



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 539 / 2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS35 "DEI GIOVI" INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP G61B18000080006. AFFIDAMENTO LAVORI VERDE VERTICALE SRL PER UN IMPORTO DI EURO 4.970,00 OLTRE A IVA 22%, PARI A LORDI EURO 6.063,40 - CIG Z62367332B**

## IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 – Fascicolo - 8/2022

### Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 68/2018 del 18/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per l'importo di € 700.000,00;

- con Deliberazione n. 5 del 02/02/2021, come modificata con deliberazione del Presidente n. 16 del 25.02.2021 e deliberazione n. 33 del 25.03.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 700.000,00 con il seguente quadro economico:

			RICONDUZIONE VOCI IGRUE
	IMPORTO LAVORI	€ 499.659,40	Lavori
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00	Oneri di sicurezza
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 517.659,40	TOTALE
	SOMME A DISPOSIZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE
A1	IVA 22% SUI LAVORI	€	IVA sui lavori e oneri

		113.975,23	di sicurezza
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 8.875,78	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 8.000,00	Acquisizione aree e immobili
A4 A5	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 30.737,70	INTERFERENZE
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 409,84	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 7.782,89	SERVIZI DI CONSULENZA
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.229,72	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 409,84	LAVORI
A12	Spese di pubblicazione	€ 184,30	ALTRO
A13	Imprevisti e arrotondamenti	€ 382,11	IMPREVISTI
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.340,60	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 700.000,00	IMPORTO TOTALE PROGETTO

- l'importo di progetto pari ad € 700.000,00 è previsto nel bilancio al cap. 24850/13 imp. 1129/2020 con copertura economica mediante finanziamento regionale - Patto per la Lombardia (entrata cap. 7370);

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 209 del 12.03.2021 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;-

- a seguito di espletamento di gara, con provvedimento dirigenziale n. 539 del 31.05.2021 si è disposto:

- di confermare l'esito della procedura di affidamento in oggetto e di approvare il report di procedura ID 139635742 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 25.05.2021;
- di aggiudicare l'appalto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex SS. n.35 "dei Giovi". Interventi per

lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia. CUP G61B18000080006. CIG 8664156FB3" all'operatore economico **RICO APPALTI SRL** con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) – P.I. 10371911008 con il ribasso offerto del 19,35300 % sull'importo posto a base di gara di € 499.659,40 corrispondenti all'importo ribassato di € 402.960,31 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 18.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 420.960,31=(oltre IVA);

- di dare atto pertanto che l'economia da ribasso è pari ad € 117.972,87 (IVA inclusa)
- di dare atto che la spesa complessiva di € 513.571,57 (IVA inclusa) trova copertura alla Missione 10 Programma 05 cap. 24850/13 imp. 1088/2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;

-il relativo contratto n. 38574 di Rep è stato sottoscritto il 30.09.2021

- con determinazione dirigenziale n.1158 del 15.11.2021 si stabiliva, di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - in oggetto all'arch. **SERGIO BIANCHI dello studio ASB STUDIO con sede in via Donizetti n. 4 – 20841 CARATE BRIANZA, – P.I. 0421177096**, che ha presentato l'offerta corrispondente al ribasso del 10%, sul valore totale della trattativa a base gara pari a euro 5.900,00, considerata congrua, e quindi per un importo netto contrattuale di **Euro 5.310,00** (oltre oneri 4% e IVA al 22%), e quindi, per un importo complessivo di **Euro 6.737,33** (oneri 4% e IVA 22% inclusa) **CIG: Z1A33BB335**

- nel medesimo provvedimento si stabiliva, tra l'altro, di assestare il quadro economico come di seguito riportato:

		Q.E. ORIGINARIO- PROGETTO	VARIAZI ONE	Q.E. ASSESTATO - AGGIUDIC AZIONE	<b>RICONDUZIONE VOCI IGRUE</b>
	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 499.659,40	€ -96.699,08	€ 402.960,32	<b>Lavori</b>
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	<b>Oneri di sicurezza</b>
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 517.659,40</b>		<b>€ 420.960,32</b>	<b>TOTALE</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>
A1	IVA 22% SUI LAVORI	€ 113.975,23	€ -21.273,80	€ 92.701,43	IVA sui lavori e oneri di sicurezza
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 8.875,78		€ 8.875,78	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 8.000,00	€ -2.010,00	€ 5.990,00	Acquisizione aree e immobili
A4	Lavori in	€ 30.737,70		€	INTERFERENZE

A5	economia,previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto.Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali			30.737,70	
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 409,84		€ 409,84	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 7.782,89		€ 7.782,89	SERVIZI DI CONSULENZA
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.229,72		€ 1.229,72	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 10.353,19		€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 409,84		€ 409,84	LAVORI
A12	Spese di pubblicazione	€ 184,30	€ + 190,70	€ 375,00	ALTRO
A13	Imprevisti e arrotondamenti	€ 382,11	€ - 282,11	€ 100,00	IMPREVISTI
	Economia da ribasso d'asta	€	€ 120.074,29	€ 120.074,29	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 182.340,60</b>		<b>€ 279.039,68</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>		<b>€ 700.000,0</b>	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>

				<b>0</b>	
--	--	--	--	----------	--

- con determinazione dirigenziale n. 1381 del 2021 si è disposto di concedere all'impresa Rico Appalti SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) – P.I. 10371911008 - aggiudicataria dei lavori di di messa in sicurezza delle Strade Provinciali- eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex S.S.35 "dei Giovi". Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale. CUP G61B18000080006 CIG 8664156FB3, autorizzazione al subappalto verso l'impresa Ronzoni Srl con sede in via Cacciatori delle Alpi n. 109 – 20822 Seveso (MB) – C.F. 03078140963 - per opere rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 189.432,31 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 7.500,00).

- con determinazione dirigenziale n.137 del 24.02.2022 si è stabilito, tra l'altro, di affidare il servizio di n. 6 prove di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., al **Laboratorio Geotecnico Croce del dott. Emilio Croce** con sede in via San Primo n. 2, 22066 Mariano Comense – c.f. CRC MLE 53M10 E951J e p.iva 00794210138, e ha richiesto l'impegno della spesa di Euro **1.890,00** (oltre a oneri previdenziali 4% e IVA esente), e quindi per l'importo complessivo di Euro **1.956,60** (inclusi oneri 4%,IVA esente). **CIG Z9A3539598**.  
Con determinazione dirigenziale n.326 del 13.04.2022 si è stabilito di affidare, in estensione all'incarico già affidato con D.D.n.137 del 24.02.2022, al **Laboratorio Geotecnico Croce del dott. Emilio Croce** l'esecuzione di una giornata di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale e di procedere ad impegnare, ad integrazione del precedente impegno di spesa, la somma di Euro 315,00 (oltre oneri 4% e Iva esente), per un totale di **Euro 327,60** (oneri 4% inclusi ed IVA esente);

- con determinazione dirigenziale n. 148 del 02.03.2022 si è stabilito, di affidare i lavori di pulizia completa di n. 140 caditoie stradali con aspirazione del deposito, compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso impianti autorizzati e controllo del corretto funzionamento della tubazione di scarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., all'impresa **BONOTTO MARIO S.R.L.** con sede in VIA F.LLI AIANI, 11 - 22073 FINO MORNASCO (CO), C.F. / P.IVA 03312680139, per Euro netti 4.200 (oltre ad IVA al 10%) pari a lordi Euro **4.620,00 (IVA al 10% inclusa). CIG Z6A35548BB;**

-nel medesimo provvedimento si stabiliva, tra l'altro, di assestare il quadro economico come di seguito riportato:

		<b>Q.E. ASSESTATO - AGGIUDICA ZIONE</b>	<b>VARIA ZIONE</b>	<b>Q.E. ASSESTAT O</b>	<b>RICONDUZIO NE VOCI IGRUE</b>
	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 402.960,32		€ 402.960,32	<b>Lavori</b>
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	<b>Oneri di sicurezza</b>
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	€ <b>420.960,32</b>		€ <b>420.960, 32</b>	<b>TOTALE</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZION E</b>				<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>
A1	IVA 22% SUI LAVORI	€	€ -90,16	€92.611,27	IVA sui lavori e

		92.701,4 3			oneri di sicurezza
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 8.875,7 8	€ +3.814,92	€ 12.690,70	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 5.990,0 0		€ 5.990,00	Acquisizione aree e immobili
A4 A5	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 30.737, 70	€ - 3.437,70	€ 27.300,00	INTERFERENZE
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 409,84	€- 19,84	€ 390,00	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico- amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 7.782,8 9	€+ 7.817,11	€ 15.600	SERVIZI DI CONSULENZA
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.229,7 2	€- 59,72	€ 1.170,00	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 10.353, 19		€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA

A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 409,84	€- 19,84	€ 390,00	LAVORI
A12	Spese di pubblicazione	€ 375,00		€ 375,00	ALTRO
A13	Imprevisti e arrotondamenti	€ 100,00		€ 100,00	IMPREVISTI
	Economia da ribasso d'asta	€ 120.074,29	€- 8.004,77	€ 112.069,52	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€279.039,68</b>		<b>€ 279.039,68</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€700.000,00</b>		<b>€ 700.000,00</b>	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>

- con determina dirigenziale n.197 del 15.03.2022 si stabiliva di concedere all'impresa RICO APPALTI SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) - P.I. 10371911008 , una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, come comunicato dal R.U.P in data 07.03.2022, e di dare atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 14.5.2022;

-con determina dirigenziale n. 283 del 06.04.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di realizzazione e posa in opera dell'impianto di illuminazione lungo la via Pioda e via Raimondi in Comune di Vertemate in Minoprio, in favore di **Enel Sole srl, p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma**, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 16.782,00 (oltre a Iva 22%), sul valore totale della trattativa pari a euro 17.000,00, per un importo complessivo di euro **20.474,04** (Iva 22% inclusa);

- con determina dirigenziale n. 318 del 13.04.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di smontaggio dell'impianto semaforico posto all'incrocio tra la S.S.35 dei Giovi e Via Raimondi., in favore della ditta **SEMAFORI BUSNELLI SRL**, Via Figino, 46/E - 20016 Pero (Mi), p.iva e c.f. 03359900960, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 1.400,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo di euro **1.708,00** (Iva 22% inclusa);

- con determina dirigenziale n. 501 del 24.05.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera di cancello sulla proprietà di Tosto Carmen, in favore della ditta BIMAX-FER di Bianchi Massimo, Via Rimembranza 32, 22077 Villa Guardia p.i. 02691700138 c.f. BNCMSM69P29C933H, che ha presentato il preventivo n. D 47 del 12.05.2022 contenente l'offerta, ritenuta congrua, di netti euro 4.860,00, per un importo complessivo lordo pari a euro 5.929,20 (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

**Dato atto che:**

nell'ambito delle procedure dell'ufficio espropri, per l'acquisizione e occupazione delle aree destinate alla realizzazione dell'intervento, è stato sottoscritto in data 14.06.2019 accordo bonario con diversi soggetti privati, interessati da un'occupazione parziale della loro proprietà

coinvolta dai lavori in oggetto;

**Atteso che:**

-in esecuzione dell'accordo bonario sottoscritto occorre procedere al ripristino della proprietà dei privati nell'ambito delle occupazioni del cantiere in oggetto;

- con rapporto n. 20228 del 16.05.2022 l'Ufficio tecnico ha trasmesso elaborato riportante la planimetria dell'area interessata;

-con medesimo rapporto, li Responsabile del procedimento (Rup) p.i.e. Gianni Porta, unitamente al Direttore dei lavori Geom. Paolo Lazzaroni, ha proposto – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l'affidamento dell'attività in oggetto alla ditta **VERDE VERTICALE Srl (C.F. P.I. 02862220130)** con sede in **via Binaghi, 15 – 22038 Tavernerio (CO)**, specializzata in questo ambito, che ha presentato il preventivo n. 26 del 12.05.2022 contenente l'offerta, ritenuta congrua, di netti euro **4.970,00** (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a euro **6.063,40** (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

**Dato atto** che il costo per le operazioni in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;

**Lette** le Linee Guida ANAC n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del D.lgs. n. 50/16;

**Letti** l'art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;

**Dato atto che:**

- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di effettuare i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali. Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex S.S. n.35;

- l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nei lavori concordati tra la Provincia di Como per il ripristino della proprietà dei privati nell'ambito delle occupazioni del cantiere in oggetto;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 1 e ss., del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120;

- l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio dell'offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto dagli art. 36, comma 9-bis e 95 del D.lgs. n. 50/16;

- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolare esecuzione del lavoro in argomento;

- la spesa complessiva è di netti Euro 4.970,00 (oltre ad IVA 22%) pari a **lordi Euro 6.063,40 (IVA al 22% inclusa)** per il lavoro in favore della ditta **VERDE VERTICALE Srl (C.F. P.I. 02862220130)** con sede in **via Binaghi, 15 – 22038 Tavernerio (CO)**, trova copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05, Codice del Piano dei Conti 2020109, Cap. 24850/13, Imp. 1078/2022, Sub. Imp. /2022;

**Visti:**



- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.lgs n.165/2001 (clausola Pantouflage);
  - la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett.a) del D. L. 77/2016, convertito nella legge del 29 luglio 2021 n.108 ( clausola lavori/servizi/forniture analoghi)
  - il Durc regolare, n. prot. INAIL\_33008283 , valido sino al 14/09/2022;
  - il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac che non riporta, alla data del 17.05.2022, annotazioni riservate a carico dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;
- Considerato** che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

**Dato atto** che la spesa complessiva di euro **6.063,40** (iva al 22% inclusa) trova capienza all'interno del quadro economico di progetto, "Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali" e "IVA 22% su spese tecniche (IVA residua calcolata sulle voci A5 – A7 – A8 – A10 – A11 A12)" con copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 24850/13, Imp. 1078/2022, Sub. Imp. /2022;

**Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024;

**D E T E R M I N A**

in relazione all'appalto denominato:LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS35 "DEI GIOVI" INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP G61B18000080006.;

- 1.** Di dare atto che la premessa narrativa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** Di approvare il rapporto n. 20228 del 16.05.2022 con il quale il Rup relativamente al ripristino della proprietà dei privati nell'ambito delle occupazioni del cantiere in oggetto, ha trasmesso elaborato riportante la planimetria interessata.
- 3.** Di approvare il preventivo n. 26 del 12.05.2022 della ditta **VERDE VERTICALE Srl (C.F. P.I. 02862220130)** con sede in via Binaghi, 15 – 22038 Tavernerio (CO).
- 4.** Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto in favore della **VERDE VERTICALE Srl (C.F. P.I. 02862220130)** con sede in **via Binaghi, 15 – 22038 Tavernerio (CO)**, specializzata in questo ambito, che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, di netti euro **4.970,00** (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a euro **6.063,40** (Iva 22% inclusa),di cui oneri di sicurezza pari a zero , **CIG : Z62367332B.**
- 5.** Di sub impegnare la spesa di euro **6.063,40** (iva al 22% inclusa) la quale trova capienza all'interno del quadro economico di progetto "Lavori in economia,previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali" e "IVA 22% su spese tecniche (IVA residua calcolata sulle voci A5 – A7 – A8 – A10 – A11 A12)" con copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti

2020109 Cap. 24850/13 Imp. 1078/2022 Sub. Imp. /2022.

**6.** Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 01/06/2022

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 / 2022**

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI  
ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS35 "DEI GIOVI"  
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E  
TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP G61B18000080006. AFFIDAMENTO  
LAVORI VERDE VERTICALE SRL PER UN IMPORTO DI EURO 4.970,00 OLTRE A IVA 22%,  
PARI A LORDI EURO 6.063,40 - CIG Z62367332B

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 24850/13 IMP. 1078/2022 SUB. 375/2022 PER EURO 6.063,40 FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. 7370 ACC- 2284/2019 DETER. ACC. 1349/2019 CODICE 4020102  
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 06/06/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**PELLEGRINI SANTINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)