



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 733 / 2022**

**OGGETTO: NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS".  
REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ  
CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP:  
G91B20000610005. INDAGINI GEOGNOSTICHE -SECONDA FASE- A  
SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER UN IMPORTO DI EURO  
150.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI  
GEOGNOSTICHE ALLA SOCIETÀ IN-CO SRL DI MALONNO -BS - PER  
EURO 132.253,15 CIG 931025162C**

## IL RESPONSABILE

CLASS. 11.15.01  
FASC. 16/2020

### RICHIAMATA

- la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica", e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

### PRESO ATTO

- dell'articolo 1 della l.r.9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

### RICHIAMATA

- la DGR 3531 del 05/08/2020 che ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" dove all'interno della quale sono stati definiti:  
- nell'Allegato 1, gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021-2023 per i quali sono identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;  
- nell'Allegato 2, interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di

programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti, in relazione alla tipologia degli interventi;

- nell'Allegato 3, gli interventi per i quali viene identificato il finanziamento regionale complessivo ma l'assegnazione ai soggetti pubblici interessati è demandata a deliberazioni successive a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario;

definendo, nel contempo anche le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;

#### VISTA

- la DGR 3749 del 30/10/2020 che ha aggiornato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla Deliberazione n. XI/3531 del 05/08/2020 approvando gli Allegati 1, 2, 3 e 4, tra cui, all'allegato 3 è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto, "Nuovo collegamento Cantù-Mariano Comense (Canturina bis), per l'importo complessivo di €. 97.600.000 di cui €. 2.600.000 a carico della Provincia di Como ed €. 95.000.000 a carico della Regione Lombardia suddivisi in diverse annualità;

#### PREMESSO:

- con deliberazione del Presidente n. 79 del 31/05/2022, si stabiliva di approvare IL PROGETTO ESECUTIVO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE -SECONDA FASE- A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER UN IMPORTO DI EUR 150.000,00 CUP: G91B20000610005, con il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI
A. 1	Importo lavori a base d'asta	104.414,66
A. 2	Costo per la sicurezza presunti	4.000,00
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori comprensivo del costo della sicurezza.</b>	<b>108.414,66</b>
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	23.851,23
B. 2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	15.000,00
B. 4	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	2.168,29
B.5	Imprevisti	565,82
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>41.585,34</b>
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□ □rogettuali:

- Piano di indagini geognostiche di terreno – 2^fase;
- Planimetria con ubicazione indagini;
- Schema di Contratto;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- DUVRI;
- Disciplinare Tecnico per Servizi Specialistici finalizzati alla cantierizzazione e modellazione geologica, geotecnica e sismica per la progettazione di opere strutturali;

Atteso che:

- con rapporto in data 23.06.2022 n. 25785 l'Ufficio Tecnico – Servizio Progettazione – ha comunicato di aver attivato procedura di "affidamento diretto" ID 155774535 sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia per l'affidamento delle indagini in oggetto;

- con il medesimo rapporto ha trasmesso report di procedura ID 155774535 e ha proposto – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l'affidamento diretto delle indagini geognostiche – seconda fase - alla **ditta IN.CO SRL – con sede in 25040 Malonno (BS) Via dell'Industria n. 36 (Cf e P.I. 03478400983)** - che ha presentato l'offerta di euro 104.404,22 -considerata congrua - sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 104.414,66 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 4.000,00 e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 108.404,22 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro **132.253,15** (IVA compresa);

Letto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazione con Legge 120/2020;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC e successive integrazioni ;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

**Letti** l'art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;

**Dato atto che:**

➤ il fine che si intende perseguire è la realizzazione del progetto denominato: NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS". REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE" ;

> l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nei lavori di indagine geognostiche come specificato nel disciplinare trasmesso dall'operatore economico individuato quale contraente dell'appalto;

> le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 1 e ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020;

> l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;

> le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolare esecuzione;

> il corrispettivo dei lavori di Euro 108.404,22 (esclusa Iva 22%);

> il fornitore prescelto è la ditta IN.CO SRL – con sede in 25040 Malonno (BS) Via dell'Industria n. 36 (Cf e P.I. 03478400983),

Visti:

- il Durc Numero Protocollo INAIL \_31753368 regolare dell'impresa valido sino al 15.10.2022;
- l'attestazione SOA n. 61860/10/00 rilasciata da CQOP SOA con scadenza 30.06.2022 adeguata (cat. OS-20-B class. III-BIS);
- che non risultano a carico dell'impresa IN-CO srl , alla data del 27.06.2022 presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;
- il certificato negativo del Casellario giudiziale rilasciato in data 02.07.2022;
- la Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Brescia alla data del 26 giugno 2022 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse - codice Ateco: 43.13- Trivellazioni e perforazioni - importanza primaria Registro Imprese;
- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Como, prot. interno n. 27102 del 30.06.2022, il quale attesta l'assenza di violazioni definitivamente accertate a carico dell'impresa cui affidare l'appalto;

Considerato inoltre che si rende necessario procedere alla variazione del quadro economico di progetto come si seguito riportato:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI	variazione	IMPORTI
A. 1	Importo lavori a base d'asta	104.414,66	- 10,44	104.404,22
A. 2	Costo per la sicurezza presunti	4.000,00		4.000,00
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori comprensivo del costo della sicurezza.</b>	<b>108.414,66</b>		<b>108.404,22</b>
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	23.851,23	-2,30	23.848,93
B. 2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	15.000,00		15.000,00
B. 4	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	2.168,29		2.168,29
B. 5	Imprevisti	565,82	-30,00	535,82
	<b>Contributo anac</b>		+ 30,00	30,00
	ECONOMIE DA RIBASSO		<b>-12,74</b>	<b>12,74</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	41.585,34		41.595,78
<b>A</b> <b>+</b> <b>B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>

Dato atto che :

- la spesa per l'esecuzione dei lavori di indagini GEOGNOSTICHE da affidare all'impresa IN-CO SRL SRL per l'importo complessivo di Euro 132.253,15 trova stanziamento nell'ambito del progetto e copertura economica alla missione 10 programma 5 cap. 24850/10 imp. 1060/2022 sub imp. /2022;

**Ritenuto** di impegnare la somma di euro 30,00 quale contributo Anac per l'espletamento della gara di cui in oggetto;

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

**Vista:**

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

in relazione ai Progetto denominato " NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS" REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP: G91B20000610005. INDAGINI GEOGNOSTICHE -SECONDA FASE- A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER UN IMPORTO DI EUR 150.000,00

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il report di procedura ID 155774535 "affidamento diretto" trasmesso con rapporto n. 25785 in data 23.06.2022 dall'Ufficio Tecnico - Servizio Progettazione -espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA REGIONE LOMBARDIA per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche - seconda fase;

3) Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - i lavori in oggetto alla società **IN.CO SRL - con sede in 25040 Malonno (BS) Via dell'Industria n. 36 (C.F. e P.I. 03478400983)** che ha presentato l'offerta di euro 104.404,22 -considerata congrua - sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 104.414,66 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 4.000,00 e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 108.404,22 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro **132.253,15** (IVA compresa); **CIG : 931025162C**

4) Di assestare il quadro economico come indicato in premessa.

5) di sub-impegnare l'importo lordo pari a Euro **132.253,15** che trova stanziamento nell'ambito del progetto e copertura economica alla missione 10 programma 5 cap. 24850/10 imp. 1060/2022 sub imp. /2022 dando atto che la stesa sarà esigibile nell'anno 2022;

6) Di impegnare la somma di euro 30,00 quale contributo Anac per l'espletamento della gara di cui in oggetto alla Missione 10 Programma 5 cap. 24850/10 imp. 1060/2022 sub imp. / 2022.

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza

Lì, 11/07/2022

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 733 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS".  
REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ CON  
COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP: G91B20000610005. INDAGINI  
GEOGNOSTICHE -SECONDA FASE- A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER UN  
IMPORTO DI EURO 150.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI  
GEOGNOSTICHE ALLA SOCIETÀ IN-CO SRL DI MALONNO -BS - PER EURO 132.253,15  
CIG 931025162C

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 24850/10 IMP. 1060/2022 SUB. 428/2022 PER EURO 132.253,15

CAP. 24850/10 IMP. 1060/2022 SUB. 429/2022 PER EURO 30,00

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 13/07/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

FINANZIARI

**ROSSINI MARIA LETIZIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)