



## PROVINCIA DI COMO

**COPIA**

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 391 DEL 04/04/2011

**SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione,  
Espropri e Concessioni**

**OGGETTO:** INTERVENTI LUNGO LA STRADA STATALE 342 BRIANTEA, CONSISTENTI NELLE SISTEMAZIONI VIABILISTICHE IN LOCALITÀ MASANO E CIVELLO, DEL COMUNE DI VILLAGUARDIA - OPERE INTEGRATIVE - IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO PARI AD € 51.000,00 - CUP G45I05000020003 - AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA RONZONI SRL CON SEDE IN SEVESO (MB) PER UN IMPORTO LORDO DI € 42.911,09 - CIG 0881325C62.

IL RESPONSABILE  
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

Determina n. 391 del 04/04/2011

OGGETTO: Interventi lungo la strada statale 342 Briantea, consistenti nelle sistemazioni viabilistiche in località Masano e Civello, del Comune di Villaguardia – Opere integrative – Importo complessivo di progetto pari ad € 51.000,00 – CUP G45I05000020003 – Affidamento lavori a favore dell'Impresa Ronzoni srl con sede in Seveso (MB) per un importo lordo di € 42.911,09 – CIG 0881325C62.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITÀ E PREVENZIONE  
ESPROPRI E CONCESSIONI

Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica del 14.07.98 veniva istituita l'Università dell'Insubria Como-Varese con sedi nella città di Varese e nella città di Como;

- al fine di consentire una sufficiente dotazione infrastrutturale alla neo istituita Università e favorire i collegamenti viari tra le due sedi cittadine, con legge n. 315 del 03.08.98, recante norme per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle Province di Como e di Varese, venivano autorizzati, a favore della Provincia di Como e di Varese, anche con le successive disposizioni normative di cui alle leggi n. 388 del 23.12.00 e n. 488 del 28.12.01, limiti di impegno previsti per il periodo 1999/2014 per complessivi € 41.316.551,00;

- successivamente, in attuazione delle leggi citate, veniva definito, d'intesa con l'Università dell'Insubria, la Provincia di Varese ed il Ministero dei Lavori Pubblici, il programma per l'utilizzo delle risorse assegnate agli Enti Locali da recepire ed attuare con lo strumento dell'accordo di programma;

- pertanto, sulla base di tali presupposti la Provincia di Como, per parte sua, avviava con i comuni interessati sia dal punto di vista topografico sia dal punto di vista dei benefici conseguenti al potenziamento della rete viaria, e con la Provincia di Varese, una serie di intese concretizzatesi in Accordi di Programma finalizzati, oltre che al finanziamento, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere viarie riguardanti il collegamento viabilistico tra i due Poli Universitari, incentrati su tre direttrici viabilistiche, e precisamente:

- S.S. 342 "Briantea" Tronco di Como-Varese ed S.P. 19 di "Gironico e Cassina Rizzardi";
- S.P. 17 "Garibaldina";
- S.P. 23 "Lomazzo-Bizzarone";

- relativamente all'intervento denominato S.S. 342 "Briantea" Tronco di Como-Varese ed S.P. 19 di "Gironico e Cassina Rizzardi" in data 14.04.03 veniva sottoscritto un Accordo di Programma tra la Provincia di Como ed il Comune di Villa Guardia dove venivano disciplinati i reciproci obblighi ed adempimenti in ordine alle diverse fasi di finanziamento progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di progetto pari ad € 1.050.000,00 di cui € 735.000,00 a carico della Provincia ed € 315.000,00 a carico del comune di Villa Guardia – con pagamento diretto da parte del Comune stesso delle spese tecniche connesse all'affidamento di incarichi professionali esterni, per un importo quantificato in € 115.000,00;

- con i provvedimenti nn. 342/03, 560/03, 75/05 e 433/06 il Comune di Villa Guardia affidava la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva – Direzione Lavori e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore del Dott. Gianluigi Galli, con studio in Como, per un importo lordo pari ad € 110.637,61;

- con provvedimento n. 93/13802 in data 25.03.04 e n. 295/46448 in data 06.10.05 la Giunta Provinciale approvava rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto per un importo definito in € 1.050.000,00;

Determina n. 391 del 04/04/2011

- con successivo provvedimento n. 23/1250 in data 02.02.06 la Giunta Provinciale approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi per il medesimo importo di € 1.050.000,00 con la sottoriportata copertura finanziaria

- ANNO 2004 - € 370.000,00 così distinto
  - € 300.000,00 - cap. 24851 R. imp. 2376/04 cod. bil. 2060101 c.c. 8 - di cui € 1.164,64 già sottoimpegnati sub 217/05 per incentivi 1% Merloni;
  - € 70.000,00 - cap. 24750 R. imp. 2383/04 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
- ANNO 2005 - € 330.000,00 così distinto
  - € 200.000,00 - cap. 24851 R. imp. 2180/05 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
  - € 130.000,00 - cap. 24750 imp ex art. 183 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
- ANNO 2006 - € 235.000,00
  - € 235.000 - cap. 24851 R. imp. 165/06 cod. bil. 2060101 c.c. 8;
- € 115.000,00 a carico direttamente del Comune di Villa Guardia;

Atteso che:

- con determina dirigenziale n. 835/22493 in data 01.06.06 si aggiudicavano i lavori in argomento a favore dell'Impresa Tassone S.r.L. Costruzioni Generali con sede in Via Prealpi, 2 - Coquio Trevisago (VA) con un ribasso percentuale del 17,60 sull'importo a base d'asta di € 751.500,00 (e per un prezzo offerto di € 619.248,81), aumentato degli oneri per la sicurezza pari a € 16.500,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 635.748,81;

- con successiva determina dirigenziale n. 1208/33191 in data 11.07.06 si procedeva a rettificare il provvedimento 835/22493 sopracitato a seguito di verifica dei conteggi presentati e delle correzioni effettuate sui prezzi unitari, ed a modificare l'importo di aggiudicazione lavori in € 635.736,00 (oltre IVA) pari a complessive € 699.309,60 (IVA inclusa);

- il relativo contratto veniva stipulato in data 27.09.06 n. 37955 di rep. registrato a Como il 10.10.06 al n. 4480 serie I;

- la consegna dei lavori avveniva in data 03.07.06, con tempo previsto per l'esecuzione dei lavori pari a giorni 210 e, quindi, con termine ultimo fissato per l'esecuzione dei lavori stessi alla data del 02.02.07;

- i lavori subivano

- una prima sospensione dal giorno 04.08.06 al giorno 04.09.06 (per giorni 31) e, quindi con la fine lavori posticipata al giorno 03.03.07;
- una seconda sospensione dal giorno 23.12.06 al giorno 08.01.07 (per giorni 16) con ulteriore posticipo della fine lavori al giorno 19.03.07;

- con determina dirigenziale n. 208/6626 in data 09.02.07 si stabiliva, tra l'altro:

- di prendere atto dell'impossibilità dell'Ing. Gianluigi Galli con studio in Como a svolgere l'attività di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione relativamente al progetto riguardante la SS. 342 Briantea Tronco di Como-Varese e S.P. 19 "di Gironico e Cassina Rizzardi": Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fluidità degli incroci con la viabilità comunale in Comune di Villa Guardia;
- di conferire al geom. Paolo Lazzaroni - Ufficio Tecnico - Settore Viabilità - Servizio Progettazioni - l'incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di riconoscere quindi, al geom. Paolo Lazzaroni il relativo incentivo ai sensi della normativa applicabile all'appalto in argomento;

Determina n. 391 del 04/04/2011

- con determina dirigenziale n. 412/12683 in data 13.03.07 si stabiliva di prendere atto della proroga di 60 giorni dei tempi contrattuali concessa dal Responsabile Unico del Procedimento con rapporto n. 10003 in data 22.02.07 determinando, così, il nuovo termine di ultimazione lavori nel giorno 18.05.07, che, tuttavia, tenuto conto della sospensione dei lavori intervenuta dal giorno 08.03.07 al giorno 02.04.07 (per giorni 25), veniva ulteriormente rinviato nel giorno 11.06.07;

Atteso, inoltre, che:

- con determina dirigenziale n. 551/12325 in data 29.03.07 si procedeva alla I modifica del quadro economico di progetto per necessità sopraggiunte relative allo spostamento di alcuni impianti tecnologici di Enel Distribuzione dell'Acquedotto Industriale;

- con provvedimento n. 195/20213 in data 26.04.07 la Giunta Provinciale

- si integrava il piano particellare dell'opera approvato con deliberazione n. 295/46448 in data 11.10.05 con i mappali n. 30 e 1410;
- si approvava l'elaborato grafico per l'allargamento della banchina stradale e trasformazione in pista polifunzionale a lato della nuova bretella di collegamento via Tevere via Firenze, dando atto che il provvedimento non comportava oneri a carico dell'Ente;

- con determina dirigenziale n. 1086/27571 in data 05.06.07 si autorizzava all'impresa Tassone srl Costruzioni Generali - appaltatrice dei lavori in argomento - il subappalto verso l'impresa Cartocci Strade spa con sede in Villa Guardia (CO) per opere di asfaltature rientranti nella categoria prevalente OG3 e per un importo di € 65.000,00;

- con determina dirigenziale n. 2455/59612 in data 13.12.07, a causa di necessità sopraggiunte relative alla formazione di idonea segnaletica, in attesa della ripresa dei lavori, si procedeva alla II modifica del quadro economico di progetto;

- con riferimento ai termini per l'esecuzione dei lavori, gli stessi subivano una quarta sospensione dal giorno 03.05.07 al giorno 07.04.08 per complessivi 340 giorni per problematiche relative ai terreni interessati all'intervento con fine lavori posticipata definitivamente nel giorno 15.05.08;

- con determina dirigenziale n. 527/18963 in data 11.04.08

- si approvare la I perizia di variante relativa ai lavori per un importo netto pari ad € 48.764,00 ed un importo lordo di € 53.640,40 con copertura al cap. 24851/0 R. imp.165/06 sub. 246/08 cod. bil. 2060101 c.c. 8, approvando nel contempo l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa affidataria in data 15.02.08;
- si procedeva alla III modifica del quadro economico di progetto;

- con determina dirigenziale n. 2039/56950 in data 21.11.08 in relazione al progetto in argomento si affidava l'incarico per redazione frazionamenti a favore del p.i.e Diego Di Blasi con studio in Guanzate (CO) approvando nel contempo il disciplinare di affidamento per l'importo netto di € 6.200,00 e un importo lordo di € 7.588,80 con copertura al cap. 24851/0 R. imp. 165/06 sub. 855/08 cod. bil. 2060101 c.c. 8;

- con determina dirigenziale n. 1842 in data 17.11.09 si prendeva atto che:

- a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, della cessione del ramo d'azienda effettuata dall'impresa Tassone srl Costruzioni Generali con sede in Cocquio Trevisago (VA), verso l'impresa TASSONE COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Cocquio Trevisago (VA), come da atto notarile stipulato dal Dott. Alfredo Noli Notaio in Milano, in data 18

Determina n. 391 del 04/04/2011

febbraio 2009 rep. n. 12604/1553 registrato a Gallarate il 3 marzo 2009 al n. 1339 serie 1T e successivo ""atto integrativo e di rettifica di cessione del ramo di azienda"" redatto dal Notaio Alfredo Noli in data 6 agosto 2009, in atti anche in relazione al contratto di appalto stipulato in data 27.09.06 n. 37955 di rep. registrato a Como il 10 ottobre 2006 al n. 4480 serie I – relativo all'appalto denominato: SS 342 "Briantea" tronco di Como – Varese e S.P. 19 "di Gironico e Cassina Rizzardi". Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fluidità degli incroci con la viabilità comunale in Comune di Villa Guardia;

- che l'impresa TASSONE COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in via Prealpi n. 2 a Cocquio Trevisago (VA), subentrava all'impresa Tassone Srl Costruzioni Generali con sede in via Prealpi n. 2 a Cocquio Trevisago (VA), nel contratto di appalto stipulato in data 27.09.06 n. 37955 di rep. registrato a Como il 10 ottobre 2006 al n. 4480 serie I – relativo all'appalto denominato: SS 342 "Briantea" tronco di Como – Varese e S.P. 19 "di Gironico e Cassina Rizzardi". Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fluidità degli incroci con la viabilità comunale in Comune di Villa Guardia;

- con determina dirigenziale n. 201 in data 12.02.10 si approvava il certificato di regolare esecuzione dando atto che si è verificata e accertata un'economia sui lavori pari netti € 18,77 e lordi € 22,52;

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento Ing. Bruno Tarantola, ravvisava la necessità di eseguire delle opere integrative al fine di innalzare il livello di sicurezza della nuova strada mediante la posa di barriere di sicurezza e con piccoli interventi di finitura;

- con provvedimento n. 288/19966 in data 11.11.10 la Giunta Provinciale approvava il progetto avente ad oggetto "Interventi lungo la strada statale 342 Briantea, consistenti nelle sistemazioni viabilistiche in località Masano e Civello, del Comune di Villaguardia – Opere integrative" per un importo complessivo pari ad € 51.000,00, con da quadro economico di sottoriportato, con copertura al cap. 24851/0 R. imp. 165/06 sub 834/10 cod. bil. 2060101 c.c. 8

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 44.519,53	
Oneri sicurezza	€ 750,00	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 45.269,53</b>
Somme a disposizione per		
- IVA al 10% ed eventuali altre imposte	€ 4.526,95	
-Incentivo progettazione	€ 890,39	
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 63,13	
- Acquisizione materiali a fattura	€ 250,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 5.730,47</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 51.000,00</b>

- con determina dirigenziale n. 2112/59586 in data 22.12.10 si stabilivano le modalità d'appalto e si approvava l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata;

- con determina dirigenziale n. 101/3963 in data 27.01.11 si procedeva alla I modifica del quadro economico di progetto, come sottoriportato, a seguito della nuova normativa relativa al versamento del Contributo all'Autorità dei Lavori Pubblici, la quale dispone nuove quote a carico delle stazioni appaltanti

Determina n. 391 del 04/04/2011

QUADRO ECONOMICO	SUPERATO	NUOVO
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 44.519,53	€ 44.519,53
Oneri sicurezza	€ 750,00	€ 750,00
TOTALE LAVORI	€ 45.269,53	€ 45.269,53
Somme a disposizione per		
- IVA al 10% ed eventuali altre imposte	€ 4.526,95	€ 4.526,95
- Incentivo progettazione	€ 890,39	€ 890,39
- Acquisizione materiali a fattura	€ 250,00	€ 250,00
- Contributo Autorità LL.PP.	€ =====	€ 30,00 (+ € 30,00)
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 63,13	€ 33,13 (- € 30,00)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.730,47	€ 5.730,47
TOTALE PROGETTO	€ 51.000,00	€ 51.000,00

Richiamati:

- l'art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006 in base al quale è ammesso l'affidamento mediante procedura negoziata – oltre ai casi previsti dagli artt. 56 e 57 del medesimo decreto – per lavori di importo complessivo non superiore a € 100.000,00;

- gli artt. 78 e 144 del DPR 554/99 – normativa ancora vigente;

Rilevato che:

- la lettera d'invito è stata spedita in data 31.01.11, ns. prot. 4127, alle seguenti imprese:

- Airoldi srl con sede in Via Marco Polo, 10 - 21052 Busto Arsizio (VA);
- Cartocci Strade srl con sede in Via Firenze, 35 - 22079 Villaguardia (CO);
- Colombo Strade srl con sede in Via Giulini, 7 - 20052 Monza (MB);
- Ronzoni srl con sede in Via Cacciatori delle Alpi, 109 - 20030 Seveso (MB);
- S.A.I.M.P. srl con sede in Via Cesare Beccaria, 3 - Frazione Abbiate Guazzone - 21049 Tradate (VA);
- Arti Strade srl con sede in Via Carlo Porta, 6 - 20020 Solaro (MI);
- ISAF srl con sede in Via Giotto, 31 - 22075 Lurate Caccivio (CO);
- Geo Edil 1979 con sede in Via Regina Margherita, 5 - 22070 Capiago Intimiano (CO);
- Lariana Costruzioni con sede in Via Alcide de Gasperi, 9 - 23849 Rogeno (LC);
- Gini Giuseppe spa con sede in Via Madonna, 34 - 22070 Grandate (CO);
- Lombarda Strade srl con sede in Via Cantù, 22 - 22060 Cucciago (CO);
- Consonni Strade 2001 con sede in Via Valsorda, 1 - 22044 Inverigo (CO);
- Foti srl con sede in Via Per Guanzate, 40 - 22070 Bulgarograsso (CO);
- Bruni Scavi snc di Bruni Dino e Bruni Roberto con sede in Via Madonna, 35 - 22070 Grandate (CO);

Dato atto che:

- nel termine previsto per la presentazione delle offerte – ore 12.00 del giorno 23.02.11 – sono pervenute le seguenti offerte:

Determina n. 391 del 04/04/2011

- Airoldi srl con sede in Via Marco Polo, 10 - 21052 Busto Arsizio (VA) con il ribasso percentuale offerto del 10,84;
- Cartocci Strade srl con sede in Via Firenze, 35 - 22079 Villaguardia (CO) con il ribasso percentuale offerto del 12,98;
- Colombo Strade srl con sede in Via Giulini, 7 - 20052 Monza (MB) con il ribasso percentuale offerto del 13,86;
- Ronzoni srl con sede in Via Cacciatori delle Alpi, 109 - 20030 Seveso (MB) con il ribasso percentuale offerto del 14,06;
- S.A.I.M.P. srl con sede in Via Cesare Beccaria, 3 - Frazione Abbiate Guazzone - 21049 Tradate (VA) con il ribasso percentuale offerto del 12,20;
- Arti Strade srl con sede in Via Carlo Porta, 6 - 20020 Solaro (MI) con il ribasso percentuale offerto dell'11,74;
- ISAF srl con sede in Via Giotto, 31 - 22075 Lurate Caccivio (CO) con il ribasso percentuale offerto del 13,80;
- Geo Edil 1979 con sede in Via Regina Margherita, 5 - 22070 Capiago Intimiano (CO) con il ribasso percentuale offerto dell'8,78;
- Lariana Costruzioni con sede in Via Alcide de Gasperi, 9 - 23849 Rogeno (LC) con il ribasso percentuale offerto dell'11,50;
- Gini Giuseppe spa con sede in Via Madonna, 34 - 22070 Grandate (CO) con il ribasso percentuale offerto dell'11,15;
- Consonni Strade 2001 con sede in Via Valsorda, 1 - 22044 Inverigo (CO) con il ribasso percentuale offerto del 9,92;
- Foti srl con sede in Via Per Guanzate, 40 - 22070 Bulgarograsso (CO) con il ribasso percentuale offerto del 12,36;

- la migliore offerta è risultata, quindi, essere quella dell'impresa Ronzoni srl con sede in Via Cacciatori delle Alpi, 109 - 20030 Seveso (MB) che ha offerto un ribasso percentuale del 14,06 sull'importo a base d'offerta di € 44.519,53, per un importo di € 38,260,08, aumentato degli oneri di sicurezza pari ad € 750,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 39.010,08 ed un importo lordo pari ad € 42.911,09;

Dato ancora atto:

- di non aver proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico in quanto l'impresa I classificata Ronzoni srl con sede in Seveso (MB) ha allegato certificato SOA adeguato per categoria;

- di aver proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale che sono risultati regolari relativamente

- all'impresa I classificata Ronzoni srl con sede in Seveso (MB) nonchè ai soggetti aventi cariche rilevanti all'interno dell'impresa stessa;
- all'impresa II classificata Colombo Strade srl con sede in Monza (MB) nonchè ai soggetti aventi cariche rilevanti all'interno dell'impresa stessa;

Visto il certificato DURC da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa affidataria;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "Interventi lungo la strada statale 342 Briantea, consistenti nelle sistemazioni viabilistiche in località Masano e Civello, del Comune di Villaguardia - Opere integrative" a favore dell'impresa Ronzoni srl con sede in Via Cacciatore delle Alpi, 109 - 20030 Seveso (MB) che ha offerto un ribasso percentuale del 14,06 sull'importo a base d'offerta di € 44.519,53, per un importo di € 38,260,08, aumentato degli oneri di sicurezza pari ad € 750,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 39.010,08 ed un importo lordo pari ad € 46.812,10;

Dato atto che l'importo lordo, relativo all'affidamento dei lavori sopraindicati pari ad € 42.911,09 trova copertura al cap. 24851/0 R. imp. 165/06 sub 834/10 cod. bil. 2060101 c.c. 8;

Determina n. 391 del 04/04/2011

Dato atto, inoltre, che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

Vista la Delibera di Consiglio n. 30/14319 in data 27.04.10 di approvazione del Bilancio Preventivo e Pluriennale 2010/12;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera n. 125/23431 in data 13.05.10 e successive variazioni con la quale la Giunta Provinciale ha affidato ai dirigenti, nell'ambito dei progetti di gestione e dei residui passivi, l'adozione di tutti gli atti funzionali al conseguimento degli obiettivi;

Visto il provvedimento n. 2/152 in data 13.01.11 con la quale la Giunta Provinciale ha prorogato, durante la fase di esercizio provvisorio, l'applicazione del PEG 2010;

#### D E T E R M I N A

In relazione agli interventi lungo la strada statale 342 Briantea, consistenti nelle sistemazioni viabilistiche in località Masano e Civello, del Comune di Villaguardia – Opere integrative – Importo complessivo di progetto pari ad € 51.000,00 – CUP G45I05000020003

1) di dare atto che relativamente alla procedura negoziata svoltasi in data 25.02.11 la migliore offerta è risultata essere quella dell'impresa dell'impresa Ronzoni srl con sede in Via Cacciatore delle Alpi, 109 – 20030 Seveso (MB) che ha offerto un ribasso percentuale del 14,06 sull'importo a base d'offerta di € 44.519,53, per un importo di € 38,260,08, aumentato degli oneri di sicurezza pari ad € 750,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 39.010,08 ed un importo lordo pari ad € 42.911,09;

2) di affidare, quindi, i lavori di cui al presente provvedimento all'impresa Ronzoni srl con sede in Seveso (MB) per un importo netto contrattuale di € 39.010,08 ed un importo lordo pari ad € 42.911,09 – CIG 0881325C62;

3) di dare atto, altresì, che l'importo lordo dell'affidamento in argomento pari ad € 42.911,09 trova copertura al cap. 24851/0 R. imp. 165/06 sub 834/10 cod. bil. 2060101 c.c. 8;

4) di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per quanto di competenza a seguito dell'esecutività dello stesso.

IL RESPONSABILE  
F.to TARANTOLA BRUNO