



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 88 / 2023

OGGETTO: S.A.P COMO - COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI VIA PORRO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. CIG: 9490052EA4 - CUP: E11F20000030005. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Premesso che:

- Il Comune di Albavilla è risultato beneficiario del Contributo PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.

- la procedura di gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como, ai sensi dell'art. 52, comma 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che ha ripristinato l'obbligo di centralizzazione ex art. 37 c. 4 del Codice dei contratti per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (sospeso fino al 30.6.2023 per tutte le altre tipologie di affidamenti);

- in linea di premessa, si espone quanto segue:

- con determina a contrarre n. 1551 del 06.12.2022 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori e si stabilivano le modalità ed i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto , precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; ;
- è di sola esecuzione di lavori;
- è da stipularsi con contratto a corpo;
- verrà affidato con procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lettera c), come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 in modalità

telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel, alla quale verranno invitati, come in premessa meglio specificato, n.20 operatori economici in possesso delle capacità tecniche richieste ed attingendo i nominativi dall'elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4 e della dislocazione territoriale degli operatori economici in funzione della prossimità regionale della sede legale ed operativa con il luogo di realizzazione del cantiere;

➤ verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis, avendo riguardo alla tipologia dei lavori e all'importo dell'appalto, prevedendo l'individuazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2-bis del Codice, con applicazione dell'esclusione automatica di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto indicato all'art. 3 del D.L. 76/2020;

➤ in relazione alla natura del finanziamento utilizzato (PNRR) si dava atto, altresì, che il progetto in appalto:

- è coerente con gli obiettivi dell'art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- è articolata nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;

- prevede l'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Missione 2 –Componente 4 – del PNRR e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;

- rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;

- prevede l'obbligo di assenza del "doppio finanziamento" di cui all'art.9 del regolamento UE 2021/241, ossia si attesta che sui costi ammissibili al presente appalto non vi è una duplicazione del finanziamento a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione;

- rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU;

- contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;

- rispetta gli obblighi di quanto specificatamente previsto dall'art.1 del decreto-legge n.80/2021 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n.113 relativamente all'ammissibilità dei costi del personale;
- rispetta gli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della procedura in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente beneficiario del Contributo e all'interno della S.A.P. in materia di conflitti di interessi e incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53;
- venivano preliminarmente acquisite e conservate agli atti della stazione appaltante, le dichiarazioni di tutti i soggetti partecipanti al procedimento circa l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Atteso che:

in data 12.12.2022 si procedeva all'invio, mediante la piattaforma di e-procurement pubblico Sintel, della lettera d'invito alla procedura negoziata ai sotto elencati 20 operatori economici estratti dall'elenco fornitori della piattaforma telematica di SINTEL, ed in particolare:

1. IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL con sede in via Bellera n. 31, 22010 PIANELLO DEL LARIO (CO)- P.I. 02136970130;
2. ENGECO SRL con sede in via Sempione n. 4, 22074 LOMAZZO (CO)- P.I. 12845550156;
3. CABRINI ALBINO S.R.L. con sede in via Prealpina Inferiore n. 2/i, 24020 GORNO (BG)- P.I. 01905100168;
4. CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede in via Stallone n. 12, 23823 COLICO (LC)- P.I. 02469040139;
5. AIROLDI S.R.L. con sede in via Marco Polo n. 10, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)- P.I. 03016030128;
6. IMPRESA EDILE STAMPINI S.R.L. con sede in via Cervino n. 5, 22040 LURAGO D'ERBA (CO)- P.I. 03929060139;
7. CONSORZIO STABILE GE.CO. - GENERAL CONTRACT con sede in via Cavour n. 11/A, 22063 CANTU' (CO)- P.I. 09694300964;
8. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via S. Maurizio Al Lambro n. 48, 20861 BRUGHERIO (MB)- P.I. 01389181213;
9. DINO MARZORATI SRL con sede in via Costantino n. 18, 22063 CANTU' (CO)- P.I. 01557180138;
10. REDAELLI FRANCESCO SRL con sede in via Corsica n. 44, 23843 DOLZAGO (LC)- P.I. 01500900137;
11. DEL BO S.P.A. con sede operativa in Assago (MI) Via Enrico Fermi 20 - sede legale in Napoli Via Guglielmo Melisurgo n. 4 - P.I. 06772370638;

12. VANOLI COSTRUZIONI SRL con sede in via Mazzini n. 3, 23823 COLICO (LC)- P.I. 01866490137;
13. BENEDETTI SRL con sede in via D. Pietri n. 19, 24034 CISANO BERGAMASCO (BG)- P.I. 01088690167;
14. F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO E C. con sede in via Vittorio Veneto n. 1/C, 23815 INTROBIO (LC)- P.I. 01621070133;
15. COSTRUZIONI PERREGRINI SRL con sede in via Q. Sella n. 4, 20121 MILANO (MI)- P.I. 00436530141;
16. RIGAMONTI FRANCESCO S.P.A. con sede in via del Lavoro n. 2, 22036 ERBA (CO)- P.I. 02003880131;
17. PALADINO COSTRUZIONI SRL con sede in via Copenaghen n. 30/32, 20831 SEREGNO (MB)- P.I. 07455410964;
18. COMPRESA SRL con sede in CIVATE (LC)- P.I. 02649190135;
19. COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A. con sede in via Nino bixio n. 4, 23900 LECCO (LC)- P.I. 01201550132;
20. EDILRONAGO SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Ambrosoli n. 56, 22027 RONAGO (CO)- P.I. 01328810138;

- l'avviso di avvio della procedura veniva pubblicato ai sensi di legge sul portale della Provincia di Como;

Dato atto che:

- entro i termine fissato per la scadenza della presentazione offerte del 19.01.2023 ore 12.00, presentava offerta 1 operatore economico, come risultante dal report di procedura Sintel allegato al presente provvedimento:

1. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

- alla scadenza del termine il Seggio di gara procedeva alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dall'offerente ed all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito;

- la suddetta ricognizione accertava da parte dell'operatore economico partecipante, la presentazione di documentazione completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito e, pertanto, si procedeva con l'ammissione del partecipante alla successiva fase di gara;

- si proseguiva, successivamente, seguendo gli step proposti dalla Piattaforma, all'apertura della busta contenente l'offerta economica all'esito della quale si prendeva atto del ribasso offerto che di seguito si trascrive:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	15,36 %

In considerazione del numero di offerte pervenute , inferiore a 5, non si procedeva alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 e 2 bis;

Preso atto dell'offerta presentata dall'operatore economico SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via S. Maurizio Al Lambro n. 48, 20861 BRUGHERIO (MB)- P.I. 01389181213, con il ribasso offerto del 15,36 %, a conclusione della seduta di gara si inviavano gli atti al RUP per la verifica della congruità dei costi della manodopera;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n. 3407/2023 del 27.01.2023, in merito alla congruità dei costi della manodopera di cui all'art. 95 c.10 e dell'art. 97 c. 6 del Codice, in data 30.01.2023 si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall'aggiudicazione della procedura in favore dell'operatore economico SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via S. Maurizio Al Lambro n. 48, 20861 BRUGHERIO (MB)- P.I. 01389181213, con il ribasso offerto del 15,36 %;

Richiamata:

- la deliberazione n. 7 del 24.03.2022 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n.1 del 03.01.2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione in fase di esercizio provvisorio per l'Anno 2023;

DETERMINA

1. **di dare che atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** il report della procedura ID n. 162158844 costituente verbale delle operazioni svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 30.01.2023, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. **di aggiudicare**, preso atto della congruità dei costi della manodopera attestata dal RUP come in premessa specificato, l'appalto avente ad oggetto "*Lavori di riqualificazione e*

*messa in sicurezza dell'istituto comprensivo di via Porro- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU PNRR M2C4 Investimento 2.2. CIG: 9490052EA4. CUP: E11F20000030005", svolto per conto del Comune di Albavilla, all'operatore economico SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via S. Maurizio Al Lambro n. 48, 20861 BRUGHERIO (MB)- P.I. 01389181213, con il ribasso offerto del 15,36 % sull'importo posto a base di gara di € 2.465.000,00= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 2.086.376,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 15.000,00= (oltre IVA) e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 2.101.376,00=(oltre IVA);***

4. **di dare atto** che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Comune di Albavilla Soggetto attuatore del finanziamento **PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. CIG: 9490052EA4-CUP: E11F20000030005**, per la stipula del contratto e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste dal vigente regolamento comunale, nonché per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
6. **di dare atto** che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, il finanziamento dell'intervento in oggetto è costituito come segue:
 - € 2.500.000,00 con Decreto 8 Novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, contributo confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
 - € 647.099,57 con risorse di Bilancio Comunale, come da Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024-n.13 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/11/2022;
7. **di dare atto** inoltre che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 31/01/2023

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2... n. 162158844 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	12
Proposta di Graduatoria	13
Aggiudicazione	13
Registro di controllo	14
Comunicazioni di Procedura	16
Verbalì intermedi	19

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO 1 DGUE_Dichiarazione negoziale
integrativa.doc

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO_ALBAVILLA_PNRR messa in sicurezza
I.C..pdf

Documento Pubblicato

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	SAP22-1551
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9490052EA4
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3118379
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III); OS 18B II - Componenti per facciate continue (classe II); OS 6 III - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916

<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	-
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	-
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	-
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 12 dicembre 2022 12.21.30 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 19 gennaio 2023 12.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	2.480.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	15.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	2.465.000,00000 EUR

Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	Si
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA - SRL
<i>Login</i>	user_72685
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafontanasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02136970130
<i>Indirizzo</i>	VIA BELLERA, 31, 22010 PIANELLO DEL LARIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034487080
<i>Ragione sociale</i>	ENGECO SRL
<i>Login</i>	user_30125
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.engeco.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12845550156
<i>Indirizzo</i>	VIA SEMPIONE 4, 22074 LOMAZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0294452510
<i>Ragione sociale</i>	CABRINI ALBINO S.R.L.
<i>Login</i>	user_33870
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.impresacabrini.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01905100168
<i>Indirizzo</i>	VIA PREALPINA INFERIORE N. 2/i, 24020 GORNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035707155
<i>Ragione sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_42760
<i>Indirizzo e-mail</i>	cidieffe.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02469040139
<i>Indirizzo</i>	Via Stallone, 12, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341933176
<i>Ragione sociale</i>	AIROLDI S.R.L.

<i>Login</i>	user_31898
<i>Indirizzo e-mail</i>	airoldi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03016030128
<i>Indirizzo</i>	VIA MARCO POLO N. 10, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331679569
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Edile Stampini S.r.l.
<i>Login</i>	user_76514
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaedilestampinisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03929060139
<i>Indirizzo</i>	via Cervino n. 5, 22040 LURAGO D'ERBA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031698529
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio Stabile GE.CO. - General Contrac- t
<i>Login</i>	user_149806
<i>Indirizzo e-mail</i>	CONSORZIOSTABILEGECO@EMAILCERTIFICATAPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09694300964
<i>Indirizzo</i>	Via Cavour, 11/A, 22063 CANTU' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0399160111
<i>Ragione sociale</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_34854
<i>Indirizzo e-mail</i>	sigecocostruzionisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01389181213
<i>Indirizzo</i>	Via S. Maurizio Al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392878389
<i>Ragione sociale</i>	DINO MARZORATI SRL
<i>Login</i>	user_50437
<i>Indirizzo e-mail</i>	dinomarzorati@ancecomo.legalmail.it

<i>Indirizzo</i>	VIA COSTANTINO 18, 22063 CANTU' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031714862
<i>Ragione sociale</i>	REDAELLI FRANCESCO SRL
<i>Login</i>	user_62383
<i>Indirizzo e-mail</i>	certificata@pec.redaellifrancescosrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01500900137
<i>Indirizzo</i>	VIA CORSICA N.44, 23843 DOLZAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341451167
<i>Ragione sociale</i>	DEL BO S.p.A.
<i>Login</i>	user_50436
<i>Indirizzo e-mail</i>	delbospa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06772370638
<i>Indirizzo</i>	sede operativa in Assago (MI) Via Enrico Fermi 20 - sede legale in Napoli Via Guglielmo Melisurgo n. 4 (, 20143 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0816397221
<i>Ragione sociale</i>	VANOLI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_64644
<i>Indirizzo e-mail</i>	vanoli@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01866490137
<i>Indirizzo</i>	VIA MAZZINI N. 3, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034483845
<i>Ragione sociale</i>	BENEDETTI SRL
<i>Login</i>	user_44754
<i>Indirizzo e-mail</i>	benedetticostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01088690167
<i>Indirizzo</i>	via D. Pietri 19, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RI-QUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2... n. 167458844 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	0341982030
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO - E C.
<i>Login</i>	user_53823
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.locatelli-introbio.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01621070133
<i>Indirizzo</i>	VIA VITTORIO VENETO N.1/C, 23815 INTROBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341982030
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI PERREGRINI SRL
<i>Login</i>	user_31990
<i>Indirizzo e-mail</i>	cosperregrini@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00436530141
<i>Indirizzo</i>	Via Q. Sella 4, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342620445
<i>Ragione sociale</i>	RIGAMONTI FRANCESCO S.P.A.
<i>Login</i>	user_229588
<i>Indirizzo e-mail</i>	postacertificata@pec.rigamonti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02003880131
<i>Indirizzo</i>	Via del Lavoro 2, 22036 ERBA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0313337911
<i>Ragione sociale</i>	PALADINO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_46362
<i>Indirizzo e-mail</i>	cert@pec.paladinocostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07455410964
<i>Indirizzo</i>	VIA COPENAGHEN 30/32, 20831 SEREGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362325106
<i>Ragione sociale</i>	COMPRESA SRL
<i>Login</i>	user_55195

<i>Indirizzo e-mail</i>	compresa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02649190135
<i>Indirizzo</i>	amministrazione@compresa.it, 23862 CIVATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341255583
<i>Ragione sociale</i>	COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A.
<i>Login</i>	user_112475
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.colombo-costruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01201550132
<i>Indirizzo</i>	VIA NINO BIXIO N. 4, 23900 LECCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341363464
<i>Ragione sociale</i>	EDILRONAGO SOCIETA' COOPERATIVA
<i>Login</i>	user_180270
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilronago@pec.confcooperative.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01328810138
<i>Indirizzo</i>	Via Ambrosoli 56, 22027 RONAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031980093

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1673955546704
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124659
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 17 gennaio 2023 12.39.06 CET
<i>Offerta economica %</i>	15,36000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.086.376,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	18.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	625.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	15.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.101.376,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.rar
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uWLp1SwHV9RJ7PpJq6v0vg==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f34dd1c1e67eb0714a6ff12ce8a8d77ae527892
	Hash(SHA-256-Hex): b355eeace0f46bec2e09039c37ce435-9bcd277bf42e0e75b913e8aff2776e2a8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-... No

centuale?

Offerta anomala?

No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1673955546704
<i>Fornitore</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 17 gennaio 2023 12.39.06 CET
<i>Sconto</i>	15,36000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.rar
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uWLp1SwHV9RJ7PpJq6v0vg==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f34dd1c1e67eb0714a6ff12ce8a8d77ae527892
	Hash(SHA-256-Hex): b355eeace0f46bec2e09039c37ce435-9bcd277bf42e0e75b913e8aff2776e2a8

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	15,36000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_34854
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (01389181213)

Num. telefono	0392878389
Commento all'aggiudicazione	si aggiudica

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 30 gennaio 2023 10.31.11 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID#162158844) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 30 gennaio 2023 10.30.58 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 19 gennaio 2023 12.33.56 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844) è iniziata.

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
giovedì 19 gennaio 2023 12.33.47 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1673955546704) della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 19 gennaio 2023 12.22.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34854 sulla Procedura con ID 162158844 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 19 gennaio 2023 12.00.01 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844).
martedì 17 gennaio 2023 12.39.06 CET	Invio Offerta	L'offerente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844).
lunedì 12 dicembre 2022 12.21.40 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

Data	Oggetto	Testo
		– NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844).
lunedì 12 dicembre 2022 12.21.31 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI ALBAVILLA. LAVORI DI RI-QUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO– FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. (ID 162158844). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	164267478
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 gennaio 2023 9.31.28 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)
<i>Destinatari</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 20 gennaio 2023 9.57.44 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso ammissioni ed esclusioni.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rinvia all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	provv ammissione-esclusione _ALBAVILLA_PNRR_messa in sicurezza Istituto comprensivo.pdf.p7m Dimensioni: 532 KB Firmatari: COSTANZO GABRIELLA Hash(MD5-Base64): T+w5z9AEQ4PSwINDU+ymgA== Hash(SHA-1-Hex): 494ed0b44de4ee89817aad3c88bfe8b707522082

	<p>d599a588c9f2d947ee161e596d528cb46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	164052970
<i>Data di invio</i>	lunedì 16 gennaio 2023 12.17.07 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	COMPRESA SRL (COMPRESA SRL), non ricevuto; AI-ROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; DEL BO S.p.A. (DEL BO S.p.A.), non ricevuto; CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 16 gennaio 2023 12.54.13 CET; RIGAMONTI FRANCESCO S.P.A. (RIGAMONTI FRANCESCO S.P.A.), non ricevuto; VANOLI COSTRUZIONI SRL (VANOLI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO E C. (F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO E C.), ricevuto in data giovedì 19 gennaio 2023 10.19.52 CET; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data martedì 17 gennaio 2023 11.48.57 CET; PALADINO COSTRUZIONI SRL (PALADINO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; REDAELLI FRANCESCO SRL (REDAELLI FRANCESCO SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto; Impresa Edile Stampini S.r.l. (Impresa Edile Stampini S.r.l.), non ricevuto; BENEDETTI SRL (BENEDETTI SRL), non ricevuto; CABRINI ALBINO S.R.L. (CABRINI ALBINO S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 18 gennaio 2023 9.04.00 CET; COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A.), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL (IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL), non ricevuto; DINO MARZORATI SRL (DINO MARZORATI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI PERREGRINI SRL (COSTRUZIONI PERREGRINI SRL), non ricevuto; EDILRONAGO SOCIETA' COOPERATIVA (EDILRONAGO SOCIETA' COOPERATIVA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PRO MEMORIA AVVISO TERMINE DI SCADENZA PROCEDURA DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si ricorda che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto scade giovedì 19 gennaio alle ore 12:00. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	164153066
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 gennaio 2023 9.04.48 CET

<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 19 gennaio 2023 9.40.32 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica di non poter partecipare all'appalto in quanto impegnati nell'esecuzione di altri lavori. Ringraziando per l'invito si porgono distinti saluti. Cabrini Albino s.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	164218736
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 gennaio 2023 10.26.41 CET
<i>Mittente</i>	F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO E C. (F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO E C.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 24 gennaio 2023 12.41.28 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SAP COMO-COMUNE DI ALBAVILLA-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO
<i>Testo del Messaggio</i>	A seguito Vs. cortese invito attraverso piattaforma Sintel a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto con la presente Vi comunichiamo di non poter partecipare per impegni precedentemente assunti. Confidando di essere tenuti in considerazione per le prossime procedure che intenderete promuovere è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	164151800
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 gennaio 2023 8.37.45 CET
<i>Mittente</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 19 gennaio 2023 9.40.35 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
<i>Testo del Messaggio</i>	A seguito pregiato Vs invito di cui all'oggetto, nel ringraziarvi siamo spiacenti di non poter presentare offerta a causa di

	piena disponibilità per eventuali lavori futuri, porge distinti saluti. Moro Patrizia – Impresa Cidieffe Costruzioni Srl
<i>Id Messaggio</i>	164027667
<i>Data di invio</i>	sabato 14 gennaio 2023 9.25.15 CET
<i>Mittente</i>	ENGECO SRL (ENGECO SRL)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 16 gennaio 2023 12.06.04 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Vi preghiamo di voler prendere visione del documento in allegato. Cordiali saluti. ENGECO SRL
<i>Allegato</i>	Lettera di ringraziamento.pdf Dimensioni: 626 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): C8un+C5Bm66AWtitCSPxQg== Hash(SHA-1-Hex): 3c4367ea898ede4da0acc3ccc3335ba6a009b877 Hash(SHA-256-Hex): 3873889c0d583978957712863055ca9-1a223a4d5d536fe01fac85eb49f352e2d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.