



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 1772 / 2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS. N.35 "DEI GIOVI". INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP G61B18000080006. AFFIDAMENTO LAVORI PER FORMAZIONE AREA DI DRENAGGIO A BRAMBILLA ALFREDO S.R.L IMPORTO LORDO EURO 2.440,00 CIG Z8B3915D6A.**

## IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 – Fascicolo 12/2019

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 68/2018 del 18/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per l'importo di € 700.000,00;

- con Deliberazione n. 5 del 02/02/2021, come modificata con deliberazione del Presidente n. 16 del 25.02.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 700.000,00 con il seguente quadro economico:

		RICONDUZIONE VOCI IGRUE
IMPORTO LAVORI	€ 499.659,40	Lavori
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00	Oneri di sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 517.659,40	TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% SUI LAVORI	€ 113.975,23	IVA sui lavori e oneri di sicurezza
IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 8.875,78	IVA RESIDUA
Acquisizione aree o immobili	€ 8.000,00	Acquisizione aree e immobili

Lavori in economia,previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto.Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 30.737,70	INTERFERENZE
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 409,84	INTERFERENZE
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto,collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 7.782,89	SERVIZI DI CONSULENZA
Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.229,72	PROGETTAZIONE E STUDI
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
Spese per prove su materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.868,85	SERVIZI DI CONSULENZA
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 409,84	LAVORI
Spese di pubblicazione	€ 409,83	ALTRO
Imprevisti e arrotondamenti	€ 382,11	IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.340,60	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 700.000,00	IMPORTO TOTALE PROGETTO

- l'importo di progetto pari ad € 700.000,00 è previsto nel bilancio al cap. 24850/13 imp. 1129/2020 con copertura economica mediante finanziamento regionale - Patto per la Lombardia (entrata cap. 7370);

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 209/2021 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;-

- a seguito di espletamento di gara, con provvedimento dirigenziale n. 539/2021 si è disposto:

- di confermare l'esito della procedura di affidamento in oggetto e di approvare il report di procedura ID 139635742 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 25.05.2021;
- di aggiudicare l'appalto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex SS. n.35 "dei Giovi". Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia. CUP G61B18000080006. CIG 8664156FB3" all'operatore economico RICO APPALTI SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) - P.I. 10371911008 con il ribasso offerto del 19,35300 % sull'importo posto a base di gara di € 499.659,40 corrispondenti all'importo ribassato di € 402.960,31 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di

sicurezza di € 18.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 420.960,31=(oltre IVA);

- di dare atto pertanto che l'economia da ribasso è pari ad € 117.972,87 (IVA inclusa)
- di dare atto che la spesa complessiva di € 513.571,57 (IVA inclusa) trova copertura alla Missione 10 Programma 05 cap. 24850/13 imp. 1088/2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Atteso che:

-Il relativo contratto n. 38574 di Rep è stato sottoscritto il 30.09.2021

- con determinazione dirigenziale n.1158/2021 si stabiliva, tra l'altro, di assestare il quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. ORIGINARIO- PROGETTO	VARIAZIONE	Q.E. ASSESTATO- AGGIUDICAZION E	RICONDUZIONE VOCI IGRUE
IMPORTO LAVORI	€ 499.659,40	€ -96.699,08	€ 402.960,32	Lavori
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	Oneri di sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 517.659,40		€ 420.960,32	TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE				SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% SUI LAVORI	€ 113.975,23	€ -21.273,80	€ 92.701,43	IVA sui lavori e oneri di sicurezza
IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 8.875,78		€ 8.875,78	IVA RESIDUA
Acquisizione aree o immobili	€ 8.000,00	€ - 2.010,00	€ 5.990,00	Acquisizione aree e immobili
Lavori in economia,previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto.Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 30.737,70		€ 30.737,70	INTERFERENZE
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 409,84		€ 409,84	INTERFERENZE
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 7.782,89		€ 7.782,89	SERVIZI DI CONSULENZA
Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.229,72		€ 1.229,72	PROGETTAZIONE E STUDI

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 10.353,19		€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 409,84		€ 409,84	LAVORI
Spese di pubblicazione	€ 184,30	€ + 190,70	€ 375,00	ALTRO
Imprevisti e arrotondamenti	€ 382,11	€ - 282,11	€ 100,00	IMPREVISTI
Economia da ribasso d'asta	€	€ 120.074,29	€ 120.074,29	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.340,60		€ 279.039,68	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 700.000,00		€ 700.000,00	IMPORTO TOTALE PROGETTO

- con determinazione dirigenziale n. 1381 del 2021 si è disposto di concedere all'impresa Rico Appalti SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) – P.I. 10371911008 - aggiudicataria dei lavori in argomento, autorizzazione al subappalto verso l'impresa Ronzoni Srl con sede in via Cacciatori delle Alpi n. 109 – 20822 Seveso (MB) – C.F. 03078140963 - per opere rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 189.432,31 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 7.500,00).

- con determinazione dirigenziale n. 137 del 2022 si è stabilito, tra l'altro, di affidare il servizio per eseguire n. 6 prove di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., al Laboratorio Geotecnico Croce del dott. Emilio Croce con sede in via San Primo n. 2, 22066 Mariano Comense – c.f. CRC MLE 53M10 E951J e p.iva 00794210138, e ha richiesto l'impegno della spesa di Euro 1.890,00 (oltre a oneri previdenziali 4% e IVA esente), e quindi per l'importo complessivo di Euro 1.956,60 (inclusi oneri 4%,IVA esente). CIG Z9A3539598.

- con determinazione dirigenziale n. 148 del 2022 si è stabilito, di affidare i lavori di pulizia completa di n. 140 caditoie stradali con aspirazione del deposito, compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso impianti autorizzati e controllo del corretto funzionamento della tubazione di scarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., all'impresa BONOTTO MARIO S.R.L. con sede in VIA F.LLI AIANI, 11 - 22073 FINO MORNASCO (CO), C.F. / P.IVA 03312680139, per Euro netti 4.200 (oltre ad IVA al 10%) pari a lordi Euro 4.620,00 (IVA al 10% inclusa). CIG Z6A35548BB;

- con provvedimento dirigenziale n. 197 del 15 marzo 2022 si è disposto di concedere all'impresa RICO APPALTI SRL una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni, dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 14.5.2022;

- con provvedimento dirigenziale n. 270 del 6 aprile 2022 si è disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa appaltatrice l'anticipazione del

30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 126.288,09 (oltre IVA) per complessivi Euro 154.071,47 (IVA inclusa) facente carico al cap. 24850/13 imp. 1078/2022 sub. Imp. 273/2022;

- con provvedimento dirigenziale n. 283 del 6 aprile 2022 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di realizzazione e posa in opera dell'impianto di illuminazione lungo la via Pioda e via Raimondi in Comune di Vertemate in Minoprio, in favore di Enel Sole srl, p.iva 15844561009, c.f. 02322600541, con sede in via Flaminia n. 970, 00189 Roma, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 16.782,00 (oltre a Iva 22%), sul valore totale della trattativa pari a euro 17.000,00, per un importo complessivo di euro 20.474,04 (Iva 22% inclusa);

- con determina dirigenziale n. 318 del 13.04.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di smontaggio dell'impianto semaforico posto all'incrocio tra la S.S.35 dei Giovi e Via Raimondi., in favore della ditta SEMAFORI BUSNELLI S.R.L, Via Figino, 46/E - 20016 Pero (Mi), p.iva e c.f. 03359900960, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 1.400,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo di Euro 1.708,00 (Iva 22% inclusa);

-con determinazione dirigenziale n.326 del 13.04.2022 si è stabilito di affidare, in estensione all'incarico già affidato con D.D. n.137 del 24.02.2022, al Laboratorio Geotecnico Croce del Dott. Emilio Croce l'esecuzione di una giornata di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale e di procedere ad impegnare, ad integrazione del precedente impegno di spesa, la somma di Euro 315,00 (oltre oneri 4% e Iva esente), per un totale di Euro 327,60 (oneri 4% inclusi ed IVA esente);

- con determina dirigenziale n. 501 del 24.05.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera di cancello sulla proprietà di Tosto Carmen, in favore della ditta BIMAX-FER di Bianchi Massimo, Via Rimembranza 32, 22077 Villa Guardia P.IVA 02691700138 C.F. BNCMSM69P29C933H, che ha presentato il preventivo n. D 47 del 12.05.2022 contenente l'offerta, ritenuta congrua, di netti euro 4.860,00, per un importo complessivo lordo pari a Euro 5.929,20 (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

- con determina dirigenziale n. 539 del 01.06.2022 si stabiliva di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, i lavori di ripristino della proprietà dei privati nell'ambito delle occupazioni del cantiere in oggetto in esecuzione dell'accordo bonario sottoscritto, in favore della VERDE VERTICALE S.R.L (C.F. P.IVA. 02862220130) con sede in via Binaghi, 15 - 22038 Tavernerio (CO), specializzata in questo ambito, che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, di netti euro 4.970,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a Euro 6.063,40 (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

- con provvedimento dirigenziale n. 551 del 6 giugno 2022, si è approvato di riconoscere all'impresa RICO APPALTI S.R.L la somma di Euro netti 44.370,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro lordi 54.131,40 quale riconoscimento del certificato di pagamento straordinario ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 26 DL 50/2022;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di assestare il quadro economico di progetto;

- con provvedimento dirigenziale n. 624 del 24 giugno 2022 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, i lavori di ripristino dell'accesso carraio di una proprietà privata interessata dai lavori in oggetto in Località Pioda in favore dell'impresa BRUNI SCAVI S.N.C (C.F./ P.IVA. 01424120135) con sede in via Madonna, 35, - 22070 Grandate (CO), specializzata in questo ambito, che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 4.889,95 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a Euro 5.965,74 (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 1333 del 2 novembre 2022 si è approvato di:

- riconoscere all'impresa RICO APPALTI S.R.L la somma di Euro netti 9.948,51 (=oltre IVA 22%) pari a complessivi lordi Euro 12.137,18 quale riconoscimento del Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario regionale ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 ex art. 26 DL 50/2022 convertito con L. 91/2022, trasmesso in data 19.10.2022 e allegato alla presente;
- modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

		Q.E. PRECEDENTE	VARIAZIONE	Q.E. ASSESTATO	RICONDUZIONE VOCI IGRUE
	IMPORTO LAVORI	€ 402.960,32		€ 402.960,32	Lavori
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	Oneri di sicurezza
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 420.960,32		€ 420.960,32	TOTALE
	SOMME A DISPOSIZIONE				SOMME A DISPOSIZIONE
A1	IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A14)	€ 102.372,67	+ € 2.188,67	€ 104.561,34	IVA sui lavori e oneri di sicurezza
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 – A7 – A8 – A10 – A11 A12)	€ 12.690,70		€ 12.690,70	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 5.990,00		€ 5.990,00	Acquisizione aree e immobili
A4 A5	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 27.300,00		€ 27.300,00	INTERFERENZE
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 390,00		€ 390,00	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi	€ 15.600,00		€ 15.600,00	SERVIZI DI CONSULENZA

	specialistici				
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.170,00		€ 1.170,00	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 10.353,19		€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 390,00		€ 390,00	LAVORI
A12	Spese di pubblicazione	€ 375,00		€ 375,00	ALTRO
A13	Imprevisti e arrotondamenti	€ 100,00		€ 100,00	IMPREVISTI
A14	Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022	€ 44.370,00		€ 44.370,00	CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO
A15	Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario regionale Art. 26, commi 1 e 2 D.l 17.05.2022	€ 0,00	+ € 9.948,51	€ 9.948,51	CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AGGIORNATO
	Economie da ribasso di gara	€ 57.938,12	- € 12.137,18	€ 45.800,94	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.039,68		€ 279.039,68	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 700.000,00		€ 700.000,00	IMPORTO COMPLESSIVO DEL

					PROGETTO
--	--	--	--	--	----------

- > dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa RICO APPALTI S.R.L di lordi Euro 12.137,18 fa carico al quadro economico assestato nel seguente modo:
  - per Euro 2.188,67 alla voce "IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A15)" - per Euro 9.948,51 alla voce "Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario regionale Art. 26, commi 1 e 2 D.l 17.05.2022";
- > sub-impegnare la quota di Euro 12.137,18 a favore dell'impresa RICO APPALTI S.R.L alla Missione 10 Programma 05, Cap. 24850/13 - Imp. 1078 /2022 - Sub. Imp...../2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

- con provvedimento dirigenziale n.1375 del 08 novembre 2022 si è stabilito di affidare, incarico professionale esterno per l'espletamento delle prestazioni di frazionamento ed accatastamento, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 al Geom. Trombetta Mattia, P.IVA 03696030133, con sede in Via degli Alpini, 143 - 22030 Lipomo (CO), che ha presentato offerta pari a euro 2'350,00 (oltre oneri 5% e iva 0%) considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo di euro 2'467,50 (oneri 5% e iva 0% inclusi);

- con provvedimento dirigenziale n. 1515 del 28/11/2022 si è stabilito di approvare il certificato di regolare esecuzione in favore dell'impresa RICO APPALTI SRL;

#### **Considerato che:**

- all'interno di un'aiuola nei pressi della nuova rotatoria viene a crearsi una situazione di potenziale pericolo in quanto le acque meteoriche si accumulano all'interno della stessa riversandosi lentamente sulla sede stradale, tale fenomeno è emerso a seguito dei lavori che hanno modificato la geometria esistente dell'infrastruttura;

- Per quanto sopra premesso si rende necessario eliminare tale pericolo specie per la stagione invernale incombente;

#### **Atteso che:**

con rapporto n. 49352 del 01.12.2022 l'Ufficio tecnico - R.u.p, P.i.e Porta Gianni, ha proposto unitamente al Direttore dei lavori Geom. Paolo Lazzaroni- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del D.L.76/2020 convertito con L.120/2020, - l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa **BRAMBILLA ALFREDO S.RL. (C.F./ P.IVA. 02162590133 ) con sede in Via Leonardo Da Vinci, 7 23897 Viganò (LC)** , specializzata in questo ambito, che ha presentato il preventivo contenente l'offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 2.000,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a **Euro 2.440,00** (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero;

**Vista** la dichiarazione del R.u.p, P.i.e Porta Gianni, unitamente al Direttore dei lavori Geom. Paolo Lazzaroni- del 01.12.2022 sulla insussistenza di situazioni anche potenziale di conflitti di interesse allegata al rapporto sopracitato;

**Dato atto che** il costo per le operazioni in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;

**Lette** le Linee Guida ANAC n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del D.lgs. n. 50/16;

**Letti** l'art. 192 del D.lgs. n. 267/00 e l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/16

**Dato atto che:**

- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare il progetto denominato " lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex S.S. n.35";
- l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nei lavori di eliminazione dell'accumulo delle acque meteoriche all'interno dell'aiuola situata nei pressi della nuova rotatoria;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 1 e ss., del D.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120;
- l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio dell'offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto dagli art. 36, comma 9-bis e 95 del D.lgs. n. 50/16;
- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolare esecuzione del lavoro in argomento;
- il corrispettivo del servizio è pari a Euro 2.000,00 ( IVA al 22% esclusa);
- il fornitore prescelto è l'impresa BRAMBILLA ALFREDO S.RL. (C.F./ P.IVA. 02162590133 );

**Visti:**

- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.lgs n.165/2001 (Clausola di Pantouflage);
- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett. a) del D. L. 77/2016, convertito nella legge del 29 luglio 2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);
- la dichiarazione del rappresentante legale Brambilla Annalisa della ditta Brambilla Alfredo Srl,, sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, firmata e allegata agli atti;
- il Durc regolare, n. prot. INAIL\_35039772, valido sino al 10/02/2023;
- il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac che non riporta, alla data del 13.12.2022, annotazioni riservate a carico dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

**Considerato che** la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

**Atteso, altresì, che**, con il medesimo rapporto è stato richiesto di dover assestare il quadro economico come di seguito riportato:

		<b>Q.E. PRECEDENTE</b>		<b>Q.E. ASSESTATO</b>	<b>RICONDUZI ONE VOCI IGRUE</b>
	<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 402.960,32		€ 402.960,32	<b>Lavori</b>
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	<b>Oneri di sicurezza</b>
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 420.960,32</b>		<b>€ 420.960,32</b>	<b>TOTALE</b>

	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>
A1	IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A14-A15)	€ 104.561,34		€ 104.561,34	IVA sui lavori e oneri di sicurezza
A2	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)	€ 12.690,70	<b>-€ 2.896,30</b>	10.234,00	IVA RESIDUA
A3	Acquisizione aree o immobili	€ 5.990,00		€ 5.990,00	Acquisizione aree e immobili
A4 A5	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali	€ 27.300,00	<b>-€ 12,690,70</b>	€ 32.901,95	INTERFERENZE
A6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 390,00	<b>- € 390,00</b>	€ 0,00	INTERFERENZE
A7 A10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 15.600,00	<b>-€ 3.935,50</b>	€ 11.664,50	SERVIZI DI CONSULENZA
A8	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche	€ 1.170,00	<b>- € 1.170,00</b>	€ 0,00	PROGETTAZIONE E STUDI
A9	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 10.353,19		€ 10.353,19	SPESE DI CONSULENZA
A11	Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 390,00	<b>- € 390,00</b>	€ 0,00	LAVORI

A12	Spese di pubblicazione	€ 375,00		€ 375,00	ALTRO
A13	Imprevisti e arrotondamenti	€ 100,00	<b>+ 1.900,00</b>	€ 2.000,00	IMPREVISTI
A14	Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022	€ 44.370,00		€ 44.370,00	CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO
A15	Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario regionale Art. 26, commi 1 e 2 D.l 17.05.2022	€ 9.948,51		€ 9.948,51	CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AGGIORNATO
	<b>Economie da ribasso di gara</b>	€ 45.800,94	<b>+ 1.279,85</b>	€ 46.641,49	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 279.039,68</b>	<b>+ 47.080,79</b>	€ 232.398,49	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>		<b>€ 700.000,00</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>

**Dato atto che** la spesa complessiva di Euro **2.440,00** (IVA al 22% inclusa) trova capienza all'interno del quadro economico di progetto, "Imprevisti e arrotondamenti " e "IVA 22% su spese tecniche (IVA residua calcolata sulle voci A5 – A7 – A8 – A10 – A11 A12)" con copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 24850/13, Imp. 1078/2022, Sub. Imp.... /2022;

**Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024;

**DETERMINA**

in relazione al progetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS35 "DEI GIOVI" INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE

LOMBARDIA - CUP G61B18000080006:

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assestare il quadro economico come indicato in premessa;
- 3) di approvare il preventivo/offerta della ditta Brambilla Alfredo S.R.L., inviato con rapporto n. 49352 del 01.12.2022 dal Rup, relativamente ai lavori di eliminazione dell'accumulo delle acque meteoriche all'interno dell'aiuola situata nei pressi della nuova rotatoria;
- 4) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del D.L.76/2020 convertito con L.120/2020, i lavori in oggetto in favore dell'impresa **BRAMBILLA ALFREDO S.R.L. (C.F./ P.IVA. 02162590133 ) con sede in Via Leonardo Da Vinci, 7, 23897 Viganò (LC)** , specializzata in questo ambito, che ha presentato il preventivo contenente l'offerta, ritenuta congrua, di netti Euro 2.000,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo lordo pari a **Euro 2.440,00** (Iva 22% inclusa), di cui oneri di sicurezza pari a zero, **CIG:Z8B3915D6A**;
- 5) di sub impegnare la spesa complessiva di Euro **2.440,00** (IVA al 22% inclusa) che trova stanziamento all'interno del quadro economico di progetto, "Imprevisti e arrotondamenti " e "IVA 22% su spese tecniche (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12)" con copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 24850/13, Imp. 1078/2022, Sub. Imp.... /2022;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 22/12/2022

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1772 / 2022**

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI -  
ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS. N.35 "DEI GIOVI".  
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E  
TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP G61B18000080006. AFFIDAMENTO  
LAVORI PER FORMAZIONE AREA DI DRENAGGIO A BRAMBILLA ALFREDO S.R.L  
IMPORTO LORDO EURO 2.440,00 CIG Z8B3915D6A.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 24850/13 IMP. 1078/2022 SUB. 705/2022 PER EURO 2.440,00

ENTRATA CAP. 7370 ACC. 2284/2019 DETERMINA NUMERO 1349/2019 CODICE 4020102

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 23/12/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**PELLEGRINI SANTINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)