



# PROVINCIA DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 263 / 2018**

**OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE SEMAFORI IN  
COMUNE DI ALBESE CON CASSANO LUNGO LA EX S.S. 639. CUP  
G27H11000960007. AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI  
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE DUE ROTATORIE  
ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SPA, CON SEDE IN ROMA PER EURO 20.679,00  
( IVA INCLUSA) - CIG ZF02282541**

## IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 103 del 24.11.2016 di riapprovazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto indicato dell'importo complessivo di Euro 800.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

descrizione	QUADRO ECONOMICO PROGETTO REVISIONATO
A- IMPORTO LAVORI	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 550.000,00
Importo per la sicurezza	€ 20.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 570.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 125.400,00
Per acquisizione aree o immobili	€ 17.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti, acquisto armadietti e forniture pezzi speciali	€ 5.000,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione	€ 25.000,00
Rimozione del verde e opere da giardiniere	€ 1.500,00
Oneri per la realizzazione di recinzioni e opere da fabbro	€ 3.500,00

Oneri per Autorità Opere Pubbliche	€ 375,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti	€ 20.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 1.500,00
Spese tecniche ex art.92 D.Lgs 163/2006	€ 11.400,00
Spese per prove su materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.000,00
Spese tecniche per attività di consulenza o supporto	€ 15.000,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	€ 500,00
Spese di pubblicazione	€ 1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 325,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 230.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 800.000,00

- con determina a contrarre n. 1149/2016 e ss.mm.ii. si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi ;

- a seguito di espletamento della procedura di gara , con determinazione n. 505 del 21.06.2017- Settore Affari Generali Istituzionali E Legali - Servizio Gare E Contratti – si disponeva, tra l'altro , di aggiudicare i lavori avventi ad oggetto: "Provincia di Como – Lavori di interventi di messa in sicurezza ed eliminazione semafori in Comune di Albese con Cassano lungo la ex SS 639 dei laghi" all'impresa FILIPPI PALMINO S.R.L., con sede in via con sede in via Giorgio Paglia snc ,24062 COSTA VOLPINO (BG) – P.I.02317690168 – con il ribasso offerto del 14,11% sull'importo posto a base di gara di € 550.000,00 corrispondenti all'importo di € 472.395,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 492.395,00 (oltre IVA); ;

- il relativo contratto è stato stipulato in data 16 novembre 2017 – atto n. 38421 di Rep;

- con il medesimo provvedimento si assestava il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

descrizione	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>		
Importo dei lavori a base d'asta	550.000,00	472.395,00
Importo per la sicurezza	20.000,00	20.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	570.000,00	492.395,00
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	125.400,00	108.326,90
Per acquisizione aree o immobili	17.000,00	17.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti, acquisto	€ 5.000,00	5.000,00

armadietti e forniture pezzi speciale		
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione	25.000,00	25.000,00
Rimozione del verde e opere da giardiniere	1.500,00	1.500,00
Oneri per la realizzazione di recinzioni e opere da fabbro	3.500,00	3.500,00
Oneri per Autorità Opere Pubbliche	375,00	375,00
Allacciamento ai pubblici servizi	1.000,00	1.000,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamento	20.000,00	20.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini	1.500,00	1.500,00
Spese tecniche ex art.92 D.Lgs 163/2006	11.400,00	11.400,00
Spese per prove su materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	1.000,00	1.000,00
Spese tecniche per attività di consulenza o supporto	15.000,00	15.000,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori	500,00	500,00
Spese di pubblicazione	1.500,00	1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	325,00	325,00
Economie da ribasso	0,00	94.678,10
Totale somme a disposizione	230.000,00	307.605,00
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di imputare l'importo complessivo di aggiudicazione di € 600.721,90 (IVA inclusa) per euro 325.412,96 al Cap. 24850/2 imp. 880/2017 (missione 10 - programma 05 - Cod 2020109) - per euro 224.212,04 al Cap. 24850/4 imp 883/2017 (missione 10 - programma 05 - Cod 2020109) - per Euro 51.096,90 al Cap 24750/0 imp 925/17 (missione 10 - programma 05 - Cod 2020109);

- con determinazione dirigenziale n. 1188 del 28.12.2017 si concedeva all'impresa appaltatrice Filippi Palmino S.r.L., autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Cartocci Strade S.r.L. con sede in Villa Guardia - C.F. - P. IVA - 03122630134 per lavori rientranti nella categoria OG3 per un importo di Euro 106.500,00 (comprensivo di oneri di sicurezza ammontante a Euro 4.000,00);

- con determinazione dirigenziale n. 80 del 29.01.2018 si è stabilito,, tra l'altro di modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato

descrizione	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A- IMPORTO			

LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	472.395,00	472.395,00
Importo per la sicurezza	20.000,00	20.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	492.395,00	492.395,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	108.326,90	108.326,90
Per acquisizione aree o immobili	17.000,00	17.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti, acquisto armadietti e forniture pezzi speciale	5.000,00	-4.500,00 500,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione	25.000,00	20.000,00 45.000,00
Rimozione del verde e opere da giardiniere	1.500,00	1.500,00 3.000,00
Oneri per la realizzazione di recinzioni e opere da fabbro ➤	3.500,00	3.500,00
Oneri per Autorità Opere Pubbliche	375,00	375,00
Allacciamento ai pubblici servizi	1.000,00	-500,00 500,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamento	20.000,00	20.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini	1.500,00	-1.500,00 0,00
Spese tecniche ex art.92 D.Lgs 163/2006	11.400,00	11.400,00
Spese per prove su materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	1.000,00	2.000,00 3.000,00
Spese tecniche per attività di consulenza o supporto	15.000,00	-15.000,00 0,00
Spese tecniche per incarico C.S.E.		+7.500,00 7.500,00
Acquisti su fattura di	500,00	4.500,00 5.000,00

materiali e strumentazioni correlate ai lavori			
Spese di pubblicazione	1.500,00	-1.000,00	500,00
Imprevisti e arrotondamenti	325,00	81.678,10	82.003,10
Economie da ribasso	94.678,10	-94.678,10	0,00
Totale somme a disposizione	307.605,00		307.605,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	800.000,00		800.000,00

- con il medesimo provvedimento si affidavano le opere propedeutiche all'inizio del cantiere (rimozione del verde e opere da giardiniere) alla società LINEA VERDE DI LASA ALESSANDRO con sede via Michelangelo n. 3 - Albese con Cassano - C.F. LSA LSN 91H13 D416E P.I. 03684000130 - per il prezzo offerto di Euro 2.436,00 (esente IVA ai sensi dell' art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014) considerato congruo;

- con determinazione dirigenziale n. 160/2018 del 13.02.2018 si stabiliva di affidare l'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione allo studio GRUPPO PRISMA srl con sede in Via Garibaldi n. 2 - Barzanò - P.I. 03172950135 - per il prezzo offerto di Euro 6.000,00 (oltre IVA), considerato congruo, e quindi, per un importo complessivo di Euro 7.320,00 (IVA 22% inclusa)

Atteso che:

- in relazione alle opere di cui all'oggetto, è prevista l'installazione dell'impianto di pubblica illuminazione per le due rotatorie in costruzione, e per la specificità delle lavorazioni da effettuare si è valutata l'opportunità di avvalersi della Società ENEL Sole Spa, manutentrice in esclusiva degli impianti in Comune di Albese con Cassano;

- con rapporto in data 01.02.2018 n. 4083, il RUP Dott. Davide Semplici, ed il Direttore dei Lavori Geom. Paolo Lazzaroni, hanno comunicato che sono state espletate sulla piattaforma SINTEL le procedure per "l'affidamento diretto, mediante richiesta di preventivo" dei lavori di installazione dell'impianto di pubblica illuminazione (ID PROCEDURA 93592124), segnalando la necessità di procedere con l'affidamento degli stessi;

- con il medesimo rapporto, è stato proposto quindi di affidare alla Società ENEL Sole Spa - P.I.05999811002, manutentrice in esclusiva degli impianti in Comune di Albese con Cassano, i lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione, per il prezzo offerto di €. 16,950,00 (oltre IVA);

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 20,679,00 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione" e fa carico alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109 Cap. 24852/0 imp.851/2017 sub. /2018 che la stessa sarà esigibile nell'anno 2018;

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

Letto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 16 novembre 2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017;
- la deliberazione del Presidente n. 107 del 21 novembre 2017 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2017;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 4 gennaio 2018 di approvazione proroga del piano esecutivo di gestione in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2018;

#### DETERMINA

in relazione ai lavori "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE SEMAFORI IN COMUNE DI ALBESE CON CASSANO LUNGO LA EX S.S. 639 DEI LAGHI. CUP G27H11000960007" e per le motivazioni espresse in premessa

- 1) di approvare il rapporto n. 4083 del 01.02.2018 con il quale l'Ufficio Tecnico – Servizio Viabilità segnala la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto di pubblica illuminazione per le due rotatorie in fase di costruzione nell'ambito del cantiere in oggetto , unitamente al rapporto relativo alla procedura di affidamento, esperita mediante piattaforma ARCA Sintel ( ID 93592124);
- 2) di affidare, quindi, l'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto di pubblica illuminazione per le due rotatorie in fase di costruzione, alla società ENEL Sole SPA. con sede in Via Tor di Quinto 45/47 - ROMA – P.I.05999811002, per il prezzo offerto di €. 16,950,00 (oltre IVA), e quindi per l'importo complessivo di € 20.679,00 (IVA inclusa) CIG: ZF02282541;
- 3) di imputare la spesa di Euro 20.679,00 (IVA inclusa) alla voce "Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione" e alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109 Cap. 24852/0 imp.945/2018 ex 851/2017 sub. /2018 dando atto che la stessa sarà esigibile nell'anno 2018
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 13/03/2018

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 / 2018

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE SEMAFORI IN  
COMUNE DI ALBESE CON CASSANO LUNGO LA EX S.S. 639 . CUP G27H11000960007.  
AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA DELLE DUE ROTATORIE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SPA, CON SEDE IN  
ROMA PER EURO 20.679,00 ( IVA INCLUSA) - CIG ZF02282541

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24852 imp. 945/2018 sub 307/2018 per euro 20.679,00

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 15/03/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)