



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 868 / 2019

OGGETTO: INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE - EX SS 638 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE - VARIANTE ALL ABITATO DI PUSIANO. CUP G21B05000330002. LAVORI SOSTITUTIVI RIPRISTINO AREE OCCUPATE. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA MERONI EDILIZIA SRL DI CANZO PER EURO 20.048,43. CIG Z9429F64D8

IL RESPONSABILE

class. 11.15.01
fasc. 4/2016

Premesso che con riferimento alle opere in argomento :

- con provvedimento 120/21266 in data 06.05.2010 la Giunta Provinciale approvava il progetto definitivo per appalto integrato (ultimo livello di progettazione interna), per un importo complessivo di progetto pari ad Euro 33.600.000,00 di cui Euro 28.400.000,00 di lavori a base di gara (e con un finanziamento previsto mediante uso di fondi Legge 112/98);
- con provvedimento n. 947 del 23.06.2010 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs n.163/2006 e con valutazione di congruità dell'offerta secondo le modalità di cui agli artt. 86,87 e 88 D.lgs 163/2006;
- a seguito di quanto sopra riportato si procedeva in data 14.07.2010 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del bando di gara;
- a seguito della revoca di quota parte del finanziamento da parte di Regione Lombardia, la gara veniva sospesa fintantoché si fosse arrivati al ripristino del finanziamento necessario per la realizzazione dei lavori;

- reintegrato il finanziamento con fondi provinciali, il progetto in argomento, al fine di prendere atto della variazione della natura dei mezzi che assicuravano l'integrale copertura finanziaria veniva reinserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 – Elenco Annuale 2011 – con deliberazione della Giunta Provinciale n 165 in data 19.9.2011;

- veniva quindi disposta la ripresa della procedure di gara e si procedeva alla spedizione delle lettere di invito in data 20.09.2011 ai medesimi concorrenti risultati in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 804 del 03.07.2012 – come rettificata con determina dirigenziale n. 1220 del 23.10.2012, si stabiliva, tra l'altro, di affidare l'appalto in oggetto all'impresa **Cossi Costruzioni SpA** con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi 9 ;
- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 25.10.2012 n. 38297 di rep. registrato a Como il 08.11.2012 al n. 498 Serie 1/Pubblici;

- con deliberazione n. 172/45612 del 05.11.2013 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 33.600.000,00 presentato dall'impresa **COSSI COSTRUZIONI S.p.A.** ai sensi dell'art. 169 comma 4 del DPR 207/2010, dando atto che le variazioni apportate hanno determinato un importo lavori pari ad Euro 24.785.945,00 (oltre IVA) con un aumento di Euro 3.443.705,50 (oltre IVA) rispetto all'importo di aggiudicazione di Euro 21.342.239,50 (oltre IVA) nonché un maggior onere di progettazione di Euro 36.464,72 (oltre IVA) pari a lordi Euro 44.486,96;

- la consegna dei lavori e l'effettivo inizio degli stessi è avvenuto in data 06.11.2013;

- con determina n. 1467 del 22/12/2014 si stabiliva di assestare il quadro economico di progetto per l'incremento per adeguamento della voce IVA sui lavori con una maggiore spesa di Euro 2.974.313,40 e per un importo complessivo di progetto assestato in Euro € 36.574.313,40;

- la fine lavori è stata sottoscritta in data 02.08.2016;

- con provvedimento dirigenziale n. 763 in data 09.10.2017 si stabiliva di approvare il collaudo relativo ai lavori di che trattasi;

Atteso che il quadro economico di progetto assestato con determina dirigenziale n. 386 del 2017 è il seguente:

descrizione	q.e. attuale	variazioni	NUOVO Q.E.
Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri specifici per la sicurezza	€ 26.103.713,38		€ 26.103.713,38
Importo oneri specifici per la sicurezza	€ 360.000,00		€ 360.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 26.463.713,38		€ 26.463.713,38
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - DA 10% sull'importo dei lavori A 22%	€ 5.822.016,94		€ 5.822.016,94
Lavori di consolidamento scarpata	€ 47.500,00		€ 47.500,00
Lavori in economia e acquisti a fattura	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 39.034,01		€ 39.034,01
Accantonamenti (art. 133 comma 3 D.lgs. 163/2006)	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili	€ 1.350.000,00	-€ 9.668,20	€ 1.340.331,80
Per rilievi cartografici (compreso IVA ed oneri)	€ 4.680,00		€ 4.680,00
Per indagini geognostiche e geofisiche (compreso IVA ed oneri)	€ 213.961,20		€ 213.961,20
Per relazione geologica - geotecnica e consulenze specialistiche (compreso IVA ed oneri)	€ 140.435,75		€ 140.435,75
Per progettazione degli impianti speciali (compreso IVA ed oneri)	€ 203.644,70		€ 203.644,70
Per validazione progetto definitivo (compreso IVA ed oneri)	€ 172.847,16		€ 172.847,16
Per spese tecniche relative alla progettazione (art.18 – L.109/94)	€ 464.504,36		€ 464.504,36
Per spese tecniche relative ai collaudi (compreso IVA ed oneri)	€ 115.996,76		€ 115.996,76
Accantonamenti ex art. 133 – comma 4-7 – D. Lgs 163/2006	€ 200.359,45	€ 9.668,20	€ 210.027,65
Per pubblicazione bandi di gara e spese amministrative	€ 53.806,60		€ 53.806,60
Contributo autorità	€ 1.725,00		€ 1.725,00
Contributo Regione Lombardia per pratica VIA	€ 16.800,00		€ 16.800,00

Spese per commissione giudicatrice	€ 47.416,11		€ 47.416,11
Spese tecniche per redazione CPI e SCIA in materia di prevenzione incendi	€ 5.956,65		€ 5.956,65
Spese tecniche per incarico Direttore Operativo e coordinatore per la sicurezza in esecuzione (iva inclusa adeguata al 22%)	€ 498.579,00		€ 498.579,00
Per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva IVA INCLUSA	€ 318.511,16		€ 318.511,16
Oneri per cambio d'uso del suolo	€ 86.439,10		€ 86.439,10
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.210,24		€ 1.210,24
Spostamento sottoservizi	€ 140.000,00		€ 140.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 35.175,83		€ 35.175,83
Totale somme a disposizione	€ 10.110.600,02		€ 10.110.600,02
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.574.313,40		€ 36.574.313,40

Premesso altresì che:

- durante l'esecuzione dei lavori sono state occupate aree di privati i cui mappali erano individuati nel piano particellare d'espropri;
- gli accordi con i proprietari preventivi l'occupazione, prevedevano la messa in pristino delle aree dopo l'ultimazione dei lavori;

Atteso che :

- le proprietà di cui al mapp. 989 del Comune di Pusiano – di proprietà Castagna Gianpaolo – ora degli eredi Civati Luigia e Castagna Matteo – inseriti al punto n. 12 del piano particellare d'esproprio, hanno subito l'occupazione con le macerie del sopravia lungo la S.P. 42;
- la proprietà ha subito un irreversibile ammaloramento con rovina del muro di recinzione;

Considerato che:

- si rende pertanto necessario procedere alla ricostruzione del muro e alla riparazione delle aree occupate durante i lavori;
- con rapporto in data 22.08.2019 n. 33285 l'Ufficio Tecnico Provinciale Servizio Progettazione Strade, al fine di eseguire i lavori sostitutivi del ripristino delle aree occupate, ha trasmesso
 - computo metrico dei lavori da eseguire per un importo totale di Euro 16.425,92 (oltre oneri di sicurezza di Euro 500,00 e oltre IVA 22%)
 - planimetria generale interventi – sezione tipo
- con il medesimo rapporto n. 33285, l'ufficio tecnico ha trasmesso report della procedura ID 113967551 "Affidamento diretto" espletata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL dalla

quale risulta che è stata stata invitata a presentare offerta, la società MERONI EDILIZIA SRL con sede in Canzo Via Brusa n. 36 CF e PI 03414680136;

- con il medesimo rapporto quindi ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l’affidamento del servizio in oggetto all’impresa **MERONI EDILIZIA SRL con sede in Canzo Via Brusa n. 36 CF e PI 03414680136** che ha presentato l’offerta ribasso del 3,00%, considerato congruo, sull’importo a base di gara Euro 16.425,92, oltre oneri di sicurezza di Euro 500,00 e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 16.433,14 (oltre IVA 22%);

Letto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC e successive modifiche;

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visti:

- **il Durc** regolare dell’impresa **MERONI EDILIZIA SRL** valido sino al 29.10.2019;

- il documento di verifica rilasciato **dalla CCIAA** di Como in data 30.09.2019 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

- **l’attestazione SOA** rilasciata da ATTICO SOA N. 11357AL/23/00 con scadenza 29/10/2019 adeguata (cat. OG3. class. I)

- che non risultano a carico dell’impresa **MERONI EDILIZIA SRL**, alla data **del 30.09.2019**, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

- i Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 30.09.2019 dai quali non risultano provvedimenti giudiziari incidenti sulla moralità professionale dei soggetti indicati nell’autocertificazione prodotta dall’impresa sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Atteso, altresì, che:

- l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto agli uffici competenti in data 30.09.2019 il certificato di regolarità fiscale, ad oggi non pervenuto;

- in considerazione dell’urgenza dei lavori in oggetto, si ritiene di dover procedere all’affidamento dei medesimi, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato;

Dato atto che:

- l'importo lordo di affidamento dei lavori a favore dell'**impresa MERONI EDILIZIA SRL di Euro 20.048,43 (IVA inclusa)** trova stanziamento alla voce "Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili" del quadro economico di progetto e copertura economica alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24850/1 Codice 2020109 imp. 905/2019 sub imp. /2019;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019-2021 e successive modifiche;

DETERMINA

in relazione al progetto "Interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale - Ex SS 638 dei Laghi di Pusiano e Garlate - Variante all'abitato di Pusiano. CUP G21B05000330002"

1. di approvare il rapporto trasmesso in data 22.08.2019 n. 33285 con il quale l'Ufficio Tecnico Provinciale Servizio Progettazione Strade ha segnalato, la necessità di procedere alla ricostruzione del muro e alla riparazione delle aree occupate durante i lavori di cui al mapp. 989 del Comune di Pusiano - di proprietà Castagna Gianpaolo - ora degli eredi Civati Luigia e Castagna Matteo - inseriti al punto n. 12 del piano particellare d'esproprio;
2. di approvare gli elaborati trasmessi con il rapporto n. 33285 relativi all'intervento:
 - computo metrico dei lavori da eseguire per un importo totale di Euro 16.425,92 (oltre oneri di sicurezza di Euro 500,00 e oltre IVA 22%)
 - planimetria generale interventi - sezione tipo
3. di approvare il Report della procedura ID n. 113967551 "Affidamento diretto" e di affidare l'esecuzione delle prestazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, all'impresa MERONI EDILIZIA SRL con sede in Canzo Via Brusa n. 36 CF e PI 03414680136 con l'offerta ribasso del 3,00%, considerato congruo, sull'importo a base di gara Euro 16.425,92, oltre oneri di sicurezza di Euro 500,00 e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 16.433,14 (oltre IVA 22%) pari a lordi Euro 20.048,43 (IVA 22% inclusa) - **CIG Z9429F64D8**
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 20.048,43 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "Per acquisizione aree ed indennità di occupazioni temporanee frazionamenti e spese notarili" del quadro economico di progetto e copertura economica alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24850/1 Codice 2020109 imp. 905/2019 sub imp. /2019 e che la stessa sarà esigibile nell'anno 2019;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 09/10/2019

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 868 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE -
EX SS 638 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE - VARIANTE ALL ABITATO DI PUSIANO.
CUP G21B05000330002. LAVORI SOSTITUTIVI RIPRISTINO AREE OCCUPATE.
AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA MERONI EDILIZIA SRL DI CANZO PER EURO
20.048,43. CIG Z9429F64D8

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/1 imp. 905/2019 sub. 392/2019 per euro 20.048,43

finanziamento alienazioni

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 09/10/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)