



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI  
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

## DETERMINAZIONE N. 1197 / 2023

**OGGETTO: S.A.P. COMO - COMUNE DI BRENNA - LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA". PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 - CIG A0029EA77E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

### IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

#### Premesso che:

**- Il Comune di Brenna è risultato beneficiario del Contributo PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3;**

- la procedura di gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como, ai sensi dell'art. 52, comma 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che ha ripristinato l'obbligo di centralizzazione ex art. 37 c. 4 del Codice dei contratti per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (sospeso fino al 30.6.2023 per tutte le altre tipologie di affidamenti);

- con determina a contrarre n. 1091 del 11.08.2023 si dava avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto e si stabilivano le modalità ed i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto , precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- è di sola esecuzione di lavori;
- è da stipularsi con contratto a misura;
- verrà affidato con procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lettera c), come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 in modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel, alla quale verranno invitati, come in premessa meglio specificato, n.20 operatori economici in possesso delle

capacità tecniche richieste ed attingendo i nominativi dall'elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4;

- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis, avendo riguardo alla tipologia dei lavori e all'importo dell'appalto, prevedendo l'individuazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2-bis del Codice, con applicazione dell'esclusione automatica di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto indicato all'art. 3 del D.L. 76/2020;
- in relazione alla natura del finanziamento (PNRR) si dava atto, altresì, che il progetto in appalto:
  - è coerente con gli obiettivi dell'art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea progettuale M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università, Investimento 3.3. Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
  - è articolata nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
  - prevede l'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;
  - rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;
  - prevede l'obbligo di assenza del "doppio finanziamento" di cui all'art.9 del regolamento UE 2021/241, ossia si attesta che sui costi ammissibili al presente appalto non vi è una duplicazione del finanziamento a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione;
  - rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU;
  - contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;
  - rispetta gli obblighi di quanto specificatamente previsto dall'art.1 del decreto-legge n.80/2021 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n.113 relativamente all'ammissibilità dei costi del personale;
  - rispetta gli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della procedura

in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente beneficiario del Contributo e all'interno della S.A.P. in materia di conflitti di interessi e incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53;

- venivano preliminarmente acquisite e conservate agli atti della stazione appaltante, le dichiarazioni di tutti i soggetti partecipanti al procedimento circa l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

**Atteso che:**

in data 11.08.2023 si procedeva all'invio della lettera d'invito ai sotto elencati 20 operatori economici, selezionati attingendo dall'elenco fornitori della piattaforma telematica di SINTEL, ed in particolare:

1. 2001 COSTRUZIONI SRL (CO)
2. IMPRESA FOTI SRL (CO)
3. IMPRESA MALINVERNO SRL (CO)
4. PEDUZZI COSTRUZIONI S.A.S. DI PEDUZZI MARCO & C. (CO)
5. COMEDIL MANGINO S.R.L. (CO)
6. ALBONICO S.R.L. (CO)
7. IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL (CO)
8. CURTI IMPRESA EDILE S.R.L (CO)
9. IMPRESA BELLOMI S.N.C. (CO)
10. VANOLI COSTRUZIONI SRL (LC)
11. F.LLI LOCATELLI S.R.L. (LC)
12. SOCIETA E.CO SRL (LC)
13. IMPRESA DEVIZZI SRL (LC)
14. G.G SRL (SO)
15. PIANI IMPIANTI SRL (SO)
16. PRUNERI COSTRUZIONI SRL (SO)
17. MONZANI UBALDO & FIGLI SRL (MB)
18. FSI S.R.L. (MB)
19. STUCCHI & C. SRL (MB)
20. ITINERA SOC. COOP. (MB)

**Dato atto che:**

- entro il termine del 05.09.2023 .ore 10.00, fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, presentavano offerta 2 operatori economici, come risulta dal report di procedura Sintel allegato al presente provvedimento e di seguito elencati:

1. IMPRESA BELLOMI S.N.C.
2. SOCIETA E.CO SRL

- alla scadenza del termine il seggio di gara ha proceduto alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici partecipanti;

- la suddetta ricognizione accertava da parte degli operatori economici partecipanti, la presentazione di documentazione completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito e, pertanto, si procedeva con l'ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara;

- si proseguiva, successivamente, all'apertura della buste contenenti l'offerta economica all'esito della quale si prendeva atto dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>RIBASSO OFFERTO</b> %
1.	SOCIETA E.CO SRL	14,57900 %
2.	IMPRESA BELLOMI S.N.C.	9,58000 %

**Considerato che** non si procedeva alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2-bis e comma 8 del Codice, stante il numero di offerte pervenute inferiore a 5;

**Riscontrato che** la migliore offerta risultava quella presentata risultava dall'operatore economico SOCIETA E.CO SRL con sede in via via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (LC)- P.I. 02093360135 con il ribasso offerto del 14,579 %, si trasmettevano gli atti al RUP per la verifica di congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore nell'offerta economica ;

**Preso atto** dell'attestazione positiva del RUP, prot. n. 39450 del 12.09.2023, in merito alla congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95 c.10 e dell'art. 97 c. 6 del Codice;

**Preso atto altresì che** in data del 12.09.2023 si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall'aggiudicazione della procedura in favore dell'operatore economico SOCIETA E.CO SRL con sede in via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (LC)- P.I. 02093360135 con il ribasso offerto del 14,579 %;

**Richiamata:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 09.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Presidente n. 35 in data 16.03.2023 con cui è stato approvato il

**DETERMINA**

1. **di dare che atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** il report della procedura ID n. 173127720, costituente verbale delle operazioni svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 12.09.2023, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. **di aggiudicare**, preso atto della congruità dei costi della manodopera attestata dal RUP come in premessa specificato, l'appalto avente ad oggetto "Lavori di adeguamento sismico e resistenza al fuoco delle strutture del fabbricato di proprietà comunale adibito a sede della scuola". PNRR – M4C1 – Investimento 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E", svolto per conto del Comune di Brenna, all'operatore economico SOCIETA E.CO SRL con sede in via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (LC)- P.I. 02093360135 con il ribasso offerto del 14,579 % sull'importo posto a base di gara di € 407.186,98= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 347.823,19= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 12.949,15 = (oltre IVA) e quindi per l'importo netto contrattuale di € 360.772,34=(oltre IVA);
4. **di dare atto che** la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara ( norma applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 225 del Dlgs 36/2023);
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Comune di Brenna, soggetto attuatore del finanziamento PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E, per la stipula del contratto e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento dell'intervento, nelle forme previste dal vigente regolamento comunale, nonché per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, e per le comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
6. **di dare atto che**, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è finanziato per l'importo di € 645.000,00 con i fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E);
7. **di prendere atto che** la presente procedura ai sensi dell'art.225, comma 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 "Nuovo Codice degli appalti pubblici" e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023, viene disciplinata dalle disposizioni di cui al

decreto-legge n.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e decreto-legge n.13/2023, dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR/PNC, nonché dal D.Lgs.50/2016 con quanto richiamato dalle suddette disposizioni derogative;

8. **di dare atto** inoltre che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 12/09/2023

IL RESPONSABILE  
ACCARDI MATTEO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

# **Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3.... n. 173127720 effettuata da Provincia di Como**

## **Sommario**

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Partecipanti alla Procedura .....	5
Gara aggregata .....	10
Adesioni Postume .....	10
Riepilogo Offerte .....	10
Attribuzione dei Punteggi .....	13
Proposta di Graduatoria .....	15
Aggiudicazione .....	16
Registro di controllo .....	16
Comunicazioni di Procedura .....	19
Verbali intermedi .....	23

## **Documentazione della Procedura**

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* ALLEGATO 1 DGUE\_Dichiarazione negoziale integrativa  
PNRR BRENNA\_Scuola.doc

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	LETTERA INVITO - PNRR BRENNNA_Scuola.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 2 DGUE _ Dichiarazioni relative al finanziamen- to PNRR BRENNNA_Scuola.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 2 BIS MODELLO TITOLARE EFFETTIVO.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DGUE - BRENNNA_Scuola.doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 3 DGUE _ Dich. assenza conflitto interessi PNRR BRENNNA_Scuola.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto.zip
<i>Documento Pubblicato</i>	

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	173127720
<i>Nome Procedura</i>	S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	SAP23-1091
<i>Destinatari</i>	

---



<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2296133
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I); OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	
<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12
 <i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 11 agosto 2023 11.52.03 CEST
<i>Data di chiusura della fase di ac- cettazione offerte</i>	martedì 5 settembre 2023 10.00.00 CEST
 <i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell’offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all’Offerta economi- ca?</i>	No
<i>L’allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei forni- tori è attivata ?</i>	No
<i>L’inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d’asta</i>	420.136,13000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	12.949,15000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presen- tare offerta</i>	407.186,98000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si

Formula usata per il calcolo dei Sconto massimo  
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte Si  
è attivata?

I fornitori vedono la classifica  
completa al termine della procedu-  
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
BUSTA AMMINI- STRATIVA	Si prega di inserire tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara . I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. SI RICORDA CHE LA CARTELLA NON DEVE ESSERE FIRMATTA DIGITALMENTE.	Amministra- tivo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

<i>Ragione sociale</i>	2001 COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_64430
<i>Indirizzo e-mail</i>	2001costruzioni@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02586270130
<i>Indirizzo</i>	VIA PER CARCANO 1, 22031 ALBAVILLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031855528
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Login</i>	user_41932
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafoti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01548800133
<i>Indirizzo</i>	VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031931341
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Malinverno srl
<i>Login</i>	user_67802
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresamalinverno@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00234720134
<i>Indirizzo</i>	via Druso 13, 22100 COMO (Italia)
<i>Ragione sociale</i>	PEDUZZI COSTRUZIONI S.A.S. DI PEDUZZI MARC- O & C.
<i>Login</i>	user_56820
<i>Indirizzo e-mail</i>	peduzzicostruzionisas@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02643870138
<i>Indirizzo</i>	VIA ROSA DEL SASSO 41, 22020 SCHIGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031819525
<i>Ragione sociale</i>	Comedil Mangino s.r.l.
<i>Login</i>	user_73835

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR-M4C1-INVESTIMENTO 3.3.... n. 173137720, effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo e-mail</i>	comedunuffe@comunebrenna.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01803460136
<i>Indirizzo</i>	via delle fornaci n. 10, 22077 OLGiate COMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031945085
<i>Ragione sociale</i>	Albonico S.r.l.
<i>Login</i>	user_46222
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaalbonico@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02031730134
<i>Indirizzo</i>	Via unione 6, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031450168
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA - SRL
<i>Login</i>	user_72685
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafontanasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02136970130
<i>Indirizzo</i>	VIA BELLERA, 31, 22010 PIANELLO DEL LARIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034487080
<i>Ragione sociale</i>	CURTI IMPRESA EDILE S.R.L
<i>Login</i>	user_57968
<i>Indirizzo e-mail</i>	IMPRESACURTI@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02882700137
<i>Indirizzo</i>	VIA SANTA MARIA, 4, 22010 SAN SIRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034450506
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA BELLOMI S.N.C.
<i>Login</i>	user_31254
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresa.bellomi@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02354870137

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3... n. 173127720, effettuato da Provincia di Como  
Indirizzo: VIA RAVONA 10, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (Italia)

<i>Numero telefono</i>	031269850
<i>Ragione sociale</i>	VANOLI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_64644
<i>Indirizzo e-mail</i>	vanoli@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01866490137
<i>Indirizzo</i>	VIA MAZZINI N. 3, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034483845
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI LOCATELLI S.R.L.
<i>Login</i>	user_53823
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.locatelli-introbio.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01621070133
<i>Indirizzo</i>	VIA VITTORIO VENETO N.1/C, 23815 INTROBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341982030
<i>Ragione sociale</i>	SOCIETA E.CO SRL
<i>Login</i>	user_32536
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.coop-eco.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02337730135
<i>Indirizzo</i>	via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031611065
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DEVIZZI SRL
<i>Login</i>	user_54392
<i>Indirizzo e-mail</i>	devizzisrl@sicurezzapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02328240136
<i>Indirizzo</i>	VIA CALEGGIO 5, 23814 CREMENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341996276
<i>Ragione sociale</i>	G.G SRL

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR-M4C1 – INVESTIMENTO 3.3... n. 173123729 effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo e-mail</i>	gg-costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00714760147
<i>Indirizzo</i>	Via Leonardo Da Vinci n. 177, 23010 BERBENNO DI VAL- TELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3483701969
<i>Ragione sociale</i>	PIANI IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_16710
<i>Indirizzo e-mail</i>	pianiimpianti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02633650128
<i>Indirizzo</i>	via Vanoni, 90 A-B, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342214101
<i>Ragione sociale</i>	PRUNERI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_35419
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.prunicostruzionisrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00550430144
<i>Indirizzo</i>	VIA INDIPENDENZA , 49, 23033 GROSIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342847355
<i>Ragione sociale</i>	MONZANI UBALDO & FIGLI SRL
<i>Login</i>	user_69913
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.monzaniubaldo.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05896370961
<i>Indirizzo</i>	VIA DONIZETTI, 21, 20872 CORNATE D'ADDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396926751
<i>Ragione sociale</i>	FSI S.R.L.
<i>Login</i>	user_215933
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.contratti@pec.fervo.net

<i>Indirizzo</i>	VIA ASSUNTA 61, 20834 NOVA MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036241125
<i>Ragione sociale</i>	Stucchi & C. srl
<i>Login</i>	user_42613
<i>Indirizzo e-mail</i>	stucchimpresa@certificazioneposta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02956350967
<i>Indirizzo</i>	Via A. Gramsci 28, 20813 BOVISIO-MASCIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362593753
<i>Ragione sociale</i>	ITINERA SOC. COOP.
<i>Login</i>	user_65608
<i>Indirizzo e-mail</i>	ITINERASOCCOOP@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07970850967
<i>Indirizzo</i>	VIA DE MEDICI 24, 20811 CESANO MADERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362650277

## Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

## Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1693894484190
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2427295
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata



Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3... n.173127720 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA BELLOMI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 8.14.44 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,58000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	368.178,46732 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	145.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	12.949,15000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	381.127,61732 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- rametro Amministrativo)</i>	doc. amm.va.zip
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): U60qRYhdxs4511qdsTJUgQ==
	Hash(SHA-1-Hex): bf67026d8a0f82fa9706c71402751368fe3df0bc
	Hash(SHA-256-Hex): 920769c3d6b692cdda05b40c3c5c80a- d76c4f0a47e1c05578d60876c57370ea4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
 GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
 BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.  
 PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3.... n.173127730 effettuata da Provincia di Como  
 Marca temporale. Controlli non previsti

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693831416533
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2418958
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SOCIETA E.CO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 14.43.36 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,57900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	347.823,19019 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	140.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	12.949,15000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	360.772,34019 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- rametro Amministrativo)</i>	amministrativa.zip
	Dimensioni: 3 MB

	Hash(MD5-Base64): D/kyzJINMMnsf5t/w6wK/g==
	Hash(SHA-1-Hex): fb9547aa406f09af5038fb9c10e32f7ea49a6175
	Hash(SHA-256-Hex): 4ce190ff616e9424d5c05abea905fdd- 78b891881ab5f1a751dd56122344f07d7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1693894484190
<i>Fornitore</i>	IMPRESA BELLOMI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 8.14.44 CEST
<i>Sconto</i>	9,58000 %
<i>Punteggio economico</i>	65,71
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	65,71
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR-M4C1-INVESTIMENTO 3.3... n. 173127720 effettuata da Provincia di Como

<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-rametro Amministrativo)</i>	
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): U60qRYhdxs4511qdsTJUgQ==
	Hash(SHA-1-Hex): bf67026d8a0f82fa9706c71402751368fe3df0bc
	Hash(SHA-256-Hex): 920769c3d6b692cdda05b40c3c5c80a- d76c4f0a47e1c05578d60876c57370ea4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1693831416533
<i>Fornitore</i>	SOCIETA E.CO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 14.43.36 CEST
<i>Sconto</i>	14,57900 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-rametro Amministrativo)</i>	amministrativa.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): D/kyzJINMMnsf5t/w6wK/g==

fb9547aa406f09af5038fb9c10e32f7ea49a6175
Hash(SHA-256-Hex): 4ce190ff616e9424d5c05abea905fdd-78b891881ab5f1a751dd56122344f07d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

**Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	SOCIETA E.CO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	14,57900 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA BELLOMI S.N.C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	65,71
<i>Punteggio totale</i>	65,71
<i>Sconto offerto</i>	9,58000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto**

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

**Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.**

<i>Nome</i>	SOCIETA E.CO SRL
<i>Login</i>	user_32536
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	SOCIETA E.CO SRL (02337730135)
<i>Indirizzo email</i>	info@pec.coop-eco.com
<i>Num. telefono</i>	031611065
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	SI AGGIUDICA

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
martedì 12 settembre 2023 9.26.57 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

Data	Oggetto	Testo
martedì 12 settembre 2023 9.25.04 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell’anomalia è stato applicato quanto definito dall’ Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Sono state rilevate meno di 5 offerte ammesse o si è verificato un caso limite; pertanto, non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia.
martedì 5 settembre 2023 10.20.33 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720) è iniziata.
martedì 5 settembre 2023 10.20.23 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693831416533) della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 settembre 2023 10.20.23 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693894484190) della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 settembre 2023 10.20.07 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E2200000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
martedì 5 settembre 2023 10.14.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_32536 sulla Procedura con ID 173127720 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 settembre 2023 10.14.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_31254 sulla Procedura con ID 173127720 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 settembre 2023 10.00.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E2200000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720).
martedì 5 settembre 2023 8.14.44 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA BELLOMI S.N.C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E2200000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720).
lunedì 4 settembre 2023 14.43.36 CEST	Invio Offerta	L'offerente SOCIETA E.CO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3.



Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

Data	Oggetto	Testo
		CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720).
venerdì 11 agosto 2023 11.52.15 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720).
venerdì 11 agosto 2023 11.52.03 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”. PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3. CUP G94E22000000001 – CIG A0029EA77E (ID 173127720). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	173584075
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 16.37.12 CEST
<i>Mittente</i>	SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 9.44.22 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR-M4C1- INVESTIMENTO 3.3.... n.173127720 effettuata da Provincia di Como. ANAC non è possi-

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che sul portale ANAC non è possibile generare PASSOE in quanto risulta "non gestito" da loro. come possiamo procedere? cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173716100
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 15.53.27 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta urgente
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma che il RUP ha attestato il costo della manodopera nell'importo di € 139.922,74. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: buongiorno, si chiede gentilmente importo corretto totale manodopera. confermate che è quello indicato nel CSA, di €139.922,74? ringraziando in anticipo, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173701094
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 11.12.47 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	G.G SRL (G.G SRL ), non ricevuto; PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL (IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL), non ricevuto; PEDUZZI COSTRUZIONI S.A.S. DI PEDUZZI MARCO & C. (PEDUZZI COSTRUZIONI S.A.S. DI PEDUZZI MARCO & C.), non ricevuto; FSI S.R.L. (FSI S.R.L.), non ricevuto; Impresa Malinverno srl (Impresa Malinverno srl), non ricevuto; CURTI IMPRESA EDILE S.R.L (CURTI IMPRESA EDILE S.R.L), non ricevuto; F.LLI LOCATELLI S.R.L. (F.LLI LOCATELLI S.R.L.), ricevuto in data martedì 5 settembre 2023 9.37.23 CEST; ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.), non ricevuto; IMPRESA DEVIZZI SRL (IMPRESA DEVIZZI SRL), non ricevuto; Stucchi & C. srl (Stucchi & C. srl), non ricevuto; SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL), non ricevuto; Albonico S.r.l. (Albonico S.r.l.), non ricevuto; 2001 COSTRUZIONI SRL (2001 COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; MONZANI UBALDO & FIGLI SRL (MONZANI UBALDO & FIGLI SRL), non ricevuto; VANOLI COSTRUZIONI SRL (VANOLI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), non ricevuto; IMPRESA BELLOMI S.N.C. (IMPRESA BELLOMI S.N.C.), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 14.32.32 CEST; Comedil Mangino s.r.l. (Comedil Mangino s.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso importante

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3... n. 173127730 effettuata da Provincia di Como

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rinviava la scadenza per la presentazione delle offerte prevista per domani, martedì 5 settembre alle ore 10.00. In considerazione del malfunzionamento del sistema, le offerte verranno ritenute valide anche in assenza del Passoe.
<i>Id Messaggio</i>	173817801
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 settembre 2023 14.40.04 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL), non ricevuto; IMPRESA BELLOMI S.N.C. (IMPRESA BELLOMI S.N.C.), ricevuto in data mercoledì 6 settembre 2023 14.45.09 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso ammissioni ed esclusioni.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rinvia all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	provv ammissione-esclusione _BRENNA_adequamento sismico scuola.pdf.p7m  Dimensioni: 530 KB  Firmatari: COSTANZO GABRIELLA  Hash(MD5-Base64): dWprN7qJRlAp5GMx+8QkA==  Hash(SHA-1-Hex): 6ebdcb2a565ac75bea85822658bcef36b962b631  Hash(SHA-256-Hex): 1d63081083c835a99900c949e0ae6ffdb22e1bba4357147029880dcc20874a13  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173755444
<i>Data di invio</i>	martedì 5 settembre 2023 9.44.27 CEST
<i>Mittente</i>	F.LLI LOCATELLI S.R.L. (F.LLI LOCATELLI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 5 settembre 2023 10.05.03 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTU-

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3... RE DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA - COMUNE  
DI BRENNA

<i>Testo del Messaggio</i>	A seguito Vs. cortese invito a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto con la presente Vi comunichiamo di non poter partecipare per impegni precedentemente assunti. Confidando di essere tenuti in considerazione per le prossime procedure che intenderete promuovere è gradita l'occasione per porgere distinti saluti. F.LLI LOCATELLI s.r.l. - Introbio (Lc)
<i>Id Messaggio</i>	173721986
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 19.05.41 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 5 settembre 2023 8.22.29 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a ringraziare per l'invito ricevuto ma per imoegni ntrapresi con altre stazioni appaltanti la scrivente ha deciso di non partecipare. Certi di una proficua e futura collaborazione porgiamo un saluto cordiale
<i>Id Messaggio</i>	173584087
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 16.37.18 CEST
<i>Mittente</i>	SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 9.44.15 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che sul portale ANAC non è possibile generare PASSOE in quanto risulta "non gestito" da loro. come possiamo procedere? cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173711665
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 14.38.03 CEST
<i>Mittente</i>	SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-

Report della Procedura S.A.P COMO – COMUNE DI BRENNA – LAVORI DI “ADE-  
GUAMENTO SISMICO E RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FAB-  
BRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA”.

PNRR – M4C1 – INVESTIMENTO 3.3.... n. 173127720, effettuato da Provincia di Como

	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta urgente
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno, si chiede gentilmente importo corretto totale manodopera. confermate che è quello indicato nel CSA, di €139.922,74? ringraziando in anticipo, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173739841
<i>Data di invio</i>	martedì 5 settembre 2023 9.17.45 CEST
<i>Mittente</i>	PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 5 settembre 2023 9.37.34 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Trasmetto ns comunicazione in allegato. Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere, Distinti Saluti Pruneri Costruzioni Srl
<i>Allegato</i>	20230905160539787.pdf  Dimensioni: 481 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): UpL5MI3aGbwAv7F+B33REg==  Hash(SHA-1-Hex): fe9cb9b0908ec1165b8d7754d14a7bcd8b62ba57  Hash(SHA-256-Hex): 73bc0bb820db2a0e131dad7ab1384d5-6ec73da06877412001d7149a800a3bf7b  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.