



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1876 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLE STRADE PROVINCIALI E LORO PERTINENZE ANNI 2022 / 2023 - ZONE 1 2 3 8 E 9. - (STRADE DI MONTAGNA). IMPORTO DI PROGETTO EURO 250.000,00. FORNITURA DI MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI. AFFIDAMENTO AGRIFER S.R.L IMPORTO LORDO EURO 16.470,39 CIG. ZA83DF8AB7

IL RESPONSABILE

Class 11.15.02 Fasc. 50.1/2022

Premesso che:

con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 si approvava altresì il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 – Elenco Annuale 2022 dove veniva ricompreso l'intervento denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNI 2022-2023 dell'importo complessivo di Euro 1.760.000,00";

- con deliberazione in data 21.06.2022 n. 89 il Presidente ha approvato, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLE STRADE PROVINCIALI E LORO PERTINENZE ANNI 2022 / 2023 - ZONE 1 2 3 8 E 9 dell'importo complessivo di Euro 250.000,00 con il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€. 194.500,00
A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€. 4.000,00
A	IMPORTO APPALTO	€. 198.500,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 43.670,00
B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 3.970,00
B3	Somme a disposizione, per prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€. 635,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. - ANAC	€. 225,00
B5	Spese tecniche per incarico relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera CSE (IVA ed oneri inclusi)	€. 3.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 51.500,00
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€. 250.000,00

- l'importo di progetto di Euro **250.000,00** è previsto nel Bilancio 2022-2024 Missione 10

Programma 05 al cap. 11500/5 con copertura economica mediante Fondi Frontalieri Codice del Piano dei Conti 1030209;

- con determina a contrarre n. 1444 del 21.11.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 558/2023, in data 09/05/2023, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 164502043 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 27/04/2023 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all'operatore economico FLOROVIVAISTICA BRENOLINI FRANCO con sede in via San Gottardo n. 5, 22029 UGGIATE-TREVANO (CO)- P.I. 12546930152, con il ribasso offerto del 21,987 %, sull'importo posto a base di gara di € 194.500,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 151.735,29= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 4.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 155.735,29=(oltre IVA), con l'economia da ribasso è pari ad € 52.172,95 (IVA inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 810 del 23 giugno 2023 si è dato atto di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 21,987 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 194.500,00	- € 42,764,71	€ 151.735,29
A2	Costo per la sicurezza	€ 4.000,00		€ 4.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 198.500,00		€ 155.735,29
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 43.670,00	- € 9.408,24	€ 34.261,76
B2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 3.970,00		€ 3.970,00
B3	Somme a disposizione, per prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 635,00		€ 635,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
B5	Spese tecniche per incarico relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera CSE (IVA ed oneri inclusi)	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B6	Economie da ribasso		+ € 52.172,95	€ 52.172,95
S B	TOTALE SOMME A	€ 51.500,00		€ 94.264,71

	DISPOSIZIONE			
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 250.000,00		€ 250.000,00

- il relativo contratto, Atto N° 38721 di Rep., è stato stipulato in data 13.06.2023;

- con determina dirigenziale n.865 del 29/06/2023 si è stabilito tra l'altro di affidare al geom. MARCO BRAGA con sede in via S. Iorio n. 19b - 22010 Garzeno (Co), C.F. BRG MRC 76L06 E151 B - P.I. 02516440134 l'affidamento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo di Euro 3.330,60 (oneri 5% e IVA 22% inclusi) e di modificare il quadro economico del progetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 1269 del 26.09.2023 si concedeva all'impresa Florovivaistica Brendolini Franco, aggiudicataria dei lavori di manutenzione in oggetto, autorizzazione al subappalto verso l'impresa Minetti Giuseppe Azienda Agricola con sede in Lentate Sul Seveso (MB), Via Oberdan 57 - P.Iva 00715410130 - per lavori rientranti nella categoria OS 24 verde e arredo urbano per un importo di Euro 75.067,64 (comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti a Euro 2.000,00);

- con determina dirigenziale n 1446 del 31/10/2023 si è stabilito tra l'altro di riconoscere all'impresa Florovivaistica Brendolini Franco con sede in via San Gottardo n. 5, 22029 Uggiate Trevano (CO)- P.Iva. 12546930152 la somma di Euro 6.331,35 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 7.724,25 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. e di modificare il quadro economico come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione	Quadro economico modificato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 151.735,29		€ 151.735,29
A2	Costo per la sicurezza	€ 4.000,00		€ 4.000,00
SA	Importo totale dei lavori (A)	€ 155.735,29		€ 155.735,29
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 34.261,76		€ 34.261,76
B2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 3.970,00		€ 3.970,00
B3	Somme a disposizione, per prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 635,00		€ 635,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
B5	Spese tecniche per incarico relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera CSE (IVA ed oneri inclusi)	€ 3.330,60		€ 3.330,60
B6	Economie da ribasso	€ 51.842,35	- € 7.724,25	€ 44.118,10

B7	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	-	+ € 7.724,25	€ 7.724,25
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 94.264,71		€ 94.264,71
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 250.000,00		€ 250.000,00

Atteso che:

- con rapporto prot. n.54152 in data 06.12.2023 il Rup. Geom. Sergio Galli ha evidenziato la necessità di fornirsi di materiale vario e servizio prestazioni da mettere a disposizione del personale cantonierie delle zone 1,2,3;

- con il medesimo rapporto ha comunicato che, tramite la piattaforma Arca Sintel di Regione Lombardia si è proceduto ad attivare la procedura "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" ID **176670894** alla quale sono stati invitati alla trattativa i seguenti operatori economici:

- AGRIFER S.R.L. p.iva 01662190139, con sede in Via Ceresio 35, 22018 PORLEZZA (Co);

- ACCA COLOR SERVICE S.R.L. p.Iva 03623320136, con sede in VIA ROMA 101/C, 22023 CASTIGLIONE D'INTELVI (Co);

- AGRICOLA LARIANA SNC p.Iva 01621790136, con sede in VIA PROVINCIALE SNC, 22020 SAN FEDELE INTELVI (Co);

da cui risulta che ha presentato offerta:

- AGRIFER S.R.L. sconto offerto 10%

- AGRICOLA LARIANA SNC sconto offerto 4,65%

- con il medesimo rapporto, quindi, il RUP ha proposto, l'affidamento della fornitura del materiale vario e servizio prestazioni da mettere a disposizione del personale cantonierie delle zone 1,2,3, ai sensi dell'art. art. 50 comma 1 lett. B, in favore dell'OE, **AGRIFER S.R.L. p.Iva 01662190139, con sede in Via Ceresio 35, 22018 PORLEZZA (Co)**, che ha presentato offerta con sconto del 10,00 % pari a Euro **13.500,32** (oltre IVA 22%) considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 15.000,36 e, quindi, per un importo complessivo di Euro **16.470,39** (IVA 22% inclusi);

Di dare atto che - il RUP ha dichiarato che - è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art.49 del D.Lgs n36/2023 in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altro operatore economico;

Atteso inoltre che il Rup ha trasmesso l'elenco materiali e prestazioni inerente la fornitura sopra descritto per l'importo offerto;

Letti gli art. 192 del d.lgs. n.267/00 e l'art.17, del d.lgs. n.36/2023;

Dato atto che:

- > L'interesse pubblico che si intende soddisfare è la realizzazione del progetto " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLE STRADE PROVINCIALI E LORO

PERTINENZE ANNI 2022 / 2023 - ZONE 1 2 3 8 E 9;

- L'oggetto e le caratteristiche della fornitura consistono essenzialmente nell'affidamento ad operatore economico qualificato la fornitura del materiale vario e servizio prestazioni da mettere a disposizione del personale cantoniere delle zone 1,2,3, come meglio descritto nell'elenco materiali e prestazioni;
- la scelta dell'operatore economico è fatta ai sensi dell'art. art. 50 comma 1 l. b) del D.Lgs 36/2023;
- l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio dell'offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto dagli art. 50 comma 4, e dall'art. 54 comma 1 sec. periodo del D.Lgs. 36/2023;
- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolarità della prestazioni in oggetto;
- il corrispettivo della fornitura è di Euro 13.500,32 (esclusa Iva 22%);
- l'operatore economico prescelto è AGRIFER S.R.L. p.Iva 01662190139, con sede in Via Ceresio 35, 22018 PORLEZZA (Co);

Visti:

- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 (clausola pantouflage);
- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett.a) del D. L. 77/2016, convertito nella legge del 29 luglio 2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);
- la dichiarazione sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, del legale rappresentante, dell'operatore economico AGRIFER S.R.L, sig.ra Laura Antonia Guattini, firmata e allegata agli atti;
- il Durc Numero Protocollo INAIL_41832444 , valido sino al 19/04/2024, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa cui affidare il contratto;
- che non risultano a carico dell'operatore economico AGRIFER S.R.L alla data del 27.12.2023, presso il casellario informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

Visto il documento di verifica, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como Lecco, in data 27.12.2023, da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse, codice ATECO 47.52.4 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature da giardinaggio;

Atteso altresì che:

- l'Amministrazione procedente, a verifica del possesso, in capo al soggetto affidatario dell'incarico in argomento, dei requisiti autocertificati dall'operatore, ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, ha, richiesto agli uffici competenti, con lettera pec prot. interno n. 57292 del 27.12.2023, il certificato del Casellario giudiziale, e con lett pec. Prot. Interno n. 57139 del 27.12.2023, il certificato di regolarità fiscale ad oggi, non ancora pervenuti;
- in considerazione dell'urgenza della fornitura in oggetto si ritiene di procedere comunque all'affidamento delle medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dall'operatore economico abbiano esito negativo, si procederà alla revoca dell'affidamento interessato;

Ritenuta la documentazione trasmessa sufficiente ed esaustiva;

Dato atto che si rende necessario procedere alla variazione del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione	Quadro economico modificato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 151.735,29		€ 151.735,29
A2	Costo per la sicurezza	€ 4.000,00		€ 4.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 155.735,29		€ 155.735,29
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 34.261,76		€ 34.261,76
B2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 3.970,00		€ 3.970,00
B3	Somme a disposizione, per prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 635,00		€ 635,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
B5	Spese tecniche per incarico relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera CSE (IVA ed oneri inclusi)	€ 3.330,60		€ 3.330,60
B6	Economie da ribasso	€ 44.118,10	- € 16.470,39	€ 27.647,71
B7	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 7.724,25		€ 7.724,25
B8	MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI	-	€ 16.470,39	€ 16.470,39
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 94.264,71		€ 94.264,71
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 250.000,00		€ 250.000,00

- visto il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ssmmi);

Dato atto che l'importo lordo di affidamento a favore del AGRIFER S.R.L. p.Iva 01662190139, con sede in Via Ceresio 35, 22018 PORLEZZA (Co) per Euro 16.470,39 (IVA 22% inclusi), trova stanziamento alla voce B8 del quadro economico "MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI" e copertura finanziaria nel bilancio alla Missione 10 Programma 5 codice piano dei conti 1030209

cap. 11500/5, Imp. 121/2023;

Vista la dichiarazione del Rup, Geom. Sergio Galli, prot.n. 54691/2023, allegata agli atti, sulla insussistenza di situazioni, anche potenziale di conflitto di interesse;

Visti gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di interessi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLE STRADE PROVINCIALI E LORO PERTINENZE ANNI 2022 / 2023 - ZONE 1 2 3 8 E 9"

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il report, della procedura id. **176670894** "Affidamento diretto previa richiesta preventivi " trasmesso con rapporto prot. n. 54152 in data 06.12.2023 per l'affidamento della fornitura del materiale vario e servizio prestazioni da mettere a disposizione del personale cantonierie delle zone 1,2,3 - espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia, allegato al presente provvedimento.
3. Di modificare il quadro economico di progetto, come riportato in premessa.
4. Di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs 36/2023, della fornitura del materiale vario e servizio prestazioni da mettere a disposizione del personale cantonierie delle zone 1,2,3, in favore dell'OE, **AGRIFER S.R.L. p.Iva 01662190139, con sede in Via Ceresio 35, 22018 PORLEZZA (Co)**, che ha presentato offerta con sconto del 10,00 % pari a Euro **13.500,32** (oltre IVA 22%) considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 15.000,36 e, quindi, per un importo complessivo di Euro **16.470,39** (IVA 22% inclusi); **CIG.ZA83DF8AB7**.
5. Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa inerenti al possesso dei requisiti generali abbiano esito negativo, si procederà all'attivazione dei rimedi previsti dalla legge.
6. Di sub impegnare l'importo pari a euro **16.470,39** (IVA 22% inclusa) in favore del l'operatore economico **AGRIFER S.R.L. p.Iva 01662190139** che trova stanziamento alla voce B8 del quadro economico "MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI" e copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 5 del codice piano dei conti 1030209 cap. 11500/5, Imp. 121/2023, sub Imp.../2023.
7. Di dare atto che la spesa ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal sistema di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.n.118/2011, è esigibile per euro 16.470,39 nell'esercizio finanziario 2024.
8. Di certificare che si tratta di **spese correnti** finanziate con **entrate vincolate** e comunque necessarie per la garantire la continuazione delle funzioni fondamentali dell'Ente.

9. Di dare atto che trattandosi di spese esigibili nel 2024 gli impegni verranno re iscritti sulla competenza del bilancio 2024 mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Cincolato a seguito del riaccertamento dei residui.
10. Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.
11. Di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 29/12/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 n. 176670894 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	4
Riepilogo Offerte	4
Proposta di Aggiudicazione	5
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	176670894
<i>Nome Procedura</i>	AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	03-2023
<i>Destinatari</i>	No
<i>Num. Protocollo</i>	3121691
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	44316000-8 - Ferramenta
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Sergio Galli
<i>Nome Ente</i>	Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	15.000,36000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	24

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 30 novembre 2023 8.45.06 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 6 dicembre 2023 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Documentazione amministrativa	Modulistica Allegata alla presente Lettera di Invito da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere digitalmente ai sensi dell'Art. 21 D.Lgs n. 82 /2005 e s.m.i. unitamente al-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>la copia della carta d'identità del dichiarante e caricare il tutto in piattaforma Sintel con unica cartelle zip-pata non firmata: - MODELLO 1 - All. 1 - Reg092_Codice_di_comportamento_dei dipendenti della provincia di como_rev_1.1 del 11.03.2021; - MODELLO 2 - ALL. 2 - Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como; - MODELLO 3 - CLAUSOLA LAVORI ANALOGHI; - MODELLO 4 - CLAUSOLA PANTOUFLAGE; - MODELLO 5 - DGUE - dichiarazione requisiti; - MODELLO 6 - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI - incarichi - base; - ALLEGATO 7 - Elenco materiali - prestazioni - Prezzi unitari;</p>					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	AGRIFER S.R.L.
<i>Login</i>	user_59580
<i>Indirizzo e-mail</i>	agrifersrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01662190139
<i>Indirizzo</i>	Via Ceresio 35, 22018 PORLEZZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034461804
<i>Ragione sociale</i>	ACCA COLOR SERVICE S.R.L.
<i>Login</i>	user_130186
<i>Indirizzo e-mail</i>	accacolorservice@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03623320136
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA 101/C, 22023 CASTIGLIONE D'INTELVI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031832201
<i>Ragione sociale</i>	AGRICOLA LARIANA SNC
<i>Login</i>	user_152420
<i>Indirizzo e-mail</i>	agricolalariana@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01621790136
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE SNC, 22020 SAN FEDELE INTELVI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031830949

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1701858895255
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	AGRIFER S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 6 dicembre 2023 11.34.55 CET
<i>Sconto</i>	10,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1701846070012
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	AGRICOLA LARIANA SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 6 dicembre 2023 8.01.10 CET
<i>Sconto</i>	4,65000 %
<i>Punteggio economico</i>	46,50
<i>Punteggio totale</i>	46,50

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Galli Sergio
<i>Login</i>	user_146822
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	strade@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230217

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	AGRIFER S.R.L.
<i>Login</i>	user_59580

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AGRIFER S.R.L. (01662190139)
<i>Indirizzo email</i>	agrifersrl@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	034461804
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Offerta congrua

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 6 dicembre 2023 14.59.53 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894) è iniziata.
mercoledì 6 dicembre 2023 14.59.35 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1701846070012) della Procedura AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 dicembre 2023 14.59.35 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1701858895255) della Procedura AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 dicembre 2023 14.51.09 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59580 sulla Procedura con ID 176670894 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 dicembre 2023 14.51.09 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_152420 sulla Procedura con ID 176670894 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 dicembre 2023 12.00.28 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura AFFIDO PER FORNITURA MATE-

Data	Oggetto	Testo
		RIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894).
mercoledì 6 dicembre 2023 11.34.55 CET	Invio Offerta	L'offerente AGRIFER S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894).
mercoledì 6 dicembre 2023 8.01.10 CET	Invio Offerta	L'offerente AGRICOLA LARIANA SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894).
lunedì 4 dicembre 2023 8.16.07 CET	“Posticipo termini di gara” - termine originario: lunedì 4 dicembre 2023 12.00.00 CET	La stazione appaltante Provincia di Como per la procedura 176670894 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è mercoledì 6 dicembre 2023 12.00.00 CET
giovedì 30 novembre 2023 8.45.16 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894).
giovedì 30 novembre 2023 8.45.06 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato AFFIDO PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI Zona 1-2-3 (ID 176670894). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1876 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLE STRADE
PROVINCIALI E LORO PERTINENZE ANNI 2022 / 2023 - ZONE 1 2 3 8 E 9. - (STRADE DI
MONTAGNA). IMPORTO DI PROGETTO EURO 250.000,00. FORNITURA DI MATERIALE
VARIO E SERVIZIO PRESTAZIONI. AFFIDAMENTO AGRIFER S.R.L IMPORTO LORDO
EURO 16.470,39 CIG. ZA83DF8AB7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 11500/5 imp. n.121/2023 sub imp. n.664/2023 per € 16.470,39 finanziato da fondi frontalieri

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 29/12/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)