



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 382 / 2024

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN. 13-15-71 E 14 DIR. - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001960001. CIG B04497CDDC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- la Provincia di Como è risultata beneficiaria del Contributo PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.1B;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 2 del 12.01.2024 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. - (RASDA 24905 E 24801)" *Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4 Investimento 2.1B*" dell'importo complessivo di euro 1.700.000,00 con il seguente quadro economico:

A.1 Importo lavori a base d'asta	€ 1.121.500,00
A.2 Stima costi per la sicurezza	€ 40.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.161.500,00

Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA sui lavori 22%	€ 255.530,00
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.lvo 50/2016)	€ 23.230,00
B.3 Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 660,00
B.4 Spese per pubblicazione avvisi ed esiti di gara	€ 3.000,00
B.5 Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 10.000,00
B.6 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione, verifica del progetto, Direzione Lavori e contabilità, Sicurezza (CSP e CSE), ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 168.677,55

B.7 Per occupazioni temporanee o definitive € 20.000,00
B.8 Imprevisti (premio di accelerazione) € 57.402,45

IMPORTO TOTALE S.aD € 538.500,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 1.700.000,00

- con determina a contrarre n.110 del 26.01.2024 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e si stabilivano le modalità ed i criteri per l'aggiudicazione precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare con contratto a misura;
- è soggetto all'applicazione del CCNL Settore Edili ed Affini;
- non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- verrà affidato in modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel e si procede all'individuazione dell'aggiudicatario mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi 50 comma 1 lett. d), alla quale verranno invitate un numero pari a 20 operatori economici - in possesso dei requisiti tecnici richiesti - selezionati attingendo i nominativi dall'elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4;
- per lo svolgimento della procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Certificata denominata Sintel di ARIA Regione Lombardia, in conformità all'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 36/22023;
- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
- prevede, ai sensi dell'art. 54 comma 1, ai fini dell'aggiudicazione, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con individuazione della soglia di anomalia dell'offerta secondo il metodo A - di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023;

Atteso che:

in data 30.01.2024 si procedeva all'invio mediante la piattaforma Sintel della lettera d'invito alla procedura negoziata ai seguenti operatori economici:

	NOME PARTECIPANTE	PROV.
1.	MI.COS. SPA	RM
2.	BETTINESCHI SRL	BG
3.	EFFECI COSTRUZIONI SRL	BO

4.	GHELLER SPA	VI
5.	TMG S.P.A.	SO
6.	CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L.	BG
7.	BERTINI SRL	VC
8.	COSSI COSTRUZIONI S.P.A.	SO
9.	IDROTER SRL	RE
10.	PREVE COSTRUZIONI SPA	CN
11.	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	BG
12.	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL	BS
13.	MAZZAFERRI SRL	TE
14.	EUROROCK S.R.L.	TN
15.	DAPAM SRL	BS
16.	I.L.S.E.T. S.R.L.	GE
17.	NEMO S.R.L.	AL
18.	NAGOSTINIS S.R.L.	UD
19.	ZAPPA BENEDETTO SRL	AQ
20.	TROVATI SRL	PG

Dato atto che:

- entro il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte del 29.02.2024 ore 10.00, presentavano offerta n. 9 operatori economici il cui elenco viene riportato di seguito:

	NOME PARTECIPANTE
1.	MAZZAFERRI SRL
2.	NAGOSTINIS S.R.L.
3.	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
4.	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
5.	NEMO S.R.L.
6.	DAPAM SRL
7.	CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L.
8.	BETTINESCHI SRL
9.	EUROROCK S.R.L.
10.	BERTINI SRL

- a seguito il Seggio di gara ha effettuato lo sblocco delle buste telematiche, verificato la firma digitale e proceduto quindi alla verifica della busta amministrativa per l'esame della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti e per l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici;
- la medesima seduta si concludeva con l'applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 36/2023 per gli operatori economici BERTINI SRL, BETTINESCHI SRL, NAGOSTINIS S.R.L. e MAZZAFERRI SRL, fissando il giorno 11.03.2024 per la produzione della documentazione integrativa;
- esaminata la documentazione pervenuta a riscontro, ritenuta la medesima idonea, il Presidente del Seggio di gara ammetteva anche gli operatori economici BERTINI SRL, BETTINESCHI SRL, NAGOSTINIS S.R.L. e MAZZAFERRI SRL alla successiva fase di gara;
- si procedeva, successivamente, con l'apertura delle buste economiche prendendo atto della completezza dei documenti di gara e dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

	<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	RIBASSO OFFERTO %
1.	MAZZAFERRI SRL	25,75 %
2.	NAGOSTINIS S.R.L.	23,169 %
3.	DAPAM SRL	19,61 %
4.	CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L.	18,024 %
5.	BERTINI SRL	15,16 %
6.	NEMO S.R.L.	13,41 %
7.	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL	13,12 %
8.	BETTINESCHI SRL	12,38 %
9.	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	12,15 %
10.	EUROROCK S.R.L.	10,00 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia calcolata dal Sistema ai sensi dell'art. 54 c. 2 - con il metodo previsto alla lettera A) dell'allegato II.2 del Codice - risultava essere pari a 20,26767 % escludendo automaticamente, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, le sottoelencate offerte che presentavano un ribasso superiore alla soglia predetta:

	<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	RIBASSO OFFERTO %
1.	MAZZAFERRI SRL	25,75 %
2.	NAGOSTINIS S.R.L.	23,169 %

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere presentata dall'operatore economico DAPAM SRL con sede legale in via Ponte D'Uscio n. 2/C, 25042 BORNO (BS)- P.IVA 01760180982 con il ribasso offerto del 19,61 %, si procedeva alla trasmissione della relativa documentazione di gara al RUP per le valutazioni di competenza previste all'art. 17 c. 5 del Codice;

Preso atto del verbale del RUP, prot. n. 12015/2024 del 11.03.2024, con il quale attesta l'esito favorevole delle verifiche effettuate in relazione ai costi della manodopera indicati in sede di gara e propone pertanto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico DAPAM SRL con sede legale in via Ponte D'Uscio n. 2/C, 25042 BORNO (BS)- P.IVA 01760180982 con il ribasso offerto del 19,61 %, in data 12.03.2024, si concludevano le operazioni telematiche di aggiudicazione in Piattaforma Sintel;

Atteso che:

- sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale cui agli artt. 94, 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 in data 07.12.2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 in data 07.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Presidente n. 165 in data 19.12.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

1. **di dare che** atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, svolta sulla piattaforma regionale di e-procurement Sintel mediante il sistema di interoperabilità MIAP, riportate nel verbale unico delle operazioni di gara n. ID 178841116 del 12.03.2024, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, secondo capoverso, del D.lgs. 36/2023;
3. **di prendere atto** della relazione del RUP, prot. n. 12015/2024 del 11.03.2024, di congruità dell'offerta **e pertanto di aggiudicare** l'esecuzione del contratto relativo alle

"MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001960001. CIG B04497CDDC" all'operatore economico **DAPAM SRL** con sede in via Ponte D'Uscio n. 2/C, 25042 BORNO (BS)- P.IVA 01760180982 con il ribasso offerto del 19,61 % sull'importo a base di gara di € 1.121.500,00= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 901.573,85= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 40.000,00 (oltre IVA) e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 941.573,85= (oltre IVA);**

4. **di dare atto pertanto** che l'economia da ribasso è pari ad € 268.309,90 (IVA inclusa);
5. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 1.148.720,10 (IVA inclusa) è *finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001960001. CIG B04497CDDC* e trova copertura alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 e pertanto **di imputare** la somma complessiva di Euro 1.148.720,10 (IVA inclusa) al Cap. 26019 imp. 150/2024 sub. Imp n. ;
6. **di dare atto che** la somma complessiva di € 660,00 quale contributo ANAC è impegnata alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 cap. 26019/0 imp.150/2024 sub imp.167/2024 - PNRR M2C4-2.1B - SSPP 13-15-71-14 Codice del Piano dei Conti 2020109;
7. **di dare atto,** che trattandosi di lavori finanziati con fondi PNRR, si procede all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e che pertanto la presente determina diventerà efficace al completamento degli accertamenti in capo all'aggiudicatario;
8. **di dare atto** che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è *finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001960001. CIG B04497CDDC* per l'importo di € 1.700.000,00;
9. **di disporre** la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice e la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice e dalle ulteriori disposizioni di notifica previste dalla normativa correlata al PNRR;
10. **di trasmettere** copia della presente determinazione agli Uffici di competenza della

Provincia di Como, per la stipula del contratto;

11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste dal vigente regolamento contabile in rispetto della normativa specifica delle rendicontazioni previste sul sistema REGIS.

Lì, 14/03/2024

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n. 178841116 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	11
Adesioni Postume	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	27
Proposta di Graduatoria	37
Aggiudicazione	40
Registro di controllo	41
Comunicazioni di Procedura	54
Verbali intermedi	61

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO 1 - Dichiarazione negoziale integrativa.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2 - Dichiarazioni relative al finanziamento.docx

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse.docx

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 3 - Dichiarazione titolare effettivo.docx

Documento Pubblicato

Allegato Lettera Invito PNRR SS.PP. 71-13-14-15 Riduzione rischio alluvione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato - DGUE - Linee Guida per la compilazione - Aggiornamento - N Reg 6212 del 30-06-2023.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Avviso importante CIG_ PNRR -VI07 - SSPP 71-13-15-14 ripristino.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	PRO24-110
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	987498685C
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0204456
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233280-5 - Costruzione di barriere di protezione
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 12B III - Barriere paramassi, fermande e simili (classe III); OG 8 II - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	0
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 30 gennaio 2024 15.25.59 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 29 febbraio 2024 10.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	863.761,29000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	823.761,29000 EUR

Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	Si
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	L'operatore economico deve inserire a pena di esclusione il modello di dichiara-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione del costo del personale (costo manodopera) - firmato digitalmente - utilizzando l'allegato appositamente predisposto dalla Stazione appaltante e inserito nei documenti di gara.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	MI.COS. SPA
<i>Login</i>	user_83538
<i>Indirizzo e-mail</i>	micos@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04692801006
<i>Indirizzo</i>	Via Tuscolana 4, 00182 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0773662494
<i>Ragione sociale</i>	BETTINESCHI SRL
<i>Login</i>	user_43811
<i>Indirizzo e-mail</i>	bettineschi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00322090168
<i>Indirizzo</i>	VIA VOGNO, 4, 24020 ROVETTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034674316
<i>Ragione sociale</i>	EFFECI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_130326
<i>Indirizzo e-mail</i>	effeci73@legalmail.it

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 3 (... n. 17884/16/01 effettuata da Provincia di Como
P. IVA / Cod. Istat 02230600245

<i>Indirizzo</i>	Via Galliera 28, 40121 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0966379470
<i>Ragione sociale</i>	GHELLER SpA
<i>Login</i>	user_65217
<i>Indirizzo e-mail</i>	gheller@pec.keyworld.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02230600245
<i>Indirizzo</i>	via Monte Grappa, 7, 36020 SOLAGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0424558330
<i>Ragione sociale</i>	TMG S.p.A.
<i>Login</i>	user_45735
<i>Indirizzo e-mail</i>	tmg.gare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00620670141
<i>Indirizzo</i>	VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342563570
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.
<i>Login</i>	user_63077
<i>Indirizzo e-mail</i>	bgpmountain@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02753180211
<i>Indirizzo</i>	Via XXIV Maggio, 17, 24128 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0251877240
<i>Ragione sociale</i>	Bertini srl
<i>Login</i>	user_34129
<i>Indirizzo e-mail</i>	bertinisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01906730021
<i>Indirizzo</i>	loc Miniere 9, 13021 ALAGNA VALSESIA (Italia)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO, INTERVENTO 3 (... n. 17884616 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	0163922984
<i>Ragione sociale</i>	COSSI COSTRUZIONI S.p.A.
<i>Login</i>	user_51867
<i>Indirizzo e-mail</i>	cossi@certificazioneposta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00617100144
<i>Indirizzo</i>	Via Chiavenna n. 13, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	00390342527711
<i>Ragione sociale</i>	IDROTER SRL
<i>Login</i>	user_139712
<i>Indirizzo e-mail</i>	idroter@pec.buffetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01952630356
<i>Indirizzo</i>	Via del Poggio n.14, 42030 VILLA MINOZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0522720043
<i>Ragione sociale</i>	PREVE COSTRUZIONI SPA
<i>Login</i>	user_35889
<i>Indirizzo e-mail</i>	prevecostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00185120045
<i>Indirizzo</i>	via PROVINCIALE BOVES 12, 12018 ROCCAIONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0171752601
<i>Ragione sociale</i>	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale
<i>Login</i>	user_35375
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaregazzoni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01959160167
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA 101, 24010 OLMO AL BREMBO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034587015
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n. 17884116 effettuata da Provincia di Como

<i>Login</i>	user_84333
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresamaisettisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00566250981
<i>Indirizzo</i>	Loc. Dazze sn. , 25040 ANGOLO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364533885
<i>Ragione sociale</i>	Mazzaferris Srl
<i>Login</i>	user_128863
<i>Indirizzo e-mail</i>	mazzaferrisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01460980673
<i>Indirizzo</i>	crognaleto (te) frazione tottea, 64043 CROGNALETO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0861950003
<i>Ragione sociale</i>	EUROROCK S.R.L.
<i>Login</i>	user_70317
<i>Indirizzo e-mail</i>	eurorock@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00500880224
<i>Indirizzo</i>	VIA BRENNERO n. 322, 38121 TRENTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0461606230
<i>Ragione sociale</i>	DAPAM SRL
<i>Login</i>	user_41273
<i>Indirizzo e-mail</i>	dapam@pec.dapam.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01760180982
<i>Indirizzo</i>	VIA PONTE D'USCIO N. 2/C, 25042 BORNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364529172
<i>Ragione sociale</i>	I.L.S.E.T. S.R.L.
<i>Login</i>	user_79420
<i>Indirizzo e-mail</i>	00470780107.genova@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00470780107

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1709192296731
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0435007
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Mazzaferri Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 8.38.16 CET
<i>Offerta economica %</i>	25,75000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	611.642,75782 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	17.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	297.738,71000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	651.642,75782 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Busta Amm_MazzaferriSrl.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): XYHvVxklCM4M7kDDtHYdGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 02181ec390d454badf0ee540636aff50cb262fad</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8900bf62ba6c80ee391b94fe1a18704-9def5af60b3b44a6631daafc76056a938</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0J7soZnxeLYFzh+N6VwtSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc80c1737612a64979526c56a47756dbc2612d90</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00f1d5c302ae990d5826791ffea45ba-6f23ef180cce04b2a1e0823eae188940d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	<p>Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a: 20,26767%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n. 1788416617) effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0434938
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NAGOSTINIS S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 7.33.08 CET
<i>Offerta economica %</i>	23,16900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	632.904,03672 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	298.492,80000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	672.904,03672 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa-NAGOSTINIS SRL.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HmgP+qKSzDgBecg3f1L2hg==
	Hash(SHA-1-Hex): de87d5bb2cd68b9c2688930ea9d146ccb9849b98

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>0999bec93bb0303a882282f03ee2d9505</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 260 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): BNCKqMpYtnbAljNrZie/Pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bbdb319471b0bd58743b60d8731970ed10eb82ef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e8ce174736c9669bfceab5f4c744870-56ac50521ab79da1ed6a6bc04a31372bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Sì, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a: 20,26767%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.</p>
<i>Id Offerta</i>	1709139845444
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429707
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell' Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica %</i>	13,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	715.683,80875 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	297.738,71000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	755.683,80875 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC FIRMATI COMO.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): EMAJdKX5WNZGlstCINiajw==
	Hash(SHA-1-Hex): e93724ccdd9aebecb3b316ff19d3490737f08bb5
	Hash(SHA-256-Hex): f09796b0b0c0bdd801b0a931b259276- ce10f3ce2ff67c066b3fcf7399aeb7ac6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale (2)COMPILATO.pdf.p7m
	Dimensioni: 155 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 39beab7e0c7f5d4e4343177dff42076b59049ccc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 107b2eb8164d307dad84f1abbd8a941-b24e2a90a6d8bafc4c51fd29916d5b112</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709138266867
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429609
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.37.46 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,15000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	723.674,29327 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.356,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (<i>Parametro Amministrativo</i>)	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): BDSlbi+Pq7FTwM0sSu2vBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 11b318a1d536e9b0aa272be9fa226cf0717ef84e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0fd53259650c2739e7e4acc08180f70-99af95b2359da61a8917bd9f37cf39bbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
BUSTA ECONOMICA (<i>Parametro Economico</i>)	<p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 179 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GNzobWHRReMj0hr0pWx8wBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7414419d6b574e7e876c0d4aebf8a43bcb3e4546</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61b2b5f9921ca754eb17a84c6fcbb8e-f05251c072fe46fdc8d40d5dc9ab93a6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
Id Offerta	1709136515245

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 3 (... n. 429254) n. 478841116 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEMO S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.08.35 CET
<i>Offerta economica %</i>	13,41000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	713.294,90101 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	297.738,71000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	753.294,90101 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): RWs9HsH4S3RvxEeyV7IWzw==
	Hash(SHA-1-Hex): 9d0da6a21cf6899e3c8ae2f3e76beaad8919cd58

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 47e14958f40682b80596c485f3e4fb-4dd1782767f467c45d39314882565e305</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 332 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): JODV+89N1Os5H1fT25J1wQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7d2bba3ec2b6aa9e898de2d52459b02ac89de80</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eaba546c9c7113130ea41e3f3a78fcfe940e169a00a69672e36257f5623ecd8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1709134441842
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429219
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DAPAM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 16.34.01 CET

<i>Offerta economica EUR</i>	662.221,70103 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.400,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	702.221,70103 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione_amministrativa.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): EDxKhKrZWkJidSV6huPvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 953b2d42b4830d095e22a3b4627f9b3e88dec7ff
	Hash(SHA-256-Hex): 6d8312c753429a9515cc0905196cfde3c7415a24612aef58508a3f74ca979fc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 253 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): I2qjQcZo/MeoHiEgfjgQpA==
	Hash(SHA-1-Hex): 316e27babedc644bab30822a6c6c28d62e7de021

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709132967583
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429014
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 16.09.27 CET
<i>Offerta economica %</i>	18,02400 %
<i>Offerta economica EUR</i>	675.286,55509 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.215,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	715.286,55509 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MPHUGvamy1wuJYcb5TKldg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6859b3347729aa4c5845539c9afa4ed445fbf2ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4222520e4705521bcf516a7cabf6513-2eca33ea623e569bb61e578808775fdea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</p>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 412 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ThhbQgMhRBsycVAvwuChPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 94da7f2a8b3affe1cd0ad91e2327c92f2846b214</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34af9a07f2b3b8a752b98b322e7cc00-4bd9946292b1b1c06f4bd3312982f1efa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</p>	<p>No</p>
<p>Offerta anomala?</p>	<p>No</p>
<p>Id Offerta</p>	<p>1709128072577</p>
<p>Num. Protocollo Interno</p>	<p>0428420</p>
<p>Num. Protocollo Ente</p>	<p>Non protocollata</p>
<p>Num. Protocollo Esterno</p>	<p>Non protocollata</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 3 (... n.178841116 effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	BETTINESCHI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 14.47.52 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,38000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	721.779,64230 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	761.779,64230 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 3BnOTEIDILtDsFPsk+EtXQ==
	Hash(SHA-1-Hex): d5bba1fd187916a1ace52d760d25cc814680da27
	Hash(SHA-256-Hex): 59d0ccf034d8a8013c0de3749c24a7c-3b3d00a7029829c8358a4584ca5b56885
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO INTERVENTO 3 (... n. 178841116 effettuata da Provincia di Como)

<p>le.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 152 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DkRNCervZEb9X+67/h3eYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a072a721501dd1293181eb49791247e11f4de86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c30e36ef700f75e85d2349378ef2586-df9f364c0cf057fcdd35924ce531cf839</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709111419074
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0426406
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EUROROCK S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 10.10.19 CET
<i>Offerta economica %</i>	10,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	741.385,16100 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	16.000,00000 EUR

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	781.385,16100 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	DOC.AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): yesaMLr1xrUSsb5uyxGzug==
	Hash(SHA-1-Hex): c6e9465bfc83642d54f617b69bce3f680ff94336
	Hash(SHA-256-Hex): 36058403a7a4d7879786d666444b7a6-05d0a62590f89e0c7a2dffac534268950
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 144 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): C9Z5HjfVa2tQPXoLIzWx9g==
	Hash(SHA-1-Hex): 3910012b4cd0afda18ed60d73800df45b768a149
	Hash(SHA-256-Hex): 6d3bafa7d5e730b9552c5591d861a7f-423f998926c422e2fa2605859a6e58e8c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... in 178841116 effettuata da Provincia di Como

Offerta sopra soglia per centuale?	No
Offerta anomala?	No
<i>Id Offerta</i>	1708684870808
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0396627
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bertini srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 febbraio 2024 11.41.10 CET
<i>Offerta economica %</i>	15,16000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	698.879,07844 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	297.738,71000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	40.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	738.879,07844 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Doc amministrativa.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(SHA-1-Hex): d5f6a1641471f67e6b6fff197c5987382855f76f
	Hash(SHA-256-Hex): a171fe5b432ce58e5ebe23bf270ba50- ea00693dbf9314c267153a4d42256b166
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 151 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6usxyyMp5IcZP+kXZqIfRA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0ad6d46ea407a3140e9f91f18d7cdc52aa7cdfcf
	Hash(SHA-256-Hex): bc4f99792315e6a4d2aed51ca8b061c- 7ee00bcee717e5d319eabffb1171d0429
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1709139845444
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n. 17884/1/16 effettuata da Provincia di Como mercoledì 28 febbraio 2024 18:04:05 @ Como

<i>Sconto</i>	13,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	50,95
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	50,95
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	DOC FIRMATI COMO.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): EMAJdKX5WNZGlstCINiajw==
	Hash(SHA-1-Hex): e93724ccdd9aebec3b316ff19d3490737f08bb5
	Hash(SHA-256-Hex): f09796b0b0c0bdd801b0a931b259276- ce10f3ce2ff67c066b3fcf7399aeb7ac6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale (2)COMPILATO.pdf.p7m
	Dimensioni: 155 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): yhD+UxOTDb/VpcAEjv+P7w==
	Hash(SHA-1-Hex): 39beab7e0c7f5d4e4343177dff42076b59049ccc
	Hash(SHA-256-Hex): 107b2eb8164d307dad84f1abbd8a941- b24e2a90a6d8bafc4c51fd29916d5b112

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1709138266867
<i>Fornitore</i>	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.37.46 CET
<i>Sconto</i>	12,15000 %
<i>Punteggio economico</i>	47,18
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	47,18
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): BDSlbi+Pq7FTwM0sSu2vBw==
	Hash(SHA-1-Hex): 11b318a1d536e9b0aa272be9fa226cf0717ef84e
	Hash(SHA-256-Hex): 0fd53259650c2739e7e4acc08180f70-99af95b2359da61a8917bd9f37cf39bbb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMIICA.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 179 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GNzobWHReMj0hr0pWx8wBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7414419d6b574e7e876c0d4aebf8a43bcb3e4546</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61b2b5f9921ca754eb17a84c6fcb8e-f05251c072fe46fdc8d40d5dc9ab93a6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709136515245
<i>Fornitore</i>	NEMO S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.08.35 CET
<i>Sconto</i>	13,41000 %
<i>Punteggio economico</i>	52,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	52,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documentazione amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RWs9HsH4S3RvxEeyV7IWzw==</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>17884116 effettuata da Provincia di Como</p> <p>9d0da6a21cf6899e3c8ae2f3e76beaad8919cd58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97cf4958f40682b8fd596c485f3e4fb-4dd1782767f467c45d39314882565e305</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 332 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): JODV+89N1Os5H1fT25J1wQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7d2bba3ec2b6aa9e898de2d52459b02ac89de80</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eaba546c9c7113130ea41e3f3a78fcf-e940e169a00a69672e36257f5623ecd8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709134441842
<i>Fornitore</i>	DAPAM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 16.34.01 CET
<i>Sconto</i>	19,61000 %
<i>Punteggio economico</i>	76,16
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	76,16

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n. 178841116 effettuata da Provincia di Como)

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione_amministrativa.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): EDxKhKrZWeJlIdSV6huPvQ== Hash(SHA-1-Hex): 953b2d42b4830d095e22a3b4627f9b3e88dec7ff Hash(SHA-256-Hex): 6d8312c753429a9515cc0905196cfde3c7415a24612aef58508a3f74ca979fc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m Dimensioni: 253 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): I2qjQcZo/MeoHiEgfjgQpA== Hash(SHA-1-Hex): 316e27bacedc644bab30822a6c6c28d62e7de021 Hash(SHA-256-Hex): e6079b475869813e76c585f9ee69e61-87795ede0dc306201a0bc892689d525d4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1709132967583
<i>Fornitore</i>	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 16.09.27 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n. 178841116 effettuata da Provincia di Como

<i>Sconto</i>	18,02400 %
<i>Punteggio economico</i>	70,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	70,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MPHUGvamyIwuJYcb5TKldg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6859b3347729aa4c5845539c9afa4ed445fbf2ff
	Hash(SHA-256-Hex): 4222520e4705521bcf516a7cabf6513-2eca33ea623e569bb61e578808775fdea
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 412 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ThhbQgMhRBsycVAvwuChPA==
	Hash(SHA-1-Hex): 94da7f2a8b3affe1cd0ad91e2327c92f2846b214
	Hash(SHA-256-Hex): 34af9a07f2b3b8a752b98b322e7cc00-4bd9946292b1b1c06f4bd3312982f1efa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n.178841116 affettuata da Provincia di Como
 Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Id Offerta</i>	1709128072577
<i>Fornitore</i>	BETTINESCHI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 14.47.52 CET
<i>Sconto</i>	12,38000 %
<i>Punteggio economico</i>	48,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	48,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 3BnOTEIDILtDsFPsk+EtXQ==
	Hash(SHA-1-Hex): d5bba1fd187916a1ace52d760d25cc814680da27
	Hash(SHA-256-Hex): 59d0ccf034d8a8013c0de3749c24a7c-3b3d00a7029829c8358a4584ca5b56885
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 152 KB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>Hash(MD5-Base64): DkRNCervZEb9X+67/h3eYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a072a721501dd1293181eb49791247e11f4de86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c30e36ef700f75e85d2349378ef2586-df9f364c0cf057fcdd35924ce531cf839</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709111419074
<i>Fornitore</i>	EUROROCK S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 10.10.19 CET
<i>Sconto</i>	10,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	38,83
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	38,83
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOC.AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): yesaMLr1xrUSsb5uyxGzug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c6e9465bfc83642d54f617b69bce3f680ff94336</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>178841116 effettuata da Provincia di Como Hash(SHA-1-Hex): 36058403a7a4d7879786d666444b7a6-05d0a62590f89e0c7a2dffac534268950</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 144 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): C9Z5HjfVa2tQPXoLIzWx9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3910012b4cd0afda18ed60d73800df45b768a149</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6d3bafa7d5e730b9552c5591d861a7f-423f998926c422e2fa2605859a6e58e8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1708684870808
<i>Fornitore</i>	Bertini srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 febbraio 2024 11.41.10 CET
<i>Sconto</i>	15,16000 %
<i>Punteggio economico</i>	58,87
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	58,87
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>STRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5xz3bGsamWp9hzBQ303SFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5f6a1641471f67e6b6fff197c5987382855f76f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a171fe5b432ce58e5ebe23bf270ba50ea00693dbf9314c267153a4d42256b166</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 151 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6usxyyMp5IcZP+kXZqIfRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ad6d46ea407a3140e9f91f18d7cdc52aa7cdfcf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc4f99792315e6a4d2aed51ca8b061c7ee00bcee717e5d319eabffb1171d0429</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 20,26767.

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	DAPAM SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	76,16
<i>Punteggio totale</i>	76,16
<i>Sconto offerto</i>	19,61000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	70,00
<i>Punteggio totale</i>	70,00
<i>Sconto offerto</i>	18,02400 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	Bertini srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	58,87
<i>Punteggio totale</i>	58,87
<i>Sconto offerto</i>	15,16000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	NEMO S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 3 (... 152,08841116 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio totale</i>	52,08
<i>Sconto offerto</i>	13,41000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	50,95
<i>Punteggio totale</i>	50,95
<i>Sconto offerto</i>	13,12000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	BETTINESCHI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	48,08
<i>Punteggio totale</i>	48,08
<i>Sconto offerto</i>	12,38000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	47,18
<i>Punteggio totale</i>	47,18
<i>Sconto offerto</i>	12,15000 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	EUROROCK S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	38,83
<i>Punteggio totale</i>	38,83
<i>Sconto offerto</i>	10,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	DAPAM SRL
<i>Login</i>	user_41273
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	DAPAM SRL (01760180982)
<i>Indirizzo email</i>	dapam@pec.dapam.it
<i>Num. telefono</i>	0364529172
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	SI AGGIUDICA L'APPALTO IN FAVORE DELLA MIGLIORE OFFERTA NON ANOMALA PRESENTATA DALL'OPERATORE ECONOMICO DAPAM SRL

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 12 marzo 2024 14.06.41 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID#178841116) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 12 marzo 2024 14.05.41 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 12 marzo 2024 14.05.07 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709192296731) della Procedura PROVINCIA

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		<p>DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata rifiutata in quanto anomala.</p>
<p>martedì 12 marzo 2024 14.05.07 CET</p>	<p>Offerta rifiutata perchè anomala</p>	<p>L'offerta (ID 1709188388470) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata rifiutata in quanto anomala.</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 11.51.51 CET</p>	<p>Calcolo anomalia</p>	<p>Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 20,26767</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 11.49.50 CET</p>	<p>Apertura buste economiche</p>	<p>La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDRO-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		GEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è iniziata.
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709132967583) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709136515245) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		TO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709134441842) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709138266867) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709139845444) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1708684870808) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709111419074) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709128072577) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .
giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709188388470) della Procedura PROVINCIA DI CO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		<p>MO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 11.49.40 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709192296731) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 11.49.19 CET</p>	<p>Calcolo anomalia</p>	<p>Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 30 n. 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_44451 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_92345 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_41273 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_54333 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_63077 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35375 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_128863 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_83860 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34129 sulla Procedura con ID 178841116 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 9.56.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_43811 sulla Procedura con ID 178841116 è

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 29 febbraio 2024 10.00.04 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).
giovedì 29 febbraio 2024 8.38.16 CET	Invio Offerta	L'offerente Mazzaferri Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).
giovedì 29 febbraio 2024 7.33.08 CET	Invio Offerta	L'offerente NAGOSTINIS S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		GICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).
mercoledì 28 febbraio 2024 18.04.05 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).
mercoledì 28 febbraio 2024 17.37.46 CET	Invio Offerta	L'offerente REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).
mercoledì 28 febbraio 2024 17.08.35 CET	Invio Offerta	L'offerente NEMO S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).
mercoledì 28 febbraio 2024 16.34.01 CET	Invio Offerta	L'offerente DAPAM SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).
mercoledì 28 febbraio 2024 16.09.27 CET	Invio Offerta	L'offerente Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		<p>COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).</p>
<p>mercoledì 28 febbraio 2024 14.47.52 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente BETTINESCHI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).</p>
<p>mercoledì 28 febbraio 2024 10.10.19 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente EUROROCK S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE IN-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		<p>INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).</p>
<p>venerdì 23 febbraio 2024 11.41.10 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente Bertini srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).</p>
<p>martedì 13 febbraio 2024 13.15.02 CET</p>	<p>Nuovo documento disponibile</p>	<p>Allegato nuovo documento per procedura 178841116</p>
<p>martedì 30 gennaio 2024 15.26.09 CET</p>	<p>Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta</p>	<p>Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116).</p>

Data	Oggetto	Testo
martedì 30 gennaio 2024 15.25.59 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN.13-15-71 E 14 DIR. CUP G37H22001960001 - (RASDA 24905 E 24801) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841116 (ID 178841116). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	180304337
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 14.57.56 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Bertini srl (Bertini srl), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.47.45 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Paolo Bertini. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (... n. 18007986) effettuata da Provincia di Como

<i>Data di invio</i>	giovedì 29 febbraio 2024 9.06.05 CET
<i>Mittente</i>	TMG S.p.A. (TMG S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 29 febbraio 2024 10.17.18 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Il sottoscritto Geom. Trivella Guglielmo nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società TMG S.p.A. comunica che la stessa, a causa di improcrastinabili impegni sopraggiunti ed in virtù dell'attuale carico lavorativo è impossibilitata a partecipare alla gara d'appalto in oggetto. Ringraziando per la richiesta di offerta trasmessa e scusandoci per l'inconveniente si rimane a disposizione per altri e futuri cortesi inviti promossi dalla Vostra Spettabile Amministrazione. Con l'occasione si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180303982
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 14.52.30 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	NAGOSTINIS S.R.L. (NAGOSTINIS S.R.L.), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.25.57 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Giancarlo Nagostinis. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180303806
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 14.49.42 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Mazzaferri Srl (Mazzaferri Srl), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.33.35 CET

Oggetto del Messaggio	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Luca Mazzaferri. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180345616
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 marzo 2024 10.28.44 CET
<i>Mittente</i>	NAGOSTINIS S.R.L. (NAGOSTINIS S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.37.35 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato il documento richiesto. Rimangono a disposizione per ogni eventuale, ci scusiamo per la svista e porgiamo distinti saluti Nagostinis Srl ----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Giancarlo Nagostinis. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse.pdf.p7m Dimensioni: 280 KB Firmatari: NAGOSTINIS GIANCARLO; NAGOSTINIS GIANCARLO Hash(MD5-Base64): x46JwdqsSbQQNy0DiJshpA==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>17884116 effettuata da Provincia di Como</p> <p>Hash(SHA-1): bbd731eb8ccc2cc8a8655a877371d18fed1ebe5c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d7d6fc3e6da2eeb99a5869903232cabcba3d78f7bfbf65d420863383e4b1870</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	179483616
<i>Data di invio</i>	martedì 13 febbraio 2024 12.03.53 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	<p>BETTINESCHI SRL (BETTINESCHI SRL), non ricevuto; Bertini srl (Bertini srl), non ricevuto; TMG S.p.A. (TMG S.p.A.), non ricevuto; I.L.S.E.T. S.R.L. (I.L.S.E.T. S.R.L.), non ricevuto; PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; Mazzaferrì Srl (Mazzaferrì Srl), non ricevuto; ZAPPA BENEDETTO SRL (ZAPPA BENEDETTO SRL), non ricevuto; IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL), non ricevuto; TROVATI SRL (TROVATI SRL), ricevuto in data giovedì 15 febbraio 2024 14.32.49 CET; REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale), non ricevuto; NEMO S.r.l. (NEMO S.r.l.), non ricevuto; Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. (Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l.), ricevuto in data domenica 25 febbraio 2024 14.37.31 CET; EUROROCK S.R.L. (EUROROCK S.R.L.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 14.54.57 CET; NAGOSTINIS S.R.L. (NAGOSTINIS S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 14 febbraio 2024 6.34.44 CET; COSSI COSTRUZIONI S.p.A. (COSSI COSTRUZIONI S.p.A.), non ricevuto; GHELLER SpA (GHELLER SpA), non ricevuto; MI.COS. SPA (MI.COS. SPA), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 17.28.53 CET; DAPAM SRL (DAPAM SRL), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 13.30.23 CET; IDROTER SRL (IDROTER SRL), non ricevuto; EFFECI COSTRUZIONI SRL (EFFECI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso importante-comunicazione CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	<p>Avviso importante CIG_ PNRR -VI07 - SSPP 71-13-15-14 ripristino.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 406 KB</p>

	<p>Firma: 178841116 effettuata da Provincia di Como Firmatari: accardi matteo</p> <p>Hash(MD5-Base64): eCMZ7StO6RSeaeVudWMfjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76764165fd6f551ed85e906d783407fb762df210</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3181cd9cb6465d0320791d57397b90c- 70839ac05a49fbc83ec534c3bb6c75c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180307954
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 15.49.04 CET
<i>Mittente</i>	Bertini srl (Bertini srl)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.56.42 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si allega dichiarazione mancante. Scusandoci del disagio porgiamo cordiali saluti. Bertini srl</p> <p>----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Paolo Bertini. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>Dichiarazione conflitto interesse Paolo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 665 KB</p> <p>Firmatari: Bertini Roberto</p> <p>Hash(MD5-Base64): avda8pDt9UJNY4s/ZoM7bw==</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>17884116 effettuata da Provincia di Como</p> <p>9da2148dfa9fb63e8c1d39384cd7ae87c56cd8e0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a24faf2ce85700bfea8ad3a6066881-bba04207185ff0fdcf566c2c21a6635ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180304160
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 14.55.25 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	BETTINESCHI SRL (BETTINESCHI SRL), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 9.25.20 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) dei Sigg. Silvano Bettineschi e Giovanni Bettineschi. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire le suddette integrazioni firmate digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180333255
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 marzo 2024 9.27.15 CET
<i>Mittente</i>	BETTINESCHI SRL (BETTINESCHI SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.00.32 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato trasmettiamo documentazione richiesta. Cordiali Saluti Bettineschi srl ----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) dei Sigg. Silvano Bettineschi e Giovanni Bettineschi.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3 (...)

	<p>178841116 effettuata da Provincia di Como</p> <p>Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire le suddette integrazioni firmate digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>ALLEGATO 4.zip</p> <p>Dimensioni: 302 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): OYJpWCes2BFTpRp4nDqAQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb3944c0df5b5bba15171b3bd2da36155541cba0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8dd73839b8fb8318c4edfd180782915-3779f050520b3a9bd2b9ef263479ecb1a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180346356
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 marzo 2024 10.38.43 CET
<i>Mittente</i>	Mazzaferri Srl (Mazzaferri Srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.41.01 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in rif. a vs richiesta di integrazione sotto riportata, si trasmette dichiarazione necessaria. Saluti, Mazzaferri Srl</p> <p>----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Luca Mazzaferri. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della</p>

	<p>178841116 effettuata da Provincia di Como Piattaforma Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse_Luca Mazzaferri.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: MAZZAFERRI ANDREA</p> <p>Hash(MD5-Base64): voAPPWKqG1jdMpIB5+AfFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a555362ee927e1c9aa2ab090fb6dd23252e27e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25a7aabb777291d8a4145ab75e4a4cf-b6c4c804ae23eb89124fd14864db37a8d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
--	--

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 12 marzo 2024 14.05.56 CET
<i>Commento</i>	Si prende atto del verbale di verifica N. 12015_2024 del 11.03.2024 con il quale il RUP attesta l'idoneità dell'offerta presentata dall'operatore economico in relazione al CCNL applicato e ai costi della manodopera dichiarati in sede di gara e propone pertanto l'aggiudicazione in suo favore.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0541908



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 382 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 3
(CODICE INTERVENTO R.L. 59) - SS.PP. NN. 13-15-71 E 14 DIR. - (RASDA 24905 E 24801)
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 -
COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001960001. CIG B04497CDDC.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26019/0 imp. n.150/2024 sub imp. n.448/2024 per € 1.148.720,10= PNRR M2C4-2.1.B.-
SSPP 71-13-15-14 MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E
IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
COMO - INTERVENTO 3 (CODICE INTERVENTO R.L. 59) SS 13,15,71,14 Finanziato
dall'Unione Europea - Next Generation CUP G37H22001960001 finanziato in entrata al cap.5718/0
codice 4020101 acc 1691/2023 det 1352/2023

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 14/03/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)