



PROVINCIA DI COMO

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 509 / 2017

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44. CUP G17H16000660003. CIG 6930869E05 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. 122 del 13.12.2016 di riapprovazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto indicato dell'importo complessivo di Euro 70.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO
Lavori in appalto	€ 38.281,96
Oneri per la sicurezza ex art.4.1.1.Allegato XV D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.718,04
Importo opere in appalto compreso oneri sicurezza	€ 47.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per IVA sui lavori ed oneri per la sicurezza (22%)	€ 10.340,00
Incentivo ex art.113 D.lgs 50/2016	€ 940,00
Spese tecniche per incarichi esterni per eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.000,00
Spese tecniche per prove di laboratorio su materiali e prodotti da costruzione, prove in sito sulle opere eseguite e	€ 3.520,00

fornitura e noleggio di attrezzature per indagini	
Spese per attività tecnico-amministrative (incluso contributo per l'Autorità)	€ 500,00
Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, nel rispetto dell'accantonamento massimo pari al 10% dell'importo dell'appalto (art.42,c.3,lett.b) DPR 207/2010)	€ 2.700,00
Importo somme a disposizione	€ 23.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 70.000,00

Premesso che con determina a contrarre n. 1294/2016 e ss.mm.ii. si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi ;

Atteso che:

- in data 23.01.2017 si procedeva alla pubblicazione, sui siti istituzionali della Provincia di Como e sulla Piattaforma telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata "Sintel", dell'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa ai lavori di cui all'oggetto;

- entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra, fissato per il giorno 28.02.2017 ,pervenivano n. 30 manifestazioni di interesse;

- in data 08.03.2017 alle ore 11,00, si procedeva al sorteggio di 20 numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma telematica SINTEL alle domande di partecipazione pervenute, come da verbale allegato;

- in data 16.05.2017 si procedeva, pertanto, dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, all'invio, mediante la piattaforma Sintel, della lettera di invito alla procedura negoziata alle 20 imprese estratte sottoelencate :

1. IMPRESA CERVINO SRL con sede in via Manlio Rho n.57 - 22038 TAVERNERIO (CO) - P.I. 02798000135 ;
2. TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. S.A.S. con sede in via De Gasperi n.11, 22035 CANZO (CO) - P.I.00202630133 ;
3. IMPRESA FOTI SRL con sede in via Per Guanzate n.40, 22070 BULGAROGRASSO (CO) - P.I. 01548800133;
4. MERONI EDILIZIA con sede in via Brusa n.36, 22035 CANZO (CO) - P.I.03414680136;
5. GINI GIUSEPPE SPA con sede in via Madonna n.34, 22070 GRANDATE (CO) - P.I.00224290130;
6. IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C.S.A.S. con sede in via Provinciale n.24 , 22010 MONTEMEZZO (CO) - P.I. 01795080132 ;
7. Bianchi Geom.Dante Srl con sede in via Rezzonico n.39, 22100 COMO (CO) - P.I.02101400139;
8. BINDA SRL con sede in via Roma n.78, 22039 VALBRONA (CO) _ P.I. 03057150132;

9. SELVA MERCURIO SRL con sede in via Alciato n.1, 22100 COMO (CO) – P.I. 01721450136;
10. CARTOCCI STRADE SRL con sede in via Firenze n.35, 22079 VILLA GUARDIA (CO) – P.I. 03122630134;
11. ENGECO SRL con sede in via Medici n.6, 20123 MILANO (MI) – P.I. 12845550156 ;
12. MALACRIDA A.V.C. SRL con sede in via XXV Aprile n.18, 20855 LESMO (MB) – P.I. 07377130963;
13. CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Ticino n.96, 21026 GAVIRATE (VA) -P.I. 02067440129;
14. CO.AR.CO. Soc.Cons.a R.L. con sede in via Giorgio La Pira n.19/B , 50058 SIGNA (FI) – P.I. 02487951200;
15. CASALUCCI SRL con sede in via Processione n.48, 21019 SOMMA LOMBARDO (VA) – P.I. 02665250128;
16. IGES S.r.l. con sede in via Venino n.4, 20019 SETTIMO MILANESE (MI) – P.I. 08867370960 ;
17. GRIMAL SERVICE SOC.COOP.A.R.L. con sede in via Euclide n.30, 20864 AGRATE BRIANZA (MB) – P.I. 06045580963;
18. EDILIZIA GENERALE S.R.L. con sede in via L.Da Vinci n.43, 20090 TREZZANO S.NAVIGLIO (MI) – P.I. 05991530964 ;
19. F.Ili Grignola di Grignola Vittorio & C.s.a.s. con sede in via Sandro Botticelli n.43, 20900 MONZA (MB) – P.I. 02488620960;
20. IMPRESESERVICE SRL con sede in via G.Galilei n.49 , 35035 MESTRINO (PD) – P.I. 03495060281;

Dato atto che:

- ✓ nella lettera di invito, si fissava il termine per la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 18,00 del giorno 31.05.2017;
- ✓ entro tale termine partecipavano alla procedura in oggetto le seguenti imprese:
 - CO.AR.CO.Soc.Cons.a.R.L. con sede in via Giorgio La Pira n.19/B , 50058 SIGNA (FI) – P.I. 02487951200;
 - EDILIZIA GENERALE S.R.L. con sede in via L.Da Vinci n.43, 20090 TREZZANO S.NAVIGLIO (MI) – P.I. 05991530964 ;
 - IGES S.r.l. con sede in via Venino n.4, 20019 SETTIMO MILANESE (MI) – P.I. 08867370960 ;
 - CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Ticino n.96, 21026 GAVIRATE (VA) -P.I. 02067440129;
 - MERONI EDILIZIA con sede in via Brusa n.36, 22035 CANZO (CO) – P.I.03414680136;
 - IMPRESA FOTI SRL con sede in via Per Guanzate n.40, 22070 BULGAROGRASSO (CO) – P.I. 01548800133;

- SELVA MERCURIO SRL con sede in via Alciato n.1, 22100 COMO (CO) – P.I. 01721450136;
- ENGECO SRL con sede in via Medici n.6, 20123 MILANO (MI) – P.I. 12845550156 ;
- Bianchi Geom.Dante Srl con sede in via Rezzonico n.39, 22100 COMO (CO) – P.I.02101400139;
- BINDA SRL con sede in via Roma n.78, 22039 VALBRONA (CO) _ P.I. 03057150132;
- MALACRIDA A.V.C. SRL con sede in via XXV Aprile n.18, 20855 LESMO (MB) – P.I. 07377130963;

- ✓ in seduta pubblica del 01.06.2017 il Presidente del seggio di gara, prima dell'apertura delle offerte, procedeva all'estrazione a sorte del metodo di determinazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi all'art. 97 comma 2;
- ✓ veniva estratto il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lettera "b" del D.Lgs 50/2016;
- ✓ la verifica della busta amministrativa a corredo delle offerte ha accertato la presentazione di documentazione completa e regolare, da parte degli operatori economici partecipanti, idonea a comprovarne il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lettera di invito, e pertanto tutti gli operatori partecipanti vengono ammessi alla successiva fase;

Verificato che l'apertura delle offerte economiche dava il seguente risultato :

1	CO.AR.CO.Soc.Cons.a.R.L	26,434%
2	EDILIZIA GENERALE S.R.L.	19,61%
3	IGES S .r.l.	8,71%
4	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	3,00%
5	MERONI EDILIZIA SRL	9,69%
6	IMPRESA FOTI SRL	13,73%
7	SELVA MERCURIO SRL	17,17%
8	ENGECO SRL	15,23%
9	Bianchi Geom.Dante Srl	12,09%
10	BINDA SRL	16,22%
11	MALACRIDA A.V.C. SRL	11,35%

Verificato inoltre dalla Piattaforma Sintel che la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs 50/2016 con il metodo preventivamente estratto **lettera b)** risulta pari al 13,64%, in applicazione del comma 8 del medesimo articolo, come prescritto dal bando di gara, vengono automaticamente escluse le seguenti offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia predetta:

CO.AR.CO.Soc.Cons.a.R.L.	26,434%
EDILIZIA GENERALE S.R.L.	19,61%
IMPRESA FOTI SRL	13,73%
SELVA MERCURIO SRL	17,17%
ENGECO SRL	15,23%
BINDA SRL	16,22%

Riscontrato che la prima offerta non anomala risulta essere quella presentata dall'operatore economico **Bianchi Geom.Dante Srl** con sede in via Rezzonico n.39, 22100 COMO (CO) – P.I.02101400139; con il ribasso offerto del 12,09% sull'importo posto a base di gara di € 38.281,96 corrispondenti all'importo di € 33.653,68 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.718,04 e quindi per l'importo netto contrattuale di **€ 42.371,72** (oltre IVA);

Dato atto che il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta risulta così modificato:

descrizione	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A- IMPORTO LAVORI		
Lavori in appalto	€ 38.281,96	€ 33.653,68
Importo per la sicurezza	€ 8.718,04	€ 8.718,04
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 47.000,00	€ 42.371,72
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A.sui lavori ed oneri per la sicurezza (22%)	€ 10.340,00	€ 9.321,77
Per incentivo ex art.113 D.lgs. 50/2016	€ 940,00	€ 940,00

Spese tecniche per incarichi esterni per eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese tecniche per prove di laboratorio su materiali e prodotti da costruzione, prove in sito sulle opere eseguite e fornitura e noleggio di attrezzature per indagini	€ 3.520,00	€ 3.520,00
Spese per attività tecnico-amministrative (incluso contributo per l'Autorità)	€ 500,00	€ 500,00
Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, nel rispetto dell'accantonamento massimo pari al 10% dell'importo dell'appalto (art.42,c.3,lett.b) DPR 207/2010)	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Economie da ribasso	0,00	€ 5.646,51
Totale somme a disposizione	€ 23.000,00	€ 27.628,28
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 16.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 10.01.2017 con la quale è stata approvata la proroga del Piano esecutivo di Gestione 2016 in fase di esercizio provvisorio

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura **ID 85708678** costituente verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 01.06.2017 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di aggiudicare** i lavori avventi ad oggetto: "*Provincia di Como – Lavori di manutenzione straordinaria di elemento strutturale secondario dell'impalcato da ponte ad arco di Zelbio lungo la SP 44*" all'operatore economico **Bianchi Geom.Dante Srl** con sede in via Rezzonico n.39, 22100 COMO (CO) – P.I.02101400139; con il ribasso offerto del 12,09% sull'importo posto a base di gara di € 38.281,96 corrispondenti all'importo di € 33.653,68 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.718,04 e quindi per l'importo netto contrattuale di **€ 42.371,72** (oltre IVA);

3. **di assestare** il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come indicato in premessa;
4. **di imputare** per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di **€ 51.693,49 (IVA inclusa)** sul quadro economico di progetto al Cap. 24850/5 imp. 889/2017 (missione 04 - programma 02 - Cod 2020109);
5. **di dare atto che** la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica di cui all'art. 86 del Codice dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
6. **di provvedere** alle comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei Contratti ;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 21/06/2017

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione di valutazione	5
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	27
Proposta di Graduatoria	33
Aggiudicazione	35
Registro di controllo	36
Comunicazioni di Procedura	50
Verbali intermedi	51

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO A- SEMPLIFICATO.doc

Documento Pubblicato

Allegato lettera di invito - ponte di Zelbio.pdf

Documento Pubblicato

Allegato PDF.zip

Documento Pubblicato

Allegato allegato B offerta economica .doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 85708678

Nome Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO

Codice CIG .6930869E05

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0691697

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45221111-3 - Lavori di costruzione di ponti stradali

Codici categorie SOA OS 8 I - Opere di impermeabilizzazione (classe I); OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I); OS 12A I - Barriere stradali di sicurezza (classe I).

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	Gabriella Costanzo
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	Erminia Arcidiacono
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
<i>Nome</i>	Maniscalco Gerlando
<i>Login</i>	gerlando.maniscalco
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230441

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	Matteo Accardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 16 maggio 2017 12.02.44 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 31 maggio 2017 18.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Importo negoziabile</i>	38.281,96000 EUR
<i>Importo negoziabile</i>	0,00000 %
<i>Base d'Asta</i>	0,00000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)</i>	8.718,04 EUR
<i>Valore totale della trattativa</i>	47.000,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate come blocco unitario
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
PLICO A DOCU- MENTA- ZIONE AM- MINISTRA- TIVA	il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti richiesti nella lettera di invito ciascuno dei quali debitamente firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PLICO B OFFERTA ECONOMI- CA	Il concorrente dovrà compilare l'allegato B, in ogni parte, affrancare con marca da bollo, scansionare il documento e renderlo firmato digitalmente nella busta economica.	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA CERVINO SRL
<i>Login</i>	BRECCO
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacervinosrl@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02798000135
<i>Indirizzo</i>	VIA MANLIO RHO, 57, 22038 TAVERNERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031282212
<i>Ragione sociale</i>	TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. S.- A.S.
<i>Login</i>	tacchinieriva
<i>Indirizzo e-mail</i>	tacchinieriva@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00202630133
<i>Indirizzo</i>	via A. De Gasperi n.11, 22035 CANZO (Italia)
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Login</i>	fgiovanni73
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafoti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01548800133
<i>Indirizzo</i>	VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031931341
<i>Ragione sociale</i>	MERONI EDILIZIA SRL
<i>Login</i>	meroni edilizia
<i>Indirizzo e-mail</i>	meronirodolfo@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03414680136
<i>Indirizzo</i>	VIA BRUSA 36, 22035 CANZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3489310542
<i>Ragione sociale</i>	GINI GIUSEPPE SPA

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
 DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-
 TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo e-mail</i>	ginigiuseppespa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00224290130
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA DEL NOCE, 34, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031451784
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Login</i>	tremari1
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresatremarisas@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01795080132
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE N.24, 22010 MONTEMEZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341941230
<i>Ragione sociale</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Login</i>	S32339RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	bianchigeomdante@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02101400139
<i>Indirizzo</i>	via Rezzonico 39, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031821391
<i>Ragione sociale</i>	BINDA SRL
<i>Login</i>	DIMITRINA
<i>Indirizzo e-mail</i>	bindasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03057150132
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA 78, 22039 VALBRONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031684882
<i>Ragione sociale</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Login</i>	S27232RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	selvamercurio@legalmail.it

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
 DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-
 TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como
 P. IVA / Cod. Istat 01729450156

<i>Indirizzo</i>	VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	CARTOCCI STRADE SRL
<i>Login</i>	S29357RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	cartoccistradesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03122630134
<i>Indirizzo</i>	via Firenze, 35, 22079 VILLA GUARDIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031471428
<i>Ragione sociale</i>	ENGECO SRL
<i>Login</i>	S25112RL_SINTEL
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.engeco.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12845550156
<i>Indirizzo</i>	VIA MEDICI N.6, 20123 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0313355523
<i>Ragione sociale</i>	MALACRIDA A.V.C. SRL
<i>Login</i>	S29820RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti.malacrida-avc@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07377130963
<i>Indirizzo</i>	VIA XXV APRILE 18, 20855 LESMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039837636
<i>Ragione sociale</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	S18378RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	civelli@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02067440129
<i>Indirizzo</i>	VIALE TICINO N.96, 21026 GAVIRATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332743635

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Ragione sociale</i>	COARCO S.p.A.
<i>Login</i>	coarco
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.coarco.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02487951200
<i>Indirizzo</i>	Via Giorgio La Pira 19/B, 50058 SIGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	055876610
<i>Ragione sociale</i>	CASALUCCI SRL
<i>Login</i>	S32311RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	casalda@legpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02665250128
<i>Indirizzo</i>	via processione 48, 21019 SOMMA LOMBARDO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331958060
<i>Ragione sociale</i>	IGES S.r.l.
<i>Login</i>	IGES-SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	iges.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08867370960
<i>Indirizzo</i>	via Venino 4, 20019 SETTIMO MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3282590156
<i>Ragione sociale</i>	GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
<i>Login</i>	S28744RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.grimal@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06045580963
<i>Indirizzo</i>	via Euclide, 30, 20864 AGRATE BRIANZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0395788060
<i>Ragione sociale</i>	EDILIZIA GENERALE S.R.L.
<i>Login</i>	05991530964
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilizia.generale.srl@pec.it

<i>Indirizzo</i>	VIA LEONARDO DA VINCI, 43, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342662256
<i>Ragione sociale</i>	F.Ili Grignola di Grignola Vittorio & C. s- .a.s.
<i>Login</i>	S21798RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	piero@impresagrignola.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02488620960
<i>Indirizzo</i>	Via S.Botticelli 43, 20052 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392848627
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESERVICE SRL
<i>Login</i>	DLLCRL017
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.impreservicesrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03495060281
<i>Indirizzo</i>	Via G. Galilei, 49, 35035 MESTRINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0499004646

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1496246343839
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0810892
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura Assente
<i>Fornitore</i>	CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 31 maggio 2017 17.59.03 CEST
<i>Sconto</i>	26,43400 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): RRAXDGOdT44becxYwukv+Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 049656e80baf0920053d470a4c4c4c71487c892f
	Hash(SHA-256-Hex): 4a85df3081202302fe8905c480446eb-6eedca867ec9c7fe32a3e9c676fd97a66
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica COARCO.pdf
	Dimensioni: 61 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): GWyiTSlAsMp6rXVsJuSKMw==

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

	<p>d6a3a1e008481cdef116cc15ca5473a8babc7965</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a67c2e0f16ef8f9f2a2a02b0473207-11a38b8a0b7ee69acbb926a9dfc4faf2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 13,64000%. La presente offerta viene esclusa automaticamente in applicazione del comma 8 del medesimo articolo in quanto superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1496230970422
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0809685
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILIZIA GENERALE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 31 maggio 2017 13.42.50 CEST
<i>Sconto</i>	19,61000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDIARIO DELL' n. 857/08678 effettuata da Provincia di Como

<p>AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rvq6gu0u3uTuvrkxNgT6OA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ccea86e822b71b50d50604caab333b062676be6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7a0f5d58ee61b2fb06c36d3db336c4-3928afcd7bcc5bd7910d8ccbdd35ea10a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</p>	<p>All. Mod. B Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 353 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Jhq3E4I3+O1bGySgH0D9Kg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ddcd48dc8a161f17b97a0eef35b872258c51e03</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c06acc1b962d1af215ec7382c83f546-2afa1bfdede292fc717a3eebe52be119e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Offerta superiore alla base d'asta?</p>	<p>No</p>
<p>Offerta anomala?</p>	<p>Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 13,64000% (metodo estratto lettera b). La presente offerta viene esclusa automaticamente in applicazione del comma 8 del medesimo articolo in quanto superiore alla predetta soglia.</p>
<p>Id Offerta</p>	<p>1496221401380</p>
<p>Num. Protocollo Interno</p>	<p>0808696</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IGES S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 maggio 2017 11.03.21 CEST
<i>Sconto</i>	8,71000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC. AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MR64wvri8HZ0fr9eADMVGw==
	Hash(SHA-1-Hex): ca5a931d88f60a55b90668634d82f5934061be50
	Hash(SHA-256-Hex): 4b5d74a5431fec7641f716670bd587e-6829e9cf85ce8ca8e3d6ce3633df3f855
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA COMPILATA.pdf.p7m
	Dimensioni: 541 KB

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuato da Provincia di Como
Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): GnudYshCWm1ilCl2TzV8WQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 74c0a88cfbebd89902988ea994519d349dfc1ac6
	Hash(SHA-256-Hex): 931e28a578fe09498db624b315ca8d0-6da57a5221aa0da95a81614e5ce32e4da
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1496215960799
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0808010
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 maggio 2017 9.32.40 CEST
<i>Sconto</i>	3,00000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<p>ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3mEVvNDfDK9GToroHg4ptA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 256ccedf8c8e34ac2e11779252c6095f342c1bd5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1874aa9eeeff0b60fb13dec207676b3-f8a2e5d6ec8c98a7295c56f16bb3c989a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>ALLEGATO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</p>	<p>allegato B offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): x2qDNBB+uy42cIup1uDuhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 36149d2da4d8053b41b44c6a7ee6ca5b69b8723d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95974c00a975c08ba5437e63c110eb1-c03c57fa07e9b6f3010a322f54c80ea91</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Offerta superiore alla base d'asta?</p>	<p>No</p>
<p>Offerta anomala?</p>	<p>No</p>
<p>Id Offerta</p>	<p>1496212634582</p>
<p>Num. Protocollo Interno</p>	<p>0807816</p>
<p>Num. Protocollo Ente</p>	<p>Non protocollata</p>
<p>Num. Protocollo Esterno</p>	<p>Non protocollata</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	MERONI EDILIZIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 maggio 2017 8.37.14 CEST
<i>Sconto</i>	9,69000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7n3QGYoEp9or01QTeYugy==
	Hash(SHA-1-Hex): 274862af94de8ae3642ec0fb2733eb25e6a4f5c2
	Hash(SHA-256-Hex): 5b4d892f7102ec11fa9a824ea4e0790-302e34e33f22502830d0f3dac301ab0c1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA BOLLATA.pdf.p7m
	Dimensioni: 542 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SzWRHk70PeQVZ4Z3PIyKZg==

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-
TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

	ad18afa5d87c3e2c0749108aae5486cb667fc367
	Hash(SHA-256-Hex): 174212a1d7bc7f8eb0aee3c028ea122-be0c5d1f3efb308328bfd16ef46a7503f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1496155445784
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0803568
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 30 maggio 2017 16.44.05 CEST
<i>Sconto</i>	13,73000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 11 MB

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): p3G22k3fJSm9Gb4fymO7ZA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 749e1a2723291653ae03afc77129b297292fd188</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b60af4b83221d11f4ef929ee7f3912- ebd3c99d4d4ef20e588f053dc144d1b48</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA ARCO DI ZELBIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IQF5m8Om2zJVAjb4oB7rZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfe812d5e68858fdd9f85c6b7b7a0e7da1f14ce0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 60c4793f0b14ae7ccaed84e4bcc4f93- 05be8fd9576aab2b5205404887d1aeb20</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 13,64000% (metodo estratto lettera b). La presente offerta viene esclusa automaticamente in applicazione del comma 8 del medesimo articolo in quanto superiore alla predetta soglia.</p>
<i>Id Offerta</i>	1496125528078
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0800467
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPIANTO n. 85708678, effettuato da SEVA MERCURIO SPA

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 30 maggio 2017 8.25.28 CEST
<i>Sconto</i>	17,17000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	doc. amm.va.zip.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): nQRJTavE6IZG2eE7wfOG3A==
	Hash(SHA-1-Hex): e86f668f6e504dbad2a6c9d8238add366fd14204
	Hash(SHA-256-Hex): f5233e797dbbc0606c2969727a5ab68-4d6f64026674f08b5b6c6e4959682fa4e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 191 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): DwzoduWkyDULDE7++g8leQ==

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

	483126e4d37287ddbbedd19a29516e06560ebc0fa
	Hash(SHA-256-Hex): c9ae696541cf3b4b10d96d6b3e4da90-b27c154541c62e32aef2d0e739fb8524d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 13,64000% (metodo estratto lettera b). La presente offerta viene esclusa automaticamente in applicazione del comma 8 del medesimo articolo in quanto superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1496069386551
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0794950
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ENGECO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 29 maggio 2017 16.49.46 CEST
<i>Sconto</i>	15,23000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDIARIO DELL'... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<p>AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1L1PdsDi1wB73bGMigT7Pw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4730ff1180dd73d959567ff3ac3fa9b67bacce62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 523de6afdf252441f9de1705ce1a5b2-d801f6da434ca2883b6179b7476580ba4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</p>	<p>Allegato B_offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 532 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gIRptijq4hW7GiaUIN2ryg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 79efb7d5d147a85b605598c10a8f369abade8568</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ea7c73db3c20d84299b3ffd6e2e5c0-a57049ae4fa741eea863bfd798aeb891f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Offerta superiore alla base d'asta?</p>	<p>No</p>
<p>Offerta anomala?</p>	<p>Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 13,64000% (metodo estratto lettera b). La presente offerta viene esclusa automaticamente in applicazione del comma 8 del medesimo articolo in quanto superiore alla predetta soglia.</p>
<p>Id Offerta</p>	<p>1496066462074</p>
<p>Num. Protocollo Interno</p>	<p>0794676</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 29 maggio 2017 16.01.02 CEST
<i>Sconto</i>	12,09000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	SP44.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): k3PgIC5xIT6dpHU18BSZDw==
	Hash(SHA-1-Hex): 277f4e7bedc14819032f4ec935e75c42988978ae
	Hash(SHA-256-Hex): 9e9671f4a4f46cbf99bcb41bd95ce8e-6403069ecfefcd329979e8321339066c20
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	B OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 815 KB

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como
Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): nx8V7ZKPhSupXY7qLt/5ZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 045562eb96d4806d58013345edca482401d164bb
	Hash(SHA-256-Hex): ebdb241004bcbd9a38109dae6481178- dce01d6b14c4ed76d418ab0ba54c237f4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1496059861733
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0794058
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BINDA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 29 maggio 2017 14.11.01 CEST
<i>Sconto</i>	16,22000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDIARIO DELL'... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rTAS6Mn9kv4koF1Xjw93+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c42e1b86d5d63617fb9f9e5766db39d9d806c97b

Hash(SHA-256-Hex): dc68f59b7c9f744f37d5d59690f7cc3-3e57da4c5346acc0202c6ec7d4d8bda2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 885 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BQ7am0t+Y4qOOKPZ+URASw==

Hash(SHA-1-Hex):
a4faa37240667bac81029647a68f38f85e912c5a

Hash(SHA-256-Hex): 60c95ab1853ea3cb98ba0ac2713cbd0-0af9223ceae348290361acde1441e4576

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base d'asta?

No

Offerta anomala?

Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 13,64000% (metodo estratto lettera b). La presente offerta viene esclusa automaticamente in applicazione del comma 8 del medesimo articolo in quanto superiore alla predetta soglia.

Id Offerta

1495715597769

Num. Protocollo Interno

0773057

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MALACRIDA A.V.C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 25 maggio 2017 14.33.17 CEST
<i>Sconto</i>	11,35000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	8.718,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Archivio.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xT2tkyjOLoMRMOqKYYpuBA==
	Hash(SHA-1-Hex): e62ecd31920e7b880b0ec57587d8da726f5a1147
	Hash(SHA-256-Hex): 6c6c04d30622df2d071b3f0aa86cb86-69417d5249c6896eb004478d30e391f98
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	modello B.pdf.p7m
	Dimensioni: 190 KB

	Hash(MD5-Base64): 1SduAUJr1IBfGAKCzZFiQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 0de946970beda3dee20a5a3d09820c57c9fd7a46
	Hash(SHA-256-Hex): 378dbcd7ead9fe15c5cd6980b0aa3bb- 2fe1e030c23be90dd29e0ebffa59ccb4c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1496221401380
<i>Fornitore</i>	IGES S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 maggio 2017 11.03.21 CEST
<i>Sconto</i>	8,71000 %
<i>Punteggio economico</i>	32,95
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	32,95
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDIARIO DELL'... n. 85708678 offerta da Provincia di Como

<p>AMMINISTRATIVA (<i>Parametro Amministrativo</i>)</p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MR64wvr18HZ0fr9eADMVGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca5a931d88f60a55b90668634d82f5934061be50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b5d74a5431fec7641f716670bd587e-6829e9cf85ce8ca8e3d6ce3633df3f855</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (<i>Parametro Economico</i>)</p>	<p>OFFERTA COMPILATA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 541 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GnudYshCWm1ilCI2TzV8WQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74c0a88cfbebd89902988ea994519d349dfc1ac6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 931e28a578fe09498db624b315ca8d0-6da57a5221aa0da95a81614e5ce32e4da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1496215960799</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>
<p><i>Stato dell'Offerta</i></p>	<p>Offerta Valida</p>
<p><i>Data</i></p>	<p>mercoledì 31 maggio 2017 9.32.40 CEST</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
 DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-
 TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio economico</i>	11,35
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	11,35
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documentazione.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 3mEVvNDfDK9GToroHg4ptA==
	Hash(SHA-1-Hex): 256ccedf8c8e34ac2e11779252c6095f342c1bd5
	Hash(SHA-256-Hex): 1874aa9eeeff0b60fb13dec207676b3- f8a2e5d6ec8c98a7295c56f16bb3c989a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)	allegato B offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): x2qDNBB+uy42cIup1uDwHw==
	Hash(SHA-1-Hex): 36149d2da4d8053b41b44c6a7ee6ca5b69b8723d
	Hash(SHA-256-Hex): 95974c00a975c08ba5437e63c110eb1- c03c57fa07e9b6f3010a322f54c80ea91
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	MERONI EDILIZIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 maggio 2017 8.37.14 CEST
<i>Sconto</i>	9,69000 %
<i>Punteggio economico</i>	36,66
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	36,66
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7n3QGYoEp9or01QTeYugyg==
	Hash(SHA-1-Hex): 274862af94de8ae3642ec0fb2733eb25e6a4f5c2
	Hash(SHA-256-Hex): 5b4d892f7102ec11fa9a824ea4e0790-302e34e33f22502830d0f3dac301ab0c1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA BOLLATA.pdf.p7m
	Dimensioni: 542 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Com... Hash(MD5-Base64): SZWRH70PeQVZ4Z3PIyKZg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): ad18afa5d87c3e2c0749108aae5486cb667fc367</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 174212a1d7bc7f8eb0aee3c028ea122-be0c5d1f3efb308328bfd16ef46a7503f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1496066462074
<i>Fornitore</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 29 maggio 2017 16.01.02 CEST
<i>Sconto</i>	12,09000 %
<i>Punteggio economico</i>	45,74
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	45,74
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SP44.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): k3PgIC5xIT6dpHUI8BSZDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 277f4e7bedc14819032f4ec935e75c42988978ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e9671f4a4f46cbf99bcb41bd95ce8e-6403069ecfefd329979e8321339066c20</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> B OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 815 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): nx8V7ZKPhSUpXY7qLt/5ZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 045562eb96d4806d58013345edca482401d164bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ebdb241004bcbd9a38109dae6481178-dce01d6b14c4ed76d418ab0ba54c237f4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1495715597769
<i>Fornitore</i>	MALACRIDA A.V.C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 25 maggio 2017 14.33.17 CEST
<i>Sconto</i>	11,35000 %
<i>Punteggio economico</i>	42,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	42,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>PLICO A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Archivio.zip

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xT2tkyjOLoMRMOqKYYpuBA==
	Hash(SHA-1-Hex): e62ecd31920e7b880b0ec57587d8da726f5a1147
	Hash(SHA-256-Hex): 6c6c04d30622df2d071b3f0aa86cb86-69417d5249c6896eb004478d30e391f98
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PLICO B OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	modello B.pdf.p7m
	Dimensioni: 190 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 1SduAUsJr1IBfGAKCzZFiQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 0de946970beda3dee20a5a3d09820c57c9fd7a46
	Hash(SHA-256-Hex): 378dbcd7ead9fe15c5cd6980b0aa3bb-2fe1e030c23be90dd29e0ebffa59ccb4c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera b) la soglia di anomalia è: 13.64000

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato- 1
ria

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Società di appartenenza</i>		Bianchi Cremonesi Dantè Srl
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		45,74
<i>Punteggio totale</i>		45,74
<i>Sconto offerto</i>		12,09000 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		
		2
<i>Società di appartenenza</i>		
		MALACRIDA A.V.C. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		42,94
<i>Punteggio totale</i>		42,94
<i>Sconto offerto</i>		11,35000 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		
		3
<i>Società di appartenenza</i>		
		MERONI EDILIZIA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		36,66
<i>Punteggio totale</i>		36,66
<i>Sconto offerto</i>		9,69000 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		
		4
<i>Società di appartenenza</i>		
		IGES S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		32,95
<i>Punteggio totale</i>		32,95

<i>Sconto offerto</i>	8,70000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	11,35
<i>Punteggio totale</i>	11,35
<i>Sconto offerto</i>	3,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	Matteo Accardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Login</i>	S32339RL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Bianchi Geom. Dante Srl (02101400139)
<i>Indirizzo email</i>	bianchigeomdante@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	031821391
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica.

Registro di controllo

TURALE SECONDARIO DELL' n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 1 giugno 2017 12.26.38 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID#85708678) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
giovedì 1 giugno 2017 12.25.27 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 1 giugno 2017 12.20.58 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1496069386551) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

Data	Oggetto	Testo
	85708678 effettuata da Provincia di Como	63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 1 giugno 2017 12.20.58 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1496059861733) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 1 giugno 2017 12.20.58 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1496155445784) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 1 giugno 2017 12.20.58 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1496125528078) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 1 giugno 2017 12.20.58 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1496246343839) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 1 giugno 2017 12.20.58 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1496230970422) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

Data	Oggetto	Testo
	85708678 effettuata da Provincia di Como	RIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 1 giugno 2017 12.13.54 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è iniziata.
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1495715597769) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

Data	Oggetto	Testo
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496059861733) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496066462074) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496069386551) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

Data	Oggetto	Testo
	85708678 effettuata da Provincia di Como	STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496125528078) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496155445784) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

Data	Oggetto	Testo
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496212634582) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496215960799) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496221401380) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

Data	Oggetto	Testo
	85708678 effettuata da Provincia di Como	STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496246343839) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 12.13.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1496230970422) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'ID. 85708678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
giovedì 1 giugno 2017 11.54.15 CEST	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S29820RL sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore DIMITRINA sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32339RL sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S25112RL_SINTEL sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S27232RL sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore fgiovanni73 sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore meroni edilizia sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S18378RL sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore IGES-SRL sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore coarco sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 giugno 2017 11.36.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore 05991530964 sulla Procedura con ID 85708678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 31 maggio 2017 18.00.04 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
mercoledì 31 maggio 2017 17.59.03 CEST	Invio Offerta	L'offerente CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
mercoledì 31 maggio 2017 13.42.50 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDILIZIA GENERALE S.R.L. ha inviato con

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'ID. 85708678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		<p>successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).</p>
<p>mercoledì 31 maggio 2017 11.03.21 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente IGES S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).</p>
<p>mercoledì 31 maggio 2017 9.32.40 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON</p>

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'ID. 85708678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
mercoledì 31 maggio 2017 8.37.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente MERONI EDILIZIA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
martedì 30 maggio 2017 16.44.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA FOTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
martedì 30 maggio 2017 8.25.28 CEST	Invio Offerta	L'offerente SELVA MERCURIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'ID. 85708678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
lunedì 29 maggio 2017 16.49.46 CEST	Invio Offerta	L'offerente ENGECO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
lunedì 29 maggio 2017 16.01.02 CEST	Invio Offerta	L'offerente Bianchi Geom. Dante Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

Data	Oggetto	Testo
lunedì 29 maggio 2017 14.11.01 CEST	Invio Offerta	L'offerente BINDA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
giovedì 25 maggio 2017 14.33.17 CEST	Invio Offerta	L'offerente MALACRIDA A.V.C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
martedì 16 maggio 2017 12.03.03 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZEL-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		BIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678).
martedì 16 maggio 2017 12.02.45 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI ZELBIO LUNGO LA SP 44" CON CONSULTAZIONE DI VENTI OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO (ID 85708678). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	85747543
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 maggio 2017 11.23.38 CEST
<i>Mittente</i>	BINDA SRL (BINDA SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017 9.29.49 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 12.31.44 CEST; Maniscalco Gerlando (Maniscalco Gerlando), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	soa cat 3 cl II

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E 63 DEL NUOVO CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTO STRUT-

TURALE SECONDARIO DELL'I... n. 85708678 effettuata da Provincia di Como

<i>Testo del Messaggio</i>	Buon giorno, per questa gara posso partecipare con la mia SOA cat OG3 CLII e subappaltare interamente le due categorie OS8 E OS12. GRAZIE MILLE
<i>Id Messaggio</i>	85753259
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 maggio 2017 12.31.40 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Accardi Matteo)
<i>Destinatari</i>	BINDA SRL (BINDA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: soa cat 3 cl II
<i>Testo del Messaggio</i>	Sì. I requisiti di partecipazione sono indicati al paragrafo 6 della lettera di invito alla cui lettura si rinvia. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buon giorno, per questa gara posso partecipare con la mia SOA cat OG3 CLII e subappaltare interamente le due categorie OS8 E OS12. GRAZIE MILLE
<i>Id Messaggio</i>	86194181
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 maggio 2017 9.07.48 CEST
<i>Mittente</i>	CASALUCCI SRL (CASALUCCI SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Maniscalco Gerlando (Maniscalco Gerlando), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente, in riferimento al Vs. invito, ringraziandoVi per l'invito, Vi informiamo che, a causa di impegni lavorativi presi in precedenza, siamo impossibilitati a partecipare alla gara indicata in oggetto. Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. CASALUCCI SRL

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 509 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ELEMENTO STRUTTURALE SECONDARIO DELL'IMPALCATO DA PONTE AD ARCO DI
ZELBIO LUNGO LA SP 44. CUP G17H16000660003. CIG 6930869E05 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/5 imp. 889/2017 sub. 362/2017 per euro 51.693,49

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 22/06/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)