
Provincia di Como

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 534 / 2018

OGGETTO: Comune di Cantù: procedura aperta per la progettazione definitiva, 
esecutiva,  la  riqualificazione,  il  finanziamento,  la  perfetta 
manutenzione (ordinaria e straordinaria) del servizio energia per un 
periodo di 15 (quindici) anni dell’impianto di pubblica illuminazione. 
CIG : 699121986C – CUP : J33G1700050005.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE

Richiamata la Convenzione sottoscritta il  03.03.2016 tra il Comune di Cantù e la Provincia di 

Como per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 

33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, ora art. 37 del D.Lgs 50/2016; 

Vista la  delibera  n.  66  del  20.12.2016  del  Consiglio  Comunale  di  Cantù  di  approvazione 

dell’attivazione  del  Partenariato  Pubblico  Privato  e  della  relativa  copertura  finanziaria  sul 

Bilancio Comunale;

Premesso  che con  determina  a  contrarre  n.  176/2017,  si  è  stabilito di  dare  corso  alla 

procedure  di  gara  per  l’affidamento  della  concessione   in  oggetto  indicata,  dando   atto 

testualmente che :

➢ è di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

➢ è da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;

➢ è di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del Codice (concessione mista di

servizi e lavori);

➢ prevede una durata massima della concessione non superiore a 15 anni;
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➢ deve  essere  aggiudicata  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 1 e 6 del D.Lgs  

n. 50/2016;

➢ prevede, ai  fini  dell’aggiudicazione, la verifica della congruità dell’offerta che appaia  

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c. 5 del D.Lgs 50/2016;

Atteso che in ossequio agli obblighi di pubblicità, il bando di gara è stato pubblicato su: GUUE 

n.  2017/S  053-098038  del  16.03.2017,  GURI  n.  33  del  20.03.2017,  su  due  quotidiani  a 

diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul sito istituzionale della Provincia di 

Como, sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito del Comune di Cantù;

Richiamata altresì la determinazione n. 818/2017 con la quale si nominava la commissione 

di gara costituita dai sigg.: 

➢ PRESIDENTE: Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante 

Provinciale di Como;

➢ COMPONENTE: Ing Alessandro Ajani

➢ COMPONENTE: Ing. Giovanni Derossi 

➢ COMPONENTE: Ing. Giovanni Moschioni

➢ COMPONENTE: Ing. Luca Cozzi 

➢ SEGRETARIO Sig.ra Erminia Arcidiacono ufficio gare della Provincia di Como

Precisato che:

➢ le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 

15:00 del giorno 15.6.2017; 

➢ che entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel n. 5 offerte, e più 

precisamente:

1. HERA  LUCE  SRL  con  sede  in  San  Mauro  Pascoli  (FC)  in  via  Due  Martiri  n.  2  –  P.I.  

02074861200;

2. ACSM – AGAM SPA , con sede in via Monza in via Canova n. 3 – P.I. 01978800132 in RTI  

con A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL con sede in Milano Corso di Porta Vittoria– P.I. 

03846250987;

3. AMBROGIO MORO SPA con sede in Meda (MB) viale Brianza n. 99 – P.I 00697730968,

4. GESTA SPA CON SOCIO UNICO con sede  in  Reggio  Emilia  in  via  Rockdale  n.  5  –  P.I. 

01795380359;

5. ENGIE SERVIZI SPA con sede in Roma in viale Giorgio Ribotta n. 31 P.I. 01698911003;
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➢ il giorno 16.06.2017 si svolgeva la prima seduta pubblica, finalizzata alla verifica della 

regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed 

all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e speciali (art. 83) 

richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici offerenti (tutti 

ammessi) nonché all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta tecnica ai soli fini della 

verifica e ricognizione dei files contenuti;

➢ gli esiti  della suddetta verifica amministrativa venivano resi  pubblici in ossequio agli 

adempimenti di pubblicità previsti dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che:

➢ il bando stabiliva come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 

lettera a)  del  decreto legislativo 50/2016, prevedendo, ai  fini  dell’aggiudicazione,  la 

verifica della congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 

c.5 del D.Lgs 50/2016.

➢ il medesimo bando stabiliva altresì che l’offerta sarebbe stata valutata con attribuzione 

di punteggio :

- sino ad un massimo di 75 punti per la parte tecnico-qualitativa

- sino ad un massimo di 25 punti per la parte economica 

secondo criteri e sub criteri di valutazione dettagliati nel Disciplinare di gara–che qui si 

riportano:

1) Qualità della 

progettazione 

definitiva:

PUNTI 50

Sub criterio 1.a) Rilievo 

ed analisi dello stato di 

fatto  degli  impianti  di 

Pubblica  Illuminazione 

sul territorio comunale

punti 15

Sub Criterio 1.b) Analisi 

funzionale,  energetica 

ed illuminotecnica degli 

impianti esistenti

punti 9

Sub criterio 1.c) Livello punti 10
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di  accuratezza  e 

completezza  della 

progettazione definitiva

Sub  Criterio  1.d) 

Descrizione  delle 

soluzioni  innovative 

offerte e delle scelte di 

carattere  ambientale 

adottate

punti 7

Sub  Criterio  1.e) 

Qualità  dei  materiali  e 

dei  componenti 

utilizzati

punti 9

2)  Sistemi  di  smart 

town:  sistemi 

innovativi  quali 

videosorveglianza, 

wifi  urbano,  punti  di 

informazione, 

sistema  di 

regolazione  puntuale 

del  flusso  luminoso 

su  punti  luce  Led 

esistenti, da proporre 

come migliorie.

PUNTI 5

3)  Progetto 

gestionale  e 

manutentivo. 

PUNTI 20

Subcriterio 3.a) Validità 

dell’impostazione  del 

modello  organizzativo 

nella  sua  complessità, 

grado  di  dettaglio, 

chiarezza  e 

completezza  degli 

organigrammi 

punti 10
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presentati, personale di 

direzione  ed  operativo 

impiegato 

nell’erogazione  del 

servizio;

Subcriterio  3.c) 

Modalità di gestione dei 

rapporti:  caratteristiche 

e  grado  di  dettaglio 

delle  procedure e delle 

modalità di gestione dei 

rapporti  sia  all’interno 

della  propria  struttura 

sia  di  essa  con 

l’Amministrazione 

Comunale  e  con  gli 

utenti;

punti 5

Subcriterio  3.d) 

Sistema  informativo 

(hardware  e  software) 

proposto  per  la 

gestione dei servizi. 

punti 5

TOTALE PUNTI OFFERTA 

TECNICA

max punti 75

Precisato che:

➢ nel  giorno di  scadenza ed in  prossimità  dell’ora prevista  per  la  presentazione delle 

offerte, un operatore economico segnalava gravi difficoltà di caricamento dell’offerta tecnica 

sulla piattaforma SINTEL a causa del rallentamento dei tempi di caricamento e della limitazione 

del peso complessivo dell’offerta tecnica a 100 MB;

➢ la Stazione Appaltante chiedeva al servizio di assistenza tecnica di SINTEL la risoluzione 

della  problematica  che  veniva  affrontata  accordando  una  slot  temporale  di  due  ore 

(precisamente dalle ore 13.00 alle ore 15.00) durante la quale veniva consentito il caricamento 

di offerte con un peso informatico fino a 200MB;
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➢ tale possibilità  veniva pubblicizzata con apposito  avviso pubblicato  sulla piattaforma 

SINTEL alle ore 12:26 del giorno 15.6.2017 e sul portale della Provincia di Como;

➢ a causa della ristrettezza del tempo concesso per il caricamento dei progetti con deroga 

alla limitazione iniziale (100 MB) prevista in applicazione del manuale SINTEL e del limitato 

tempo di  pubblicazione dell’avviso (poco prima di  due ore dalla  scadenza del  termine con 

informazione  sulla  deroga  data  dalla  piattaforma  alle  ore  14.30,  come  segnalato  da  un 

operatore  economico che aveva presentato l’offerta il  giorno antecedente la scadenza),  gli 

operatori economici che avevano già presentato offerta prima della modifica non hanno potuto 

ricaricare  l’offerta  tecnica  usufruendo  della  possibilità  (in  termini  di  raddoppio  del  peso 

informatico dei files) di cui ha potuto beneficiare l’operatore economico che aveva acquisito 

conoscenza diretta, in quanto richiedente, della predetta opportunità;

➢ in data 29.6.2017 la Stazione Appaltante, ritenendo che la circostanza sopra riportata 

avesse determinato un’alterazione del principio della par condicio competitorum viziando la  

gara in uno dei principi di derivazione comunitaria proprio della concorsualità, provvedeva a 

dare comunicazione a tutti  gli  operatori  economici  partecipanti  dell’avvio  del  procedimento 

prot.  n.  24954/2017,  per  l’annullamento  di  ufficio  di  tutti  gli  atti  della  gara riservandosi, 

comunque, la facoltà di  assumere provvedimenti  che mantenessero in tutto od in parte la 

validità degli atti compiuti, anche alla luce delle considerazioni che sarebbero state rassegnate 

nel corso del suddetto procedimento da parte degli stessi operatori economici;

➢ con  ordinanza n. 5/2017, la responsabile  del  Servizio Gare e Contratti,  valutata la 

situazione  anche  alla  luce  delle  deduzioni  pervenute,  disponeva  l’archiviazione  del 

procedimento di annullamento d’ufficio avviato e disponeva, fermo restando la piena validità 

della documentazione amministrativa presentata e l’immodificabilità dell’offerta economica già 

acquisita,  di  assegnare  agli  operatori  economici  un  termine  perentorio  per  ricondurre  ed 

adeguare  l’offerta  tecnica  entro  i  parametri  dimensionali  (140  MB)  previsti  dal  manuale 

SINTEL, a pena di esclusione;

Dato atto, per quanto sopra illustrato, che:

➢ in  data  14.9.2017  attraverso  la  piattaforma  SINTEL  si  avviava  la  procedura,  id  n. 

89057827, al solo fine di consentire agli operatori economici partecipanti l’adeguamento 

dell’offerta tecnica ai limiti dimensionali della piattaforma SINTEL (140 MB) ripristinando 

in tal modo la par condicio tra concorrenti, mantenendo immutate e valide tutte le altre 

condizioni di gara;

➢ entro  le  ore  15:00  del  giorno  10.10.2017,  termine  stabilito  per  la  chiusura  della 

procedura,  tutti  gli  operatori  economici  partecipanti,  inoltravano  attraverso  la 

piattaforma SINTEL, le proprie offerte tecniche adeguate alle prescrizioni stabilite, e più 

precisamente:
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✔ GESTA SPA CON SOCIO UNICO con sede in Reggio Emilia in via Rockdale n. 5 – 

P.I. 01795380359 (protocollo informatico SINTEL n. 1507193415409 del 05.10.2017);

✔ ACSM  –  AGAM  SPA  ,  con  sede  in  via  Monza  in  via  Canova  n.  3  –  P.I. 

01978800132 in RTI con A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL con sede in Milano Corso 

di Porta Vittoria– P.I. 03846250987 (protocollo informatico SINTEL n. 1507289192858 

del 06.10.2017);

✔ ENGIE  SERVIZI  SPA  con  sede  in  Roma  in  viale  Giorgio  Ribotta  n.  31  P.I. 

01698911003 (protocollo informatico SINTEL n. 1507626300785 del 10.10.2017);

✔ HERA LUCE SRL con sede in San Mauro Pascoli (FC) in  via Due Martiri n. 2 – 

P.I. 02074861200 (protocollo informatico SINTEL n. 1507637531465 del 10.10.2017);

✔  AMBROGIO  MORO  SPA  con  sede  in  Meda  (MB)  viale  Brianza  n.  99  –  P.I 

00697730968 (protocollo informatico SINTEL n. 1507637698834 del 10.10.2017).

➢ Pur  non  essendo  in  alcun  modo  modificabile  la  documentazione  così  trasmessa  e 

acquisita  in  Piattaforma, in  seduta pubblica di  gara il  giorno 11.10.2017 si  procedeva al 

download  ed  all’apertura  dei  plichi  telematici,  contenenti  l’offerta  tecnica  degli  operatori 

economici ammessi, allo scopo di effettuare la verifica e la ricognizione della documentazione 

tecnica,  adeguata  ai  parametri  dimensionali  della  piattaforma  SINTEL  (140  MB)  in  essi 

contenuti;

Atteso che:

➢ Con provvedimento n. 818/2017 del 27.10.2017 veniva nominata la Commissione di 

gara per la valutazione delle offerte tecniche, costituita da:

PRESIDENTE          Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante 

Provinciale di Como 

COMPONENTE          Ing. Alessandro Ajani–  Dipendente dello Studio C.T.V. & C.sas di Como 

COMPONENTE           Ing.Giovanni Derossi – Libero professionista

COMPONENTE           Ing.Giovanni Moschioni – Libero professionista

COMPONENTE            Ing. Luca Cozzi – Libero professionista

SEGRETARIO              Sig.ra  Erminia Ardiacono  ufficio gare della Provincia di Como;

➢ in data 13.11.2017 si è tenuta la prima seduta riservata della commissione di gara;

➢ in data 20.11. 2017 si è tenuta la seconda seduta riservata nella quale è stata valutata 

l’offerta tecnica di AMBROGIO MORO SPA;

➢ in data 27.11.2017 si è tenuta la terza seduta riservata nella quale è stata valutata 

l’offerta tecnica di HERA LUCE SRL;
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➢ in data 04.12.2017 si è tenuta la quarta seduta riservata nelal quale è stata valutata 

l’offerta tecnica di ENGIE SERVIZI SPA.

➢ in data 18.12.2017 si è tenuta la quinta seduta riservata nella quale è stata valutata 

l’offerta tecnica del costituendo RTI ACSM-AGAM SPA con A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

SRL;

➢ in data 08.01.2018 si è tenuta la sesta seduta riservata nella quale è stata valutata 

l’offerta tecnica di GESTA SPA CON SOCIO UNICO;

➢ in data 17.01.2018 si è tenuta la settima seduta riservata nella quale si è proceduto 

all’attribuzione complessiva dei punteggi tecnici agli operatori economici partecipanti, e alla 

riparametrazione degli stessi.

Preso atto inoltre che:

-  Terminate  le  operazioni  di  valutazione  effettuate  dalla  Commissione  nelle 

sopraelencate  sedute  riservate,  in  data  29.01.2018,  si  è  tenuta  la  seconda  seduta 

pubblica  per  l’inserimento  in  SINTEL  dei  punteggi  ottenuti  dai  singoli  operatori 

economici nella valutazione tecnica come risultanti dai verbali n. 3, 4, 5, 6,7,8 e 9 e 

successivamente per l’apertura delle offerte economiche;

➢ All’apertura delle offerte economiche si prendeva atto del seguente risultato:

Operatore economico

Importo ANNUO dovuto per 
tutto il periodo contrattuale 

di anni 15 relativo alla 
gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica.

GESTA SPA CON SOCIO UNICO € 554.741,00

ENGIE SERVIZI SPA € 553.914,78

HERA LUCE SRL € 607.545,00

AMBROGIO MORO SPA € 607.441,50

RTI 

ACSM-AGAM SPA 

A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL

€ 591.650,00

➢ La graduatoria provvisoria di gara generata in Piattaforama al termine dell’assegnazione 

dei punteggi tecnici ed economici risultava così composta:
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OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

GESTA SPA CON SOCIO UNICO 24,96 75 99,96

ENGIE SERVIZI SPA 25 70,9 95,90

HERA LUCE SRL 22,79 62 84,79

AMBROGIO MORO SPA 22,80 61,7 84,50

RTI: ACSM-AGAM SPA/A2A 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL

23,41 47,6 71,01

➢ Al  termine  di  tutte  le  operazioni  di  gara  espletate  in  modalità  telematica,  l’offerta 

presentata  da  GESTA SPA  CON  SOCIO  UNICO  è  risultata  la  prima  in  graduatoria 

provvisoria; tuttavia, si riscontra che quattro offerte, avendo conseguito in entrambi gli 

elementi di ponderazione (merito tecnico e prezzo) un punteggio superiore ai quattro 

quinti (4/5) del punteggio massimo attribuibile, sono da ritenersi presunete anomale e 

pertanto si procedeva, nella stessa seduta, all’inoltro della richiesta di presentazione di 

una relazione giustificativa ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 del Codice, 

ai fini di valutare la congruità e l’affidabilità delle offerte medesime.

➢ Entro il termine stabilito, gli operatori economici GESTA SPA CON SOCIO UNICO, ENGIE 

SERVIZI SPA, HERA LUCE SRL e AMBROGIO MORO SPA producevano le giustificazioni 

richieste che, unitamente alla documentazione di gara, venivano trasmesse al RUP per 

la valutazione di competenza.

Considerato che :

➢  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  trasmesso  alla  Stazione  Appaltante  il 

verbale  di  valutazione  dell’anomalia  dell’offerta,  con  il  quale  attestava  la  congruità  ed 

affidabilità di tutte le quattro offerte sottoposte alla sua valutazione. Tale verbale -  prot n. 

20470 in data 11.05.2018 e protocollato in Arrivo al n. 18129/2018,  si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

➢  In data 23.5.2018 il Presidente di gara, in seduta pubblica, ha comunicato l’esito della 

verifica di congruità di tutte le offerte risultate presunte anomale effettuata dal RUP  ed ha 

dichiarato l’offerta presentata da GESTA SPA CON SOCIO UNICO, primo nella graduatoria di 

gara, aggiudicataria in via provvisoria dell’appalto, subordinando l’aggiudicazione definitiva 

alla comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Verificata quindi l’idoneità dei documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati 

in sede di gara dal medesimo operatore economico; 
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Richiamati i seguenti provvedimenti:

➢ la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 16.11.2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;

➢ la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017;

➢ la delibera del Presidente n. 2 del 04.01.2018 di proroga del PEG in fase di esercizio 

provvisorio per l’anno 2018;

VISTO l’art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare il report di procedura ID n. 84098367 costituente verbale delle operazioni 

effettuate con modalità telematica rilasciato dalla Piattaforma Sintel, recante la graduatoria 

finale della procedura aperta di che trattasi, allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento ;

2. di approvare il report della procedura, ID n. 89057827, predisposta esclusivamente 

per l’adeguamento dell’offerta tecnica ai limiti  dimensionali  della piattaforma SINTEL (140 

MB), e costituente verbale delle operazioni effettuate con modalità telematica di download 

delle  offerte  tecniche,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

3. di approvare i verbali della Commissione di gara, contrassegnati dai numeri: n. 1) del 

16.6.2017,  n.  2) del  11.10.2017,  n.  3) del  13.11.2017,  n.  4) del  20.11.2017,  n.  5) del 

27.11.2017,  n.  6) del  04.12.2017, n. 7) del 18.12.2017, n. 8) del 08.01.2018, n. 9) del 

17.01.2018,  n.  10)  del  29.01.2018,  n.  11)  del  23.5.2018  allegati  alla  presente 

determinazione quali parti integranti e sostanziali, 

4. di  aggiudicare la  concessione avente ad oggetto “Affidamento mediante  PPP della 

progettazione definitiva, esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la perfetta manutenzione 

(ordinaria e straordinaria) del servizio energia per un periodo di 15 (quindici) anni dell’impianto 

di  pubblica illuminazione in  Comune di  Cantù”  all’operatore  economico   GESTA SPA CON 

SOCIO UNICO con sede in Reggio Emilia in via Rockdale n. 5 – P.I. 01795380359 – che per 

la presente procedura ha partecipato, relativamente al possesso del requisito di qualificazione 

SOA categoria  OG 10 classifica IV bis, in avvalimento con l’operatore economico FUMO 

S.R.L., con sede in Colliano (SA) in Piazza Epifani n. 5, C.F./P.I. 04484560653,  al 

prezzo offerto di € 554.741,00 (oltre IVA), ed alle altre condizioni offerte in sede di gara 
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come  da  documento  di  offerta  rilasciato  dalla  piattaforma  telematica  Sintel  allegato  al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 

32,  del  decreto  legislativo  50/2016  successivamente  alla  verifica  dei  requisiti  generali 

autocertificati in sede di gara;

6. di dare atto altresì  che l’avviso di  avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato con le 

stesse forme e modalità osservate per il Bando di Gara;

7. di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  al  Comune  di  Cantù  per  il 

perfezionamento della prenotazione o l’assunzione dell’impegno di  spesa, per la stipula del 

contratto  nelle  forme  previste  dal  vigente  regolamento  comunale  e  per  le  comunicazioni 

previste dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012,  nonché per le comunicazioni di  cui al 

decreto legislativo 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;

8.  di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del 

bilancio dell’Ente.

Lì, 07/06/2018 IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Documento d’offerta

Sommario
Procedura ....................................................................................................................  1
Valore dell’offerta .........................................................................................................  1
Parametri dell’offerta .....................................................................................................  1

Procedura

Stazione Appaltante Provincia di Como

Nome procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Pri-
vato ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazione definitiva, esecutiva, la ri-
qualificazione, il finanziamento,la perfetta manutenzione il ser-
vizio energia – per un periodo di 15 anni – dell’impianto di
Pubblica Illuminazione

Identificativo della procedura 84098367

Valore dell’offerta

Fornitore GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 554.741,00 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

0,00000 EUR

Base dell’asta 619.522,18000 EUR

Parametri dell’offerta

Nome requisito: busta amministrativa (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si chiede di inserire in un'unica cartella di file in formato
".zip" (o equivalenti software di compressione dati) tutta la do-
cumentazione amministrativa, descritta nel disciplinare di ga-
ra, pag. 13 al punto 9.1.1, utilizzando, ove indicato, la modu-
listica appositamente predisposta, compilata e firmata digital-
mente. La cartella contenente tutti i file non deve essere firmata
digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI GESTA SPA.zip

Dimensioni: 42 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IFh/WPNrakz71/fPW0erBg==

Hash(SHA-1-Hex):
ef47f743a7f2902533f0aad542a95ee65babc52d

Hash(SHA-256-Hex): d9793c0b25f9ae8e187d90e05ed9e73-
c869ad8d07d8bb386194e27bf35002460

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: BUSTA TECNICA (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: Il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica con-
sistente in un unica cartella di file formato .zip (ovvero equi-
valenti software di compressione dati) che dovrà contenere, a
pena d'esclusione, la documentazione tecnica e tutto quanto ri-
portato a pag. 17 del disciplinare di gara al paragrafo 9.1.2.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

TECNICA GESTA.7z

Dimensioni: 93 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rW5hxHgt4XLY4l6cdDALIw==

Hash(SHA-1-Hex):
e3a12e52f8ece625adf1d9aee47390b1189f6d73

Hash(SHA-256-Hex): 6d4fe04f148ef01fcb0c28da22fb54b-
03e99b9dccdd4572d89ce68f2c16d5970

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: busta economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito: L'operatore economico dovrà inserire la documentazione eco-
nomica consistente in un’unica cartella di file formato.zip (ov-
vero equivalenti software di compressione dati) che dovrà con-
tenere, a pena d'esclusione, tutti gli elaborati richiesti al punto
9.1.3 (pag 18 del disciplinare) seguendo le istruzioni indicate
al medesimo punto.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cy2zkHM0UU7JjpwTZXn6Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
7149d66d5f00a6c60b24b25a0c4a95c164426286
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Hash(SHA-256-Hex): 1cb6b4ae42440ac9a41d6fb9289e80c-
c0977dc5f18bb6f07cf7002e7800eed07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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la riqualificazione, ... n. 84098367
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Elaborati grafici.zip

Documento Pubblicato

Allegato faq. n. 3 quesiti PERVENUTI al 9.6.17.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALL. A DGUE File editabile - dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato
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Allegato ALL. A DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del
18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato relazioni.7z

Documento Pubblicato

Allegato All B - OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO.doc

Documento Pubblicato

Allegato disciplinare cantu ppp illuminazione pubblica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All 1 - PPP - istanza di partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato Avviso_caricamento offerta tecnica in Piattaforma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Elenco elaborati_REV01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Avviso_elaborati fotografici_CANTU_illuminazione
pubblica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato faq. n. 1 chiarimenti al 28.4.2017.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando formato europeo concessione- illuminazione pubblica
Cantù.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Pro-
vincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato disciplinare cantu ppp illuminazione pubblica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Bando formato europeo concessione- illuminazione pubblica
Cantù.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato avviso rettifica termine scadenza bando.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato faq n. 2 quesiti al 5maggio17.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Avviso_caricamento offerta tecnica in Piattaforma.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato faq. n. 4 ppp cantù.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 84098367

Nome Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Pri-
vato ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
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getto concernente la progettazione definitiva, esecutiva, la ri-
qualificazione, il finanziamento,la perfetta manutenzione il ser-
vizio energia – per un periodo di 15 anni – dell’impianto di
Pubblica Illuminazione

Codice CIG 699121986C

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Progetto finanziato mediante Partenariato Pubblico Privato

Num. Protocollo Interno 0338711

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 50232100-1 - Servizi di manutenzione di impianti di illumina-
zione stradale

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login Gabriella Costanzo

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login Erminia Arcidiacono

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Nome lucarella anna

Login anna lucarella

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230356

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo
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Login Matteo Accardi

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 16 marzo 2017 14.27.23 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 15 giugno 2017 15.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo
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La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

busta ammi-
nistrativa

Si chiede di
inserire in
un'unica car-
tella di fi-
le in forma-
to ".zip" (o
equivalenti
software di
compressio-
ne dati) tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa,
descritta nel
disciplinare
di gara, pag.
13 al pun-
to 9.1.1, uti-
lizzando, ove
indicato, la
modulistica
apposita-
mente predi-
sposta, com-
pilata e fir-
mata digi-
talmente. La
cartella con-
tenente tutti i
file non de-
ve essere fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

BUSTA
TECNICA

Il concor-
rente do-
vrà allegare
la documen-
tazione tec-
nica consi-
stente in un
unica cartella
di file forma-
to .zip (ov-
vero equi-

Tecnico Libero Max: 75,00 Allegato

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqualificazione, ... n. 84098367 effettuata da Provincia di Como

7

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

valenti soft-
ware di com-
pressione da-
ti) che dovrà
contenere, a
pena d'esclu-
sione, la do-
cumentazio-
ne tecnica e
tutto quan-
to riportato
a pag. 17
del discipli-
nare di gara
al paragrafo
9.1.2.

busta econo-
mica

L'operatore
economico
dovrà inseri-
re la docu-
mentazione
economica
consistente
in un’unica
cartella di fi-
le
formato.zip
(ovvero
equivalenti
software di
compressio-
ne dati) che
dovrà conte-
nere, a pe-
na d'esclu-
sione, tut-
ti gli ela-
borati richie-
sti al pun-
to 9.1.3 (pag
18 del disci-
plinare) se-
guendo le
istruzioni in-
dicate al me-
desimo pun-
to.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A- .)

Login S30161RL

Indirizzo e-mail area_nordovest@cofely.postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 01698911003

Indirizzo Viale Giorgio Ribotta, 31, 00144 ROMA (Italia)

Numero telefono 06549231

Ragione sociale GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Login GESTA2015

Indirizzo e-mail gare.coopservice@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01795380359

Indirizzo VIA ROCHDALE, 5, 42122 REGGIO NELL'EMILIA (Italia)

Numero telefono 052294011

Ragione sociale AMBROGIO MORO SPA

Login S29451RL

Indirizzo e-mail gare@ambrogiomoro.it

P. IVA / Cod. Istat 00697730968

Indirizzo V.le Brianza 99/101, 20821 MEDA (Italia)

Numero telefono 036234801

Ragione sociale ACSM-AGAM SPA

Login AGAMACSM

Indirizzo e-mail protocollo@pec.acsm-agam.it

P. IVA / Cod. Istat 01978800132

Indirizzo VIA ANTONIO CANOVA,3, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 031529111
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Ragione sociale Hera Luce srl

Login HERALUCE1.

Indirizzo e-mail segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it

P. IVA / Cod. Istat 02074861200

Indirizzo Via Due Martiri, n. 2, 47030 SAN MAURO PASCOLI (Italia)

Numero telefono 0541908911

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1497529628691

Num. Protocollo Interno 0891061

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Hera Luce srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 15 giugno 2017 14.27.08 CEST

Offerta economica 607.545,00000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

93.160,50000 EUR
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Parametri dell’Offerta

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TbI8TuDazplAye1vnawIRw==

Hash(SHA-1-Hex):
4b4595e5dd6758843f2e3c8cef813c4d9485652e

Hash(SHA-256-Hex): d3bf915986fd31810ffccaabd1d8c9c-
a5407a38e643cf48dcc189511fa9cec78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA.zip

Dimensioni: 181 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nE5T+Oln4bagogh6e5xN4A==

Hash(SHA-1-Hex):
ebd729d2d9c8af9fe46cf42086cc076c1fc69bc3

Hash(SHA-256-Hex): 814255db8501ae5aa1f523d55e9354e-
91de8487f18582a5da87463add1d25bce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RlyAiaD1CyIOP+gtAbA0aA==
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Hash(SHA-1-Hex):
6e8327c42ef31cf33595fa8be489e7d81452b014

Hash(SHA-256-Hex): 73c1f5866ef675eb8746ec2b980699c-
b3b772a63fee3bb66fa4fcc12fdea4364

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1497527271970

Num. Protocollo Interno 0890900

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ACSM-AGAM SPA

Modalità di partecipazione a2a illuminazione pubblica srl (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale a2a illuminazione pubblica srl

Partita Iva 03846250987

Codice Fiscale SPDLNZ64H04E463F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 15 giugno 2017 13.47.51 CEST

Offerta economica 591.650,00000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

8.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvXj1v+5CaAhxYzsscm/6g==

Hash(SHA-1-Hex):
ee8c2720f8f22c7b9f660ed02510fd19941ecf82

Hash(SHA-256-Hex):
895689bb03dc1dad4457b12d74d9798-
4fe4f1a871c90078dc945e83223d0e2f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

BUSTA TECNICA.rar

Dimensioni: 192 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CQKIJgk/rP/haSTSfL6J3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ec1a6c3296e67c0eb56d96cd23145817b5f86df4

Hash(SHA-256-Hex): 5195fe6e584eecb9a3d332ca1e382e2-
fef32887f8fba42e8b9b2b3ac384c440f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Offerta Economica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wHvKQTrbJynyWUZOjorLww==
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Hash(SHA-1-Hex):
2decf4b02858003707f73977d87a40b6ee41fd5b

Hash(SHA-256-Hex): 4c97ea814d94130e8f303a925df3a9c-
b0dc095de1fe2888e8a5cfd39534f1352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1497522049761

Num. Protocollo Interno 0890504

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AMBROGIO MORO SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 15 giugno 2017 12.20.49 CEST

Offerta economica 607.441,50000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

BustaAmministrativa.rar

Dimensioni: 17 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j2P7uy8cIngrrSMhn5Bl3A==

Hash(SHA-1-Hex):
7f29c9f7b885f3736d1d330a978b718e7542064d

Hash(SHA-256-Hex): ab890acaa26a0dc80f4cad19f0e203a-
21a6f85b953c72eb05d49580423eaff0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

BustaTecnicoQualitativa.rar

Dimensioni: 71 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rhvq7MleEIPFvUaxsui7xw==

Hash(SHA-1-Hex):
be22934cfb4d5ed9d3026a065e87465bf443fd29

Hash(SHA-256-Hex):
3e63dc93212598b2a319c446d5a4d26-
e68a21c4d9ffc23794c7d63c17f98b55b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

bustaEconomica.rar

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VBn/VLcxi+YBJmIzTNaVXg==

Hash(SHA-1-Hex):
f7085682262e96cecb93bb4a06201f2523a8d7d7

Hash(SHA-256-Hex): c54083a315e58d10dd288b429b8f4df-
573ef90e1e927ad295544e15c42d2a0da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1497514649289

Num. Protocollo Interno 0889581

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data giovedì 15 giugno 2017 10.17.29 CEST

Offerta economica 554.741,00000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI GESTA SPA.zip

Dimensioni: 42 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IFh/WPNrakz71/fPW0erBg==

Hash(SHA-1-Hex):
ef47f743a7f2902533f0aad542a95ee65babc52d
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Hash(SHA-256-Hex): d9793c0b25f9ae8e187d90e05ed9e73-
c869ad8d07d8bb386194e27bf35002460

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

TECNICA GESTA.7z

Dimensioni: 93 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rW5hxHgt4XLY4l6cdDALIw==

Hash(SHA-1-Hex):
e3a12e52f8ece625adf1d9aee47390b1189f6d73

Hash(SHA-256-Hex): 6d4fe04f148ef01fcb0c28da22fb54b-
03e99b9dccdd4572d89ce68f2c16d5970

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cy2zkHM0UU7JjpwTZXn6Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
7149d66d5f00a6c60b24b25a0c4a95c164426286

Hash(SHA-256-Hex): 1cb6b4ae42440ac9a41d6fb9289e80c-
c0977dc5f18bb6f07cf7002e7800eed07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1497458093821
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Num. Protocollo Interno 0877555

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A- .)

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 14 giugno 2017 18.34.53 CEST

Offerta economica 553.914,78000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

3.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta amministrativa.rar

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nURjAtQ+DZmi5IP7K/zMFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
27bbe976f21c38e25d18b4e4c847c6869326bc30

Hash(SHA-256-Hex): 6e0d141d5fb85f2990133e9da25720e-
7cab68d0022ef682ef1df0b93446af872

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Busta Tecnica.rar
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Dimensioni: 83 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): asJu5WI4GSOhxrqi+Z5Jrw==

Hash(SHA-1-Hex):
25d4df691620774a6926f68d1fa20ee01eab2cd9

Hash(SHA-256-Hex): b4e0591c87f418ff8ee9c8228377984-
c68641ddb83d7829f12a90cdafbddd056

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Busta economica.rar

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FrjFQRToFfQR/w/b4onGYw==

Hash(SHA-1-Hex):
12b2f33c4db72be7e509752790426630808517fb

Hash(SHA-256-Hex): 2e070a339b31e3c6309595c0adc784f-
668c4143a7d7afe65b639c40e2e630894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1497529628691

Fornitore Hera Luce srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 15 giugno 2017 14.27.08 CEST

Offerta economica 607.545,00000 EUR

Punteggio economico 22,79

Punteggio tecnico 62

Punteggio totale 84,79

Punteggi dei Parametri

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TbI8TuDazplAye1vnawIRw==

Hash(SHA-1-Hex):
4b4595e5dd6758843f2e3c8cef813c4d9485652e

Hash(SHA-256-Hex): d3bf915986fd31810ffccaabd1d8c9c-
a5407a38e643cf48dcc189511fa9cec78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA.zip

Dimensioni: 181 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nE5T+Oln4bagogh6e5xN4A==

Hash(SHA-1-Hex):
ebd729d2d9c8af9fe46cf42086cc076c1fc69bc3
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Hash(SHA-256-Hex): 814255db8501ae5aa1f523d55e9354e-
91de8487f18582a5da87463add1d25bce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 62,00

Punteggio massimo 75,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 62

Punteggio economico 22,79

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RlyAiaD1CyIOP+gtAbA0aA==

Hash(SHA-1-Hex):
6e8327c42ef31cf33595fa8be489e7d81452b014

Hash(SHA-256-Hex): 73c1f5866ef675eb8746ec2b980699c-
b3b772a63fee3bb66fa4fcc12fdea4364

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1497527271970

Fornitore ACSM-AGAM SPA

Modalità di partecipazione a2a illuminazione pubblica srl (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale a2a illuminazione pubblica srl

Partita Iva 03846250987

Codice Fiscale SPDLNZ64H04E463F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 15 giugno 2017 13.47.51 CEST

Offerta economica 591.650,00000 EUR

Punteggio economico 23,41

Punteggio tecnico 47,6

Punteggio totale 71,01

Punteggi dei Parametri

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvXj1v+5CaAhxYzsscm/6g==

Hash(SHA-1-Hex):
ee8c2720f8f22c7b9f660ed02510fd19941ecf82

Hash(SHA-256-Hex):
895689bb03dc1dad4457b12d74d9798-
4fe4f1a871c90078dc945e83223d0e2f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

BUSTA TECNICA.rar

Dimensioni: 192 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): CQKIJgk/rP/haSTSfL6J3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ec1a6c3296e67c0eb56d96cd23145817b5f86df4

Hash(SHA-256-Hex): 5195fe6e584eecb9a3d332ca1e382e2-
fef32887f8fba42e8b9b2b3ac384c440f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,60

Punteggio massimo 75,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 47,6

Punteggio economico 23,41

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Offerta Economica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wHvKQTrbJynyWUZOjorLww==

Hash(SHA-1-Hex):
2decf4b02858003707f73977d87a40b6ee41fd5b

Hash(SHA-256-Hex): 4c97ea814d94130e8f303a925df3a9c-
b0dc095de1fe2888e8a5cfd39534f1352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1497522049761

Fornitore AMBROGIO MORO SPA
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 15 giugno 2017 12.20.49 CEST

Offerta economica 607.441,50000 EUR

Punteggio economico 22,80

Punteggio tecnico 61,7

Punteggio totale 84,50

Punteggi dei Parametri

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

BustaAmministrativa.rar

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j2P7uy8cIngrrSMhn5Bl3A==

Hash(SHA-1-Hex):
7f29c9f7b885f3736d1d330a978b718e7542064d

Hash(SHA-256-Hex): ab890acaa26a0dc80f4cad19f0e203a-
21a6f85b953c72eb05d49580423eaff0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

BustaTecnicoQualitativa.rar

Dimensioni: 71 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rhvq7MleEIPFvUaxsui7xw==

Hash(SHA-1-Hex):
be22934cfb4d5ed9d3026a065e87465bf443fd29
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Hash(SHA-256-Hex):
3e63dc93212598b2a319c446d5a4d26-
e68a21c4d9ffc23794c7d63c17f98b55b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 61,70

Punteggio massimo 75,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 61,7

Punteggio economico 22,80

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

bustaEconomica.rar

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VBn/VLcxi+YBJmIzTNaVXg==

Hash(SHA-1-Hex):
f7085682262e96cecb93bb4a06201f2523a8d7d7

Hash(SHA-256-Hex): c54083a315e58d10dd288b429b8f4df-
573ef90e1e927ad295544e15c42d2a0da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1497514649289

Fornitore GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente
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Data giovedì 15 giugno 2017 10.17.29 CEST

Offerta economica 554.741,00000 EUR

Punteggio economico 24,96

Punteggio tecnico 75

Punteggio totale 99,96

Punteggi dei Parametri

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI GESTA SPA.zip

Dimensioni: 42 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IFh/WPNrakz71/fPW0erBg==

Hash(SHA-1-Hex):
ef47f743a7f2902533f0aad542a95ee65babc52d

Hash(SHA-256-Hex): d9793c0b25f9ae8e187d90e05ed9e73-
c869ad8d07d8bb386194e27bf35002460

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

TECNICA GESTA.7z

Dimensioni: 93 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rW5hxHgt4XLY4l6cdDALIw==

Hash(SHA-1-Hex):
e3a12e52f8ece625adf1d9aee47390b1189f6d73

Hash(SHA-256-Hex): 6d4fe04f148ef01fcb0c28da22fb54b-
03e99b9dccdd4572d89ce68f2c16d5970

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqualificazione, ... n. 84098367 effettuata da Provincia di Como

26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 75,00

Punteggio massimo 75,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 75

Punteggio economico 24,96

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cy2zkHM0UU7JjpwTZXn6Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
7149d66d5f00a6c60b24b25a0c4a95c164426286

Hash(SHA-256-Hex): 1cb6b4ae42440ac9a41d6fb9289e80c-
c0977dc5f18bb6f07cf7002e7800eed07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1497458093821

Fornitore ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 14 giugno 2017 18.34.53 CEST

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqualificazione, ... n. 84098367 effettuata da Provincia di Como

27

Offerta economica 553.914,78000 EUR

Punteggio economico 25,00

Punteggio tecnico 70,9

Punteggio totale 95,90

Punteggi dei Parametri

busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta amministrativa.rar

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nURjAtQ+DZmi5IP7K/zMFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
27bbe976f21c38e25d18b4e4c847c6869326bc30

Hash(SHA-256-Hex): 6e0d141d5fb85f2990133e9da25720e-
7cab68d0022ef682ef1df0b93446af872

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Busta Tecnica.rar

Dimensioni: 83 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): asJu5WI4GSOhxrqi+Z5Jrw==

Hash(SHA-1-Hex):
25d4df691620774a6926f68d1fa20ee01eab2cd9

Hash(SHA-256-Hex): b4e0591c87f418ff8ee9c8228377984-
c68641ddb83d7829f12a90cdafbddd056

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 70,90

Punteggio massimo 75,00

Commento Valutazione si rinvia ai verbali di gara

Punteggio tecnico 70,9

Punteggio economico 25,00

busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Busta economica.rar

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FrjFQRToFfQR/w/b4onGYw==

Hash(SHA-1-Hex):
12b2f33c4db72be7e509752790426630808517fb

Hash(SHA-256-Hex): 2e070a339b31e3c6309595c0adc784f-
668c4143a7d7afe65b639c40e2e630894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 60.00

* Soglia punteggio economico: 20.00
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Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Punteggio tecnico 75,00

Punteggio economico 24,96

Punteggio totale 99,96

Prezzo offerto 554.741,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)

Punteggio tecnico 70,90

Punteggio economico 25,00

Punteggio totale 95,90

Prezzo offerto 553.914,78000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza Hera Luce srl

Punteggio tecnico 62,00

Punteggio economico 22,79

Punteggio totale 84,79

Prezzo offerto 607.545,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza AMBROGIO MORO SPA

Punteggio tecnico 61,70

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqualificazione, ... n. 84098367 effettuata da Provincia di Como

30

Punteggio economico 22,80

Punteggio totale 84,50

Prezzo offerto 607.441,50000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza ACSM-AGAM SPA

Punteggio tecnico 47,60

Punteggio economico 23,41

Punteggio totale 71,01

Prezzo offerto 591.650,00000 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Accardi Matteo

Login Matteo Accardi

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Login GESTA2015

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) GESTA SPA CON SOCIO UNICO (01795380359)

Indirizzo email gare.coopservice@legalmail.it

Num. telefono 052294011

Commento all’aggiudicazione Si aggiudica in via definitiva.
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 23 maggio 2018
18.25.35 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Comune di Cantù. Attiva-
zione di un Partenariato Pub-
blico Privato ai sensi dell’art
180 del D.Lgs 50/2016 – Fi-
nanza di Progetto concernen-
te la progettazione definitiva,
esecutiva, la riqualificazione, il
finanziamento,la perfetta manu-
tenzione il servizio energia –
per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

lunedì 29 gennaio 2018 15.32.51
CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1497527271970)
della Procedura Comune di
Cantù. Attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sen-
si dell’art 180 del D.Lgs 50/2016
– Finanza di Progetto concer-
nente la progettazione definiti-
va, esecutiva, la riqualificazio-
ne, il finanziamento,la perfetta
manutenzione il servizio energia
– per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.32.51
CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1497522049761)
della Procedura Comune di
Cantù. Attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sen-
si dell’art 180 del D.Lgs 50/2016
– Finanza di Progetto concer-
nente la progettazione definiti-
va, esecutiva, la riqualificazio-
ne, il finanziamento,la perfetta
manutenzione il servizio energia
– per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.32.51
CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1497529628691)
della Procedura Comune di

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqualificazione, ... n. 84098367 effettuata da Provincia di Como

32

Data Oggetto Testo

Cantù. Attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sen-
si dell’art 180 del D.Lgs 50/2016
– Finanza di Progetto concer-
nente la progettazione definiti-
va, esecutiva, la riqualificazio-
ne, il finanziamento,la perfetta
manutenzione il servizio energia
– per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.32.51
CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1497514649289)
della Procedura Comune di
Cantù. Attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sen-
si dell’art 180 del D.Lgs 50/2016
– Finanza di Progetto concer-
nente la progettazione definiti-
va, esecutiva, la riqualificazio-
ne, il finanziamento,la perfetta
manutenzione il servizio energia
– per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.32.51
CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1497458093821)
della Procedura Comune di
Cantù. Attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sen-
si dell’art 180 del D.Lgs 50/2016
– Finanza di Progetto concer-
nente la progettazione definiti-
va, esecutiva, la riqualificazio-
ne, il finanziamento,la perfetta
manutenzione il servizio energia
– per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.09.44
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Comune di
Cantù. Attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sen-
si dell’art 180 del D.Lgs 50/2016
– Finanza di Progetto concer-
nente la progettazione definiti-
va, esecutiva, la riqualificazio-
ne, il finanziamento,la perfetta
manutenzione il servizio energia
– per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
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Data Oggetto Testo

nazione (ID 84098367) è inizia-
ta.

lunedì 29 gennaio 2018 15.09.30
CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Comune di Cantù. Attiva-
zione di un Partenariato Pub-
blico Privato ai sensi dell’art
180 del D.Lgs 50/2016 – Fi-
nanza di Progetto concernen-
te la progettazione definitiva,
esecutiva, la riqualificazione, il
finanziamento,la perfetta manu-
tenzione il servizio energia –
per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367) è stata
completata.

lunedì 29 gennaio 2018 15.09.30
CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1497529628691) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.09.30
CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1497527271970) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.09.30
CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1497522049761) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
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Data Oggetto Testo

lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.09.30
CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1497514649289) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 29 gennaio 2018 15.09.30
CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1497458093821) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 12.50.08
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura Comune di
Cantù. Attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sen-
si dell’art 180 del D.Lgs 50/2016
– Finanza di Progetto concer-
nente la progettazione definiti-
va, esecutiva, la riqualificazio-
ne, il finanziamento,la perfetta
manutenzione il servizio energia
– per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367) è inizia-
ta.

venerdì 16 giugno 2017 12.49.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1497458093821) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
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Data Oggetto Testo

ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 12.49.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1497522049761) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 12.49.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1497514649289) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 12.49.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1497527271970) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
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Data Oggetto Testo

è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 12.49.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1497529628691) della Procedu-
ra Comune di Cantù. Attivazio-
ne di un Partenariato Pubblico
Privato ai sensi dell’art 180 del
D.Lgs 50/2016 – Finanza di Pro-
getto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqua-
lificazione, il finanziamento,la
perfetta manutenzione il servizio
energia – per un periodo di 15
anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione (ID 84098367)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 10.38.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30161RL sulla
Procedura con ID 84098367 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 10.38.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GESTA2015 sulla
Procedura con ID 84098367 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 10.38.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29451RL sulla
Procedura con ID 84098367 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 10.38.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore HERALUCE1. sul-
la Procedura con ID 84098367
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 16 giugno 2017 10.38.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore AGAMACSM sul-
la Procedura con ID 84098367
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 15 giugno 2017 15.00.00
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Comune di Cantù.
Attivazione di un Partenariato
Pubblico Privato ai sensi dell’art
180 del D.Lgs 50/2016 – Fi-
nanza di Progetto concernen-
te la progettazione definitiva,
esecutiva, la riqualificazione, il
finanziamento,la perfetta manu-
tenzione il servizio energia –
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Data Oggetto Testo

per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367).

giovedì 15 giugno 2017 14.27.08
CEST

Invio Offerta L`offerente Hera Luce srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Comune di Cantù. Atti-
vazione di un Partenariato Pub-
blico Privato ai sensi dell’art
180 del D.Lgs 50/2016 – Fi-
nanza di Progetto concernen-
te la progettazione definitiva,
esecutiva, la riqualificazione, il
finanziamento,la perfetta manu-
tenzione il servizio energia –
per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367).

giovedì 15 giugno 2017 14.27.01
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 84098367

giovedì 15 giugno 2017 13.47.51
CEST

Invio Offerta L`offerente ACSM-AGAM SPA
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Comu-
ne di Cantù. Attivazione di un
Partenariato Pubblico Privato ai
sensi dell’art 180 del D.Lgs
50/2016 – Finanza di Progetto
concernente la progettazione de-
finitiva, esecutiva, la riqualifica-
zione, il finanziamento,la perfet-
ta manutenzione il servizio ener-
gia – per un periodo di 15 anni
– dell’impianto di Pubblica Illu-
minazione (ID 84098367).

giovedì 15 giugno 2017 12.20.49
CEST

Invio Offerta L`offerente AMBROGIO MO-
RO SPA ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Co-
mune di Cantù. Attivazione di
un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs
50/2016 – Finanza di Progetto
concernente la progettazione de-
finitiva, esecutiva, la riqualifica-
zione, il finanziamento,la perfet-
ta manutenzione il servizio ener-
gia – per un periodo di 15 anni
– dell’impianto di Pubblica Illu-
minazione (ID 84098367).

giovedì 15 giugno 2017 10.17.29
CEST

Invio Offerta L`offerente GESTA SPA CON
SOCIO UNICO ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Comune di Cantù. Attivazione di
un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs
50/2016 – Finanza di Progetto
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Data Oggetto Testo

concernente la progettazione de-
finitiva, esecutiva, la riqualifica-
zione, il finanziamento,la perfet-
ta manutenzione il servizio ener-
gia – per un periodo di 15 anni
– dell’impianto di Pubblica Illu-
minazione (ID 84098367).

mercoledì 14 giugno 2017
18.34.53 CEST

Invio Offerta L`offerente ENGIE SERVIZI
SPA (già Cofely Italia S.p.A.) ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Comune di Cantù.
Attivazione di un Partenariato
Pubblico Privato ai sensi dell’art
180 del D.Lgs 50/2016 – Fi-
nanza di Progetto concernen-
te la progettazione definitiva,
esecutiva, la riqualificazione, il
finanziamento,la perfetta manu-
tenzione il servizio energia –
per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367).

martedì 16 maggio 2017
10.06.54 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte dell’Asta po-
sticipato

La negoziazione del mercato Co-
mune di Cantù. Attivazione di
un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs
50/2016 – Finanza di Progetto
concernente la progettazione de-
finitiva, esecutiva, la riqualifica-
zione, il finanziamento,la perfet-
ta manutenzione il servizio ener-
gia – per un periodo di 15 anni
– dell’impianto di Pubblica Illu-
minazione (ID 84098367) è stata
prolungata.

giovedì 16 marzo 2017 14.27.23
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Comu-
ne di Cantù. Attivazione di un
Partenariato Pubblico Privato ai
sensi dell’art 180 del D.Lgs
50/2016 – Finanza di Progetto
concernente la progettazione de-
finitiva, esecutiva, la riqualifica-
zione, il finanziamento,la perfet-
ta manutenzione il servizio ener-
gia – per un periodo di 15 anni –
dell’impianto di Pubblica Illumi-
nazione (ID 84098367). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 84481722

Data di invio martedì 28 marzo 2017 16.45.50 CEST

Mittente Dedo Ingegneria srl (Dedo Ingegneria srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 3 aprile
2017 13.11.58 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Er-
minia), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Pubblica Illuminazione del Comune di Cantu’ (CO) - Richie-
sta elaborati

Testo del Messaggio Gent.mo Responsabile del Procedimento, chiediamo gentil-
mente i seguenti documenti: - Elaborati grafici in formato edi-
tabile; - Coordinate dei punti luce. Cordiali saluti

Id Messaggio 85718706

Data di invio martedì 16 maggio 2017 14.31.49 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA PROROGA

Testo del Messaggio Si comunica che l'avviso di proroga è stato in-
serito nella documentazione di gara. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Come da comunicazione allegata. Distinti saluti

Id Messaggio 85718718

Data di invio martedì 16 maggio 2017 14.32.33 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data gio-
vedì 18 maggio 2017 10.19.24 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta proroga termini di presentazione offerta
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Testo del Messaggio Si comunica che l'avviso di proroga del bando è
stato inserito nei documenti di gara. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno vista la nostra richiesta di chiarimenti invia-
ta in data 10.04.2017, la Vostra risposta pervenuta in da-
ta 21.04.2017, la successiva nostra richiesta di precisazio-
ne del 02.05.2017 e la Vostra considerazione finale del
05.05.2017, avente carattere integrativo degli atti di gara, visto
l’imminente approssimarsi del termine fissato per la presen-
tazione delle offerte previsto per il 29.05.2017, vista anche la
complessità del progetto da predisporre, la scrivente ENGIE
Servizi Spa con la presente chiede un congruo differimento
dei termini di presentazione dell’offerta, di almeno 45 giorni,
al fine di predisporre nella maniera più dettagliata e articola-
ta la propria proposta tecnico-economica. Certi di un positivo
accoglimento della presente, porgiamo distinti saluti. ENGIE
Servizi Spa Procuratore Daniele Bellotto

Id Messaggio 85718765

Data di invio martedì 16 maggio 2017 14.33.38 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Dedo Ingegneria srl (Dedo Ingegneria srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Pubblica Illuminazione del Comune di Cantu’ (CO) - Ri-
chiesta elaborati

Testo del Messaggio Si comunica che è stato inserito nei documenti di
gara l'avviso di proroga del bando. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Gent.mo Responsabile del Procedimento, chiediamo gentil-
mente i seguenti documenti: - Elaborati grafici in formato edi-
tabile; - Coordinate dei punti luce. Cordiali saluti

Id Messaggio 85718776

Data di invio martedì 16 maggio 2017 14.34.28 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data giovedì 8 giu-
gno 2017 11.13.38 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Quesiti gara IP CIG 699121986C

Testo del Messaggio Si comunica che è stato inserito nei documenti di
gara l'avviso di proroga del bando. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Ns. Prot. 2027/17 Relativamente alla procedura in oggetto si
inviano i seguenti quesiti: DOMANDA n. 1 L’art. 11 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto recita “Nel caso in cui risulti ag-
giudicatario della concessione un soggetto diverso dal promo-
tore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiu-
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dicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo pe-
riodo dell’art 183 del D.Lgs 50/2016 “. Si chiede se trattasi
di refuso. DOMANDA N. 2 Il quesito n. 6 e la relativa rispo-
sta facente parte “ FAQ N. 2 Quesiti pervenuti alla stazione
appaltante al 5/5/2017” riporta il valore di € 62.000,00 quale
rimborso alla Stazione appaltante oltre a € 3.500,00 quali spe-
se per la pubblicità e pubblicazione. Si chiede conferma delle
attività e spese a carico del concessionario, in quanto il CSA
considera a carico del concessionario, a seguito della nomina,
delle seguenti figure professionali: - Spesa per attività di reda-
zione P.S.C. e attività di C.S.E. - Spesa per attività di direzione
Lavori DOMANDA N. 3 In relazione alla necessità di inserire
nell’offerta – sezione Offerta Tecnica Qualitativa - una bozza
di convenzione, considerato che l’offerente partecipa ad una
gara “costruita” in proprio e non ad un progetto sottoposto da
un operatore, si richiede corretto ricevere una bozza redatta
dalla Stazione Appaltante. DOMANDA N. 4 Consapevoli del
livello di progettazione posto a gara, la valutazione tecnica
dell’offerta richiede la necessità di svolgere un accurata atti-
vità di verifica tecnica sui singoli elementi che compongono
l’impianto. La spesa sommaria riassume in unica voce un ter-
zo dell’importo previsto per le attività di riqualificazione. In
assenza di un computo metrico estimativo che identifichi a li-
vello macro le attività necessarie per effettuare interventi di
adeguamento normativo della rete di illuminazione, si richie-
de alla spett.le Stazione Appaltante di concedere un proroga
dei termini di consegna dell’offerta. È inoltre necessario pre-
cisare che la complessità dell’impianto, in relazione anche alla
presenza di molteplici quadri elettrici di distribuzione, rallen-
ta ulteriormente le operazioni di verifica. A complicare ulte-
riormente la situazione in termini temporali, risulta il fatto che
l’attività di asseverazione del Piano Economico Finanziario
richiede qualche giorno lavorativo, ma che lo stesso non può
essere preventivamente redatto se non terminate le attività di
redazione di un computo delle opere individuate dalla scriven-
te. Per tali motivi, la scrivente chiede la possibilità di postici-
pare di 30 giorni la data di scadenza dell’offerta economica.

Id Messaggio 85791259

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 12.54.39 CEST

Mittente AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna
(lucarella anna), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), ricevuto in data venerdì 19 maggio 2017 9.32.27
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Richiesta chiarimenti come da comunicazione allegata

Allegato SKM_C30817051812340.pdf
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Id Messaggio 85819548

Data di invio venerdì 19 maggio 2017 11.05.25 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data lu-
nedì 22 maggio 2017 12.12.10 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio QUESITO N. 1 L'importo corretto da considerare è quello
del Disciplinare di gara e dell'Analisi preliminare alla reda-
zione del PEF ovvero “….(omissis)….l’importo stimato nei
15 anni relativo ai servizi manutentivi è pari a 2.089.940,25€
oltre all’IVA….(omissis)….l’importo totale dovuto per tut-
to il periodo contrattuale di anni 15……(omissis)….è pari a
9.292.832,70 € ” quesito n. 2 Gli oneri di sicurezza derivanti
da rischi di interferenze per il Comune Committente sono pa-
ri a € 0. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno relativamente alla partecipazione all'ap-
palto in oggetto sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione
i seguenti quesiti: 1. Quesito Con riferimento alla procedura
di gara in oggetto ed ai seguenti documenti: 1. Analisi preli-
minare alla redazione del PEF, pag.10 di 11, art. A.5 2. Re-
lazione tecnica illustrativa – Progetto di fattibilità, pag.20 di
54, paragrafo B.2 Nel primo documento si indica che “….
(omissis)….l’importo stimato nei 15 anni relativo ai servi-
zi manutentivi è pari a 2.089.940,25€ oltre all’IVA….(omis-
sis)….l’importo totale dovuto per tutto il periodo contrattua-
le di anni 15……(omissis)….è pari a 9.292.832,70€ ” (in per-
fetta aderenza con il disciplinare di gara), mentre nel secon-
do documento si riporta “….(omissis)….l’importo stimato nei
15 anni relativo ai servizi manutentivi è pari a 2.249.176,71€
oltre all’IVA….(omissis)….l’importo totale dovuto per tut-
to il periodo contrattuale di anni 15……(omissis)….è pari a
9.455.069,16€ ” Si chiede di chiarire quale dei 2 importi è
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quello corretto e posto a base di gara.” 2.Quesito Con riferi-
mento al Disciplinare di gara, pag.18, paragrafo 9.1.3 viene
descritto che” ....all’interno del campo “Oneri della sicurezza”
della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà ribadire gli oneri
previsti dalla Stazione Appaltante, pari ad €0=…”. Si chiede
di specificare cosa si intenda per “€0=” In attesa di un Vostro
cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti. ENGIE
Servizi Spa Uffici Gare

Id Messaggio 86050172

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 17.01.46 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data gio-
vedì 25 maggio 2017 17.31.18 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non
ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno relativamente alla procedura in oggetto sottopo-
niamo alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito: "Con
riferimento al CSA , non trovando alcuna informazione al ri-
guardo, si chiede di confermare che la variazione (in aumento
o in difetto) del numero dei punti luce, a seguito di censimento
formale, sia riconosciuto in termini di variazione del canone
(in aumento o difetto) sulle seguenti componenti: • €/punto
luce • €/kW” In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo
distinti saluti. ENGIE Servizi SPA Ufficio gare

Id Messaggio 86042303

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 14.28.35 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna
(lucarella anna), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidia-
cono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), ricevuto in data giovedì 25 maggio 2017 17.28.55
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno relativamente alla procedura in oggetto, sottopo-
niamo alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti: 1. Con
riferimento al CSA art. 40-Corrispettivo del concessionario-
vengono esplicitate le 3 quote di pagamento; non viene però
chiarita la modalità con cui dette quote vengano retribuite
(modalità di fatturazione). Si chiede, quindi, di confermare
che la fatturazione sia mensile e che il pagamento delle fat-
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ture sia a termini di legge”; 2. Con riferimento alla procedu-
ra in oggetto si chiede la possibilità di mettere a disposizione
le cartografie del comune di Cantù in formato DWG e/o GIS
nonché il PRIC; In attesa di un Vostro gentile riscontro, por-
giamo distinti saluti. ENGIE Servizi SPA Ufficio Gare

Id Messaggio 85781995

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 10.24.18 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lu-
carella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), ricevuto in data venerdì 19 maggio 2017 9.32.51
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno relativamente alla partecipazione all'appalto in
oggetto sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione i seguen-
ti quesiti: 1. Quesito Con riferimento alla procedura di ga-
ra in oggetto ed ai seguenti documenti: 1. Analisi prelimi-
nare alla redazione del PEF, pag.10 di 11, art. A.5 2. Rela-
zione tecnica illustrativa – Progetto di fattibilità, pag.20 di
54, paragrafo B.2 Nel primo documento si indica che “….
(omissis)….l’importo stimato nei 15 anni relativo ai servi-
zi manutentivi è pari a 2.089.940,25€ oltre all’IVA….(omis-
sis)….l’importo totale dovuto per tutto il periodo contrattua-
le di anni 15……(omissis)….è pari a 9.292.832,70€ ” (in per-
fetta aderenza con il disciplinare di gara), mentre nel secon-
do documento si riporta “….(omissis)….l’importo stimato nei
15 anni relativo ai servizi manutentivi è pari a 2.249.176,71€
oltre all’IVA….(omissis)….l’importo totale dovuto per tut-
to il periodo contrattuale di anni 15……(omissis)….è pari a
9.455.069,16€ ” Si chiede di chiarire quale dei 2 importi è
quello corretto e posto a base di gara.” 2.Quesito Con riferi-
mento al Disciplinare di gara, pag.18, paragrafo 9.1.3 viene
descritto che” ....all’interno del campo “Oneri della sicurezza”
della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà ribadire gli oneri
previsti dalla Stazione Appaltante, pari ad €0=…”. Si chiede
di specificare cosa si intenda per “€0=” In attesa di un Vostro
cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti. ENGIE
Servizi Spa Uffici Gare

Id Messaggio 85680602

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 16.28.02 CEST

Mittente Hera Luce srl (Hera Luce srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lu-
carella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
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Gabriella), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017 10.51.45
CEST

Oggetto del Messaggio Quesiti gara IP CIG 699121986C

Testo del Messaggio Ns. Prot. 2027/17 Relativamente alla procedura in oggetto si
inviano i seguenti quesiti: DOMANDA n. 1 L’art. 11 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto recita “Nel caso in cui risulti ag-
giudicatario della concessione un soggetto diverso dal promo-
tore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiu-
dicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo pe-
riodo dell’art 183 del D.Lgs 50/2016 “. Si chiede se trattasi
di refuso. DOMANDA N. 2 Il quesito n. 6 e la relativa rispo-
sta facente parte “ FAQ N. 2 Quesiti pervenuti alla stazione
appaltante al 5/5/2017” riporta il valore di € 62.000,00 quale
rimborso alla Stazione appaltante oltre a € 3.500,00 quali spe-
se per la pubblicità e pubblicazione. Si chiede conferma delle
attività e spese a carico del concessionario, in quanto il CSA
considera a carico del concessionario, a seguito della nomina,
delle seguenti figure professionali: - Spesa per attività di reda-
zione P.S.C. e attività di C.S.E. - Spesa per attività di direzione
Lavori DOMANDA N. 3 In relazione alla necessità di inserire
nell’offerta – sezione Offerta Tecnica Qualitativa - una bozza
di convenzione, considerato che l’offerente partecipa ad una
gara “costruita” in proprio e non ad un progetto sottoposto da
un operatore, si richiede corretto ricevere una bozza redatta
dalla Stazione Appaltante. DOMANDA N. 4 Consapevoli del
livello di progettazione posto a gara, la valutazione tecnica
dell’offerta richiede la necessità di svolgere un accurata atti-
vità di verifica tecnica sui singoli elementi che compongono
l’impianto. La spesa sommaria riassume in unica voce un ter-
zo dell’importo previsto per le attività di riqualificazione. In
assenza di un computo metrico estimativo che identifichi a li-
vello macro le attività necessarie per effettuare interventi di
adeguamento normativo della rete di illuminazione, si richie-
de alla spett.le Stazione Appaltante di concedere un proroga
dei termini di consegna dell’offerta. È inoltre necessario pre-
cisare che la complessità dell’impianto, in relazione anche alla
presenza di molteplici quadri elettrici di distribuzione, rallen-
ta ulteriormente le operazioni di verifica. A complicare ulte-
riormente la situazione in termini temporali, risulta il fatto che
l’attività di asseverazione del Piano Economico Finanziario
richiede qualche giorno lavorativo, ma che lo stesso non può
essere preventivamente redatto se non terminate le attività di
redazione di un computo delle opere individuate dalla scriven-
te. Per tali motivi, la scrivente chiede la possibilità di postici-
pare di 30 giorni la data di scadenza dell’offerta economica.

Allegato quesiti.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: BATTISTINI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): ny2yraE+zS+YqnFiSisNCg==

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqualificazione, ... n. 84098367 effettuata da Provincia di Como

46

Hash(SHA-1-Hex):
c6c8bf38266c1cf79804ab3362681508b3b5f0a8

Hash(SHA-256-Hex): bd13950c44cbb0aa951bef75bf2abfd-
500dd1cd5bc01950a5c9caca82d132690

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86051013

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 17.27.27 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontrano i quesiti posti: QUESITO N. 1 Ri-
sposta: l'ipotesi corretta è la seconda. Il correttivo al Codice
degli appalti ha definito chiaramente (art.93) che in caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
QUESITO N. 2 Risposta: la cauzione di cui all'art. 183 com-
ma 13 non è riducibile. Il rinvio alle modalità delle altre cau-
zione deve intendersi riferito solo alle modalità procedurali
di presentazione. QUESITO N. 3 sì in quanto facenti parte
del contratto. Distinti saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Richiesta chiarimenti come da co-
municazione allegata

Id Messaggio 85718750

Data di invio martedì 16 maggio 2017 14.33.22 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Integrazione Richiesta chiarimenti a alla vostra comuni-
cazione del 24/04

Testo del Messaggio Si comunica che è stato inserito nei documenti di
gara l'avviso di proroga del bando. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con riferimento alla nostra precedente comunicazione, che
si riallega sotto per comodità alla presente, si chiede di in-
tegrare l’art. 40 del Capitolato Speciale esplicitando quan-
to richiesto di seguito ai punti 1 e 3 . Restando in atte-
sa di un vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
=================================================================================
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Con riferimento alla vostra comunicazione del 24/04 con la
quale ci avete fornito risposta alla nostra richiesta di chiari-
menti, con la presente si richiedono i seguenti ulteriori chiari-
menti: 1) Si chiede di esplicitare la quota del canone di con-
cessione relativo all’energia e quella relativa alla manutenzio-
ne, esplicitando con precisione la modalità di calcolo della re-
visione di entrambe le suddette quote indicando in particola-
re quali parametri occorre utilizzare e come applicarli 2) Si
chiede di confermare che le variazioni delle componenti del
costo dell’energia quali: dispacciamento, oneri di sistema, tra-
sporto, accise non daranno luogo a variazioni della quota del
canone di concessione relativo all’energia; pertanto il rischio
associato alle variazioni di tali componenti sarà a totale cari-
co del concessionario 3) Si chiede di esplicitare la modalità
di calcolo dell’aggiornamento del canone di concessione in
caso di ampliamento del perimetro di gestione Trattandosi di
aspetti rilevanti ai fini della corretta valutazione economica
della gara, si richiede una proroga della scadenza di almeno
3 settimane

Id Messaggio 85627244

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 14.36.07 CEST

Mittente AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lu-
carella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017 10.49.03
CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA PROROGA

Testo del Messaggio Come da comunicazione allegata. Distinti saluti
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Id Messaggio 86070256

Data di invio venerdì 26 maggio 2017 8.55.25 CEST

Mittente GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SO-
CIO UNICO )

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lu-
carella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), ricevuto in data martedì 30 maggio 2017 11.19.48
CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Con riferimento a quanto riportato al punto 9.1.2 - CONTE-
NUTO DELLA BUSTA «OFFERTA TECNICO QUALITA-
TIVA» del Disciplinare di gara: “Nell’apposito campo “Busta
tecnica”, presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà
allegare la documentazione tecnica consistente in un unico fi-
le formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalen-
ti software di compressione dati che dovrà contenere, a pena
d'esclusione quanto di seguito riportato. • il progetto definiti-
vo completo di tutti gli elaborati previsti dal DLgs 50/2016 e
dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili. • Una re-
lazione metodologica che illustri le scelte adottate per i pun-
ti segnalati al capitolo “Elementi di valutazione”(tranne sub
criterio 1.c). Tale relazione metodologica dovrà essere redatta
in numero massimo di 50 pagine, comprensive di immagini
e diagrammi, carattere Times New Roman 12, interlinea sin-
gola, fogli A4. In merito al sub criterio 1.a), si specifica che
l’operatore economico può presentare, a sua totale discrezio-
ne e senza limiti in quantità,, elenchi tabellari in formato A4
dei punti luce e delle loro e tavole grafiche esplicative finaliz-
zate a dimostrare la conoscenza degli impianti. • Inoltre è ri-
chiesto l’inserimento di una bozza di convenzione utilizzando
possibilmente il modello fornito.” Si chiede di indicare la di-
mensione massima che potrà avere il file formato .zip ovvero
“.rar” ovvero “.7z” dell’Offerta tecnico Qualitativa?

Id Messaggio 85679594

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 16.02.28 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lu-
carella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017 10.50.00
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti
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Testo del Messaggio Buongiorno in relazione alla partecipazione all'appalto in og-
getto, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il seguen-
te quesito: In relazione alla risposta del vostro Spett.le Ente
al quesito all’art. relativo Art. 30 Prezzi unitari – Revisione
prezzi, in cui il vostro Spett.le Ente specifica che la revisio-
ne dei prezzi per la parte energia sarà effettuata con l’indice
PUN, è corretto interpretare che oltre al PUN si intendono re-
visionate tutte le componenti di prezzo e pertanto: PUN+oneri
di sistema+oneri di rete+imposte, ecc. iva esclusa. In attesa di
un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. ENGIE
Servizi Spa

Id Messaggio 85426344

Data di invio venerdì 5 maggio 2017 11.44.12 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data lunedì 8 maggio
2017 12.48.04 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti a alla vostra comunicazione del
24/04

Testo del Messaggio Buongiorno, in riscontro alle vostre richieste di chiarimen-
ti si rinvia per le risposte al file in allegato. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con riferimento alla vostra comunicazione del 24/04 con la
quale ci avete fornito risposta alla nostra richiesta di chiari-
menti, con la presente si richiedono i seguenti ulteriori chiari-
menti: 1)Si chiede di esplicitare la quota del canone di conces-
sione relativo all’energia e quella relativa alla manutenzione,
esplicitando con precisione la modalità di calcolo della revi-
sione di entrambe le suddette quote indicando in particolare
quali parametri occorre utilizzare e come applicarli 2)Si chie-
de di confermare che le variazioni delle componenti del costo
dell’energia quali: dispacciamento, oneri di sistema, trasporto,
accise non daranno luogo a variazioni della quota del canone
di concessione relativo all’energia; pertanto il rischio associa-
to alle variazioni di tali componenti sarà a totale carico del
concessionario 3)Si chiede di esplicitare la modalità di calcolo
dell’aggiornamento del canone di concessione in caso di am-
pliamento del perimetro di gestione Trattandosi di aspetti ri-
levanti ai fini della corretta valutazione economica della gara,
si richiede una proroga della scadenza di almeno 3 settimane
Grazie Saluti
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Id Messaggio 85279126

Data di invio venerdì 28 aprile 2017 16.54.42 CEST

Mittente Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lu-
carella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costan-
zo Gabriella), ricevuto in data martedì 2 maggio 2017 9.16.23
CEST

Oggetto del Messaggio Integrazione Richiesta chiarimenti a alla vostra comunicazio-
ne del 24/04

Testo del Messaggio Con riferimento alla nostra precedente comunicazione, che
si riallega sotto per comodità alla presente, si chiede di in-
tegrare l’art. 40 del Capitolato Speciale esplicitando quan-
to richiesto di seguito ai punti 1 e 3 . Restando in atte-
sa di un vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
=================================================================================
Con riferimento alla vostra comunicazione del 24/04 con la
quale ci avete fornito risposta alla nostra richiesta di chiari-
menti, con la presente si richiedono i seguenti ulteriori chiari-
menti: 1) Si chiede di esplicitare la quota del canone di con-
cessione relativo all’energia e quella relativa alla manutenzio-
ne, esplicitando con precisione la modalità di calcolo della re-
visione di entrambe le suddette quote indicando in particola-
re quali parametri occorre utilizzare e come applicarli 2) Si
chiede di confermare che le variazioni delle componenti del
costo dell’energia quali: dispacciamento, oneri di sistema, tra-
sporto, accise non daranno luogo a variazioni della quota del
canone di concessione relativo all’energia; pertanto il rischio
associato alle variazioni di tali componenti sarà a totale cari-
co del concessionario 3) Si chiede di esplicitare la modalità
di calcolo dell’aggiornamento del canone di concessione in
caso di ampliamento del perimetro di gestione Trattandosi di
aspetti rilevanti ai fini della corretta valutazione economica
della gara, si richiede una proroga della scadenza di almeno
3 settimane

Id Messaggio 85126779

Data di invio venerdì 21 aprile 2017 14.19.14 CEST
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Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Enel Sole Srl (Enel Sole Srl), ricevuto in data venerdì 28 aprile
2017 15.47.22 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontrano nel dettaglio i quesiti posti. -
CHIARIMENTO RICHIESTO: Si chiede di confermare che
il canone posto a base di gara sia da ritenersi fisso ed invaria-
bile come indicato all’art 3 del documento “Capitolato Spe-
ciale d’appalto” e che non sia prevista alcuna modalità di ag-
giornamento del canone tramite formula di revisione del prez-
zo a copertura di aumenti di prezzo della componente ener-
gia e della componente oneri manutentivi, così come indica-
to all’art 30 del documento “Capitolato Speciale d’appalto”.
RISPOSTA: In merito a quanto richiesto si specifica la quo-
ta parte relative all’energia è indicizzata all’indice PUN me-
dio annuo mentre la quota canone relativa alla manutenzione
può subire variazioni solo se legate all’indicizzazione ISTAT.
- CHIARIMENTO RICHIESTO: Si chiede di confermare che
il canone posto a base di gara sia da ritenersi fisso ed invaria-
bile e che non sia prevista alcuna modalità di definizione di
quote aggiuntive in caso di ampliamento del perimetro di ge-
stione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impian-
ti/punti luce che verranno presi in carico. RISPOSTA: Si con-
sidera corretto procedere a una revisione del Piano Economico
Finanziario, qualora si riscontrino alterazioni dell’Equilibrio
Economico-Finanziario determinate da eventi non imputabili
al Concessionario. A titolo esemplificativo si possono anno-
verare: a) gli eventi di Forza Maggiore; b) l’entrata in vigore
di norme legislative e regolamentari che incidano sui termi-
ni e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica
e/o funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi; c)
le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti
che comportino una notevole Alterazione dell’Equilibrio Eco-
nomico-Finanziario; d) Lavori aggiuntivi richiesti dal Conce-
dente e) ampliamento del perimetro di gestione. - CHIARI-
MENTO RICHIESTO: Si chiede di specificare i termini di
emissione fattura del canone offerto e posto a base di gara e
la decorrenza dei termini di pagamento. RISPOSTA: Per le
obbligazioni assunte in Convenzione, al Concessionario vie-
ne attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente
l’Opera realizzata per l’intera durata della gestione riceven-
do un Corrispettivo relativo alla realizzazione, manutenzio-
ne e fornitura dei vettori energetici. Tali Corrispettivi verran-
no corrisposti posticipatamente entro 30 giorni dalla data di
ricezione della fattura elettronica. Le fatture potranno essere
emesse trimestralmente. - CHIARIMENTO RICHIESTO: Si
chiede di confermare che la durata della concessione avrà de-
correnza dalla data di ultimazione delle opere previste, così
come indicato all’art. 2 del documento “Capitolato Specia-
le d’appalto”, ovvero entro 360 giorni naturali e consecutivi,
e che da quel momento avrà inizio l’emissione delle fatture
del canone offerto; si chiede altresì di confermare che già du-
rante l’esecuzione dei lavori di riqualificazione, ovvero pri-
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ma dell’avvio dell’emissione della fatturazione del canone,
l’aggiudicatario dovrà farsi carico della fornitura dei vettori
energetici e della manutenzione degli impianti, così come in-
dicato nelle “Premesse” del documento “Capitolato Speciale
d’appalto”. RISPOSTA: La durata della concessione è stabili-
ta in anni 15 a decorrere dalla stipula della convezione e dun-
que il periodo delle lavorazioni è da considerarsi interno al
periodo concessorio. Pertanto i servizi oggetto di contratto de-
vono essere garantiti dall’efficacia della convenzione. Rimane
dunque la necessità del massimo rispetto del crono program-
ma - CHIARIMENTO RICHIESTO: Si chiede di chiarire cosa
si intenda per “canone che il concorrente intende corrisponde-
re all’amministrazione”, punto inserito tra gli elementi riguar-
danti la valutazione degli elementi economici e finanziari ai
fini dell’asseverazione del PEF, pag. 19 del documento “Di-
sciplinare di Gara” RISPOSTA: In riferimento al documento
Piano Economico Finanziario si specifica che non è previsto
un canone da corrispondere alla P.A - CHIARIMENTO RI-
CHIESTO: Si chiede di chiarire, con riferimento alle speci-
fiche concernenti il P.E.F. asseverato al punto “costi, ricavi
e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferi-
mento alle tariffe” , pag. 19 del documento “Disciplinare di
Gara”, cosa si intenda per tariffe essendo posto a base di ga-
ra un importo fisso ed invariabile (CSA art 3 pag. 5). RISPO-
STA: In riferimento al documento Piano Economico Finan-
ziario si specifica che non sono previste tariffe. Distinti saluti.

Id Messaggio 85308412

Data di invio martedì 2 maggio 2017 10.52.38 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 2 mag-
gio 2017 14.09.46 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il se-
guente chiarimento: Visto il nostro precedente quesito, che
sotto integralmente si riporta: Buongiorno in relazione alla
procedura di gara in oggetto sottoponiamo alla Vostra corte-
se attenzione il seguente chiarimento: Con riferimento all’art.
30 del Capitolato Speciale d’Appalto, recante “Art. 30 Prez-
zi unitari – Revisione prezzi Nei prezzi unitari del concorren-
te aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte
le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che de-
finitive nessuna esclusa od eccettuata che l’assuntore debba
incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo
completamento secondo il progetto approvato e le disposizio-
ni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo,
l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavora-
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zione e magistero. Non è prevista alcuna revisione dei prez-
zi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, de
codice civile”, si richiede a codesta Spett.le Amministrazione
di confermare che la suddetta clausola debba riferirsi soltan-
to alla parte relativa ai lavori di riqualificazione. In attesa di
un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Visto il
Vostro riscontro al suddetto quesito, che sotto integralmente
si riporta: Buongiorno, si riscontra di seguito al quesito posto:
In merito alla revisione dei prezzi si specifica che tale articolo
debba essere considerato alla luce delle specifiche contrattuali
previste per i contratti in PPP così come disciplinati dall’art 3
comma 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016. La peculiarità di tali
contratti è da riscontrarsi nella traslazione al soggetto priva-
to del rischio di costruzione, disponibilità e/o domanda. Tali
“rischi” devono essere ben specificati all’interno della “matri-
ce dei rischi” da allegare alla “bozza di convenzione”. Per un
supporto a tale elaborato si rimanda alle linee guida ANAC
relative al “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatri-
ci sull’attività dell’operatore economico nei contratti di parte-
nariato pubblico privato. Il Rischio di costruzione (all’interno
del quale disciplinare la revisione prezzi) è il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard
di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tec-
nico nell’opera e al mancato completamento dell’opera (art.
3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria genera-
le di rischio si possono distinguere, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i seguenti rischi specifici: a) rischio di pro-
gettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari inter-
venti di modifica del progetto, derivanti da errori o omissio-
ni di progettazione, tali da incidere significativamente su tem-
pi e costi di realizzazione dell’opera; b) rischio di esecuzione
dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto
degli standard di progetto; c) rischio di aumento del costo dei
fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli
previsti nel progetto; d) rischio di errata valutazione dei costi e
tempi di costruzione; e) rischio di inadempimenti contrattuali
di fornitori e subappaltatori; f) rischio di inaffidabilità e ina-
deguatezza della tecnologia utilizzata. Tale rischio è da con-
siderarsi in capo al soggetto privato. Distinti saluti. Visto che
l’art. 30, secondo cui non è prevista alcuna revisione dei prez-
zi, è inserito nella parte II del Capitolato Speciale recante Ese-
cuzione dei lavori si chiede pertanto di confermare che per il
corrispettivo relativo alla gestione (servizi energetici e manu-
tenzione) trova applicazione la revisione prezzi sia per la ma-
nodopera sia per la fornitura del vettore energetico”. In attesa
di un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. ENGIE
SERVIZI SPA Ufficio Gare --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, si riscontra di segui-
to al quesito posto: In merito alla revisione dei prezzi si spe-
cifica che tale articolo debba essere considerato alla luce delle
specifiche contrattuali previste per i contratti in PPP così come
disciplinati dall’art 3 comma 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016.
La peculiarità di tali contratti è da riscontrarsi nella traslazio-
ne al soggetto privato del rischio di costruzione, disponibi-
lità e/o domanda. Tali “rischi” devono essere ben specificati
all’interno della “matrice dei rischi” da allegare alla “bozza di
convenzione”. Per un supporto a tale elaborato si rimanda al-
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le linee guida ANAC relative al “Monitoraggio delle ammini-
strazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico
nei contratti di partenariato pubblico privato. Il Rischio di co-
struzione (all’interno del quale disciplinare la revisione prez-
zi) è il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non
rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a in-
convenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completa-
mento dell’opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In
tale categoria generale di rischio si possono distinguere, a ti-
tolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifi-
ci: a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza
di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da
errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significa-
tivamente su tempi e costi di realizzazione dell’opera; b) ri-
schio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collega-
to al mancato rispetto degli standard di progetto; c) rischio di
aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o
indisponibilità di quelli previsti nel progetto; d) rischio di er-
rata valutazione dei costi e tempi di costruzione; e) rischio di
inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; f) ri-
schio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utiliz-
zata. Tale rischio è da considerarsi in capo al soggetto privato.
Distinti saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno in relazione alla procedura di gara
in oggetto sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il se-
guente chiarimento: Con riferimento all’art. 30 del Capitolato
Speciale d’Appalto, recante “Art. 30 Prezzi unitari – Revisio-
ne prezzi Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si
intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali
che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclu-
sa od eccettuata che l’assuntore debba incontrare per la per-
fetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secon-
do il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei
lavori compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera,
ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. Non è
prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, de codice civile”, si richiede
a codesta Spett.le Amministrazione di confermare che la sud-
detta clausola debba riferirsi soltanto alla parte relativa ai la-
vori di riqualificazione. In attesa di un Vostro cortese riscon-
tro, porgiamo distinti saluti. ENGIE Servizi Spa Ufficio Gare

Id Messaggio 85424485

Data di invio venerdì 5 maggio 2017 11.12.46 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data lu-
nedì 8 maggio 2017 12.30.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontra il vostro quesito come sotto riportato:
Come già precisato, il Corrispettivo sarà adeguato all’indice
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ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e im-
piegati per la quota parte della rata riguardante la manuten-
zione mentre sarà adeguata all’indice PUN medio annuo per
quanto concerne la parte di fornitura dell’energia. Distinti sa-
luti. --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione
il seguente chiarimento: Visto il nostro precedente quesito,
che sotto integralmente si riporta: Buongiorno in relazione alla
procedura di gara in oggetto sottoponiamo alla Vostra corte-
se attenzione il seguente chiarimento: Con riferimento all’art.
30 del Capitolato Speciale d’Appalto, recante “Art. 30 Prez-
zi unitari – Revisione prezzi Nei prezzi unitari del concorren-
te aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte
le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che de-
finitive nessuna esclusa od eccettuata che l’assuntore debba
incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo
completamento secondo il progetto approvato e le disposizio-
ni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo,
l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavora-
zione e magistero. Non è prevista alcuna revisione dei prez-
zi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, de
codice civile”, si richiede a codesta Spett.le Amministrazione
di confermare che la suddetta clausola debba riferirsi soltan-
to alla parte relativa ai lavori di riqualificazione. In attesa di
un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Visto il
Vostro riscontro al suddetto quesito, che sotto integralmente
si riporta: Buongiorno, si riscontra di seguito al quesito posto:
In merito alla revisione dei prezzi si specifica che tale articolo
debba essere considerato alla luce delle specifiche contrattuali
previste per i contratti in PPP così come disciplinati dall’art 3
comma 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016. La peculiarità di tali
contratti è da riscontrarsi nella traslazione al soggetto priva-
to del rischio di costruzione, disponibilità e/o domanda. Tali
“rischi” devono essere ben specificati all’interno della “matri-
ce dei rischi” da allegare alla “bozza di convenzione”. Per un
supporto a tale elaborato si rimanda alle linee guida ANAC
relative al “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatri-
ci sull’attività dell’operatore economico nei contratti di parte-
nariato pubblico privato. Il Rischio di costruzione (all’interno
del quale disciplinare la revisione prezzi) è il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard
di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tec-
nico nell’opera e al mancato completamento dell’opera (art.
3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria genera-
le di rischio si possono distinguere, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i seguenti rischi specifici: a) rischio di pro-
gettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari inter-
venti di modifica del progetto, derivanti da errori o omissio-
ni di progettazione, tali da incidere significativamente su tem-
pi e costi di realizzazione dell’opera; b) rischio di esecuzione
dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto
degli standard di progetto; c) rischio di aumento del costo dei
fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli
previsti nel progetto; d) rischio di errata valutazione dei costi e
tempi di costruzione; e) rischio di inadempimenti contrattuali
di fornitori e subappaltatori; f) rischio di inaffidabilità e ina-
deguatezza della tecnologia utilizzata. Tale rischio è da con-
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siderarsi in capo al soggetto privato. Distinti saluti. Visto che
l’art. 30, secondo cui non è prevista alcuna revisione dei prez-
zi, è inserito nella parte II del Capitolato Speciale recante Ese-
cuzione dei lavori si chiede pertanto di confermare che per il
corrispettivo relativo alla gestione (servizi energetici e manu-
tenzione) trova applicazione la revisione prezzi sia per la ma-
nodopera sia per la fornitura del vettore energetico”. In attesa
di un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. ENGIE
SERVIZI SPA Ufficio Gare --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, si riscontra di segui-
to al quesito posto: In merito alla revisione dei prezzi si spe-
cifica che tale articolo debba essere considerato alla luce delle
specifiche contrattuali previste per i contratti in PPP così come
disciplinati dall’art 3 comma 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016.
La peculiarità di tali contratti è da riscontrarsi nella traslazio-
ne al soggetto privato del rischio di costruzione, disponibi-
lità e/o domanda. Tali “rischi” devono essere ben specificati
all’interno della “matrice dei rischi” da allegare alla “bozza di
convenzione”. Per un supporto a tale elaborato si rimanda al-
le linee guida ANAC relative al “Monitoraggio delle ammini-
strazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico
nei contratti di partenariato pubblico privato. Il Rischio di co-
struzione (all’interno del quale disciplinare la revisione prez-
zi) è il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non
rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a in-
convenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completa-
mento dell’opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In
tale categoria generale di rischio si possono distinguere, a ti-
tolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifi-
ci: a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza
di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da
errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significa-
tivamente su tempi e costi di realizzazione dell’opera; b) ri-
schio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collega-
to al mancato rispetto degli standard di progetto; c) rischio di
aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o
indisponibilità di quelli previsti nel progetto; d) rischio di er-
rata valutazione dei costi e tempi di costruzione; e) rischio di
inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; f) ri-
schio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utiliz-
zata. Tale rischio è da considerarsi in capo al soggetto privato.
Distinti saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno in relazione alla procedura di gara
in oggetto sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il se-
guente chiarimento: Con riferimento all’art. 30 del Capitolato
Speciale d’Appalto, recante “Art. 30 Prezzi unitari – Revisio-
ne prezzi Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si
intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali
che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclu-
sa od eccettuata che l’assuntore debba incontrare per la per-
fetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secon-
do il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei
lavori compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera,
ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. Non è
prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, de codice civile”, si richiede
a codesta Spett.le Amministrazione di confermare che la sud-
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detta clausola debba riferirsi soltanto alla parte relativa ai la-
vori di riqualificazione. In attesa di un Vostro cortese riscon-
tro, porgiamo distinti saluti. ENGIE Servizi Spa Ufficio Gare

Id Messaggio 85425683

Data di invio venerdì 5 maggio 2017 11.33.27 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: INOLTRO QUESITI

Testo del Messaggio Buongiorno, in riscontro alle Vostre richieste di chiarimen-
to si allega file contenenti le risposte ai quesiti. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Come da comunicazione allegata. Distinti saluti

Allegato risposte quesiti ambrogio moro.pdf

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): EXyD6VXEWexfihhSo0AnvA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f370582cd2e4f31a44f9a15d41ac3bc1145dd57

Hash(SHA-256-Hex): dda8a6ed755acdc6b517eda4f385b23-
61226baaebe14b1c05c47406051acb1b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85277131

Data di invio venerdì 28 aprile 2017 15.49.36 CEST

Mittente Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
martedì 2 maggio 2017 9.15.46 CEST; Accardi Matteo (Ac-
cardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna),
non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti a alla vostra comunicazione del 24/04
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Testo del Messaggio Con riferimento alla vostra comunicazione del 24/04 con la
quale ci avete fornito risposta alla nostra richiesta di chiari-
menti, con la presente si richiedono i seguenti ulteriori chiari-
menti: 1)Si chiede di esplicitare la quota del canone di conces-
sione relativo all’energia e quella relativa alla manutenzione,
esplicitando con precisione la modalità di calcolo della revi-
sione di entrambe le suddette quote indicando in particolare
quali parametri occorre utilizzare e come applicarli 2)Si chie-
de di confermare che le variazioni delle componenti del costo
dell’energia quali: dispacciamento, oneri di sistema, trasporto,
accise non daranno luogo a variazioni della quota del canone
di concessione relativo all’energia; pertanto il rischio associa-
to alle variazioni di tali componenti sarà a totale carico del
concessionario 3)Si chiede di esplicitare la modalità di calcolo
dell’aggiornamento del canone di concessione in caso di am-
pliamento del perimetro di gestione Trattandosi di aspetti ri-
levanti ai fini della corretta valutazione economica della gara,
si richiede una proroga della scadenza di almeno 3 settimane
Grazie Saluti

Id Messaggio 85468301

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 12.35.18 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella an-
na (lucarella anna), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costan-
zo Gabriella), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017 16.41.10
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta proroga termini di presentazione offerta

Testo del Messaggio Buongiorno vista la nostra richiesta di chiarimenti invia-
ta in data 10.04.2017, la Vostra risposta pervenuta in da-
ta 21.04.2017, la successiva nostra richiesta di precisazio-
ne del 02.05.2017 e la Vostra considerazione finale del
05.05.2017, avente carattere integrativo degli atti di gara, visto
l’imminente approssimarsi del termine fissato per la presen-
tazione delle offerte previsto per il 29.05.2017, vista anche la
complessità del progetto da predisporre, la scrivente ENGIE
Servizi Spa con la presente chiede un congruo differimento
dei termini di presentazione dell’offerta, di almeno 45 giorni,
al fine di predisporre nella maniera più dettagliata e articola-
ta la propria proposta tecnico-economica. Certi di un positivo
accoglimento della presente, porgiamo distinti saluti. ENGIE
Servizi Spa Procuratore Daniele Bellotto

Id Messaggio 85126731

Data di invio venerdì 21 aprile 2017 14.17.27 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
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Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data
martedì 2 maggio 2017 10.29.15 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontra di seguito al quesito posto: In meri-
to alla revisione dei prezzi si specifica che tale articolo debba
essere considerato alla luce delle specifiche contrattuali pre-
viste per i contratti in PPP così come disciplinati dall’art 3
comma 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016. La peculiarità di tali
contratti è da riscontrarsi nella traslazione al soggetto priva-
to del rischio di costruzione, disponibilità e/o domanda. Tali
“rischi” devono essere ben specificati all’interno della “matri-
ce dei rischi” da allegare alla “bozza di convenzione”. Per un
supporto a tale elaborato si rimanda alle linee guida ANAC
relative al “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatri-
ci sull’attività dell’operatore economico nei contratti di parte-
nariato pubblico privato. Il Rischio di costruzione (all’interno
del quale disciplinare la revisione prezzi) è il rischio legato
al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli stan-
dard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di ti-
po tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera
(art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria ge-
nerale di rischio si possono distinguere, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici: a) rischio di
progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari in-
terventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omis-
sioni di progettazione, tali da incidere significativamente su
tempi e costi di realizzazione dell’opera; b) rischio di esecu-
zione dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato
rispetto degli standard di progetto; c) rischio di aumento del
costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibi-
lità di quelli previsti nel progetto; d) rischio di errata valuta-
zione dei costi e tempi di costruzione; e) rischio di inadem-
pimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; f) rischio di
inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata. Tale
rischio è da considerarsi in capo al soggetto privato. Distinti
saluti. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno in relazione alla procedura di gara in oggetto
sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il seguente chia-
rimento: Con riferimento all’art. 30 del Capitolato Speciale
d’Appalto, recante “Art. 30 Prezzi unitari – Revisione prezzi
Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono
comprese e compensate tutte le spese sia generali che partico-
lari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccet-
tuata che l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzio-
ne del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto
approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compre-
si quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto,
ogni fornitura, lavorazione e magistero. Non è prevista alcuna
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,
primo comma, de codice civile”, si richiede a codesta Spett.le
Amministrazione di confermare che la suddetta clausola deb-
ba riferirsi soltanto alla parte relativa ai lavori di riqualifica-
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zione. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo di-
stinti saluti. ENGIE Servizi Spa Ufficio Gare

Id Messaggio 85306306

Data di invio martedì 2 maggio 2017 10.11.52 CEST

Mittente AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)

Destinatari lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriel-
la (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 2 maggio
2017 14.04.44 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio INOLTRO QUESITI

Testo del Messaggio Come da comunicazione allegata. Distinti saluti

Allegato 2017-Cantu FAQ 001.pdf

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 97YeFaIjJuwiYu/ivpthcg==

Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex): e042216a969564c759d79c4388a84aa-
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86518190

Data di invio martedì 13 giugno 2017 16.02.19 CEST

Mittente Hera Luce srl (Hera Luce srl)

Destinatari lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriel-
la (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 14 giugno
2017 9.19.35 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Quesito

Testo del Messaggio Ringraziamo per la risposta. Alla luce di quanto chiarito, in-
tendiamo che sia sufficiente autocertificare in fase di gara che:
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-riferito all'art.5 punto 6 lett.a): il fatturato globale per servi-
zi di ingegneria [...] nei migliori tre esercizi dell'ultimo quin-
quennio è almeno pari ad €. 219.974,75 es. IVA (come importi
di progettazione in QE); -riferito all'art.5 punto 6 lett.b): sono
stati espletati negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria [...]
relativi a lavori appartenenti alla cat. OG10, classe IV-bis di
un importo lavori complessivo di almeno € 3.105.350,00; -ri-
ferito all'art.5 punto 6 lett.c) di aver svolto negli ultimi 10 anni
due servizi di ingegneria [...]riferiti a tipologie di lavori ana-
loghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli og-
getto dell'affidamento, appartenenti alla cat. OG10, classe IV-
bis, per un importo di lavori non inferiore a €. 1.242.140,00.
cordiali saluti HERA LUCE SRL BATTISTINI ALESSAN-
DRO --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecni-
co-professionale devono essere posseduti e dimostrati dai pro-
gettisti anche se facenti parte di uno staff interno della società
attestata SOA per progettazione ed esecuzione. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
trasmettiamo ns. Prot. 2409/2017.

Id Messaggio 86515291

Data di invio martedì 13 giugno 2017 14.55.18 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pub-
blica S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontrano, di seguito, le risposte ai Vostri
quesiti: Si conferma che la presente procedura di gara pre-
vede esclusivamente l'inserimento di offerte al ribasso rispet-
to alla base d'asta. L'importo di riferimento base del calco-
lo per la garanzia prevista al paragrafo 9.1.1 del Disciplina-
re di gara lettera E) (pari al 2,5%) è desunto dall'allegato al
progetto denominato "analisi preliminare pef_REV02" al pun-
to A.5 "determinazione degli importi di gara". Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con riferimento alla procedura di gara si chie-
de: di chiarire se l'importo annuale dovuto per la gestione
degli impianti che il concorrente offrirà dovrà essere, pena
esclusione dalla gara, inferiore al base d'asta; rettificare per-
ché apparentemente errato l'importo della cauzione E) CAU-
ZIONE DI CUI ALL'ART. 183, comma 13, primo periodo,
del D.Lgs 50/2016, definito in misura pari al 2,5% del va-
lore dell’investimento previsto a base di gara, ossia pari ad
€ 236.967,23 (euro duecentotrentaseimilanovecentosessanta-
sette/23). Grazie e cordiali saluti.

Id Messaggio 86639108

Data di invio venerdì 16 giugno 2017 15.51.54 CEST
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Mittente Provincia di Como (Accardi Matteo)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), non
ricevuto; Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data lunedì
2 ottobre 2017 12.59.55 CEST; ENGIE SERVIZI SPA (già
Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia
S.p.A.)), non ricevuto; ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM
SPA), non ricevuto; GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GE-
STA SPA CON SOCIO UNICO ), ricevuto in data venerdì 16
giugno 2017 16.03.47 CEST

Oggetto del Messaggio comunicazione ex art. 29 drecto legislativo 50/2016

Testo del Messaggio Si trasmette , in allegato , copia del verbale della seduta odier-
na contenente le diecsioni assunte in ordine all'ammissione de-
gli operatori economici partecipanti , ai sensi dell'art. 29 del
decreto legislativo 50/2016 Il dirigente Dott. Matteo Accardi

Allegato verbale_gara_ N 1_seduta pubblica_apertura offerta
amministrative.pdf
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Id Messaggio 84840832

Data di invio martedì 11 aprile 2017 10.26.29 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Dedo Ingegneria srl (Dedo Ingegneria srl), ricevuto in data
martedì 11 aprile 2017 10.30.12 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Pubblica Illuminazione del Comune di Cantu’ (CO) - Ri-
chiesta elaborati

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento ai quesiti posti si riscontra quanto
segue: - Elaborati grafici in formato editabile; Risposta: Gli
elaborati grafici in formato editabile non sono disponibili. -
Coordinate dei punti luce. Risposta: intendendo la richiesta
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relativa alle “coordinate dei punti luce”, si segnala che nella
documentazione non sono riportate le coordinate dei punti lu-
ce ma solamente il posizionamento in planimetria. Distinti sa-
luti. --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Gent.mo Responsabile del Procedimento, chiediamo gen-
tilmente i seguenti documenti: - Elaborati grafici in formato
editabile; - Coordinate dei punti luce. Cordiali saluti

Id Messaggio 84893122

Data di invio mercoledì 12 aprile 2017 15.54.54 CEST

Mittente Enel Sole Srl (Enel Sole Srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 13 aprile
2017 9.13.07 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Er-
minia), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Egregio Architetto Bellasio, sottopongo alla Sua attenzione
le seguenti richieste di chiarimenti: 1.Si chiede di confermare
che il canone posto a base di gara sia da ritenersi fisso ed inva-
riabile come indicato all’art 3 del documento “Capitolato Spe-
ciale d’appalto” e che non sia prevista alcuna modalità di ag-
giornamento del canone tramite formula di revisione del prez-
zo a copertura di aumenti di prezzo della componente ener-
gia e della componente oneri manutentivi, così come indica-
to all’art 30 del documento “Capitolato Speciale d’appalto”.
2.Si chiede di confermare che il canone posto a base di gara
sia da ritenersi fisso ed invariabile e che non sia prevista alcu-
na modalità di definizione di quote aggiuntive in caso di am-
pliamento del perimetro di gestione in corso di concessione,
relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno pre-
si in carico. 3.Si chiede di specificare i termini di emissione
fattura del canone offerto e posto a base di gara e la decorren-
za dei termini di pagamento. 4.Si chiede di confermare che
la durata della concessione avrà decorrenza dalla data di ulti-
mazione delle opere previste, così come indicato all’art. 2 del
documento “Capitolato Speciale d’appalto”, ovvero entro 360
giorni naturali e consecutivi, e che da quel momento avrà ini-
zio l’emissione delle fatture del canone offerto; si chiede al-
tresì di confermare che già durante l’esecuzione dei lavori di
riqualificazione, ovvero prima dell’avvio dell’emissione del-
la fatturazione del canone, l’aggiudicatario dovrà farsi carico
della fornitura dei vettori energetici e della manutenzione de-
gli impianti, così come indicato nelle “Premesse” del docu-
mento “Capitolato Speciale d’appalto”. 5.Si chiede di chiarire
cosa si intenda per “canone che il concorrente intende corri-
spondere all’amministrazione”, punto inserito tra gli elemen-
ti riguardanti la valutazione degli elementi economici e finan-
ziari ai fini dell’asseverazione del PEF, pag. 19 del documento
“Disciplinare di Gara” 6.Si chiede di chiarire, con riferimento
alle specifiche concernenti il P.E.F. asseverato al punto “costi,
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ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con
riferimento alle tariffe” , pag. 19 del documento “Disciplinare
di Gara”, cosa si intenda per tariffe essendo posto a base di
gara un importo fisso ed invariabile (CSA art 3 pag. 5).

Id Messaggio 84810833

Data di invio lunedì 10 aprile 2017 11.33.53 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
martedì 11 aprile 2017 10.20.59 CEST; Accardi Matteo (Ac-
cardi Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno in relazione alla procedura di gara in oggetto
sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il seguente chia-
rimento: Con riferimento all’art. 30 del Capitolato Speciale
d’Appalto, recante “Art. 30 Prezzi unitari – Revisione prezzi
Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono
comprese e compensate tutte le spese sia generali che partico-
lari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccet-
tuata che l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzio-
ne del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto
approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compre-
si quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto,
ogni fornitura, lavorazione e magistero. Non è prevista alcuna
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,
primo comma, de codice civile”, si richiede a codesta Spett.le
Amministrazione di confermare che la suddetta clausola deb-
ba riferirsi soltanto alla parte relativa ai lavori di riqualifica-
zione. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo di-
stinti saluti. ENGIE Servizi Spa Ufficio Gare

Id Messaggio 86218406

Data di invio mercoledì 31 maggio 2017 17.16.38 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 1 giugno
2017 11.15.04 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Er-
minia), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno con riferimento alla Vostra risposta al quesito n.
10 del 05.05.2017, chiediamo conferma che possa essere uti-
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lizzata una bozza di convenzione propria. In attesa di un Vo-
stro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. ENGIE Servizi
SPA Ufficio Gare

Id Messaggio 86195801

Data di invio mercoledì 31 maggio 2017 9.45.02 CEST

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data gio-
vedì 1 giugno 2017 11.14.51 CEST; lucarella anna (lucarel-
la anna), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non
ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno in relazione all'appalto in oggetto sottoponiamo
alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito: Con riferi-
mento alla vostra risposta del 30/05/2017 nel caso in cui per
vostre esigenze, durante il corso dell’appalto, dovessero au-
mentare o diminuire i punti luce si chiede di confermare che
tale variazione (in aumento o in difetto) sia riconosciuto sul-
le seguenti componenti: • €/punto luce per componente ma-
nutenzione • €/kW per componente energia ” In attesa di un
Vostro riscontro porgiamo distinti saluti. ENGIE Servizi Spa
Ufficio Gare

Id Messaggio 86171886

Data di invio martedì 30 maggio 2017 12.37.57 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data
mercoledì 31 maggio 2017 9.41.02 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si riscontra al quesito posto e si conferma che per la quota par-
te relativa alla fornitura energetica, il corrispettivo sarà ade-
guato unicamente all’indice PUN medio annuo. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno in relazione alla partecipazione all'appalto in og-
getto, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il seguen-
te quesito: In relazione alla risposta del vostro Spett.le Ente
al quesito all’art. relativo Art. 30 Prezzi unitari – Revisione
prezzi, in cui il vostro Spett.le Ente specifica che la revisio-
ne dei prezzi per la parte energia sarà effettuata con l’indice
PUN, è corretto interpretare che oltre al PUN si intendono re-
visionate tutte le componenti di prezzo e pertanto: PUN+oneri
di sistema+oneri di rete+imposte, ecc. iva esclusa. In attesa di
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un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. ENGIE
Servizi Spa

Id Messaggio 86398083

Data di invio giovedì 8 giugno 2017 13.15.54 CEST

Mittente Hera Luce srl (Hera Luce srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; lucarella an-
na (lucarella anna), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arci-
diacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costan-
zo Gabriella), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2017 9.35.00
CEST

Oggetto del Messaggio Quesito

Testo del Messaggio trasmettiamo ns. Prot. 2409/2017.
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Id Messaggio 86172661

Data di invio martedì 30 maggio 2017 12.54.01 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data giovedì 8 giu-
gno 2017 11.11.26 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Quesiti gara IP CIG 699121986C

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontrano, di seguito i quesiti posti: DO-
MANDA L’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto recita
“Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pa-
gamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spe-
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se di cui al comma 9, terzo periodo dell’art 183 del D.Lgs
50/2016 “. Si chiede se trattasi di refuso. RISPOSTA Quanto
previsto è la trasposizione dell’art 183 comma 12 del D.Lgs
50/2016. Si conferma comunque che la procedura è su ini-
ziativa pubblica e non su proposta da parte di proponente.
DOMANDA Il quesito n. 6 e la relativa risposta facente par-
te “ FAQ N. 2 Quesiti pervenuti alla stazione appaltante al
5/5/2017” riporta il valore di € 62.000,00 quale rimborso alla
Stazione appaltante oltre a € 3.500,00 quali spese per la pub-
blicità e pubblicazione. Si chiede conferma delle attività e spe-
se a carico del concessionario, in quanto il CSA considera a ca-
rico del concessionario, a seguito della nomina, delle seguenti
figure professionali: - Spesa per attività di redazione P.S.C. e
attività di C.S.E. - Spesa per attività di direzione Lavori RI-
SPOSTA I sensi dell’art 31 comma 13 del D.Lgs 50/2016 le
attività di D.L, C.S.E. e collaudi devono rimanere in capo al-
la S.A. E’ previsto un rimborso da parte del concessionario
nella misura massima di € 62.000 oltre che € 3.500,00 per le
spese di pubblicità e pubblicazione. Rimane inteso che, essen-
do procedura di PPP, la progettazione definitiva ed esecutiva
rimane in capo al concessionario. DOMANDA In relazione
alla necessità di inserire nell’offerta – sezione Offerta Tecni-
ca Qualitativa - una bozza di convenzione, considerato che
l’offerente partecipa ad una gara “costruita” in proprio e non
ad un progetto sottoposto da un operatore, si richiede corretto
ricevere una bozza redatta dalla Stazione Appaltante. RISPO-
STA Nel redigere la “bozza di convenzione” è possibile uti-
lizzare il “ Testo in consultazione dal 30 novembre 2015 al 29
febbraio 2016 - Consultazione pubblica RGS sullo schema di
convenzione standard sul Partenariato Pubblico – Privato”, di-
sponibile all’indirizzo http://www.mef.gov.it/documenti-alle-
gati/2015/Paper_24_novembre_2015_-_25-11-15_Finale.pdf

Id Messaggio 86164671

Data di invio martedì 30 maggio 2017 11.12.04 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data
mercoledì 31 maggio 2017 9.41.00 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si riscontrano i quesiti posti in data 25.5 e
per entrambi si rinvia al file in allegato. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno relativamente alla procedura in oggetto sottopo-
niamo alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito: "Con
riferimento al CSA , non trovando alcuna informazione al ri-
guardo, si chiede di confermare che la variazione (in aumento
o in difetto) del numero dei punti luce, a seguito di censimento
formale, sia riconosciuto in termini di variazione del canone
(in aumento o difetto) sulle seguenti componenti: • €/punto
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luce • €/kW” In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo
distinti saluti. ENGIE Servizi SPA Ufficio gare

Allegato quesiti al 25 05.pdf
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Id Messaggio 86502599

Data di invio martedì 13 giugno 2017 10.41.09 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data martedì 13 giu-
gno 2017 12.49.25 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Quesito

Testo del Messaggio I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-pro-
fessionale devono essere posseduti e dimostrati dai progetti-
sti anche se facenti parte di uno staff interno della società at-
testata SOA per progettazione ed esecuzione. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
trasmettiamo ns. Prot. 2409/2017.

Id Messaggio 86383043

Data di invio giovedì 8 giugno 2017 9.11.56 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data gio-
vedì 8 giugno 2017 10.53.50 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si riscontra al quesito posto: Con riferimento alla vostra ri-
sposta del 30/05/2017 nel caso in cui per vostre esigenze, du-
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rante il corso dell’appalto, dovessero aumentare o diminuire i
punti luce si chiede di confermare che tale variazione (in au-
mento o in difetto) sia riconosciuto sulle seguenti componen-
ti: • €/punto luce per componente manutenzione • €/kW per
componente energia ” RISPOSTA Tale disciplina dovrà es-
sere contenuta nella bozza di convenzione proposta. Si con-
ferma comunque che quanto da voi richiesto risulta corret-
to. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno in relazione all'appalto in oggetto sottoponiamo
alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito: Con riferi-
mento alla vostra risposta del 30/05/2017 nel caso in cui per
vostre esigenze, durante il corso dell’appalto, dovessero au-
mentare o diminuire i punti luce si chiede di confermare che
tale variazione (in aumento o in difetto) sia riconosciuto sul-
le seguenti componenti: • €/punto luce per componente ma-
nutenzione • €/kW per componente energia ” In attesa di un
Vostro riscontro porgiamo distinti saluti. ENGIE Servizi Spa
Ufficio Gare

Id Messaggio 86165071

Data di invio martedì 30 maggio 2017 11.17.28 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SO-
CIO UNICO ), ricevuto in data giovedì 1 giugno 2017 9.04.36
CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno, non è prevista una dimensione massima del file
compresso da inserire nella busta tecnica. Per le capacità mas-
sime consentite dalla piattaforma in relazione al caricamen-
to dei file è necessario contattare il numero verde di Sintel
800.116.738. Distinti saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Con riferimento a quanto ripor-
tato al punto 9.1.2 - CONTENUTO DELLA BUSTA «OF-
FERTA TECNICO QUALITATIVA» del Disciplinare di ga-
ra: “Nell’apposito campo “Busta tecnica”, presente sulla piat-
taforma Sintel il concorrente dovrà allegare la documentazio-
ne tecnica consistente in un unico file formato .zip ovvero
“.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compres-
sione dati che dovrà contenere, a pena d'esclusione quanto di
seguito riportato. • il progetto definitivo completo di tutti gli
elaborati previsti dal DLgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010
per le parti ancora applicabili. • Una relazione metodologica
che illustri le scelte adottate per i punti segnalati al capitolo
“Elementi di valutazione”(tranne sub criterio 1.c). Tale rela-
zione metodologica dovrà essere redatta in numero massimo
di 50 pagine, comprensive di immagini e diagrammi, caratte-
re Times New Roman 12, interlinea singola, fogli A4. In me-
rito al sub criterio 1.a), si specifica che l’operatore economi-
co può presentare, a sua totale discrezione e senza limiti in
quantità,, elenchi tabellari in formato A4 dei punti luce e del-
le loro e tavole grafiche esplicative finalizzate a dimostrare la
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conoscenza degli impianti. • Inoltre è richiesto l’inserimento
di una bozza di convenzione utilizzando possibilmente il mo-
dello fornito.” Si chiede di indicare la dimensione massima
che potrà avere il file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”
dell’Offerta tecnico Qualitativa?

Id Messaggio 86385966

Data di invio giovedì 8 giugno 2017 10.06.15 CEST

Mittente A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pub-
blica S.r.l.)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data ve-
nerdì 9 giugno 2017 9.30.35 CEST; Accardi Matteo (Accardi
Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non ri-
cevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla procedura di gara si chie-
de: di chiarire se l'importo annuale dovuto per la gestione
degli impianti che il concorrente offrirà dovrà essere, pena
esclusione dalla gara, inferiore al base d'asta; rettificare per-
ché apparentemente errato l'importo della cauzione E) CAU-
ZIONE DI CUI ALL'ART. 183, comma 13, primo periodo,
del D.Lgs 50/2016, definito in misura pari al 2,5% del va-
lore dell’investimento previsto a base di gara, ossia pari ad
€ 236.967,23 (euro duecentotrentaseimilanovecentosessanta-
sette/23). Grazie e cordiali saluti.

Id Messaggio 86382962

Data di invio giovedì 8 giugno 2017 9.10.30 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data gio-
vedì 8 giugno 2017 10.50.26 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si conferma quanto richiesto. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno con riferimento alla Vostra risposta al quesito n.
10 del 05.05.2017, chiediamo conferma che possa essere uti-
lizzata una bozza di convenzione propria. In attesa di un Vo-
stro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. ENGIE Servizi
SPA Ufficio Gare

Id Messaggio 88387704

Data di invio mercoledì 9 agosto 2017 15.21.33 CEST
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Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SO-
CIO UNICO ), ricevuto in data mercoledì 9 agosto 2017
16.02.12 CEST; ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA),
non ricevuto; Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data
lunedì 2 ottobre 2017 13.00.01 CEST; ENGIE SERVIZI SPA
(già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely
Italia S.p.A.)), non ricevuto; AMBROGIO MORO SPA (AM-
BROGIO MORO SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNUL-
LAMENTO D’UFFICIO E ADOZIONE DELLE MISURE
DI RIPRISTINO DELLA PARITÀ TRA CONCORRENTI.

Testo del Messaggio Per le disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'og-
getto, si rinvia all'ordinanza in allegato. Distinti saluti.

Allegato SU_DET_ORDI_5_2017.pdf

Dimensioni: 370 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Wv3ZXjIVi3JlFmqtiH7piw==

Hash(SHA-1-Hex):
48c0e5b256af666b8bcb89854c306bf938f7a81a

Hash(SHA-256-Hex): ec34a37fd82e805680d6e834e53a602-
760b57987cb2fb29998d608e3ea600f92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88489090

Data di invio venerdì 18 agosto 2017 12.12.25 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), non
ricevuto; Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data lu-
nedì 2 ottobre 2017 13.00.03 CEST; ENGIE SERVIZI SPA
(già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE SERVIZI SPA (già Cofe-
ly Italia S.p.A.)), non ricevuto; GESTA SPA CON SOCIO
UNICO (GESTA SPA CON SOCIO UNICO ), non ricevuto;
ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA), ricevuto in data
mercoledì 6 settembre 2017 15.42.02 CEST

Oggetto del Messaggio avviso alle imprese partecipanti
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Testo del Messaggio Si rinvia al contenuto del documento in allegato. Distinti sa-
luti.

Allegato AVVISO - Indicazione dei tempi previsti per il caricamento
dell'offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: COSTANZO GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): CDwknVd2lVq9lCk2poWiVw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b2647143ed47ae25212c904e04b679363244543

Hash(SHA-256-Hex): de4f6396579945c7f4d04c1e91a8b0b-
92e2f86bb261591dceb28d9333edad963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93741682

Data di invio martedì 23 gennaio 2018 11.13.51 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ACSM-AGAM SPA (ACSM-AGAM SPA), ricevuto in data
martedì 23 gennaio 2018 11.42.28 CET; GESTA SPA CON
SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SOCIO UNICO ), non ri-
cevuto; ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (EN-
GIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), non ricevuto;
Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data lunedì 5 feb-
braio 2018 12.03.25 CET; AMBROGIO MORO SPA (AM-
BROGIO MORO SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE PROSSIMA SEDUTA DI GARA PUB-
BLICA

Testo del Messaggio Si informa che la prossima seduta di gara pubblica, per la co-
municazione dei punteggi tecnici conseguiti e la successiva
apertura delle offerte economiche, è fissata per il giorno LU-
NEDI' 29 GENNAIO 2018 ALLE ORE 15:00 presso l'Ufficio
gare della Provincia di Como via Borgo Vico n. 148 - 22100
COMO. Distinti saluti.

Id Messaggio 87256572

Data di invio giovedì 29 giugno 2017 13.38.26 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
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Destinatari GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON
SOCIO UNICO ), non ricevuto; ACSM-AGAM SPA (AC-
SM-AGAM SPA), non ricevuto; Hera Luce srl (Hera Lu-
ce srl), ricevuto in data lunedì 2 ottobre 2017 12.59.59 CE-
ST; ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), ricevuto in data gio-
vedì 14 settembre 2017 16.20.20 CEST; AMBROGIO MO-
RO SPA (AMBROGIO MORO SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio comunicazione avvio procedimento di annullamento

Testo del Messaggio Si rinvia al provvedimento in allegato. Distinti saluti. Gabriel-
la Costanzo

Allegato COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: COSTANZO GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): oTW0cT3yar8jNay2U1PZBA==

Hash(SHA-1-Hex):
109c41807ff259de2e5a16fba7edd9c81f2581c1

Hash(SHA-256-Hex): 0e23337d66f17364728ed2ed3978ff4-
17a67748055e047deb767b1cc2b8703b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 97583066

Data di invio giovedì 31 maggio 2018 12.17.39 CEST

Mittente GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SO-
CIO UNICO )

Destinatari lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriel-
la (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta documentazione a comprova dei requisiti spe-
ciali dichiarati.

Testo del Messaggio Buongiorno, siamo con la presente ad inviarVi la documenta-
zione a comprova di quanto dichiarato in gara da: Gesta spa
e Restart Studio tecnico Rimaniamo a disposizione per even-
tuali chiarimenti e integrazioni Grazie per la collaborazione
Cordiali Saluti Gesta Spa --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Si informa che in data odierna è sta-
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ta aggiudicata provvisoriamente alla Vostra Spett.le Impresa
la gara d’appalto per la procedura avente ad oggetto “Atti-
vazione di un Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art
180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente
la progettazione definitiva, esecutiva, la riqualificazione, il
finanziamento,la perfetta manutenzione (ordinaria e straordi-
naria), il servizio energia– per un periodo di 15 (Quindici) an-
ni – dell’impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di
Cantu’ (CO)” Per procedere all’aggiudicazione definitiva si
richiede di trasmettere, ai sensi dell’allegato XVII al D.lgs.
50/2016, entro dieci giorni dal ricevimento della presente la
documentazione a comprova delle autodichiarazioni prodotte
in sede di gara con il modello DGUE di cui all’elenco ripor-
tato al punto 5 del Disciplinare di gara, sia con riferimento
all’impresa che ai progettisti. La documentazione dovrà esse-
re trasmessa attraverso questo stesso canale di Sintel denomi-
nato “comunicazioni procedura" entro il termine del 5.6.2018.
Distinti saluti

Allegato DOC X AGGIUDICAZIONE.zip.p7m.tsd

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: MALPELI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): b9Xqk/EF97K+TW7pvSMiuw==

Hash(SHA-1-Hex):
a8507d5ca605bc3a6afeaa744c93687e26304338

Hash(SHA-256-Hex): 3ce036c3750e89ac266e753a5d7fa73-
ac596774a3459847af711038a61a0084c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 31/05/2018 12:16:41 CEST

Id Messaggio 97229644

Data di invio lunedì 21 maggio 2018 10.35.42 CEST

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), non ricevuto; Hera
Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data lunedì 21 maggio
2018 11.10.49 CEST; AMBROGIO MORO SPA (AMBRO-
GIO MORO SPA), non ricevuto; ACSM-AGAM SPA (AC-
SM-AGAM SPA), non ricevuto; GESTA SPA CON SOCIO
UNICO (GESTA SPA CON SOCIO UNICO ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE PROSSIMA SEDUTA DI GARA
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Testo del Messaggio Si informa che la prossima seduta di gara pubblica si terrà mer-
coledì 23 maggio p.v. alle ore 17:30 presso la sede della Pro-
vincia di Como – via Borgo Vico n. 148. In tale seduta verrà
data comunicazione dell’attestazione del RUP di congruità di
tutte le offerte risultanti presunte anomale e successivamen-
te si procederà con l’aggiudicazione in favore dell’operatore
economico primo in graduatoria GESTA SPA. Distinti saluti.

Id Messaggio 97341474

Data di invio mercoledì 23 maggio 2018 18.27.22 CEST

Mittente Provincia di Como (Accardi Matteo)

Destinatari GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SO-
CIO UNICO ), ricevuto in data giovedì 24 maggio 2018
8.34.42 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta documentazione a comprova dei requisiti speciali di-
chiarati.

Testo del Messaggio Si informa che in data odierna è stata aggiudicata provviso-
riamente alla Vostra Spett.le Impresa la gara d’appalto per la
procedura avente ad oggetto “Attivazione di un Partenariato
Pubblico Privato ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Fi-
nanza di Progetto concernente la progettazione definitiva, ese-
cutiva, la riqualificazione, il finanziamento,la perfetta manu-
tenzione (ordinaria e straordinaria), il servizio energia– per
un periodo di 15 (Quindici) anni – dell’impianto di Pubbli-
ca Illuminazione del Comune di Cantu’ (CO)” Per procede-
re all’aggiudicazione definitiva si richiede di trasmettere, ai
sensi dell’allegato XVII al D.lgs. 50/2016, entro dieci giorni
dal ricevimento della presente la documentazione a comprova
delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara con il modello
DGUE di cui all’elenco riportato al punto 5 del Disciplinare di
gara, sia con riferimento all’impresa che ai progettisti. La do-
cumentazione dovrà essere trasmessa attraverso questo stesso
canale di Sintel denominato “comunicazioni procedura" entro
il termine del 5.6.2018. Distinti saluti

Id Messaggio 94522555

Data di invio lunedì 19 febbraio 2018 14.38.50 CET

Mittente GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SO-
CIO UNICO )

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 21 maggio 2018 10.37.56 CEST; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non
ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER VA-
LUTAZIONE CONGUITA' OFFERTA
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Testo del Messaggio Buonasera, la presente per inviare, in allegato, le giustifiche
all'offerta, come richiesto dalla Vostra comunicazione di cui
sotto. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o in-
tegrazioni, porgiamo distinti saluti. Gesta SpA Ufficio Gare
-------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
comunica che nella seduta pubblica di gara, tenutasi oggi, l'of-
ferta presentata da codesto operatore economico è risultata es-
sere la prima in graduatoria. Poiché il punteggio riportato in
ciascuno degli elementi di valutazione (merito tecnico, prez-
zo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'of-
ferta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Co-
dice dei Contratti. Si richiede pertanto la presentazione di una
relazione contenente spiegazioni sul prezzo , sui costi propo-
sti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fine della valutazio-
ne tecnica sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta. Le spiegazioni dovranno essere inoltrate tramite
la funzionalità “comunicazioni procedura” della Piattaforma
Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIORNO 19.02.2018 e
dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall’art. 97
del D.Lgs 50/2016. La mancata trasmissione della relazione
nel termine previsto, determinerà esclusione dalla procedura
di gara. Distinti saluti.

Allegato GIUSTIFICAZIONE DELL OFFERTA
ECONOMICA.PDF.p7m.tsd

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MAGAGNA MICHELE

Hash(MD5-Base64): 1dIwbiY/1gHsF+xatENQhw==

Hash(SHA-1-Hex):
682a3df531be37264d40f4ea7488d2c25e2c848e

Hash(SHA-256-Hex): 8bc31c610e839701c4f0ce3964d4b84-
58c0b7c930c9b6fc1a405472e39c92c1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 19/02/2018 14:34:44 CET

Id Messaggio 94439795

Data di invio giovedì 15 febbraio 2018 14.43.19 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data lunedì 19 feb-
braio 2018 16.26.16 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER
VALUTAZIONE CONGUITA' OFFERTA
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Testo del Messaggio Si conferma la precedente richiesta di relazione esplicativa
sull'offerta presenta poiché, in conformità a quanto indicato
nel bando tipo N. 1 di ANAC, per questa procedura di gara,
la Stazione Appaltante procederà con la verifica di tutte le of-
ferte risultate anomale, in maniera contestuale. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente chiediamo conferma del fatto che
sia necessario per noi procedere alla presentazione dei giu-
stificativi all'offerta richiesti, dato che siamo risultati terzi in
graduatoria. Grazie dell'attenzione. Cordiali saluti. Hera Lu-
ce s.r.l. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Si comunica che nella seduta pubblica di gara, tenu-
tasi oggi, l'offerta presentata da codesto operatore economico
è risultata essere la TERZA IN GRADUATORIA in gradua-
toria. Poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elemen-
ti di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5
del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi
anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. In
conformità a quanto richiesto nel bando tipo N. 1 di ANAC la
Stazione Appaltante procederà con la verifica di tutte le offer-
te anomale in maniera contestuale. Si richiede pertanto la pre-
sentazione di una relazione contenente spiegazioni sul prez-
zo , sui costi proposti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fi-
ne della valutazione tecnica sulla congruità, serietà, sostenibi-
lità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni dovranno esse-
re inoltrate tramite la funzionalità “comunicazioni procedura”
della Piattaforma Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIOR-
NO 19.02.2018 e dovranno rispettare le condizioni e i limiti
previsti dall’art. 97 del DLgs 50/2016. La mancata trasmissio-
ne della suddetta relazione nel termine previsto, determinerà
esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.

Id Messaggio 94503904

Data di invio lunedì 19 febbraio 2018 9.22.04 CET

Mittente AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA)

Destinatari lucarella anna (lucarella anna), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriel-
la (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 19 febbraio
2018 11.15.22 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER VA-
LUTAZIONE CONGUITA' OFFERTA

Testo del Messaggio Come da vostra richiesta dello scorso 29/01/2018, inoltriamo
relazione contenente spiegazioni sul prezzo, sui costi propo-
sti e sugli altri elementi dell'offerta. Restando a disposizione
per ogni eventuale ulteriore necessità, porgiamo distinti salu-
ti. Ambrogio Moro spa --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Si comunica che nella seduta pubblica
di gara, tenutasi oggi, l'offerta presentata da codesto operatore
economico è risultata essere la QUARTA IN GRADUATO-
RIA. Poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elemen-
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ti di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5
del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi
anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. In
conformità a quanto richiesto nel bando tipo N. 1 di ANAC la
Stazione Appaltante procederà con la verifica di tutte le offer-
te anomale in maniera contestuale. Si richiede pertanto la pre-
sentazione di una relazione contenente spiegazioni sul prez-
zo , sui costi proposti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fi-
ne della valutazione tecnica sulla congruità, serietà, sostenibi-
lità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni dovranno esse-
re inoltrate tramite la funzionalità “comunicazioni procedura”
della Piattaforma Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIOR-
NO 19.02.2018 e dovranno rispettare le condizioni e i limiti
previsti dall’art. 97 del DLgs 50/2016. La mancata trasmissio-
ne della suddetta relazione nel termine previsto, determinerà
esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.

Allegato IP_cantu_relazione.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Raffaele Franco Moro

Hash(MD5-Base64): pAxg9Xsi4qJE4qS4i+7IKA==

Hash(SHA-1-Hex):
7763e60a4ec1b37a475f05ab81c40ab0b93e5330

Hash(SHA-256-Hex): b7fc733416a3b5f173fcbdf1d31bce9-
d64f1b92992cda8a9cfca0b4826bf494f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 94430274

Data di invio giovedì 15 febbraio 2018 11.17.52 CET

Mittente Hera Luce srl (Hera Luce srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 15 feb-
braio 2018 14.43.25 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto; lucarella anna (lucarella anna), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER VA-
LUTAZIONE CONGUITA' OFFERTA

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente chiediamo conferma del fatto che
sia necessario per noi procedere alla presentazione dei giu-
stificativi all'offerta richiesti, dato che siamo risultati terzi in
graduatoria. Grazie dell'attenzione. Cordiali saluti. Hera Lu-
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ce s.r.l. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Si comunica che nella seduta pubblica di gara, tenu-
tasi oggi, l'offerta presentata da codesto operatore economico
è risultata essere la TERZA IN GRADUATORIA in gradua-
toria. Poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elemen-
ti di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5
del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi
anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. In
conformità a quanto richiesto nel bando tipo N. 1 di ANAC la
Stazione Appaltante procederà con la verifica di tutte le offer-
te anomale in maniera contestuale. Si richiede pertanto la pre-
sentazione di una relazione contenente spiegazioni sul prez-
zo , sui costi proposti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fi-
ne della valutazione tecnica sulla congruità, serietà, sostenibi-
lità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni dovranno esse-
re inoltrate tramite la funzionalità “comunicazioni procedura”
della Piattaforma Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIOR-
NO 19.02.2018 e dovranno rispettare le condizioni e i limiti
previsti dall’art. 97 del DLgs 50/2016. La mancata trasmissio-
ne della suddetta relazione nel termine previsto, determinerà
esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.

Id Messaggio 94505459

Data di invio lunedì 19 febbraio 2018 9.44.36 CET

Mittente ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.))

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lu-
nedì 19 febbraio 2018 11.15.17 CET; Arcidiacono Erminia
(Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lucarella anna (lucarel-
la anna), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio Relazione esplicativa valutazione congruità offerta

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si trasmette la relazione esplica-
tiva per la valutazione della congruità dell'offerta presentata.
cordiali saluti

Allegato Cantù-Giustificativi all'offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLOTTO DANIELE

Hash(MD5-Base64): hAwPtX/RaT5+OQJVGkdJqw==

Hash(SHA-1-Hex):
642bbee1ba4237d3e57e7daa69eab8c173500e07

Hash(SHA-256-Hex): f39a4e5511ba904477bac0f0aa3c726-
a36acc4877590a48054caf333b1729ce1

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura Comune di Cantù. Attivazione di un Partenariato Pubblico Priva-
to ai sensi dell’art 180 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto concernente la progettazio-
ne definitiva, esecutiva, la riqualificazione, ... n. 84098367 effettuata da Provincia di Como

80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 94528409

Data di invio lunedì 19 febbraio 2018 16.29.45 CET

Mittente Hera Luce srl (Hera Luce srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; lu-
carella anna (lucarella anna), non ricevuto; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo
Gabriella), ricevuto in data lunedì 19 febbraio 2018 17.36.31
CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA
PER VALUTAZIONE CONGUITA' OFFERTA

Testo del Messaggio Buonasera, la presente per allegare le giustificazioni richieste.
Cordiali saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Si conferma la precedente richiesta di relazione
esplicativa sull'offerta presenta poiché, in conformità a quan-
to indicato nel bando tipo N. 1 di ANAC, per questa proce-
dura di gara, la Stazione Appaltante procederà con la verifi-
ca di tutte le offerte risultate anomale, in maniera contestuale.
Distinti saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, con la presente chiediamo confer-
ma del fatto che sia necessario per noi procedere alla presen-
tazione dei giustificativi all'offerta richiesti, dato che siamo
risultati terzi in graduatoria. Grazie dell'attenzione. Cordiali
saluti. Hera Luce s.r.l. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Si comunica che nella seduta pubblica
di gara, tenutasi oggi, l'offerta presentata da codesto operatore
economico è risultata essere la TERZA IN GRADUATORIA
in graduatoria. Poiché il punteggio riportato in ciascuno degli
elementi di valutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore
ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'offerta è da consi-
derarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Con-
tratti. In conformità a quanto richiesto nel bando tipo N. 1 di
ANAC la Stazione Appaltante procederà con la verifica di tut-
te le offerte anomale in maniera contestuale. Si richiede per-
tanto la presentazione di una relazione contenente spiegazioni
sul prezzo , sui costi proposti e sugli altri elementi dell’ offerta,
al fine della valutazione tecnica sulla congruità, serietà, soste-
nibilità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni dovranno
essere inoltrate tramite la funzionalità “comunicazioni proce-
dura” della Piattaforma Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL
GIORNO 19.02.2018 e dovranno rispettare le condizioni e i
limiti previsti dall’art. 97 del DLgs 50/2016. La mancata tra-
smissione della suddetta relazione nel termine previsto, deter-
minerà esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.

Allegato giustificativi offerta Hera Luce.zip
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Dimensioni: 296 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio 93934494

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 16.25.51 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari AMBROGIO MORO SPA (AMBROGIO MORO SPA), rice-
vuto in data lunedì 19 febbraio 2018 9.09.51 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER VALUTA-
ZIONE CONGUITA' OFFERTA

Testo del Messaggio Si comunica che nella seduta pubblica di gara, tenutasi oggi,
l'offerta presentata da codesto operatore economico è risultata
essere la QUARTA IN GRADUATORIA. Poiché il punteg-
gio riportato in ciascuno degli elementi di valutazione (meri-
to tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo
attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai sensi del-
l'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. In conformità a quanto
richiesto nel bando tipo N. 1 di ANAC la Stazione Appaltan-
te procederà con la verifica di tutte le offerte anomale in ma-
niera contestuale. Si richiede pertanto la presentazione di una
relazione contenente spiegazioni sul prezzo , sui costi propo-
sti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fine della valutazio-
ne tecnica sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta. Le spiegazioni dovranno essere inoltrate tramite
la funzionalità “comunicazioni procedura” della Piattaforma
Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIORNO 19.02.2018 e
dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall’art. 97
del DLgs 50/2016. La mancata trasmissione della suddetta re-
lazione nel termine previsto, determinerà esclusione dalla pro-
cedura di gara. Distinti saluti.

Id Messaggio 93934408

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 16.24.24 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
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Destinatari ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.) (ENGIE
SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER VALUTA-
ZIONE CONGUITA' OFFERTA

Testo del Messaggio Si comunica che nella seduta pubblica di gara, tenutasi oggi,
l'offerta presentata da codesto operatore economico è risulta-
ta essere la SECONDA IN GRADUATORIA in graduatoria.
Poiché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di va-
lutazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del pun-
teggio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anoma-
la ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. In confor-
mità a quanto richiesto nel bando tipo N. 1 di ANAC la Sta-
zione Appaltante procederà con la verifica di tutte le offerte
anomale in maniera contestuale. Si richiede pertanto la pre-
sentazione di una relazione contenente spiegazioni sul prez-
zo , sui costi proposti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fi-
ne della valutazione tecnica sulla congruità, serietà, sostenibi-
lità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni dovranno esse-
re inoltrate tramite la funzionalità “comunicazioni procedura”
della Piattaforma Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIOR-
NO 19.02.2018 e dovranno rispettare le condizioni e i limiti
previsti dall’art. 97 del DLgs 50/2016. La mancata trasmissio-
ne della suddetta relazione nel termine previsto, determinerà
esclusione dalla procedura di gara. Distinti saluti.

Id Messaggio 93934442

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 16.25.01 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari Hera Luce srl (Hera Luce srl), ricevuto in data lunedì 5 feb-
braio 2018 12.04.11 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER VALUTA-
ZIONE CONGUITA' OFFERTA

Testo del Messaggio Si comunica che nella seduta pubblica di gara, tenutasi oggi,
l'offerta presentata da codesto operatore economico è risulta-
ta essere la TERZA IN GRADUATORIA in graduatoria. Poi-
ché il punteggio riportato in ciascuno degli elementi di valu-
tazione (merito tecnico, prezzo) è superiore ai 4/5 del punteg-
gio massimo attribuibile, l'offerta è da considerarsi anomala ai
sensi dell'art. 97 c. 3 del Codice dei Contratti. In conformità a
quanto richiesto nel bando tipo N. 1 di ANAC la Stazione Ap-
paltante procederà con la verifica di tutte le offerte anomale in
maniera contestuale. Si richiede pertanto la presentazione di
una relazione contenente spiegazioni sul prezzo , sui costi pro-
posti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fine della valutazio-
ne tecnica sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta. Le spiegazioni dovranno essere inoltrate tramite
la funzionalità “comunicazioni procedura” della Piattaforma
Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIORNO 19.02.2018 e
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dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall’art. 97
del DLgs 50/2016. La mancata trasmissione della suddetta re-
lazione nel termine previsto, determinerà esclusione dalla pro-
cedura di gara. Distinti saluti.

Id Messaggio 93933572

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 16.07.26 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari GESTA SPA CON SOCIO UNICO (GESTA SPA CON SO-
CIO UNICO ), ricevuto in data lunedì 19 febbraio 2018
14.26.52 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA RELAZIONE ESPLICATIVA PER VALUTA-
ZIONE CONGUITA' OFFERTA

Testo del Messaggio Si comunica che nella seduta pubblica di gara, tenutasi oggi,
l'offerta presentata da codesto operatore economico è risultata
essere la prima in graduatoria. Poiché il punteggio riportato in
ciascuno degli elementi di valutazione (merito tecnico, prez-
zo) è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, l'of-
ferta è da considerarsi anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Co-
dice dei Contratti. Si richiede pertanto la presentazione di una
relazione contenente spiegazioni sul prezzo , sui costi propo-
sti e sugli altri elementi dell’ offerta, al fine della valutazio-
ne tecnica sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta. Le spiegazioni dovranno essere inoltrate tramite
la funzionalità “comunicazioni procedura” della Piattaforma
Sintel ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIORNO 19.02.2018 e
dovranno rispettare le condizioni e i limiti previsti dall’art. 97
del D.Lgs 50/2016. La mancata trasmissione della relazione
nel termine previsto, determinerà esclusione dalla procedura
di gara. Distinti saluti.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO A- .doc

Documento Pubblicato

Allegato lettera di invito per caricamento offerta tecnica
definitiva.pdf.p7m

Documento Pubblicato
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Allegato lettera di invito per caricamento offerta tecnica definitiva.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 89057827

Nome Procedura ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRI-
VATO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RICHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNICA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB.

Codice CIG 699121986C.

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1473168

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione strada-
le

Codici categorie SOA OG 10 IV-bis - Impianti per la trasformazione alta/media ten-
sione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente al-
ternata e continua (classe IV-bis).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login Gabriella Costanzo

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login Erminia Arcidiacono
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Nome lucarella anna

Login anna lucarella

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230356

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login Matteo Accardi

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 14 settembre 2017 9.02.27 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 10 ottobre 2017 15.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No
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La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 1,00000 EUR

Base d’Asta 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Conferma re-
quisiti di-
chiarati

Si prega
di inviare,
ai soli fini
del comple-
tamento del-
la procedu-
ra, il modu-
lo di dichia-
razione - Al-
legato A - fir-
mato digital-
mente dal le-
gale rappre-
sentante.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare in
una cartel-
la di file
".zip" (che
non dovrà es-
sere firma-
ta digital-
mente) tutta
la documen-

Informativo Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalità detta-
gliate al pun-
to 6.2. (pag.
3) del pre-
sente invito.
La dimensio-
ne massima
prevista per
l'intera car-
tella, a pe-
na di esclu-
sione, è pari a
140 MB.

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Hera Luce srl

Login HERALUCE1.

Indirizzo e-mail segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it

P. IVA / Cod. Istat 02074861200

Indirizzo Via Due Martiri, n. 2, 47030 SAN MAURO PASCOLI (Italia)

Numero telefono 0541908911

Ragione sociale ACSM-AGAM SPA

Login AGAMACSM

Indirizzo e-mail protocollo@pec.acsm-agam.it

Copia informatica per consultazione
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P. IVA / Cod. Istat 01978800132

Indirizzo VIA ANTONIO CANOVA,3, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 031529111

Ragione sociale AMBROGIO MORO SPA

Login S29451RL

Indirizzo e-mail gare@ambrogiomoro.it

P. IVA / Cod. Istat 00697730968

Indirizzo V.le Brianza 99/101, 20821 MEDA (Italia)

Numero telefono 036234801

Ragione sociale GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Login GESTA2015

Indirizzo e-mail gare.coopservice@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01795380359

Indirizzo VIA ROCHDALE, 5, 42122 REGGIO NELL'EMILIA (Italia)

Numero telefono 052294011

Ragione sociale ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A- .)

Login S30161RL

Indirizzo e-mail area_nordovest@cofely.postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 01698911003

Indirizzo Viale Giorgio Ribotta, 31, 00144 ROMA (Italia)

Numero telefono 06549231

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Copia informatica per consultazione
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1507637698834

Num. Protocollo Interno 1689322

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AMBROGIO MORO SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 14.14.58 CEST

Sconto 1,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

allegato_A.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXr9t/pnGqn0RaBqTR9tkA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d8799af22a228d2d4603fb695ba5475208f36d5

Hash(SHA-256-Hex):
286d20b6d440717e6208b488dada56f-
6c33923110b99eae1b2c6530b1072575f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione
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Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

offerta_tecnica_rev1.rar

Dimensioni: 97 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dno6fy83DyIhKmFHwuh+qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ce7d3693bf77ff7caeb7dbc570a5bce64866bb3b

Hash(SHA-256-Hex): ea9fcfc56bfa6a2bfa4f85d58012024-
7ba5bd0b3211540b8f3fbdd60200ebf0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1507637531465

Num. Protocollo Interno 1689314

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Hera Luce srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 14.12.11 CEST

Sconto 1,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1,00000 EUR

Copia informatica per consultazione
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Parametri dell’Offerta

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

Allegato A + certificazioni aggiornate.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EIg2h+wn4bgF33DcjitTSg==

Hash(SHA-1-Hex):
ace2c11a09c15183d82b34b1ee2afc699614b48f

Hash(SHA-256-Hex): 0702a2f7a5ff96f67536e406275ec88-
fc0e2c1caba242039a94c46e99de72fcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA.zip

Dimensioni: 130 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eJhZguygdthSmaaWtQKBKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ed8e574f030e717b3e8e16b38282a752ef4c6cf5

Hash(SHA-256-Hex): f1a25b841166f404820ff81e377f361-
148d61f25def1e697232219b02b33b442

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1507626300785

Num. Protocollo Interno 1688167

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A- .)

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 11.05.00 CEST

Sconto 1,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO A- .pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WquuJH/fkugaSlXK2Ld3Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
badd66b86f0de0f881c67f07a8654cc1de02b473

Hash(SHA-256-Hex): bad68d7d423c3ca6c129c120bf54ce8-
9cd817b614c6915c51bf2c91bc3474584

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

Busta Tecnica.rar

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7wANqZW5yKhKBs5kXGtBCw==
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Hash(SHA-1-Hex):
5c97142966480ccae303185fb5252769a97226e0

Hash(SHA-256-Hex): f0fa64f964fb4dc94eb7234e0d8cc61-
cec274ee131639337d7fcb6deb3f361c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1507289192858

Num. Protocollo Interno 1672251

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ACSM-AGAM SPA

Modalità di partecipazione A2A IP SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Partita Iva 03846250987

Codice Fiscale SPDLNZ64H04E463F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 6 ottobre 2017 13.26.32 CEST

Sconto 1,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

dich amministative inviate.zip

Dimensioni: 696 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LNByrjLZEkXXPqZI3pStxA==

Hash(SHA-1-Hex):
2728bb94b2569da5d598fcdf1ac097685d21595b

Hash(SHA-256-Hex): 4904d958aa67d2d467fb142cbe1bdbe-
ca6466ad064f1e31393cff2d9b9422136

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

PROGETTO TECNICO.zip

Dimensioni: 134 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Boo+mtNMSbVKT1neu5U99A==

Hash(SHA-1-Hex):
96e2a79ec4471e4d14414b41c2cf7b024a7f7324

Hash(SHA-256-Hex): 41c402b82e84594bc3f9ae665b02409-
dc71a003ef8572d741c87d3480da3adb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1507193415409

Num. Protocollo Interno 1664500

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Copia informatica per consultazione
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 5 ottobre 2017 10.50.15 CEST

Sconto 1,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO A- .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mGANWh7JFfuSPfcC5O0ksg==

Hash(SHA-1-Hex):
9d7b0d4deeed6be677208b07705f1bdc48273f69

Hash(SHA-256-Hex): d8bac551180f3c629e8a195456750d5-
4331c48a3e33af439ea21b0171a8be3b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

Nuova Offerta Tecnica 10.10.2017.zip

Dimensioni: 133 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YzTGg9zS0Yc8z5qkBBYI1Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
c871651a2676e13eb4e6c801946bec2e3cdb3854

Hash(SHA-256-Hex): ae0bc25e05cad06574a952ba8cfc957-
257dc7ce04c3b61e95d894ca186cd41b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1507637698834

Fornitore AMBROGIO MORO SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 14.14.58 CEST

Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

allegato_A.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): YXr9t/pnGqn0RaBqTR9tkA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d8799af22a228d2d4603fb695ba5475208f36d5

Hash(SHA-256-Hex):
286d20b6d440717e6208b488dada56f-
6c33923110b99eae1b2c6530b1072575f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

offerta_tecnica_rev1.rar

Dimensioni: 97 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dno6fy83DyIhKmFHwuh+qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ce7d3693bf77ff7caeb7dbc570a5bce64866bb3b

Hash(SHA-256-Hex): ea9fcfc56bfa6a2bfa4f85d58012024-
7ba5bd0b3211540b8f3fbdd60200ebf0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1507637531465

Fornitore Hera Luce srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 14.12.11 CEST

Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Copia informatica per consultazione
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Punteggi dei Parametri

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

Allegato A + certificazioni aggiornate.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EIg2h+wn4bgF33DcjitTSg==

Hash(SHA-1-Hex):
ace2c11a09c15183d82b34b1ee2afc699614b48f

Hash(SHA-256-Hex): 0702a2f7a5ff96f67536e406275ec88-
fc0e2c1caba242039a94c46e99de72fcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA.zip

Dimensioni: 130 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eJhZguygdthSmaaWtQKBKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ed8e574f030e717b3e8e16b38282a752ef4c6cf5

Hash(SHA-256-Hex): f1a25b841166f404820ff81e377f361-
148d61f25def1e697232219b02b33b442

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1507626300785

Fornitore ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 11.05.00 CEST

Copia informatica per consultazione
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Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO A- .pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WquuJH/fkugaSlXK2Ld3Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
badd66b86f0de0f881c67f07a8654cc1de02b473

Hash(SHA-256-Hex): bad68d7d423c3ca6c129c120bf54ce8-
9cd817b614c6915c51bf2c91bc3474584

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

Busta Tecnica.rar

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7wANqZW5yKhKBs5kXGtBCw==

Hash(SHA-1-Hex):
5c97142966480ccae303185fb5252769a97226e0

Hash(SHA-256-Hex): f0fa64f964fb4dc94eb7234e0d8cc61-
cec274ee131639337d7fcb6deb3f361c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1507289192858

Fornitore ACSM-AGAM SPA

Modalità di partecipazione A2A IP SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Partita Iva 03846250987

Codice Fiscale SPDLNZ64H04E463F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 6 ottobre 2017 13.26.32 CEST

Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

dich amministative inviate.zip

Dimensioni: 696 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LNByrjLZEkXXPqZI3pStxA==

Hash(SHA-1-Hex):
2728bb94b2569da5d598fcdf1ac097685d21595b

Hash(SHA-256-Hex): 4904d958aa67d2d467fb142cbe1bdbe-
ca6466ad064f1e31393cff2d9b9422136

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

PROGETTO TECNICO.zip

Dimensioni: 134 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Boo+mtNMSbVKT1neu5U99A==

Hash(SHA-1-Hex):
96e2a79ec4471e4d14414b41c2cf7b024a7f7324

Hash(SHA-256-Hex): 41c402b82e84594bc3f9ae665b02409-
dc71a003ef8572d741c87d3480da3adb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1507193415409

Fornitore GESTA SPA CON SOCIO UNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 5 ottobre 2017 10.50.15 CEST

Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Conferma requisiti dichiarati (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO A- .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): mGANWh7JFfuSPfcC5O0ksg==

Hash(SHA-1-Hex):
9d7b0d4deeed6be677208b07705f1bdc48273f69

Hash(SHA-256-Hex): d8bac551180f3c629e8a195456750d5-
4331c48a3e33af439ea21b0171a8be3b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Informativo)

Nuova Offerta Tecnica 10.10.2017.zip

Dimensioni: 133 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YzTGg9zS0Yc8z5qkBBYI1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c871651a2676e13eb4e6c801946bec2e3cdb3854

Hash(SHA-256-Hex): ae0bc25e05cad06574a952ba8cfc957-
257dc7ce04c3b61e95d894ca186cd41b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 7 giugno 2018 16.13.02
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
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Data Oggetto Testo

AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è iniziata.

giovedì 7 giugno 2018 16.12.53
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata completata.

giovedì 7 giugno 2018 16.12.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507626300785) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: Offerta
tecnica accettata dal sistema.

giovedì 7 giugno 2018 16.12.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507637531465) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: Offerta
tecnica accettata dal sistema.

giovedì 7 giugno 2018 16.12.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507637698834) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
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Data Oggetto Testo

UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: Offerta
tecnica accettata dal sistema.

giovedì 7 giugno 2018 16.12.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507289192858) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: Offerta
tecnica accettata dal sistema.

giovedì 7 giugno 2018 16.12.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507193415409) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: Offerta
tecnica accettata dal sistema.

mercoledì 11 ottobre 2017
10.17.15 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tec-
niche della procedura ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
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Data Oggetto Testo

CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è iniziata.

mercoledì 11 ottobre 2017
10.17.06 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507193415409) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.17.06 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507289192858) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.17.06 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507626300785) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

mercoledì 11 ottobre 2017
10.17.06 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507637531465) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.17.06 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1507637698834) della Pro-
cedura ATTIVAZIONE DI
UN PARTENARIATO PUB-
BLICO PRIVATO IMPIAN-
TO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.15.16 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GESTA2015 sulla
Procedura con ID 89057827 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.15.15 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore AGAMACSM sul-
la Procedura con ID 89057827
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.15.15 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30161RL sulla
Procedura con ID 89057827 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.15.15 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29451RL sulla
Procedura con ID 89057827 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 11 ottobre 2017
10.15.15 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore HERALUCE1. sul-
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Data Oggetto Testo

la Procedura con ID 89057827
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 10 ottobre 2017
15.00.04 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

martedì 10 ottobre 2017
14.14.58 CEST

Invio Offerta L`offerente AMBROGIO MO-
RO SPA ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

martedì 10 ottobre 2017
14.12.11 CEST

Invio Offerta L`offerente Hera Luce srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato ATTIVAZIO-
NE DI UN PARTENARIA-
TO PUBBLICO PRIVATO IM-
PIANTO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

martedì 10 ottobre 2017
14.08.30 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico
con ragione sociale: AMBRO-
GIO MORO SPA.

martedì 10 ottobre 2017
13.19.30 CEST

Invio Offerta L`offerente AMBROGIO MO-
RO SPA ha inviato con succes-
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Data Oggetto Testo

so un`offerta nel Mercato ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

martedì 10 ottobre 2017
11.05.00 CEST

Invio Offerta L`offerente ENGIE SERVI-
ZI SPA (già Cofely Italia
S.p.A.) ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

venerdì 6 ottobre 2017 13.26.32
CEST

Invio Offerta L`offerente ACSM-AGAM SPA
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

venerdì 6 ottobre 2017 13.08.09
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: ACSM-AGAM
SPA.

venerdì 6 ottobre 2017 13.02.12
CEST

Invio Offerta L`offerente ACSM-AGAM SPA
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
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Data Oggetto Testo

CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

giovedì 5 ottobre 2017 10.50.15
CEST

Invio Offerta L`offerente GESTA SPA CON
SOCIO UNICO ha invia-
to con successo un`offerta
nel Mercato ATTIVAZIO-
NE DI UN PARTENARIA-
TO PUBBLICO PRIVATO IM-
PIANTO DI PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE DEL CO-
MUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

giovedì 14 settembre 2017
9.02.44 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827).

giovedì 14 settembre 2017
9.02.28 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato ATTI-
VAZIONE DI UN PARTENA-
RIATO PUBBLICO PRIVA-
TO IMPIANTO DI PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CANTU’. RI-
CHIESTA DI ADEGUAMEN-
TO DELL’OFFERTA TECNI-
CA PRESENTATA TRAMI-
TE PIATTAFORMA SINTEL
AL LIMITE DIMENSIONALE
MASSIMO DI 140 MB. (ID
89057827). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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