



# PROVINCIA DI COMO

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI  
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 194 / 2018

**OGGETTO: ISTITUTO CAIO PLINIO SECONDO - SUCCURSALE DI VIA REZIA -  
COMO. LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE  
RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA.  
CUP G14H6000770002 CIG 72883600F1.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

**RICHIAMATA** la deliberazione del Presidente n. 78 del 16.11.2017 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto indicato dell'importo complessivo di Euro 250.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 186.000,00
Importo per la sicurezza	€ 4.000,00
<b>Importo complessivo dei lavori in appalto</b>	<b>€ 190.000,00</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Per I.V.A. al 22%	€ 41.800,00
Contributo Autorità	€ 225,00
Spese tecniche compresa IVA e Cassa( DL e coord. Si. In esec.)	€ 17.000,00
Imprevisti, allacciamenti	€ 975,00
Totale somme a disposizione	€ <b>60.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**Premesso che** con determina a contrarre n. 939/2017 si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi ;

**Atteso che:**

- in data 17.11.2017 si procedeva alla pubblicazione, sui siti istituzionali della Provincia di Como, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sulla Piattaforma telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata "Sintel", dell'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra, fissato per il giorno 05.12.2017 ore 18.00, pervenivano n. 161 manifestazioni di interesse;
- in data 07.12.2017 si procedeva al sorteggio di 30 numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma Telematica SINTEL alle domande di partecipazione pervenute, come da verbale agli atti;
- in data 16.01.2018 si procedeva, pertanto, all'invio, mediante la piattaforma Sintel, della lettera di invito alla procedura negoziata ai seguenti 30 operatori economici estratti:

1. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via S. Maurizio Al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO P.I. 01389181213
2. IGES S.r.l. con sede in via Venino 4, 20019 SETTIMO MILANESE – P.I. 08867370960;
3. EDILCARUSO S.R.L. con sede in Via A. Cantore 30/E, 16149 GENOVA– P.I. 01278200991;
4. IMPRESA RIVA SRL con sede in Via Enrico Fermi n. 45, 24040 OSIO SOPRA – P.I. 01739110169;
5. VIGNATI & MANINI SNC con sede in C.so Grosseto n. 157, 10147 TORINO – P.I. 08779880015;
6. VITALI PIETRO S.R.L. con sede in Via Bisone n. 5, 24034 CISANO BERGAMASCO - P.I. 01214420166;
7. IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL con sede in Via L. Da Vinci, 23891 BARZANÒ – P.I. 03227890138;
8. RADICE COSTRUZIONI SRL con sede in via Sciesa 23, 20017 RHO – P.I. 04338670963;
9. IMPRESA CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C. con sede in Via Cavallotti n. 136, 20900 MONZA – P.I. 00891050965;
10. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Via M. D'Azeglio n.16, 48121 RAVENNA - P.I. 02471600391;

11. GRUPPO META SAS con sede in Via Delle Industrie n. 3, 20884 SULBIATE – P.I. 08291310962;
12. SPAM SRL con sede in Via Marconi n. 10/g, 25040 ARTOGNE – P.I. 00595160987;
13. SANGALLI SPA con sede in Via SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO – P.I. 00811590165;
14. MG COSTRUZIONI SRL con sede in Via Domodossola n. 2, 91026 MAZARA DEL VALLO – P.I. 02580640817;
15. NOVATECH S.R.L.S. Via Sesta Taversa cimitero n. 19, 80021 AFRAGOLA – P.I. 07654051213;
16. PANAROTTO COSTRUZIONI SNC con sede in Via EUPILIO 14, 21010 CARDANO AL CAMPO – P.I. 02139940122;
17. ASA S.R.L. con sede in Via Ungaretti n. 6/S, 16157 GENOVA – P.I. 03709950103;
18. ISOMEC S.R.L. con sede in STRADA MARTINELLA N. 50/B, 43124 PARMA – P.I. 00909980344;
19. SALCIM S.R.L. con sede in Piazzale Giulio Cesare, 14, 20145 MILANO – P.I. 07778690961;
20. I.C.E. DI MILIA SIMONE con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 142, 09124 CAGLIARI – P.I. 02472420922;
21. EDILMASTER S.R.L. con sede in Via Copernico n. 8, 22063 CANTÙ – P.I. 02327690133;
22. DELTA COMO SRL con sede in Piazza Del Popolo n. 1, 22100 COMO – P.I. 03448630131;
23. TECNO GI. STRADE SRL con sede in Via Ugo Foscolo n. 12, 22070 GRANDATE – P.I. 01920910138;
24. CARTOCCI STRADE SRL con sede in Via Firenze n. 35, 22079 VILLA GUARDIA – P.I. 03122630134;
25. ALBONICO S.R.L. con sede in Via Unione n. 6, 22070 GRANDATE – P.I. 0341941230;
26. SELVA MERCURIO SRL con sede in Via Alciato n. 1, 22100 COMO – P.I. 01721450136;
27. IMPRESA CASTIGLIONI SRL con sede in Via G. FALCONE,235, 22076 MOZZATE – P.I. 00260130133;
28. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MARTINELLI MICHELE S.R.L.VIA con sede in Via Per Como n. 33/A, 22034 BRUNATE – P.I. 00754120137;
29. IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S con sede in Via PROVINCIALE N.24, 22010 MONTEMEZZO – P.I. 01795080132;
30. PETAZZI COSTRUZIONI SRL con sede in Via per la Grona n. 18, 22017 MENAGGIO – P.I. 00313140139;

**Dato atto che:**

- nella lettera di invito, si fissava il termine per la scadenza delle presentazioni delle offerte alle ore 18:00 del giorno 05.02.2018;
- entro tale termine partecipavano alla procedura in oggetto n. 17 operatori economici;
- in seduta pubblica del 12.02.2018 il Presidente del seggio di gara, prima dell'apertura delle offerte, procedeva all'estrazione a sorte del metodo di determinazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi all'art. 97 comma 2;
- veniva estratto il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lettera "c" del D.Lgs 50/2016;
- la verifica della busta amministrativa a corredo delle offerte accertava la presentazione di documentazione completa e regolare, da parte di tutti gli operatori economici partecipanti, idonea a comprovarne il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lettera di invito, e pertanto tutti gli operatori partecipanti venivano ammessi alla successiva fase;

**Verificato che** l'apertura delle offerte economiche dava il seguente risultato:

1	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	21,93%
2	IGES S.r.l.	17,68%
3	SALCIM S.R.L.	22,875%
4	ALBONICO S.R.L.	5,79%
5	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL	17,796%
6	EDILMASTER S.R.L.	19,81%
7	SANGALLI SPA	12,37%
8	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC	12,381%
9	TECNO GI. STRADE SRL	18,77%
10	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S	7,31%
11	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	16,63%
12	IMPRESA CASTIGLIONI SRL	15,84%
13	RADICE COSTRUZIONI SRL	11,71%
14	SELVA MERCURIO SRL	23,777%
15	ISOMEC S.R.L.	22,89%

16	DELTA COMO SRL	7,00%
17	EDILCARUSO S.R.L.	12,14%

**Verificato inoltre** dalla Piattaforma Sintel che la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs 50/2016 con il metodo preventivamente estratto **lettera c)** risultava pari al 18,04140%, in applicazione del comma 8 del medesimo articolo, venivano automaticamente escluse le seguenti offerte che presentavano un ribasso superiore alla soglia predetta:

IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	21,93%
SALCIM S.R.L.	22,875%
EDILMASTER S.R.L.	19,81%
TECNO GI. STRADE SRL	18,77%
SELVA MERCURIO SRL	23,777%
ISOMECC S.R.L.	22,89%

**Riscontrato** che la prima offerta non anomala risultava essere quella presentata dall'operatore economico **MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL** con sede in Via M. D'Azeglio n.16, 48121 RAVENNA - P.I. 02471600391;- con il ribasso offerto del 17,796%, si aggiudicava conseguentemente l'appalto in oggetto;

**Dato atto che** il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta risulta così modificato:

descrizione	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 186.000,00	€ 152.899,44
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Importo complessivo dei lavori in appalto</b>	<b>€ 190.000,00</b>	<b>€ 156.899,44</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Per I.V.A. - 22%	€ 41.800,00	€ 34.517,88
Spese tecniche	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Contributo Autorità	€ 225,00	€ 225,00

Imprevisti,, spese per allacciamenti, varie	€ 975,00	€ 975,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 52.717,88</b>
<b>Economie da ribasso</b>	0,00	<b>€ 40.382,68</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 16.11.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;
- la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
- la delibera del Presidente n. 2 del 4.1.2018 di proroga del PEG in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2018;

**VISTO** l'art 163 del Dlgs 267/00;

#### **DETERMINA**

1. **di approvare** il report di procedura **ID 93225890** costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 12.02.2018 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di aggiudicare** l'appalto relativo a: "*LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA ISTITUTO CAIO PLINIO SECONDO – SUCCURSALE DI VIA REZIA – COMO*" all'Impresa **MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL** con sede in Via M. D'Azeglio n.16, 48121 RAVENNA - P.I. 02471600391 - con il ribasso offerto del 17,796% sull'importo posto a base di gara di € 186.000,00 corrispondenti all'importo di € 152.899,44 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 4.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € **156.899,44** (oltre IVA);
3. **di assestare** il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come indicato in premessa;
4. **di imputare** per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di € **191.417,32** (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto, al Cap. 23200/9 imp. 1923/2017 (missione 04 - programma 02 - Codice del Piano dei Conti 2020109);

5. **di dare atto che** la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica di cui all'art. 86 del Codice dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
6. **di provvedere** alle comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei Contratti;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 21/02/2018

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

# Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI... n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Composizione della Commissione di valutazione .....	5
Partecipanti alla Procedura .....	5
Gara aggregata .....	12
Riepilogo Offerte .....	12
Attribuzione dei Punteggi .....	40
Proposta di Graduatoria .....	54
Aggiudicazione .....	57
Registro di controllo .....	57
Comunicazioni di Procedura .....	71
Verbali intermedi .....	72

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* ALLEGATO A- SEMPLIFICATO.doc

*Documento Pubblicato*

*Allegato* allegato B offerta economica in bollo lavori .doc

*Documento disattivato il* 26/01/2018 12:05:43



*Documento Pubblicato*

*Allegato* CAIO PLINIO VIA REZIA-Piazzale e copertura.zip

*Documento Pubblicato*

*Allegato* allegato B offerta economica in bollo lavori .doc

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Lettera di invito- CAIO PLINIO.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Lettera di invito- CAIO PLINIO.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	93225890
<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA
<i>Codice CIG</i>	72883600F1.
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0097312
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45214220-8 - Lavori di costruzione di scuole superiori
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	Gabriella Costanzo
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	Erminia Arcidiacono
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	Matteo Accardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 16 gennaio 2018 14.21.20 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 5 febbraio 2018 18.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell’offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all’Offerta economica?</i>	No
<i>L’allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No

---

tori è attivata ?

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?	No
Base d'asta	190.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	4.000,00000 EUR
di cui costi del personale	-
Soglia percentuale	0,00000 %
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	Si
Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia	Offerte identiche considerate come blocco unitario
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nella lettera di invito. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere fir-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		<b>formativo</b>		<b>tecnico</b>		
	mata digitalmente.					
busta economica	Allegare il modello "allegato B" offerta economica in bollo attenendosi alle modalità illustrate nella lettera di invito	Economico	Libero		Allegato	

## Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	S29688RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	sigecocostruzionisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01389181213
<i>Indirizzo</i>	Via S. Maurizio Al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392878389
<i>Ragione sociale</i>	IGES S.r.l.
<i>Login</i>	IGES-SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	iges.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08867370960
<i>Indirizzo</i>	via Venino 4, 20019 SETTIMO MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3282590156
<i>Ragione sociale</i>	EDILCARUSO S.R.L.

<i>Indirizzo e-mail</i>	edilcarusosrl@pec.edilcaruso.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01278200991
<i>Indirizzo</i>	Via A. Cantore 30/E, 16149 GENOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0106451110
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Login</i>	ImpresaRiva
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresariva@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01739110169
<i>Indirizzo</i>	VIA ENRICO FERMI N.45, 24040 OSIO SOPRA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035500080
<i>Ragione sociale</i>	VIGNATI & MANINI SNC
<i>Login</i>	Manini
<i>Indirizzo e-mail</i>	vignatiemanini@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08779880015
<i>Indirizzo</i>	c.so GROSSETO 157, 10147 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3358495593
<i>Ragione sociale</i>	VITALI PIETRO S.R.L.
<i>Login</i>	VITALIPIETRO1934
<i>Indirizzo e-mail</i>	vitalipietrosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01214420166
<i>Indirizzo</i>	info@vitalipietrosrl.it, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035781694
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
<i>Login</i>	MAU1908
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacazzanigasrl@legalmail.it

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II - SUCCURSALE DI... n. 9327589038 effettuata da Provincia di Como  
P. IVA / Cod. Istat 0322789038

<i>Indirizzo</i>	Via L. Da Vinci, 23891 BARZANÒ (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039956250
<i>Ragione sociale</i>	radice costruzioni srl
<i>Login</i>	ciaocio2
<i>Indirizzo e-mail</i>	radicecostruzioni@libero.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04338670963
<i>Indirizzo</i>	via sciesa 23, 20017 RHO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029310332
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Cavalieri sas di Cavalieri A. & C.
<i>Login</i>	S31996RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacavalieri@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00891050965
<i>Indirizzo</i>	Via Cavallotti 136, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392720733
<i>Ragione sociale</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl
<i>Login</i>	MulinariCostruzioni
<i>Indirizzo e-mail</i>	mulinaricostruzionigenerali@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02471600391
<i>Indirizzo</i>	Via M. D'Azeglio n.16, 48121 RAVENNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	054562829
<i>Ragione sociale</i>	Gruppo Meta sas
<i>Login</i>	Gruppometa
<i>Indirizzo e-mail</i>	gruppo.meta@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08291310962
<i>Indirizzo</i>	Via Delle Industrie, 3, 20884 SULBIATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396020702

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PIUNIO II SUCCURSALE DI... ns/032258900 effettuata da Provincia di Como

<i>Ragione sociale</i>	SP.AM.SRL
<i>Login</i>	spamsrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaspam@mailcertificata.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00595160987
<i>Indirizzo</i>	via marconi 10/g, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364591470
<i>Ragione sociale</i>	SANGALLI SPA
<i>Login</i>	S26499RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	sangalli@pec.sangallispa.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00811590165
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354945900
<i>Ragione sociale</i>	MG COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	mgcostruzioni
<i>Indirizzo e-mail</i>	mgcostruzioni.srl@mypec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02580640817
<i>Indirizzo</i>	Via Domodossola , 2, 91026 MAZARA DEL VALLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0923367301
<i>Ragione sociale</i>	NOVATECH s.r.l.s.
<i>Login</i>	novatechsrls@gmail.com
<i>Indirizzo e-mail</i>	novatechsrls@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07654051213
<i>Indirizzo</i>	Via sesta traversa cimitero 19, 80021 AFRAGOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818510690
<i>Ragione sociale</i>	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC
<i>Login</i>	EUPILIO
<i>Indirizzo e-mail</i>	panarotto@pec.it

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II - SUCCURSALE DI... n. 232589021 effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo</i>	VIA EUPILIO 14, 21010 CARDANO AL CAMPO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331261530
<i>Ragione sociale</i>	ASA S.R.L.
<i>Login</i>	asasrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	asasrl@asagenova.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03709950103
<i>Indirizzo</i>	via ungaretti 6/S, 16157 GENOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0106591410
<i>Ragione sociale</i>	ISOMECS.R.L.
<i>Login</i>	ISOMECSRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	valter.manfredi@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00909980344
<i>Indirizzo</i>	STRADA MARTINELLA N. 50/B, 43124 PARMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0521255455
<i>Ragione sociale</i>	SALCIM S.R.L.
<i>Login</i>	SALCIM SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	salcim@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07778690961
<i>Indirizzo</i>	Piazzale Giulia Cesare, 14, 20145 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331020313
<i>Ragione sociale</i>	I.C.E. DI MILIA SIMONE
<i>Login</i>	Simonemilia70
<i>Indirizzo e-mail</i>	icedimiliasimone@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02472420922
<i>Indirizzo</i>	Corso Vittorio Emanuele II, 142, 09124 CAGLIARI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0707327977



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PIUNO II SUCCURSALE DI... n. 03225890133 offerta da Provincia di Como

<i>Ragione sociale</i>	EDILMASTER SRL
<i>Login</i>	S32582RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	EDILMASTERCANTU@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02327690133
<i>Indirizzo</i>	VIA COPERNICO 8, 22063 CANTÙ (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031705171
<i>Ragione sociale</i>	DELTA COMO SRL
<i>Login</i>	DELTACOMOSRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	deltacomosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03448630131
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA DEL POPOLO N. 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031511028
<i>Ragione sociale</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Login</i>	TECNOGISTRAD
<i>Indirizzo e-mail</i>	tecnogisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01920910138
<i>Indirizzo</i>	VIA UGO FOSCOLO 12, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031564493
<i>Ragione sociale</i>	CARTOCCI STRADE SRL
<i>Login</i>	S29357RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	cartoccistradesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03122630134
<i>Indirizzo</i>	via Firenze, 35, 22079 VILLA GUARDIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031471428
<i>Ragione sociale</i>	Albonico S.r.l.
<i>Login</i>	impresaalbonico
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaalbonico@legalmail.it

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II - SUCCURSALE DI... n. 2031730341 effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo</i>	Via unione 6, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031450168
<i>Ragione sociale</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Login</i>	S27232RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	selvamercurio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01721450136
<i>Indirizzo</i>	VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA CASTIGLIONI s.r.l.
<i>Login</i>	ESATTO.133
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacastiglionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00260130133
<i>Indirizzo</i>	VIA G. FALCONE,235, 22076 MOZZATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3482224467
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MARTINELLI MICHE- LE S.R.L.
<i>Login</i>	S31687RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresamartinelli@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00754120137
<i>Indirizzo</i>	VIA PER COMO N. 33/A, 22034 BRUNATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031220107
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI T- REMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Login</i>	tremari1
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresatremarisas@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01795080132
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE N.24, 22010 MONTEMEZZO (Italia)

<i>Ragione sociale</i>	Petazzi Costruzioni srl
<i>Login</i>	S28027RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	petazzicostruzioni@sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00313140139
<i>Indirizzo</i>	via per la Grona, n. 18, 22017 MENAGGIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034432812

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

### Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1517845804374
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0368649
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 16.50.04 CET
<i>Offerta economica</i>	21,93000 %
<i>di cui costi del personale</i>	72.500,00000 EUR

<p><i>ti l'attività svolta dall'operatore economico</i></p>	
<p><i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i></p>	<p>4.000,00000 EUR</p>
<p><i>Parametri dell'Offerta</i></p>	
<p><b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</b></p>	<p>DOCUMENTAZIONE.zip</p>
	<p>Dimensioni: 5 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): heQ70XUvvsdk0dTx8w3VmA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 24fe220121ea190cdda3ad1b98d946034bed10c7</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): b87100c773adb19722641e31818c5b8-3ec50c8b062d327a80127b123a3216abd</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>busta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO B OFFERTA.jpg.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): SyjM30d19jrNi62EvxOrjw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 1b40cedab64bf2bf1967a4250d5f5348f86b719c</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): a05035f51f5905186abe898a8143f99-bf61f6d355746edca9397ee01748ec719</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II - SUGGURSALE DI... n° 93225890 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta superiore alla base</i>	No
<i>d’asta?</i>	
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Digs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 18,04140 . L'offerta viene automaticamente esclusa presentando un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Miglior offerta sotto soglia : MULINARI Costruzioni Generali srl con un ribasso del 17,796
<i>Id Offerta</i>	1517845233616
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0368597
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 16.40.33 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1517844266654
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0368533
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II SUCCURSALE DI... n° 93225890, effettuata da Provincia di Como

Num. Protocollo Esterno	Non protoco... Non protoco...
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IGES S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 16.24.26 CET
<i>Offerta economica</i>	17,68000 %
<i>di cui costi del personale</i>	51.666,98000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	6.012,50000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	DOC. AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +CRORv0/gFI+st4U2dIV0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): c380c7129f3d35177f120121bf25ce9ac3d585ed
	Hash(SHA-256-Hex): db95cb16c9673028375926927ab64e9- 07641e3ecc9e28460f9bbb473a6f16612
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II. SUPPLEMENTARE DI... n. 93225890, effettuata da Provincia di Como

<i>nomico)</i>	
	Dimensioni: 1005 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): GPqDduy0bX1Fa21ZiWnilg==
	Hash(SHA-1-Hex): 0701979818767ce7ba3275e06f8c4456ed28ae9a
	Hash(SHA-256-Hex): 169cd837c5c82745f6cc9f6292f5ff5- 1e18d08223a3e92f0e1450cd3d4b82247
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517840424778
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0368135
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SALCIM S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 15.20.24 CET
<i>Offerta economica</i>	22,87500 %
<i>di cui costi del personale</i>	51.666,98000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	7.600,00000 EUR

<i>vanti da interferenza</i>	
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pwbdMpNQQHh57RWMkV3uCg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6eade157298b0810b4e0622171eb98bc82fddcea
	Hash(SHA-256-Hex): 00904fdfc604736611676800ea0f982- a97f2b4683b748aca6bf0099bd04626fe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m
	Dimensioni: 537 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): FAC091vjMu0nLMb6US9Uhw==
	Hash(SHA-1-Hex): 9469dc1221a6f364b7d3e2f5af47020434c858ba
	Hash(SHA-256-Hex): 01294c2458a5aa4550d42d914eb3403- 6a9502a2af88d0ba24a6bec8485c3af8a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	No



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO

CAIO PLINIO II - SUCCURSALE DI... ns.93225890 effettuata da Provincia di Como. Ai sensi dell'Art.97 del

<i>Offerta anomala</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: L'offerta è stata esclusa in base ai sensi dell'Art.97 del Digs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 18,04140 . L'offerta viene automaticamente esclusa presentando un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Miglior offerta sotto soglia : MULINARI Costruzioni Generali srl con un ribasso del 17,796
<i>Id Offerta</i>	1517838462436
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0367913
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Albonico S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 14.47.42 CET
<i>Offerta economica</i>	5,79000 %
<i>di cui costi del personale</i>	43.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione da inviare.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6a2ClnS1jC+5nTOnwdhgrg==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI... n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-1-Hex): e1fb34b1dab2ddafa240067f005ecf71d658b61e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 37f29178d7969eb5e1901e73d1d04e4- 3d1cdab349e943a64cafbbd424115883a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i> Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 238 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): de0sfoLIFsS5fg/Y/1Dp2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfff151878606d6a97625cb2defbce32322b08ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdce87902315ad575cf93d884910f4a- ad8d9fcb1d6790e166cb4e838c6b81ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d’asta?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1517837950631
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0367865
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 14.39.10 CET

<i>Offerta economica</i>	17,79600 %
<i>di cui costi del personale</i>	42.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): H1ZEYMu46wYDc03VhaCM0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 77082e1b5e6889c720f5b9838b5993df87294033
	Hash(SHA-256-Hex): 8b996d1be9d44f11ea059793dc3a618- d3337a2edc164b91be02803ff3724c50e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m
	Dimensioni: 522 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OinOzz1lPaxtSZWv3C6RKg==
	Hash(SHA-1-Hex): fe17c0270e2f130c70861c68ea8a40f4900c6eb9

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI... Hash(SHA-256)Hex: n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

	6d97c92a8e529600d6d81b4e0dd24c2-3da8587dc57af9867dca27f29a31ceda9		
		Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
		Marca temporale: Controllo non previsto	
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No		
<i>Offerta anomala?</i>	No		
<i>Id Offerta</i>	1517826542936		
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0366825		
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata		
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata		
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente		
<i>Fornitore</i>	EDILMASTER SRL		
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola		
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala		
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 11.29.02 CET		
<i>Offerta economica</i>	19,81000 %		
<i>di cui costi del personale</i>	42.000,00000 EUR		
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR		
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR		
<i>Parametri dell'Offerta</i>			
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE PLINIO.zip	AMMINISTRATIVA	CAIO

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dGyDptjvbLa7m6V0dWvOaA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 687dac1fccd654560e51f5a325d64d0b4045d8b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2cbb3f1659c7318bc7e2c5765c4a45c- 4cd7c7488f1231d7f7e8cb166adc97123</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i> allegato b offerta economica in bollo - caio plini- o.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 137 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SeHuBSgUirJwaO1fGRguKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1786c2ebbf164a468c46092d00b1db134998dc8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d47cbebe62b543cac2fc81828066f5- 72a386278109eebc8a70422667bf2f3d2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d’asta?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlg. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 18,04140 . L'offerta viene automaticamente esclusa presentando un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Miglior offerta sotto soglia : MULINARI Costruzioni Generali srl con un ribasso del 17,796</p>
<i>Id Offerta</i>	1517822286847
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0366225
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	SANGALLI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 10.18.06 CET
<i>Offerta economica</i>	12,37000 %
<i>di cui costi del personale</i>	64.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	DOCUM AMMINISTRATIVA COMO.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): y8bUuHzOGO6fX30VRjAtxg==
	Hash(SHA-1-Hex): 38516247952b0bba48e8af14ad2ce7fabebf7e53
	Hash(SHA-256-Hex): 4250776cb634bbcf7c20d4bb97229a4- 89db4e604e81e5d636ee5e5f4ecbd5168
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i>	OFFERTA COMO.pdf.p7m
	Dimensioni: 695 KB

	Hash(MD5-Base64): ErfsvKbh2oPQZLu0RDfmBg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4089de3b6e5e890f3b7662ae8d0c995fe71cd8fd
	Hash(SHA-256-Hex): 5c2f3999aab92e0ddb6548ef55f54e7- 374f9c12b8f9f9991bee0ce919ab9d109
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517822164027
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0366203
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 10.16.04 CET
<i>Offerta economica</i>	12,38100 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.570,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	1.950,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	PANAROTTO CAIO PLINIO.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): y8HyKdZxfjQjQfrxhMgnjA==
	Hash(SHA-1-Hex): c92bc0749236604771020bb62b8a8572882c17bc
	Hash(SHA-256-Hex): 41cff088d65ce9cfbd71fc66b209194-6526e981cda661cf52c36a6cb79587085
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m
	Dimensioni: 667 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): vGsqlJ+Ac5ACTOypyv7ikQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 669f249615f13b23a89892e167f07129b0c42c08
	Hash(SHA-256-Hex): 9ba91b0e09506de7ade8d9fb4b871b4-3c23759e249188f7c4c98916a7007329b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517817022511
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0365611
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II SUCCURSALE DI... n° 93225890, effettuata da Provincia di Como

Num. Protocollo Esterno	Non prototipata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 8.50.22 CET
<i>Offerta economica</i>	18,77000 %
<i>di cui costi del personale</i>	52.850,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Provincia Como Cig 72883600F1.7z
	Dimensioni: 39 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): N4FzO7Q1typdumxrT78ccw==
	Hash(SHA-1-Hex): 0fde5d9c8375101c9a2a04019e01b219fb86f06a
	Hash(SHA-256-Hex): 924ec8808430038c4b7426e6f479de-4750469531a3053a646dc6e16a0f50b3a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	PROVINCIA COMO offerta Via Caio Plinio.pdf.p7m

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pPK4NKCXkrR1zS3r4UzhPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bade1cdeee42fca5f97e981ac7641d9fafa97f1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84f93c1dad309dd55a99889a8e9fd87-5c3abdae4030530a9d0f7e3b359beb00a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 18,04140 . L'offerta viene automaticamente esclusa presentando un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Miglior offerta sotto soglia : MULINARI Costruzioni Generali srl con un ribasso del 17,796
<i>Id Offerta</i>	1517816787853
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0365601
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI T-REMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 8.46.27 CET
<i>Offerta economica</i>	7,31000 %
<i>di cui costi del personale</i>	72.000,00000 EUR



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II - SUGCURSALE DI... n° 93225890 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta superiore alla base</i>	No
<i>d’asta?</i>	
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517659499198
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0363539
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 3 febbraio 2018 13.04.59 CET
<i>Offerta economica</i>	16,63000 %
<i>di cui costi del personale</i>	51.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): C9QTkd9qOhaGRUPW6IGa6A==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I  
LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-  
GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO  
CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI... n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f538e7cbdbcb325a02964b3370a51de75bb4fa79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c547261435f5a9c154224df74a18c18-86f7d875cb8ef7de4b8e44e46ad03fa35</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>busta economica (Parametro Economico)</i> Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 493 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +167Sre1AykIdZVRW1GiUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8810c7647430c96149e88beda564201788d4e551</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 730d9795a35bbd8f0c0d079a33eda25-9e5aaf5319907e239c600c72267088f64</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d’asta?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1517641420617
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0363274
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA CASTIGLIONI s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 3 febbraio 2018 8.03.40 CET

<i>Offerta economica</i>	15,84000 %
<i>di cui costi del personale</i>	32.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	655,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HlwSu2CDgE5fTOyw7zXQjw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8ba7fddb701c1411e7630f5d5aa93fba1518544
	Hash(SHA-256-Hex): caf2ba694932aa7331163e0f9c74071- fee7f614536055472c16002fbbd562fa8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 85 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MQWq2JJAMv6L/3Hn+sQgSw==
	Hash(SHA-1-Hex): b36d42b4f5d4a4efb9139fdfe47540e4ba1f7ce4
	Hash(SHA-256-Hex): c58c0f4595a658736eb30b40d79d0ff- e54554d8a6fe784718db0ab44680c0345

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517576143321
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0358596
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	radice costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 13.55.43 CET
<i>Offerta economica</i>	11,71000 %
<i>di cui costi del personale</i>	50.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 30cf3b99b1135dda98b17a5ef2cec53caa772d73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcf5b7474f103646dd4e2d973b4df25-7248e5066ecee121cba176839d907de3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>busta economica (Parametro Economico)</i> offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 134 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qd+hx7O/kJUdUDm5HSUzPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c4708f60c7439391bbdc70d031b387323ad51496</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97b0b32853905d9009b09f0527f988d-9176d9ebe13e0eb35c64e2553e348157d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d’asta?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1517556711490
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0356594
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola



<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 8.31.51 CET
<i>Offerta economica</i>	23,77700 %
<i>di cui costi del personale</i>	61.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	doc. amm.va.zip.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): NNUSUg52MRk1XzBKUjtsEw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1d345e5d852fec1a945537c37bcd776916e2e0ff
	Hash(SHA-256-Hex): 42f56b70577378a514e455fdb027d23-e943f37aa197fc4f0cc05d5c53735029a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 169 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): M9r82ybpnogdIrGmwZ/NPg==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L'ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI... n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

	<p>ed6cafc5d930e51f0040478c9a3359adf6c625e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e14d5fa668cc1a6e27966a00494513-f6f677b2100e26ced345a65bb7dbee793</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 18,04140 . L'offerta viene automaticamente esclusa presentando un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Miglior offerta sotto soglia : MULINARI Costruzioni Generali srl con un ribasso del 17,796
<i>Id Offerta</i>	1517475538722
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0349220
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ISOMECC S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 1 febbraio 2018 9.58.58 CET
<i>Offerta economica</i>	22,89000 %
<i>di cui costi del personale</i>	68.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): gFN1dMECGGV+nr8MF5X9sQ==  Hash(SHA-1-Hex): 6e055a33c3eb1f81a5d4be9ad3d7feee1638c942  Hash(SHA-256-Hex): cfae83b14f77eb233019d568656765f-a7552d69d0ab19d73990729fcc5d0be99  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO.pdf.p7m  Dimensioni: 75 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): +ZBv6p5Mq2PLpF54vULo6g==  Hash(SHA-1-Hex): 0ec5970adcc6448dc162e49d06acbb64c9102bed  Hash(SHA-256-Hex): c4f4d184dcd4708a49a941960c55c66-ecff921cfec2764c51d51dd4bb1423de8  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 18,04140 . L'offerta viene automaticamente esclusa presentando un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Miglior offerta sotto soglia : MULINARI Costruzioni Generali srl con un ribasso del 17,796
<i>Id Offerta</i>	1517405886525

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DELTA COMO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 14.38.06 CET
<i>Offerta economica</i>	7,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	52.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.000,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	2018 02 05 Prov. Como.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): JVUH0XgrrFNCDS9jKdfTsQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 944245304339e52826893d793e00e0830389307e
	Hash(SHA-256-Hex): 0f1182852d4a2b94de532207065c982- 41a893d97d18fc197319fdef43478d39e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato B offerta economica.pdf.p7m  Dimensioni: 559 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): IQGjIAvsh2vGSsTOv8M3cA==  Hash(SHA-1-Hex): a2087cea1721bd7c818fd8ccddce9811737bd0c9  Hash(SHA-256-Hex): a969419aa608bc91fefb704a9f3d81e- 5e8168b3dfc1cf2f9791329d0a980e824  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1517325588002
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0336669
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILCARUSO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 30 gennaio 2018 16.19.48 CET
<i>Offerta economica</i>	12,14000 %
<i>di cui costi del personale</i>	73.850,00000 EUR

<p><i>ti l’attività svolta dall’operatore economico</i></p>	
<p><i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i></p>	<p>4.000,00000 EUR</p>
<p><i>Parametri dell’Offerta</i></p>	
<p><i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): 0FyPJKTYJUtrWhORmtFHILA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 448dced3a2d47b0b39028447d3342a862e019712</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1ada3894f79494d662940ea39f5f877-10575fd741c34b18842d1680ce6ce17e2</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>busta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO B offerta economica.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 412 KB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): w76/RlpN0h9kmfLlc3YbzQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 37395489bf725c393c5e5433b1757267ef7c2b3a</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): fa9beb655e2a7c57d59a9e30ec1a22f-2cf01d95aae029da0e4bca08a05b2250e</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Offerta superiore alla base  
d’asta?

Offerta anomala?

No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1517844266654
<i>Fornitore</i>	IGES S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 16.24.26 CET
<i>Sconto</i>	17,68000 %
<i>Punteggio economico</i>	74,36
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	74,36
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI-STRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC. AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +CRORv0/gFI+st4U2dIV0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): c380c7129f3d35177f120121bf25ce9ac3d585ed

<p><i>busta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>db95cb16c9673028375926927ab64e9-07641e3ecc9e28460f9bbb473a6f16612</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1005 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GPqDduy0bX1Fa21ZiWnilg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0701979818767ce7ba3275e06f8c4456ed28ae9a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 169cd837c5c82745f6cc9f6292f5ff5-1e18d08223a3e92f0e1450cd3d4b82247</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1517838462436</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>Albonico S.r.l.</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>
<p><i>Stato dell’Offerta</i></p>	<p>Offerta Valida</p>
<p><i>Data</i></p>	<p>lunedì 5 febbraio 2018 14.47.42 CET</p>
<p><i>Sconto</i></p>	<p>5,79000 %</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>24,35</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>0</p>
<p><i>Punteggio totale</i></p>	<p>24,35</p>
<p><i>Punteggi dei Parametri</i></p>	



<i>STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6a2ClnS1jC+5nTOnwdhgrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e1fb34b1dab2ddafa240067f005ecf71d658b61e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 37f29178d7969eb5e1901e73d1d04e4- 3d1cdab349e943a64cafbbd424115883a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i>	<p>Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 238 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): de0sfoLIFsS5fg/Y/1Dp2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfff151878606d6a97625cb2defbce32322b08ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdce87902315ad575cf93d884910f4a- ad8d9fcb1d6790e166cb4e838c6b81ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517837950631
<i>Fornitore</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 14.39.10 CET

<i>Punteggio economico</i>	74,85
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	74,85
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</b>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): H1ZEYMu46wYDc03VhaCM0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 77082e1b5e6889c720f5b9838b5993df87294033
	Hash(SHA-256-Hex): 8b996d1be9d44f11ea059793dc3a618-d3337a2edc164b91be02803ff3724c50e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m
	Dimensioni: 522 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OinOzz1lPaxtSZWv3C6RKg==
	Hash(SHA-1-Hex): fe17c0270e2f130c70861c68ea8a40f4900c6eb9
	Hash(SHA-256-Hex): 6d97c92a8e529600d6d81b4e0dd24c2-3da8587dc57af9867dca27f29a31ceda9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Fornitore</i>	SANGALLI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 10.18.06 CET
<i>Sconto</i>	12,37000 %
<i>Punteggio economico</i>	52,03
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	52,03
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	<p>DOCUM AMMINISTRATIVA COMO.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): y8bUuHzOGO6fX30VRjAtxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38516247952b0bba48e8af14ad2ce7fabebf7e53</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4250776cb634bbcf7c20d4bb97229a4- 89db4e604e81e5d636ee5e5f4ecbd5168</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i>	<p>OFFERTA COMO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 695 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4089de3b6e5e890f3b7662ae8d0c995fe71cd8fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5c2f3999aab92e0ddb6548ef55f54e7-374f9c12b8f9f9991bee0ce919ab9d109</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517822164027
<i>Fornitore</i>	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 10.16.04 CET
<i>Sconto</i>	12,38100 %
<i>Punteggio economico</i>	52,07
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	52,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PANAROTTO CAIO PLINIO.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): y8HyKdZxfjQjQfrxhMgnjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c92bc0749236604771020bb62b8a8572882c17bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41cff088d65ce9cfbd71fc66b209194-6526e981cda661cf52c36a6cb79587085</p>

<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ALLEGATO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 667 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vGsqlJ+Ac5ACTOypv7ikQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 669f249615f13b23a89892e167f07129b0c42c08</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ba91b0e09506de7ade8d9fb4b871b4-3c23759e249188f7c4c98916a7007329b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517816787853
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 5 febbraio 2018 8.46.27 CET
<i>Sconto</i>	7,31000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,74
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	30,74
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione.rar

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H1mpoOGdvno7hZrywU4/Jw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e0d31ce6b4d660d4414d8c6c758b31c19718f88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b05796522c4e207905f1da90c6b601a- ac5628b77050f11458f9749dc20a74a03</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>busta economica (Parametro Eco- nomico)</i> ALLEGATO B - Offerta.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 897 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GPwGmxj8AIdaIb+BSA6owQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6997bf4ae9662b8e3e927f47cce6397791e18ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74f79f6a22c26ad329bb4bf3666e5e5- 1a3115ccd917b72bed1c68951305e7c26</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517659499198
<i>Fornitore</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 3 febbraio 2018 13.04.59 CET
<i>Sconto</i>	16,63000 %
<i>Punteggio economico</i>	69,94

<i>Punteggio totale</i>	69,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Amministrativa.rar</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): C9QTkd9qOhaGRUPW6IGa6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f538e7cbdbcb325a02964b3370a51de75bb4fa79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c547261435f5a9c154224df74a18c18-86f7d875cb8ef7de4b8e44e46ad03fa35</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 493 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +167Sre1AykIdZVRW1GiUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8810c7647430c96149e88beda564201788d4e551</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 730d9795a35bbd8f0c0d079a33eda25-9e5aaf5319907e239c600c72267088f64</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517641420617
<i>Fornitore</i>	IMPRESA CASTIGLIONI s.r.l.

<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 3 febbraio 2018 8.03.40 CET
<i>Sconto</i>	15,84000 %
<i>Punteggio economico</i>	66,62
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	66,62
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HlwSu2CDgE5fTOyw7zXQjw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8ba7fddb701c1411e7630f5d5aa93fba1518544
	Hash(SHA-256-Hex): caf2ba694932aa7331163e0f9c74071-fee7f614536055472c16002fbd562fa8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 85 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MQWq2JJAMv6L/3Hn+sQgSw==



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI... n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

	<p>b36d42b4f5d4a4efb9139fdfe47540e4ba1f7ce4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c58c0f4595a658736eb30b40d79d0ffe54554d8a6fe784718db0ab44680c0345</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517576143321
<i>Fornitore</i>	radice costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 2 febbraio 2018 13.55.43 CET
<i>Sconto</i>	11,71000 %
<i>Punteggio economico</i>	49,25
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	49,25
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documentazione amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): s7Sc6MhEZntk5PG54Af38A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30cf3b99b1135dda98b17a5ef2cec53caa772d73</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcf5b7474f103646dd4e2d973b4df25-7248e5066ecee121cba176839d907de3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	offerta economica.pdf.p7m  Dimensioni: 134 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): qd+hx7O/kJUdUDm5HSUzPQ==  Hash(SHA-1-Hex): c4708f60c7439391bbdc70d031b387323ad51496  Hash(SHA-256-Hex): 97b0b32853905d9009b09f0527f988d- 9176d9ebe13e0eb35c64e2553e348157d  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1517405886525
<i>Fornitore</i>	DELTA COMO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 14.38.06 CET
<i>Sconto</i>	7,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	29,44
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	29,44
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	2018 02 05 Prov. Como.rar  Dimensioni: 2 MB

<i>busta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Hash(MD5-Base64): JVUH0XgrrFNCDS9jKdfTsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 944245304339e52826893d793e00e0830389307e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0f1182852d4a2b94de532207065c982- 41a893d97d18fc197319fdef43478d39e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Allegato B offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 559 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IQGjlAvsh2vGSsTOv8M3cA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2087cea1721bd7c818fd8ccddce9811737bd0c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a969419aa608bc91fefb704a9f3d81e- 5e8168b3dfc1cf2f9791329d0a980e824</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1517325588002
<i>Fornitore</i>	EDILCARUSO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 30 gennaio 2018 16.19.48 CET
<i>Sconto</i>	12,14000 %
<i>Punteggio economico</i>	51,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0

*Punteggi dei Parametri*

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)**

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0FyPJKTYJUtRwhORmtFHLA==

Hash(SHA-1-Hex):  
448dced3a2d47b0b39028447d3342a862e019712

Hash(SHA-256-Hex): 1ada3894f79494d662940ea39f5f877-10575fd741c34b18842d1680ce6ce17e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

**busta economica (Parametro Economico)**

ALLEGATO B offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w76/RlpN0h9kmfLlc3YbzQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
37395489bf725c393c5e5433b1757267ef7c2b3a

Hash(SHA-256-Hex): fa9beb655e2a7c57d59a9e30ec1a22f-2cf01d95aae029da0e4bca08a05b2250e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base data

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera c) la soglia di anomalia è: 18.04140
--

### Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	74,85
<i>Punteggio totale</i>	74,85
<i>Sconto offerto</i>	17,79600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	IGES S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	74,36
<i>Punteggio totale</i>	74,36
<i>Sconto offerto</i>	17,68000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	69,94
<i>Punteggio totale</i>	69,94
<i>Sconto offerto</i>	16,63000 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA CASTIGLIONI s.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	66,62
<i>Punteggio totale</i>	66,62
<i>Sconto offerto</i>	15,84000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	52,07
<i>Punteggio totale</i>	52,07
<i>Sconto offerto</i>	12,38100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	SANGALLI SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	52,03
<i>Punteggio totale</i>	52,03
<i>Sconto offerto</i>	12,37000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	EDILCARUSO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio totale</i>	51,06
<i>Sconto offerto</i>	12,14000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	radice costruzioni srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	49,25
<i>Punteggio totale</i>	49,25
<i>Sconto offerto</i>	11,71000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	30,74
<i>Punteggio totale</i>	30,74
<i>Sconto offerto</i>	7,31000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	10
<i>Società di appartenenza</i>	DELTA COMO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	29,44
<i>Punteggio totale</i>	29,44
<i>Sconto offerto</i>	7,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	Albonico S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	24,35
<i>Punteggio totale</i>	24,35
<i>Sconto offerto</i>	5,79000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	Matteo Accardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

### Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl
<i>Login</i>	MulinariCostruzioni
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl (02471600391)
<i>Indirizzo email</i>	mulinaricostruzionigenerali@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	054562829
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	Si aggiudica

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.



<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 12 febbraio 2018 12.52.44 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 12 febbraio 2018 12.51.15 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L’offerta (ID 1517845804374) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 12 febbraio 2018 12.51.15 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L’offerta (ID 1517817022511) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 12 febbraio 2018 12.51.15 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L’offerta (ID 1517826542936) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata rifiutata in quanto anomala.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
lunedì 12 febbraio 2018 12.51.15 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L’offerta (ID 1517840424778) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 12 febbraio 2018 12.51.15 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L’offerta (ID 1517475538722) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 12 febbraio 2018 12.51.15 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L’offerta (ID 1517556711490) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 12 febbraio 2018 12.37.02 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è iniziata.
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.47 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517325588002) della Procedura PROVINCIA DI COMO.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517475538722) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517405886525) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517576143321) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
<p>lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1517556711490) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1517641420617) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1517659499198) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1517816787853) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517817022511) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517822164027) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517826542936) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517822286847) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517837950631) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517840424778) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517838462436) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517844266654) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMEN-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 12.36.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1517845804374) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.27 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore EDILCARUSO sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore ISOMECSRL sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore DELTACOMOSRL sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore S27232RL sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore ciaociao2 sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore ESATTO.133 sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore S29688RL sulla Procedura con ID 93225890 è

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI ID n. 93225890 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.26 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore tremari1 sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.25 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore TECNOGISTRADDE sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.25 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore EUPILIO sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.25 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore S26499RL sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.25 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore S32582RL sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore MulinariCostruzioni sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore impresaalbonico sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore SALCIM SRL sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore IGES-SRL sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 12 febbraio 2018 11.46.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore MAU1908 sulla Procedura con ID 93225890 è stata accettata, con la seguente motivazione: .



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
lunedì 12 febbraio 2018 11.44.13 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell’anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all’ Art. 97, comma 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016
lunedì 5 febbraio 2018 18.00.16 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 16.50.04 CET	Invio Offerta	L’offerente IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 16.40.33 CET	Invio Offerta	L’offerente IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 16.24.26 CET	Invio Offerta	L’offerente IGES S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, RE-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		VISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 15.20.24 CET	Invio Offerta	L’offerente SALCIM S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 14.47.42 CET	Invio Offerta	L’offerente Albonico S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 14.39.10 CET	Invio Offerta	L’offerente Mulinari Costruzioni Generali srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 11.29.02 CET	Invio Offerta	L’offerente EDILMASTER SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 10.18.06 CET	Invio Offerta	L’offerente SANGALLI SPA ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 10.16.04 CET	Invio Offerta	L’offerente PANAROTTO COSTRUZIONI SNC ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 8.50.22 CET	Invio Offerta	L’offerente TECNO GI. STRADE SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
lunedì 5 febbraio 2018 8.46.27 CET	Invio Offerta	L’offerente IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		GNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
sabato 3 febbraio 2018 13.04.59 CET	Invio Offerta	L’offerente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
sabato 3 febbraio 2018 8.03.40 CET	Invio Offerta	L’offerente IMPRESA CASTIGLIONI s.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
venerdì 2 febbraio 2018 13.55.43 CET	Invio Offerta	L’offerente radice costruzioni srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
venerdì 2 febbraio 2018 8.31.51 CET	Invio Offerta	L’offerente SELVA MERCURIO SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA ID 93225890 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
giovedì 1 febbraio 2018 9.58.58 CET	Invio Offerta	L’offerente ISOMEK S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
mercoledì 31 gennaio 2018 14.38.06 CET	Invio Offerta	L’offerente DELTA COMO SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
martedì 30 gennaio 2018 16.19.48 CET	Invio Offerta	L’offerente EDILCARUSO S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
venerdì 26 gennaio 2018 12.07.10 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 93225890
martedì 16 gennaio 2018 14.21.30 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890).
martedì 16 gennaio 2018 14.21.23 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA PRESSO L’ISTITUTO CAIO PLINIO II – SUCCURSALE DI VIA REZIA (ID 93225890). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

**Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	93266137
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 gennaio 2018 9.57.31 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Petazzi Costruzioni srl (Petazzi Costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: DOCUMENTAZIONE TECNICA
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione tecnica è già stata caricata, insieme alla lettera di invito e alla documentazione amministrativa, nella documentazione di gara nella cartella di file compressa CAIO PLINIO VIA REZIA Piazzale e copertura. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, quando verrà caricata la documentazione tecnica sulla piattaforma Sintel. Grazie Buon lavoro
<i>Id Messaggio</i>	93263273
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 gennaio 2018 9.12.50 CET
<i>Mittente</i>	Petazzi Costruzioni srl (Petazzi Costruzioni srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 17 gennaio 2018 9.57.37 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, quando verrà caricata la documentazione tecnica sulla piattaforma Sintel. Grazie Buon lavoro
<i>Id Messaggio</i>	94019212
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 gennaio 2018 14.07.39 CET
<i>Mittente</i>	IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 8 febbraio 2018 9.29.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO INVITO
<i>Testo del Messaggio</i>	Egregi Signori, abbiamo ricevuto il presente invito e con la presente intendiamo ringraziarVi per la stima accordataci. Ciò premesso ci vediamo costretti a declinare il medesimo in quanto trattasi di lavorazioni prettamente edili per le quale dovremmo ricorrere quasi integralmente al subappalto. Certi che apprezzerete la nostra trasparenza, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore opportunità che Vogliate sottoporci. Distinti saluti. IMPRESA RIVA SRL

## Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



PROVINCIA DI COMO  
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO  
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078  
tel.031230272 - 031230462  
e-mail :sapcomo@provincia.como.it  
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

L'anno duemiladiciassette, il giorno **07** del mese di **dicembre** alle ore **12,30** nella sede di questo Ente, si procede al sorteggio pubblico di n. 30 numeri identificativi di protocollo informatico assegnati automaticamente dalla piattaforma Sintel alle richieste di partecipazione pervenute a seguito della pubblicazione in data 28.11.2017 dell'avviso per manifestazione d'interesse alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa a **"Provincia di Como – Lavori di sistemazione del piazzale esterno, revisione reti fognarie e rifacimento copertura deteriorata presso l'Istituto Caio Plinio II – Succursale di Via Rezia. CUP: G14H6000770002**

**PRESENTI :**

Sig.ra Gabriella Costanzo

Sig.ra Olimpia Duvia

Richiamato il punto 6 dell'avviso sopra indicato "criteri per l'individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata" nel quale si stabilivano le modalità del sorteggio come di seguito riportate:

- n. 10 operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio della Provincia di Como;
- n. 20 operatori economici con sede legale in luogo diverso;

Verificato che sono pervenute tramite Piattaforma Sintel n. 161 manifestazioni di interesse di cui n. 25 manifestazioni da operatori economici aventi sede legale in Provincia di Como e 136 da operatori economici con sede legale in luogo diverso.

Vengono estratti i seguenti numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione pervenute in Sintel:

N.	N. Protocollo OFFERTA SINTEL
1	1510999271263
2	1511174223579
3	1511259576210
4	1511275737787
5	1511282382409
6	1511347504920
7	1511382449137
8	1511434141244
9	1511450971726
10	1511542294289



11	1511783836658
12	1511867298867
13	1511946752696
14	1511968011226
15	1511972518874
16	1512057870579
17	1512063856715
18	1512119793385
19	1512142376319
20	1512144939617
21	1511172990473
22	1511426788140
23	1511432484848
24	1511861928823
25	1511867253063
26	1511943121457
27	1511968972498
28	1512034741389
29	1512119170793
30	1512465507294

Si procede pertanto, in seduta riservata all'abbinamento dei numeri identificativi di protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute con l'operatore economico corrispondente secondo l'elenco che segue:

<b>N.</b>	<b>N. Protocollo OFFERTA SINTEL</b>	<b>O.E.</b>
1	1510999271263	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
2	1511174223579	IGES S.R.L.
3	1511259576210	EDILCARUSO S.R.L.
4	1511275737787	IMPRESA RIVA SRL
5	1511282382409	VIGNATI & MANINI SNC

6	1511347504920	VITALI PIETRO S.R.L.
7	1511382449137	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
8	1511434141244	RADICE COSTRUZIONI SRL
9	1511450971726	IMPRESA CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C.
10	1511542294289	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL
11	1511783836658	GRUPPO META SAS
12	1511867298867	SP.A.M. SRL
13	1511946752696	SANGALLI SPA
14	1511968011226	MG COSTRUZIONI SRL
15	1511972518874	NOVATECH S.R.L.S.
16	1512057870579	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC
17	1512063856715	ASA S.R.L.
18	1512119793385	ISOMEK S.R.L.
19	1512142376319	SALCIM S.R.L.
20	1512144939617	I.C.E. DI MILIA SIMONE
21	1511172990473	EDILMASTER SRL
22	1511426788140	DELTA COMO SRL
23	1511432484848	TECNO GI. STRADE SRL
24	1511861928823	CARTOCCI STRADE SRL
25	1511867253063	ALBONICO S.R.L.
26	1511943121457	SELVA MERCURIO SRL
27	1511968972498	IMPRESA CASTIGLIONI S.R.L.
28	1512034741389	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MARTINELLI MICHELE
29	1512119170793	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
30	1512465507294	PETAZZI COSTRUZIONI SRL

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà reso pubblico, insieme alla documentazione di gara, al termine dell'intera procedura di affidamento.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue :

COMPONENTE

COMPONENTE

20



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 / 2018**

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO GARE E CONTRATTI  
OGGETTO: ISTITUTO CAIO PLINIO SECONDO SUCCURSALE DI VIA REZIA COMO.  
LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO, REVISIONE RETI FOGNARIE E  
RIFACIMENTO COPERTURA DETERIORATA. CUP G14H6000770002 CIG 72883600F1.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. , cap.23200/9, imp.1923/17, sub 33/18 per €1919.417,32  
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 26/02/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
**GALETTI DARIO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)