L PROVINCIA DI COMO

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 427 /2018

OGGETTO:PROVINCIA DI COMO: RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI
PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE -
ZONE 8 E 9. CUP: G37H17001360002. CIG: 7311890A80.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. 109 del 28.11.2017 di approvazione del
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto indicato dell'importo complessivo di

Euro 270.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Delibera Presidente n. 87/2017

A- IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta € 211.090,00
Oneri della sicurezza € 4.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto € 215.090,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. - 22% € 47.319,80
Contributo Autorita € 225,00
Spese tecniche per incarichi professionali € 2.000,00

relativi alla sicurezza in fase di esecuzione
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dell’opera ed ai collaudi ( IVA ed Oneri esclusi)

Incentivo art.113 DIgs 50/2016 €4.301,80

Spese tecniche per indagini di laboratorio

€ 1.063,40
( IVA ed oneri esclusi)
Totale somme a disposizione € 54.910,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 270.000,00

Premesso che con determina a contrarre n. 1021/2017 e ss.mm.ii. si stabilivano i criteri per
I'aggiudicazione della procedura di che trattasi;
Atteso che:
> in data 09.02.2018 si procedeva alla pubblicazione, sui siti istituzionali della Provincia di
Como e del MIT, sulla Piattaforma telematica di e-procurement Arca di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, dell’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di
interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa
ai lavori di cui all’'oggetto;
> l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse prevedeva il sorteggio di n. 30
numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma Telematica SINTEL alle domande di
partecipazione pervenute;
> entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all’avviso di cui sopra,
fissato per il giorno 01.03.2018 alle ore 18.00, pervenivano n. 130 manifestazioni di
interesse;
> in data 05.03.2018 si procedeva al sorteggio, di n. 30 numeri del protocollo delle
richieste pervenute , come da verbale allegato;
> in data 08.03.2018 si procedeva, pertanto, dopo la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione, all’'invio, mediante la piattaforma Sintel, della lettera di invito alla

procedura negoziata alle sotto elencate 30 imprese:

1. CARTOCCI STRADE SRL con sede in via Firenze n. 35, 22079 VILLA GUARDIA -
P.I. 03122630134;

2. SOLDANI S.N.C. con sede in via Roma n. 82, 22020 SCHIGNANO - P.L
02129160137;

3. CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Giotto, 22075 LURATE

CACCIVIO - P.I. 03515470130;
4, TECNO GI. STRADE SRL con sede in via Ugo Foscolo n. 12, 22070 GRANDATE -
P.I. 01920910138;
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5. CONSONNISTRADE 2001 SRL SOCIO UNICO con sede in via Valsorda n.1, 22044
INVERIGO - P.I. 00926730136;

6. Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Varese n. 83, 22100 COMO- P.I.
0316011013;

7. BINDA SRL con sede in via Roma n. 78, 22039 VALBRONA - 03057150132;

8. AZETA COSTRUZIONI SRL DI GAGLIANO & C. con sede in via G. Puccini n. 6,
22035 CANZO - P.I. 02461240133;

9. IMPRESA SIRONI SNC con sede in via Oberdan n.140, 22060 AROSIO - P.I.
02542570136;

10. SCUFFI F.LLI SRL con sede in via Leonardo da Vinci n. 26, 22041 COLVERDE -
P.I. 00276110137;

11. MDR SRL con sede in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1, 24028 PONTE NOSSA -
P.I. 02665010167;

12. NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL con sede in via Kennedy n. 32, 24020
VILLA DI SERIO - P.I. 01668620162;

13. CHIEVO COSTRUZIONI SRL con sede in via Felice Feliciano n. 4, 37125 VERONA
- P.I. 02569330232;

14. INGCOS SRL con sede in via Santa Lucia n. 39/C, 10077 SAN MAURIZIO
CANAVESE - P.I. 11516690010;

15. SPAMPINATO GROUP S.R.L. con sede in via Sciarelle n.108/A, 95047 PATERNO’ -
P.I. 04726470877;

16. ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. con sede in via Bonifacio Festaz n. 10, 11100
AOSTA - P.I. 01171140070;

17. BONZI SRL con sede in via Artigiani n. 36, 25014 CASTENEDOLO - P.I.
03337610178;

18. GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. con sede in via Euclide n. 30, 20864
AGRATE BRIANZA- P.I. 06045580963;

19. 2SGROUP SRL con sede in via Z.A. Fossetta n. 22, 35020 TERRASSA PADOVANA
- P.I. 04925750285;

20. IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL con sede in via L. Da Vinci, 23891
BARZANO - P.I. 03227890138;

21. PGS ASFALTI con sede in via Industria n. 11/13, 25030 TORBOLE CASAGLIA -
P.I. 01625730179;

22. GECO S.R.L. con sede in Localita Fonte Vaniero snc, 67031 CASTEL DI SANGRO
- P.I. 01990600668;

23. I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. con sede in via G. Carducci
n. 2/6, 70131 BARI - P.I. 05761720720;

24. T.M.G. SCAVI S.R.L. con sede in via Ranee n. 83/141, 23010 BERBENNO DI
VALTELLINA - P.I. 00620670141;
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25. DELTA SCAVI con sede in via Martin Piva n. 20, 35010 LIMENA - P.I.
04428860284,

26. GF STRADE SRL con sede in C.so Milano n. 21, 20900 MONZA - P.I.
05255860966;

27. IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA con sede in via Quagliodromo n. 3,
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO - P.I. 01418590160;

28. MERIANO S.R.L. con sede in Strada G. Devalle n. 45, 10024 MONCALIERI - P.I.
10348040014;

29. IMPRESA MIGLIORATI SRL con sede in via Provinciale 80, 24020 CASTIONE
DELLA PRESOLANA - P.I. 03167220163;

30. MG COSTRUZIONI SRL con sede in via Domodossola n. 2, 91026 MAZARA DEL
VALLO - P.I. 02580640817;

Dato atto che:

> nella lettera di invito, si fissava il termine per la scadenza delle presentazione delle

offerte alle ore 18:00 del giorno 04.4.2018;

> entro tale termine presentavano offerta n. 21 imprese come risulta dal report di
procedura SINTEL ID 95040468 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e

sostanziale;
Atteso che:

> il giorno 5.4.2018 il Presidente di seggio, prima dell’apertura delle offerte, procedeva

all'estrazione a sorte, attraverso la piattaforma SINTEL, del metodo di determinazione della

soglia di anomalia dell'offerta ai sensi all’art. 97 comma 2;

> veniva estratto il metodo di cui all’art. 97 comma 2 lettera “b”

> la verifica amministrativa effettuata in sede di gara accertava da parte di tutti gli
operatori economici partecipanti la presentazione di documentazione completa e regolare,
idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti
nella lettera d’invito, ad eccezione dell’'operatore economico Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. per il
quale si disponeva lintegrazione documentale, relativamente all'indicazione della terna di
subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Dlgs 50/2016, attraverso il soccorso

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, il cui termine veniva fissato per il giorno

10.4.2018.
> in data 09.4.2018 |'operatore economico provvedeva all'integrazione richiesta;
> il giorno 10.4.2018 si procedeva pertanto all'ammissione del suddetto operatore

economico alla fase successiva di gara e all’apertura delle offerte economiche;
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previsti dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

gli esiti della verifica venivano resi pubblici in ossequio agli adempimenti di pubblicita

> I'apertura delle offerte economiche dava il seguente risultato:
OPERATORE ECONOMICO RIBASSO
1. T.M.G. SCAVI SRL 17,87%
2. GRIMAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L. 27,911%
3. IMPRESA MIGLIORATI SRL 21,699%
4. CO.E.STRA. SOCIETA’ COOPERATIVA 14,75%
5. CONSONNISTRADE 2001 SRL SOCIO UNICO 24,15%
6. SOLDANI S.N.C. 18,777%
7. TECNO GI. STRADE SRL 19.36%
8. INGCOS SRL 18,2413%
9. SCUFFI F.LLI SRL 24,849%
10. IMPRESA SIRONI SNC 13,48%
11. BINDA SRL 20,19%
1. I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni 17,651%
Edili S.r.|
13. BONZI SRL 21,74%
14. Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. 13,67%
15. CARTOCCI STRADE SRL 23,66%
16. GECO S.R.L. 21,717%
17. 2SGROUP SRL 19,411%
18. GF STRADE SRL 17,88%
19. AZETA COSTRUZIONI SRL DI GAGLIANO & C. 22,53%
20. MDR SRL 16,68%
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21. IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA 16,98%

Verificato dalla Piattaforma Sintel che la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell’art. 97 c. 2
del D.Lgs 50/2016 con il metodo preventivamente estratto lettera b) risultava pari al
18,52814%, in applicazione del comma 8 del medesimo articolo, come prescritto dalla lettera
d’invito, venivano automaticamente escluse le seguenti offerte che presentavano un ribasso

superiore alla soglia predetta:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO
GRIMAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L. 27,911%
IMPRESA MIGLIORATI SRL 21,699%
CONSONNISTRADE 2001 SRL SOCIO UNICO 24,15%
SOLDANI S.N.C. 18,777%
TECNO GI. STRADE SRL 19.36%
SCUFFI F.LLI SRL 24,849%
BINDA SRL 20,19%
BONZI SRL 21,74%
CARTOCCI STRADE SRL 23,66%
GECO S.R.L. 21,717%
2SGROUP SRL 19,411%
AZETA COSTRUZIONI SRL DI GAGLIANO & 22.53%

C.

Riscontrato che la prima offerta non anomala €& risultata essere quella presentata
dall'operatore economico INGCOS SRL con sede in via Santa Lucia n. 39/C, 10077 SAN
MAURIZIO CANAVESE - P.I. 11516690010- con il ribasso offerto del 18,2413%, si aggiudicava

conseguentemente all'operatore economico |'appalto in oggetto;

Dato atto che il quadro economico di progetto, a sequito del ribasso d’asta risulta cosi

modificato:
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—

Q.E. PRECEDENTE

Q.E.
ASSESTATO

A- IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta € 211.090,00 € 172.584,44
Oneri della sicurezza € 4.000,00 € 4.000,00
Importo complessivo dei lavori € 215.090,00 176.584,44
B — SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. - 22% € 47.319,80 € 38.848,58
Contributo Autorita € 225,00 € 225,00
Spese tecniche per incarichi professionali
relativi alla sicurezza in fase di esecuzione € 2.000,00
dell'opera ed ai collaudi ( IVA ed Oneri esclusi) € 2.000,00
Incentivo art.113 DIgs 50/2016 € 4.301,80 € 4.301,80
Spese tecniche per indagini di laboratorio

€ 1.063,40
( IVA ed oneri esclusi) € 1.063,40
economie da ribasso € 0,00 € 46.976,78
Totale somme a disposizione € 54.910,00 € 93.415,56
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 270.000,00 € 270.000,00

Tutto cio premesso,

Richiamate:

> la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 16.11.2017 con la quale & stato

approvato il Bilancio di Previsione per I'anno 2017;

> la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017 con la quale & stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2017;

> la delibera del Presidente n. 2 del 4.1.2018 di proroga del PEG in fase di esercizio

provvisorio per I'anno 2018;
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Visto l'art.163 del D.Lgs 267/00
DETERMINA

1. di approvare il report di procedura ID 95040468 costituente il verbale delle operazioni
di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 10.4.2018 ed allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare i "LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI
MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA
SICUREZZA STRADALE - ZONE 8 E 9.” all'operatore economico INGCOS SRL con sede in via
Santa Lucia n. 39/C, 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE - P.I. 11516690010-- con il ribasso
offerto del 18,2413% sull'importo posto a base di gara di € 211.090,00 corrispondenti
all'importo ribassato di € 172.584,44 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €
4.000,00 e quindi per I'importo netto contrattuale di € 176.584,44 (oltre IVA);

3. di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d’asta verificatosi, come indicato
in premessa;

4. di imputare per I|'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo
complessivo di € 215.433,02 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto alla Missione
10 Programma 05 al Cap. 24850/5 Codice del Piano dei Conti 2020109 Imp. 911/2018
dando atto che la stessa sara esigibile nell’anno 2018;

5. di dare atto che la presente aggiudicazione diverra efficace, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica di cui all’art. 86 del
Codice dei requisiti autocertificati in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario;

6. di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012,
nonché alle comunicazioni di cui all’art. 213 del D. Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg.
dalla data di aggiudicazione

7. di disporre |la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della hormativa vigente
in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme
previste dall’art. 29 del Codice dei Contratti;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di
competenza.
Li, 04/05/2018 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
PER | TRATTI MAGGIORMENTE
DETERIORATI, SOSTITUZIONI
PARAPETTI E OPERE CONNESSE
CON LA SICUREZ... n. 95040468
effettuata da Provincia di Como
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato PDF PIANO VIABILE - ZONA 8 - 9.zip

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito pavimentazioni stradali 2016 8-9 cig
7311890A80.pdf

Documento Pubblicato
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ... n. 95040468 effettuata da Provinciadi Como

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrita contratti e concessioni Pro-
vinciadi Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito pavimentazioni stradali 2016 8-9 cig
7311890A80.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato alegato B offerta economicain bollo lavori .docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO A- SEMPLIFICATO.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 95040468

Nome Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DEL-
LE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-
Tl E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADA-
LE —PROVINCIA DI COMO -ZONE8E9

Codice CIG 7311890A80.

Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno 0549023

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA OG 31 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe ).

Inclusione delle offerte sopra la L e offerte sopra la base dasta non sono incluse

base dasta:
2

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E ORBEEgaDA NESSEGONEILARBCEIREY ... n. 95040468 effettuata da Provincia di Como

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Costanzo Gabriella

Gabriella Costanzo

Provinciadi Como (00606750131)
sapcomo@pec. provincia.como.it
031230272

Arcidiacono Erminia

Erminia Arcidiacono

Provinciadi Como (00606750131)
sapcomo@provincia.como.it

031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

Accardi Matteo

Matteo Accardi

Provinciadi Como (00606750131)
sapcomo@pec. provincia.como.it

031230294

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Valore percentuale
EUR

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedi 8 marzo 2018 12.21.28 CET
mercoledi 4 aprile 2018 18.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?
Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?
L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti é abilitato ?
Larichiesta di dichiarazione di No
impegni € abilitata ?

3
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OREREIOGX biESKRE TONIeASHEURERI0 n. 95040468 effettuata da Provinciadi Como

tori e attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d asta 215.090,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 4.000,00000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale -

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso
Il cripting delle offerte e attivato? S

La gestione delle offerteanomaleé S
attivata?

Gestione delle offerteidentichenel ~ Offerte identiche considerate come blocco unitario
calcolo dell’anomalia

Formula usata per il calcolo dei Sconto massimo
punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

€ attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabdla 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione |Tecnico/ In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

documenta- |Si prega di|Amministra- |Libero Allegato
zione ammi-|allegare tutta|tivo
nistrativa la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nel
documenti di
gara. | do-
cumenti  do-
vranno es
sere  adlega
ti in un'unica
cartdlla .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digital-
mente. La
cartdlla .zip
non dovra

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPRBREONNESSECRN e Péehits 7 n ) 19pAeGe8 eff eithiafad r oMHRFiRe EOmOv alori

formativo tecnico

essere  fir-
mata digital-
mente.

offerta eco-|Allegare il|Economico |Libero Allegato
nomica modello alle-
gato "b" of-
ferta econo-
mica in bol-
lo attenendo-
si ale moda-
lita illustrate
nella lettera
di invito.

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale CARTOCCI STRADE SRL
Login S29357RL
Indirizzo e-mail cartoccistradesr] @pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 03122630134
Indirizzo viaFirenze, 35, 22079 VILLA GUARDIA (Italia)
Numero telefono 031471428
Ragione sociale SOLDANI SN.C.
Login SOLDANIG
Indirizzo e-mail soldani costruzioni @legalmail..it
P.IVA/ Cod. Istat 02129160137
Indirizzo VIA ROMA 82, 22020 SCHIGNANO (Italia)
Numero telefono 031831919
Ragione sociale CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA
5
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERECONNESSE CON LA SICUREZ;OR$PRA0468 effettuata da Provincia di Como

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

coestrasoccoop@legalmail it
03515470130
VIA GIOTTO, 22075 LURATE CACCIVIO (ltdia)

031494236

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

TECNO GI. STRADE SRL

TECNOGISTRADE

tecnogisrl @legalmail.it

01920910138

VIA UGO FOSCOLO 12, 22070 GRANDATE (Italia)

031564493

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Consonnistrade 2001 srl socio unico
Consonnistrade 2001 srl socio unico
consonnistrade.2001@pecmeb.it
00926730136

viaValsordan.1, 22044 INVERIGO (Italia)

031698167

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

Z.L. COSTRUZIONI SR.L.
S31734RL
zl.costruzioni @pcert.it

03160110130

Copia informatica per

Indirizzo Viae Varese 83, 22100 COMO (Itaia)
Numero tel efono 034485717
Ragione sociale BINDA SRL
Login DIMITRINA
Indirizzo e-mail bindasrl @legalmail..it
P.IVA/ Cod. Istat 03057150132
6
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPRREiZENNESSE CON LA SICUREA/ &. REMAIGE ehbatsiade Braving adhigmo
Numero telefono 031684882
Ragione sociale Azeta Costruzioni Srl di Gagliano & C.
Login AzetalCostruioni
Indirizzo e-mail azetasrl @cgn.legalmail .it
P. IVA/ Cod. Istat 02461240133
Indirizzo ViaG. Puccini 6, 22035 CANZO (Itaia)
Numero telefono 031681328
Ragione sociale IMPRESA SIRONI SNC
Login IMPRESA SIRONI SNC
Indirizzo e-mail INFO@PEC.SIRONISCAVI.IT
P.IVA/ Cod. Istat 02542570136
Indirizzo VIA OBERDAN N.140, 22060 AROSIO (Itdia)
Numero telefono 031761054
Ragione sociale Scuffi f.lli srl
Login S32559RL
Indirizzo e-mail scuffi @legalmail.it
P. IVA/ Cod. Istat 00276110137
Indirizzo ViaLeonardo daVinci, 26, 22041 COLVERDE (Italia)
Numero tel efono 031441476
Ragione sociale MDR SRL
Login diegoimberti
Indirizzo e-mail mdr@bg-email.it
P.IVA/ Cod. Istat 02665010167
Indirizzo PiazzaPapaGiovanni Paolo1, 1, 24028 PONTE NOSSA (Ita-
lia)
Numero telefono 035702451
Ragione sociale NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL
7
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Indirizzo e-mail nuovaedil strada@l egalmail..it
P. IVA/ Cod. Istat 01668620162
Indirizzo ViaKennedy 32, 24020 VILLA DI SERIO (Italia)
Numero telefono 035657077
Ragione sociale CHIEVO COSTRUZIONI SRL
Login chievo
Indirizzo e-mail chievocostruzioni-6176.vrO0@infopec.cassaedil e.it
P. IVA/ Cod. Istat 02569330232
Indirizzo VIA FELICE FELICIANO N. 4, 37125 VERONA (Itaia)
Numero telefono 0458348112
Ragione sociale INGCOS SRL
Login INGCOSSRL
Indirizzo e-mail ingcossr| @pec.it
P. IVA/ Cod. Istat 11516690010
Indirizzo VIA SANTA LUCIA N. 39/C, 10077 SAN MAURIZIO CA-
NAVESE (Italia)
Numero telefono 0110120999
Ragione sociale SPAMPINATO GROUP SR.L.
Login SPAMPINATOGROUPSRL
Indirizzo e-mail spampinatogroup@Il egalmail..it
P. IVA/ Cod. Istat 04726470877
Indirizzo VIA SCIARELLE, N.108/A, 95047 PATERNO' (Italia)
Numero tel efono 095856826
Ragione sociale ING. ANGELO BIANCHI SR.L.
Login bianchistradesr!
Indirizzo e-mail ing.angelo.bianchi.srl @pec.it
8

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE/&ONNERSEE CON LA SICUREZy: 17 ReMASS effettuata da Provincia di Como

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo ViaBonifacio Festaz 10, 11100 AOSTA (Italia)
Numero telefono 0332668402

Ragione sociale Bonzi Sl

Login Bonzi s

bonzisrl @legalmail.it
03337610178
viaArtigiani 36, 25014 CASTENEDOLO (Italia)

0302731702

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
S28744RL
gare.grimal @pec.it

06045580963

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo via Euclide, 30, 20864 AGRATE BRIANZA (ltalia)
Numero telefono 0395788060

Ragione sociale 2SGROUP SRL

Login DENIS86XX

2sgroupsr| @pec.it

04925750285

VIA Z.A.FOSSETTA, 22, 35020 TERRASSA PADOVANA

(Italia)

0499501673

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

Indirizzo

IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
MAU1908

impresacazzanigasrl @legamail..it

03227890138

VialL.DaVinci, 23891 BARZANO (Italia)

Copia informatica per consultazione




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

RERESNNMPRE CON LA SICUREZR0u58:#%tP468 effettuata da Provinciadi Como

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

PGS ASFALTI
PGS ASFALTI
amministrazione.pgsasfalti@pecarchivio.it

01625730179

Indirizzo Vialndustria 11/13, 25030 TORBOLE CASAGLIA (Itdia)
Numer o telefono 0302650089
Ragione sociale GECOSur.l.
Login GECO Sl

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

info.gecosrl @legalmail.it
01990600668

Localita Fonte Vaniero snc, 67031 CASTEL DI SANGRO
(Italia)

3922065082

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

|.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzion- i Edili S.r.l.
itecobari

itecobari @pec.it

05761720720

ViaG. Carducci n. 2/6, 70131 BARI (Italia)

0805036737

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

T.M.G. SCAVI SR.L.
TRVGLLE9L071829B
tmg.gare@pec.it
00620670141

Copia informatica per

Indirizzo VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA
(Italia)
Numer o telefono 0342563570
Ragione sociale DELTA SCAVI
10
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPEG#{"ONNESSE CON LA SICUREZje| thBRpH68 effettuata da Provinciadi Como

Indirizzo e-mail info@deltascavi.it
P. IVA/ Cod. Istat 04428860284
Indirizzo ViaMartin Pivan. 20, 35010 LIMENA (ltalia)
Numero telefono 0498840349
Ragione sociale GF STRADE SRL
Login ofstrade
Indirizzo e-mail of strade@legalmail..it
P. IVA/ Cod. Istat 05255860966
Indirizzo C.SO MILANO 21, 20900 MONZA (ltalia)
Numero telefono 0396908263
Ragione sociale IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
Login SERGI01957
Indirizzo e-mail ARTIFONI@LEGALMAIL.IT
P. IVA/ Cod. Istat 01418590160
Indirizzo VIA QUAGLIODROMO N. 3, 24061 ALBANO SANT'A-
LESSANDRO (ltalia)
Numero telefono 0396823529
Ragione sociale MERIANO SR.L.
Login STEFYVALLY
Indirizzo e-mail merianosr @pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 10348040014
Indirizzo STRADA G. DEVALLE, 45, 10024 MONCALIERI (Italia)
Numero tel efono 011641740
Ragione sociale impresamigliorati srl
Login MGLNNL83C30C800V
Indirizzo e-mail miglioratisnc@pec.it
11
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPERE/&ONNERSE CON LA SICUREZ315 o8 effettuata da Provincia di Como

Indirizzo via provinciale 80, 24020 CASTIONE DELLA PRESOLA-
NA (Italia)

Numer o telefono 034665424

Ragione sociale MG COSTRUZIONI SRL

Login mgcostruzioni

Indirizzo e-mail mgcostruzioni.srl @mypec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 02580640817

Indirizzo ViaDomodossola, 2, 91026 MAZARA DEL VALLO (ltalia)

Numer o telefono 0923367301

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1522850579622

Num. Protocollo Interno 0709876

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore T.M.G. SCAVI SR.L.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data mercoledi 4 aprile 2018 16.02.59 CEST
12
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE 2R CON LA SICUREZ 7z B786042468 effettuata da Provinciadi Como

di cui costi del personale
ti I attivita svolta dall’ operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

di cui costi della sicurezza afferen-

39.800,00000 EUR

3.500,00000 EUR

4.000,00000 EUR

BUSTA AMMINISTRATIVA rar

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ztpTkWZHbHIxydzE2SI 7Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
C3f6c5a85984b4b8689aa25aechb3ab46a8f6d10

Hash(SHA-256-Hex): cc665d06eecd6a2d3db55b2914c7al19-
19418e64€2048bd5bd0e71bb7dd2earbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato B offerta economicain bollo lavori .pdf- .p7m

Dimensioni: 320 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sxdP8fVZkdMnvkUfjgbESA==

Hash(SHA-1-Hex):
442374ba33ebfd27d85c7473dec7594a178eec97

Hash(SHA-256-Hex): a29b1f3d660b9c945735af c408cfc38e-
02e9f0d2273dc3f0d3d036ed59cf 3d4db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZy 428840808 &f tetivia dadiepraciad Como
Offerta superiore alla base No
d'asta?
Offerta anomala? No
Id Offerta 1522844967867
Num. Protocollo Interno 0709232

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.

Forma Singola

Sato dell’ Offerta Offerta Anomala

Data mercoledi 4 aprile 2018 14.29.27 CEST
Offerta economica 27,91100 %

di cui costi del personale 48.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  1.500,00000 EUR

ti I" attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 4.000,00000 EUR

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): dOPHK5HY OsgzowFyISOXEA==

14
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ4251$5940468&ffettuata da Provinciadi Como

offerta economica (Parametro
Economico)

1285845aa74b76a430de093b776dad1d3b7395500
Hash(SHA-256-Hex):
7315d0fd2c0425bbc483b17d05796¢h-
1e686d70b5427ce82a90431b9b389d897b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NCNfip//UhhhHoSFV/z5bw==

Hash(SHA-1-Hex):
cca2547c25290634cfed475f5af c557bb30e25d7

Hash(SHA-256-Hex): e3c1895a9h835f201f001805e498c%-
147578b06c82ef 94ebed7e0bbeec48177

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto lasoglia: INGCOS
srl coniil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522844477384

Num. Protocollo Interno 0709179

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
impresamigliorati srl

Forma Singola

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

ERR @ENNESTE CON LA SICUREZfieyRDRMIMGS &ff ettuata da Provincia di Como

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

mercoledi 4 aprile 2018 14.21.17 CEST

21,69900 %
30.000,00000 EUR

1.000,00000 EUR

4.000,00000 EUR

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6m49wQ3FbePLvY huH9hL ug==

Hash(SHA-1-Hex):
01fa350395f c6a6f60b6d5af 7a3ccl 1bcfeBbf 91

Hash(SHA-256-Hex): 433f16f9f0a556167abb40a93cefb31-
b6f06cafc102239b5731f5de69d3ecad?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9TDzOs2wuZ2ZqFz1tdsHrA==

Hash(SHA-1-Hex):
3a9e55fb5e5d1h2a5hab05da5071e4d2903a806d

Copia informatica per

consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZ-148,$3940468-¢f et untiaaiaBundnei 4h6355941993b029¢-

Offerta superiore alla base
d asta?

2028e073bd1c1a53487bd3aab69a340e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto lasoglia: INGCOS
srl conil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522834355505

Num. Protocollo Interno 0708142

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA
Forma Singola

OffertaValida

Copia informatica per

Data mercoledi 4 aprile 2018 11.32.35 CEST
Offerta economica 14,75000 %
di cui costi del personale 49.580,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferen-  2.190,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico
di cui costi della sicurezza deri- 4.000,00000 EUR
vanti da interferenza
Parametri dell’ Offerta
17
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E ORPERERERNBRSERRIN &raRl& URED ob. APHD408ettuata da Provinciadi Como

(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 27TPHg/Dv9bDV 5Jhk8ouqg==

Hash(SHA-1-Hex):
daeadd7f31aa05bd8656acfdb65f 7997deed2445

Hash(SHA-256-Hex):
ad9db3212b04ab14675d8655ced7d16-
98e56€756h01262e8803383a05da9b1b6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tQVt6K 6rboGyd/eA4FFI5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5feec3156be52daf c3a446€270ca2072c9536d09

Hash(SHA-256-Hex): 464bbae6f751413cdal58005bcd77e5-
40a208680111a62a5fb3b0ef16328a751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1522762723778
Num. Protocollo Interno 0703344

Non protocollata

Non protocol lata

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPRGIR CRORMpaEREN LA SICUREZumesMi8eR il fhuaiaaaProvincia di Como

Fornitore Consonnistrade 2001 srl socio unico
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta Offerta Anomala

Data martedi 3 aprile 2018 15.38.43 CEST
Offerta economica 24,15000 %

di cui costi del personale 40.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  8.000,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri- 4.000,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa prov como.7z.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): heusDRsL 5jKM QgokY kOqgY w==

Hash(SHA-1-Hex):
699c80d32dd3e31fd5ff5c3524927af 85985883

Hash(SHA-256-Hex): ach894cff4218233589d33603522680-
7e07229cfal9e7b6d30f99cfa2c314beb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro doc05485620180403154944.pdf.p7m
Economico)

Dimensioni: 300 KB
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZ 8040w elfethatiarafieyinciadi Como

Offerta superiore alla base
d asta?

Hash(MD5-Base64): 3R79QK frcqdQ27074cAFPw==

Hash(SHA-1-Hex):
c14e373857fd71d078980054c88cf 1967db726ae

Hash(SHA-256-Hex): 976da50ae3eb48fc5eea375b918a701-
6181€998bd3b34a106933113214alc0ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

No

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata €: 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto lasoglia: INGCOS
srl coniil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522752701931

Num. Protocollo Interno 0702678

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
SOLDANI S.N.C.

Forma Singola

Offerta Anomala

Copia informatica per

consultazione

Data martedi 3 aprile 2018 12.51.41 CEST
Offerta economica 18,77700 %
di cui costi del personale 61.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferen-  4.000,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E ORPEREIGONEHSE 6P d2aASICUREZ. 0po Besttie 68 gt f ettuata da Provincia di Como

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa requ. amm.vi.zip
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): lontoX1k5jyXeJhOi7rDUw==

Hash(SHA-1-Hex):
a00fbd6db320eadeeaf c7aa0d3877230560e870c

Hash(SHA-256-Hex): 5c4bel4c8139c0cd57a634df8ac79a3-
d546dbch16f9beO0eded36falabl6dalde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro offerta economica.pdf.p7m
Economico)

Dimensioni: 199 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): V mpwhV13e5xz4uwW426bfmA==

Hash(SHA-1-Hex):
28d2b646e560f 1872292d5f 857345226744 388bf

Hash(SHA-256-Hex): f8de5415e1fb3922b618ef4dc3b46a5-
€92¢9ae4785575210h9210eeb209e7c86b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del

Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore

21
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZy| 2446 AiasivstReadteviasstd 1eeifia: INGCOS

srl con il ribasso del 18,2413%

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

1522748102885

0702150

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
TECNO GI. STRADE SRL
Forma Singola

Offerta Anomala

martedi 3 aprile 2018 11.35.02 CEST

19,36000 %
53.000,00000 EUR

2.100,00000 EUR

4.000,00000 EUR

ProvinciaComo zona 8 9.7z

Dimensioni: 15 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +yV xF8dtbK 6E2muK 2Xfa2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
81f74785789279a8491670562e678548fd020b51

Hash(SHA-256-Hex): 96571a2f59b447caf 1c6b5466818956-
dcOb0e6d3209c7eeatfee9316d73c5e25

Copia informatica per

consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZgof SHARMSRAHRE IR donteyi BT gk

Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro Provincia Como cig 7311890A80 offerta.pdf.p7m
Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zApg7sWyR+7nCmr9y16zqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
67b9d0cch85641f63e9b4bd0c7d797b239a0fff5

Hash(SHA-256-Hex): e6513e72eb5d5c6f473305e66d685d2-
ae19ad1e3f24608e7c24c52204d2482d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del

Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto la soglia: INGCOS
sl conil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522744852828

Num. Protocollo Interno 0701772

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore INGCOS SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data martedi 3 aprile 2018 10.40.52 CEST
23

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE 2SR CON LA SICUREZ g ng95042468 effettuata da Provinciadi Como

di cui costi del personale
ti I attivita svolta dall’ operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

di cui costi della sicurezza afferen-

42.218,00000 EUR

1.800,00000 EUR

4.000,00000 EUR

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gDWH3WONuyPI 2cahahBOV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
baleB86612a8f0afa6f600827201e1eeh8827b931

Hash(SHA-256-Hex): d3c86f412f76f1393761907d353bar1-
7a0701ff1929b14ead5aa028525e42car

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato Mod. B Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8zbAc89tpRHOMUASVVvPug==

Hash(SHA-1-Hex):
2f977e5a15900ed11279849a3254820045bd2c59

Hash(SHA-256-Hex): a55f8b09ah9e19fcf117552133dd73d-
234adf43e96f4b04ae3b7ed340e462b4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZ ac2R8404PS &f teinaisdatdiopregiad Como
Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1522743767688

Num. Protocollo Interno 0701638

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Scuffi f.lli sl

Forma Singola

Offerta Anomala

martedi 3 aprile 2018 10.22.47 CEST

24,84900 %
43.000,00000 EUR

1.464,00000 EUR

4.000,00000 EUR

documentazione.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): FOzL/6ZyiL ufDSsF7cH8IQ==

Copia informatica per

consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ4251$5940468&ffettuata da Provinciadi Como

offerta economica (Parametro
Economico)

1fa789c9044ff91f47261b881b0eef bbclalef93

Hash(SHA-256-Hex):  614f5fc9ffch4477602a962a694af 9a-
2582e2873430df51c68a138d48b77d5aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta ALL B.pdf.p7m

Dimensioni: 559 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): gkt9QksBuluc8kfOTESFL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bb8907b15a25h5aa76d62f2910f3bdbfb4b075(6

Hash(SHA-256-Hex): 8f53e7f3bdb5aaa33123e38569b4a39-
f16feaac3aalead0e02e221be69aadb84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto lasoglia: INGCOS
srl coniil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522742688121

Num. Protocollo Interno 0701495

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
IMPRESA SIRONI SNC

Forma Singola

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPERRGENNESHE CON LA SICUREZotiar2D04f)468 effettuata da Provinciadi Como

Data martedi 3 aprile 2018 10.04.48 CEST
Offerta economica 13,48000 %
di cui costi del personale 45.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  9.000,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri- 4.000,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa Documentazione.zip
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Dxg9JB3Ru+/wKFiKeyERIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
950232108 728f88f 7aBabfe670c5aa06ea084e2

Hash(SHA-256-Hex): d1d015d12cddarb54dd436b6382f5f 7-
b258080860b5b6d5f00f 1ch8d344ect84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro Allegato B Off.pdf.p7m
Economico)

Dimensioni: 506 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pzBCxeA CoMgedjfgpEyLCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
688b0770785721311e0fbfc818c345f87f 78acch
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ12n(@59A0468-#iEsti Isdrdan0nsR 00882080 2008415-

ebc2eaedbf2fe85hada235efe7297f2el
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

di cui costi della sicurezza afferen-

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1522742001751
Num. Protocollo Interno 0701418

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
BINDA SRL

Forma Singola

Offerta Anomala

martedi 3 aprile 2018 9.53.21 CEST

20,19000 %

85.000,00000 EUR

1.460,00000 EUR

4.000,00000 EUR

ID 95040468.zip

Dimensioni: 11 MB

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZrmAa04etmdifetiumaram@/inciadi Como

offerta economica (Parametro
Economico)

Hash(MD5-Base64): gXw826VV sRvM6HdN231+dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
318135aa398437870d6cc2b98d55431cd3295f 11

Hash(SHA-256-Hex): ab9a711clc6cebadc81bf2al0aal39%b-
2f83ff0adada2a98d2601c6525a66h4ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7ZXiLxp4SPdt8puEVwF4Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e360e130707976268af0e0009f 0ad1d46434ad2

Hash(SHA-256-Hex): 188258570e80de0bbdff7aa0f 7bed30-
588d7d5d4f5b27ee13cdb9f00ce7583c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata & 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presentaun ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto lasoglia: INGCOS
sl coniil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522426202173

Num. Protocollo Interno 0694577

Non protocol lata
Non protocollata

Numero di Procedura assente

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PEBRitSPBINESSE CON LA SICUREZ.Tp.8M4A4siaisi eddAm ot Ere\daatAdi 6P Medili Str.l.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 30 marzo 2018 18.10.02 CEST

17,65100 %
48.333,63000 EUR

8.129,78000 EUR

4.000,00000 EUR

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NnCHsOXNK AGcHtxTHy8I8w==

Hash(SHA-1-Hex):
464ff89h548623834523525dd4d880b8d66b4d71

Hash(SHA-256-Hex): b52a77d2263920e2ca4366be9abh2a6-
5aa40cdch19b2d302d67854869a3c1b43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato B offerta economicain bollo lavori.pdf.- p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Copia informatica per

consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZ4o8:RapMGaabist s v irGomon O==

Hash(SHA-1-Hex):
87d64224ad70c5423e853e9d78938ald5ef 17ffd

Hash(SHA-256-Hex):
06bb245d6db2fdd038770761999a34c-
90bdf711cdfccbfde152867ff273a3f 78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1522413952739
Num. Protocollo Interno 0693938

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Bonzi Srl

Forma Singola

Offerta Anomaa

Copia informatica per

Data venerdi 30 marzo 2018 14.45.52 CEST
Offerta economica 21,74000 %
di cui costi del personale 48.300,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferen-  1.270,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico
di cui costi della sicurezza deri- 4,000,00000 EUR
vanti da interferenza
31
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPRREAONUEPSHGERN LA SICUREZ... n. 95040468 effettuata da Provincia di Como

documentazone amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 3sz6j+slx6hnsT5rnLachQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cebef 74575ecc78cdaabeb503al176f 24644025

Hash(SHA-256-Hex): 82ecddd16c32b34adc7c8cc668a7adf-
d9ced8e926ec883e92af 86dalfd1cceecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA IN

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kw1JX0V4/SjIxfW5CpY MWg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba6e67d9fad7e00al73e744049d4117c01064251

Hash(SHA-256-Hex): 7888aac584al76200c5bd1calfd81e8-
5580a9207c3c2a973dab41be66d1b87h7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata & 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presentaun ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto lasoglia: INGCOS
sl conil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522403597744

Num. Protocollo Interno 0693126
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPRGR.CPHIDIRSEREN LA SICUREZoR 9504468 £ fettuata da Provincia di Como

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Z.L.COSTRUZIONI SR.L.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data venerdi 30 marzo 2018 11.53.17 CEST
Offerta economica 13,67000 %

di cui costi del personale 41.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  3.190,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri- 4,000,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa Documentazione Ammnistrativa.rar
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VGyvO+HZKkG8wwWpGye2i6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2fb83ed0175ee1c098115f9a8b295565e6e00e26

Hash(SHA-256-Hex): bdeOf 7b9cc44f31ec789379dd748cdf -
7e3597e628611b6c8eh290bda0db08d2¢c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

Bt ie @NGRRE (Fabhinfud CUREZA| BgRA0AGH e el bediadihi CEav Beleci veMPDF- .p7m

Economico)

Dimensioni: 673 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pJZ4LbwwuZvBgqwWeB8Gmteg==

Hash(SHA-1-Hex):
677b429059ba5bbe26b489b00926b35b8acec853

Hash(SHA-256-Hex): 1ae6365b5chec0che2b4107275e9¢40-
4a7edel3cdb51a9¢35b1733343df 769a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1522398531071
Num. Protocollo Interno 0692375

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CARTOCCI STRADE SRL
Forma Singola

Offerta Anomaa

Copia informatica per

Data venerdi 30 marzo 2018 10.28.51 CEST
Offerta economica 23,66000 %
di cui costi del personale 49.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferen-  3.163,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico
34
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E ORPEREIGONEHSE 6P d2aASICUREZ. 0po Besttie 68 gt f ettuata da Provincia di Como

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa AMMINISTRATIVA 89.zip
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): fiH7s1fyqg+sbJjd1drSaA==

Hash(SHA-1-Hex):
584652abfc7adee35a75427f66fOf deb9fec5aBa

Hash(SHA-256-Hex): ¢56c87845fd9a0ff 7a612e377426128-
58692c72cdf5e8ba05bab3039a66561a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro ALLEGATO MOD B OFFERTA IN BOLLO.pdf.p7m
Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /sRBX8wLU9GK R28Q5UlagQ==

Hash(SHA-1-Hex):
£331624561aa5522¢37e81a180f 8f 7f4e1f57a85

Hash(SHA-256-Hex): fe4d9004b942f5a6¢c2fc51c4720f735-
dee23b6fad 7e8405a5ch0dc4dereBd4ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZy| 2446 AiasivstReadteviasstd 1eeifia: INGCOS

srl con il ribasso del 18,2413%

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

1522396675611

0692152

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
GECOSr.l.

Forma Singola

Offerta Anomala

venerdi 30 marzo 2018 9.57.55 CEST

21,71700 %
37.837,01000 EUR

3.850,00000 EUR

4.000,00000 EUR

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 24 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QBbNrewReG8/a203cRT5pw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae59213d977735e0c33f dadf 13441e8c1cfdObde

Hash(SHA-256-Hex): 205012d22fdff970d7b25c2e1013c84-
57e950898109606033123c583e701f645

Copia informatica per

consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZgof SHARMSRAHRE IR donteyi BT gk

offerta economica (Parametro
Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato B offerta economicain bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 490 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): R1Wicls+//20M1FQyFN2BA==

Hash(SHA-1-Hex):
1b539e6c0e759¢f 17367hdf 67e8ed6faf dbfcObl

Hash(SHA-256-Hex): bb8374df2d0e40412dda6ac919325148-
€10bdOarf 7f4cb658deb50dc6206¢ccdOd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto la soglia: INGCOS
sl conil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522391189985

Num. Protocollo Interno 0691690

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
2SGROUP SRL

Forma Singola

Offerta Anomala

venerdi 30 marzo 2018 8.26.29 CEST

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE 2R CON LA SICUREZ g n1 96042468 effettuata da Provinciadi Como

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

26.500,00000 EUR

2.000,00000 EUR

4.000,00000 EUR

Amministrativa.rar

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tw1BHaRK QIQEp38fuvV UUng==

Hash(SHA-1-Hex):
84039550fc07475fb1€0749bd51040eccaded46a

Hash(SHA-256-Hex): 30c72b17910beae66349¢c3cd44387€0-
3fe266ae24fdf 902815cc960ec08e8501

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B - Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 840 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mL1RMY Aetjzrmj3doLNyXg==

Hash(SHA-1-Hex):
abfbd54af55178aa805970e5cea28ef aa21bdaed

Hash(SHA-256-Hex):
630d94b5cc07967¢3609437d1585609¢-
0e7f398c0c398aeabacal 348eaf 14290f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZy 2084668 & tetigta daiiopresiad Como

Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del

Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto la soglia: INGCOS
sl coniil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522318227223

Num. Protocollo Interno 0685240

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore GF STRADE SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVdida

Data giovedi 29 marzo 2018 12.10.27 CEST
Offerta economica 17,88000 %

di cui costi del personale 41.284,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  5.331,88000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 4.000,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa documenti amministrativi.zip
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZa8:R30048a5Bt urta slagkavimaam (RmNHO==

offerta economica (Parametro

Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
€9e5f0e18c67bf 3bc5ad6302116e69199cd00eec

Hash(SHA-256-Hex): ¢3073d79152f882b0e594ff1257e0e6-

1d216d8d053b7004cf0f0b3196dc379e5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 676 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QZInxNnzoT/9lQB2hgeXw==

Hash(SHA-1-Hex):
bbdb81cab5d9f1fc8e81fc6adle7clab27f12e24

Hash(SHA-256-Hex):
d0d5f942343660a6233425e88125ed9-
€02d25e6d0cal57772c5a294545f 4609f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1522315011929
Num. Protocollo Interno 0684822

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

Azeta Costruzioni Srl di Gagliano & C.

Forma Singola

Copia informatica per

consultazione

40




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

ERR @ENNESTE CON LA SICUREZfieyRDRMIMGS &ff ettuata da Provincia di Como

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

giovedi 29 marzo 2018 11.16.51 CEST

22,53000 %
84.400,00000 EUR

1.076,55000 EUR

4.000,00000 EUR

Prov CO Zone 8 e 9 _Requisiti Amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Htw7Ef6zA8/CO70FyrgQBA==

Hash(SHA-1-Hex):
3fabab2c3f881aaf chaad94e6el 3d11c02aacAf 2

Hash(SHA-256-Hex): cad31f220e45hbchefebab48ecd787c9-
b1cb519fcedc5220200679715582416d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta economica_Zone 8 e 9.pdf.p7m

Dimensioni: 815 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6sY UaF+rpgRShliDryZ7H2A==

Hash(SHA-1-Hex):
aa787a6d5a739759bff5fefa828a0af 1c2d 70451

Copia informatica per

consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ-{an(@59A0468-#iEstf UatPesaiiviseiaei Geseest caf ccrbiob-

d2f17380b7638041748ebdb6d2cea7c87
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del
Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata € 18,52814 .
L 'offertaviene esclusain quanto presenta un ribasso superiore
alla predetta soglia Migliore offerta sotto lasoglia: INGCOS
srl conil ribasso del 18,2413%

Id Offerta 1522314303879

Num. Protocollo Interno 0684687

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
BINDA SRL

Forma Singola
Offertavalida sostituita

giovedi 29 marzo 2018 11.05.03 CEST

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERB#eAINESSE CON LA SICUREZ g 2iitiisssy effettuata da Provincia di Como

Num. Protocollo Interno 0678295

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MDR SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data mercoledi 28 marzo 2018 15.26.15 CEST
Offerta economica 16,68000 %

di cui costi del personale 40.489,76000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  2.780,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 4.000,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazione amministrativa DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): fOHoR6r5QNQzcjcj TKWDEg==

Hash(SHA-1-Hex):
9daB68b7387ce01c57f1396736240e2e1a556ddd

Hash(SHA-256-Hex): dff74f0440318d4bf4d4758369b45c0-
943356435319c8b02f4f 715af 4f 30092

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZycc2594p0fa &ftetinataidatdiopresiad Como

offerta economica (Parametro

Economico)

Allegato B offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 291 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): xICjO6BeY I TeJXqg6oN lyw==

Hash(SHA-1-Hex):
9e1054bbdfal86244e1f08b2818ea12fd3216566

Hash(SHA-256-Hex): 137ff46454a80818f4d04bfObd4cc35-
723e2dedde78f6c6595cc33507859ec65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1522158321441
Num. Protocollo Interno 0670830

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
Forma Singola

OffertaValida

Copia informatica per

Data martedi 27 marzo 2018 15.45.21 CEST
Offerta economica 16,98000 %
di cui costi del personale 39.400,00000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E ORPEREIGOMNEHSE 6o nfRbtdd REZ. 200 Beststie 68 gt f ettuata da Provincia di Como

ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

documentazone amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

4.000,00000 EUR

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): CWwWRUHJ34X X 2iQyZAgzi2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c5dbf4bf 344272fda527cA7aeeleefd871551d39

Hash(SHA-256-Hex): ef9ch4c864189edb60333841¢399224-
1282d36936c9e86a18deladf 703828635

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SqgnvI833wgcSxncgdweTg==

Hash(SHA-1-Hex):
385c20327d12¢17950c89386abd23a05529114d0

Hash(SHA-256-Hex): abb53b0dc50090f25ab8b3fd06f2541-
906979h7¢c202e3461b92f 39bdfe9b023b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

No

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

T| E OPERE-QINdHRPaE CON LA SICUREZ\on. 95040468 effettuata da Provincia di Como

L

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte del Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

1522850579622
T.M.G. SCAVI SR.L.
Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 4 aprile 2018 16.02.59 CEST

17,87000 %
64,02
0

64,02

BUSTA AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ztpTkWZHbHIxydzE2SI 7Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
C3f6c5a85984b4b8689aa25aechb3aba6a8f6d10

Hash(SHA-256-Hex): cc665d06eecd6a2d3db5502914c7al19-

19418e64€2048bd5bd0e71bb7dd2ea7be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZy 2084668 & etigta daidiopresiad Como

offerta economica (Parametro
Economico)

allegato B offerta economicain bollo lavori .pdf- .p7m

Dimensioni: 320 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): sxdP8fV ZkdM nvkUfjgbESA==

Hash(SHA-1-Hex):
4423740a33ebfd27085¢7473dec7594a1 78eec97

Hash(SHA-256-Hex): a29b1f3d66b9c945735af c408cfc38e-
02e9f0d2273dc3f0d3d036ed59cf 3d4db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

1522834355505

CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 4 aprile 2018 11.32.35 CEST

14,75000 %
52,85
0

52,85

Doc. Amm.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione

47




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ4a5 @0/ R Rasptuatrradovontvs Resmqa==

offerta economica (Parametro
Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
daeadd7f31aa05bd8656acfdb65 7997deed2445

Hash(SHA-256-Hex):
ad9db3212b04ab14675d8655ced7d16-
98e56€756h01262e8803383a05da9b1b6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tQVt6K 6rboGyd/eA4FFI5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5feec3156be52daf c3a446€270ca2072c9536d09

Hash(SHA-256-Hex): 464bbaetf751413cdal58005bcd77e5-
40a208680111a62a5fb3b0ef 16328a751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

1522744852828
INGCOS SRL
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

Copia informatica per consultazione

Data martedi 3 aprile 2018 10.40.52 CEST
Sconto 18,24130 %
Punteggio economico 65,36
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 65,36
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DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ... n. 95040468 effettuata da Provinciadi Como

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gDWH3WONuyPI2cahahBOV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bale86612a8f0af a6f600827201e1ech8827h931

Hash(SHA-256-Hex): d3c86f412f76f1393761907d353ba71-
7a0701ff1929b14ead5aa02a525e42car

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato Mod. B Offerta Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 8zbAc89tpRHOMUASV VvPug==

Hash(SHA-1-Hex):
2f977e5a15900ed11279849a3254820045bd2c59

Hash(SHA-256-Hex): a55f8b09ab9e19fcf117552133dd73d-
234adf43e96f4b04ae3b7ed340e462b4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1522742688121
IMPRESA SIRONI SNC
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 3 aprile 2018 10.04.48 CEST

Copia informatica per consultazione
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Tl E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ... n. 95040468 effettuata da Provinciadi Como

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

documentazone amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

13,48000 %
48,30
0

48,30

Documentazione.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Dxg9JB3Ru+/wKFiKeyERIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9502321081 728f 88f 7aBabfe670c5aad6ea084e2

Hash(SHA-256-Hex): d1d015d12cddarb54dd436b6382f5f7-
b258080860b5b6d5f00f 1cb8d344ecf84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato B Off.pdf.p7m

Dimensioni: 506 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pzBCxeACoMgedjfqpEyL CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
68800770785721311€0fbfc818c34587f 78acch

Hash(SHA-256-Hex): 9c44f99a80cbbc00e06a2b8b2008413-
ebc2eae9bf2fe85hada235efe7297f2el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione
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Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

1522426202173

|.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l.
Forma Singola

OffertaVdida

venerdi 30 marzo 2018 18.10.02 CEST

17,65100 %
63,24
0

63,24

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NnCHsOxnK AGcHtxTHy8I 8w==

Hash(SHA-1-Hex):
464f189b548623834523525004088008066b4d71

Hash(SHA-256-Hex): b52a77d2263920e2ca4366bedabb2a6-
5a840cdcb19b2d302d67854869a8c1b43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato B offerta economicain bollo lavori.pdf.- p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Copia informatica per consultazione

51




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ4a8: (a0 SRabisttystaviadIavn o siRomem O=-

Hash(SHA-1-Hex):
87d64224ad70c5423e853e9d78938ald5ef 17ffd

Hash(SHA-256-Hex):
06bb245d6db2fdd038770761999a34c-
90bdf711cdfccbfde152867ff273a3f 78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1522403597744

Fornitore Z.L.COSTRUZIONI SR.L.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data venerdi 30 marzo 2018 11.53.17 CEST
Sconto 13,67000 %

Punteggio economico 48,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,98

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa Documentazione Ammnistrativa.rar
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): V GyvO+HZKkG8wwWpGye2i6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2fb83ed0175ee1c098115f9a8029556566600626

Hash(SHA-256-Hex): bde0f 7b9cc44f31ec789379dd748cdf -
7€3597e628611b6c8eb290bda0db08d2¢c
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TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZgof SHARMSRAHRE IR donteyi BT gk

offerta economica (Parametro
Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato B - Offerta economicain bollo lavori.PDF- .p7m

Dimensioni: 673 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pJZ4L bwwuZvBgqwWeB8Gmteg==

Hash(SHA-1-Hex):
677b429059ba5bbe26b489b00926b35b8acec853

Hash(SHA-256-Hex): 1ae6365b5checOche2b4107275e9¢c40-
4aredel3cdb5189¢35b1733343df 76983

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

1522318227223
GF STRADE SRL
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 29 marzo 2018 12.10.27 CEST

17,88000 %
64,06
0

64,06

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 5 MB

Copia informatica per consultazione
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DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZrmAa04etmdifetiumaram@/inciadi Como

offerta economica (Parametro
Economico)

Hash(MD5-Base64): JFUUHSK 1d/nIXMUJeRyNHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€9e5f0e18c67bf3bc5ad6302116e29199cd00eec

Hash(SHA-256-Hex): ¢3073d79152f882b0e594ff1257e0e6-
1d216d8d053b7004cf0f0b3196dc379e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 676 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QZInxNnzoTl/91QB2hgeXw==

Hash(SHA-1-Hex):
bbdb81ca5509f 1fc8e81fc6ad1e7clab2712e24

Hash(SHA-256-Hex):
d0d5f942343660a6233425e88125ed9-
€02d25e6d0cal57772c5a294545f 4609f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

1522243575351
MDR SRL
Forma Singola

Offerta Valida

Data mercoledi 28 marzo 2018 15.26.15 CEST
Sconto 16,68000 %
Punteggio economico 59,76
Punteggio tecnico 0
54
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DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPPR&R&HIYMESSE CON LA SICUREZQ ng95040468 effettuata da Provinciadi Como

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fOHoR6r5QNQzcjcj TKWDEg==

Hash(SHA-1-Hex):
9daB68b7387ce01c57f1396736240e2e1a556ddd

Hash(SHA-256-Hex): dff74f0440318d4bf4d4758369b45c0-
943356435319c8b02f 4f 715af 4f 30df 92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato B offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 291 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xICjO6BeY I TeJXqg6oN lyw==

Hash(SHA-1-Hex):
9e1054bbdfal86244e1f08b2818eal2fd3216566

Hash(SHA-256-Hex): 137ff46454a80818f4d04bfObd4cc35-
723e2dedde78f6c6595cc335h7859ec65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

1522158321441
IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
Forma Singola

OffertaValida

Copia informatica per consultazione
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DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

Tl E OPBRE CONNESSE CON LA SICUREZnahe3p0404654 titestasdesyo\becia di Como

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)

offerta economica (Parametro
Economico)

16,98000 %
60,84
0

60,84

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CWwWRUHJ34X X 2iQyZAgzi2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c5dbf4bf344272fdab27c47aeeleef d87f551d39

Hash(SHA-256-Hex): ef9cb4c864189edb60333a41c399224-
1282d36936c9e86a18deladf 703828635

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SqgnvI833wgcSxncgdweTg==

Hash(SHA-1-Hex):
385c20327d12¢17950c89386abd23a05529114d0

Hash(SHA-256-Hex): a5b53b0dc50090f25ab8h3fd06f2541-
906979b7c202e34610b92f 39bdfe9b023b

Copia informatica per consultazione
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Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. L e offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio piu ato, a quella con un punteggio piu basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia
Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, |etterab) la sogliadi anomalia & 18.52814

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1

ria

Societa di appartenenza INGCOS SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,36

Punteggio totale 65,36

Sconto offerto 18,24130 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza GF STRADE SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,06

Punteggio totale 64,06

Sconto offerto 17,88000 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 3

ria

Societa di appartenenza T.M.G. SCAVI SR.L.
Punteggio tecnico

Copia informatica per

consultazione
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TI E OPPR&&EIY MEspome®N LA SICUREZ4 0295040468 effettuata da Provinciadi Como

Punteggio totale 64,02

Sconto offerto 17,87000 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 4

ria

Societa di appartenenza |.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 63,24

Punteggio totale 63,24

Sconto offerto 17,65100 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 5

ria

Societa di appartenenza IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,84
Punteggio totale 60,84
Sconto offerto 16,98000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 6

ria

Societa di appartenenza MDR SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,76
Punteggio totale 59,76
Sconto offerto 16,68000 %
Offerta anomala? No

58
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DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPRBEAABINIFPSEISQN Ik aplGaltREZ.. n. 95040468 effettuata da Provinciadi Como

ria
Societa di appartenenza CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,85

Punteggio totale 52,85

Sconto offerto 14,75000 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 8

ria

Societa di appartenenza Z.L. COSTRUZIONI SR.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,98

Punteggio totale 48,98

Sconto offerto 13,67000 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 9

ria

Societa di appartenenza IMPRESA SIRONI SNC

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,30
Punteggio totale 48,30
Sconto offerto 13,48000 %
Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Accardi Matteo

59
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TI E OPEG#{CONNESSE CON LA SICUREZy 89040468 effettuata da Provinciadi Como

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Tabella 8. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

INGCOS SRL

INGCOSSRL

INGCOS SRL (11516690010)

ingcossr @pec.it

0110120999

Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia
calcolata € 18,52814 .Migliore offerta sotto la soglia, a se-
guito dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 commi 2
e8,: INGCOS sl conil ribasso del 18,2413%

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

Tabella9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
martedi 10 aprile 2018 17.40.51 | Offertarifiutata perché anomala | L offerta (ID 1522748102885)
CEST della  Procedura  PROCE-

DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (1D 95040468) & stata
rifiutata in quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522398531071)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO

DELL’ESECUZIONE DEI LA-

Copia informatica per consultazione
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DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
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TI E OH

’BRECONNESSE CON LA SIC

(Bted). 95040468 effettuata d

aPeggnciadi Como

VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) ¢ stata
rifiutatain quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522315011929)
della Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) é stata
rifiutatain quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomaa

L offerta (ID 1522391189985)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (1D 95040468) é stata
rifiutata in quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522396675611)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO

DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) ¢ stata

rifiutata in quanto anomala.
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martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522742001751)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) ¢ stata
rifiutatain quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522413952739)
della Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) é stata
rifiutatain quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomaa

L offerta (ID 1522844477384)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (1D 95040468) é stata
rifiutata in quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522752701931)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO

DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
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(Bted). 95040468 effettuata d

aPeggnciadi Como

E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) e stata
rifiutatain quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522762723778)
della Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) é stata
rifiutatain quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.51
CEST

Offertarifiutata perché anomaa

L offerta (ID 1522743767688)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (1D 95040468) é stata
rifiutata in quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.40.50
CEST

Offertarifiutata perché anomala

L offerta (ID 1522844967867)
della  Procedura  PROCE-
DURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (1D 95040468) ¢ stata
rifiutata in quanto anomala.

martedi 10 aprile 2018 17.20.48
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste
economiche della procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-

TA PER L’'AFFIDAMENTO
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DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468) éinizia-
ta

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522748102885) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522752701931) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522744852828) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
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—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522850579622) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522834355505) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522844477384) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D

1522762723778) della Procedu-
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ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522844967867) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522413952739) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522403597744) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
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SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: Si da atto che |'opera-
tore economico hafatto perveni-
re entro i termini la dichiarazio-
neintegrativarichiesta.

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522742001751) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522742688121) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522426202173) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
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NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522743767688) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522398531071) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522396675611) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1522391189985) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
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TA PER L’'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522315011929) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522318227223) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 10 aprile 2018 17.20.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1522243575351) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
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E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) & sta-
ta accettata con la seguente mo-

tivazione: .
martedi 10 aprile 2018 17.20.11 | Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
CEST ta 1522158321441) della Procedu-

ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468) € sta
ta accettata con la seguente mo-

tivazione: .
giovedi 5 aprile 2018 16.07.25|Richiesta ulteriore documenta-|La Busta Amministrativa (ID
CEST zione per |’ Offerta Amministra- | 1522403597744) della Procedu-
tiva ra PROCEDURA NEGOZIA-

TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
— PROVINCIA DI COMO -
ZONE 8 E 9 (ID 95040468)
non e completa. Si prega di in-
viare maggiore documentazione:
Buongiorno . Ladichiarazione di
subappalto contenutanell'allega-
to A) éirregolarein quanto indi-
ca un solo subappaltatore in luo-
go della terna richiesta obbliga-
toriamente dall'art. 105 comma
6 . La carenza pud essere sana-
ta attraverso il soccorso istrut-
torio. Codesto operatore dovra,
pertanto , far pervenire , entro
le ore 18 di martedi 10 aprile
2018 attraverso la funzionalita "
comunicazioni della procedura ™
di Sintel una dichiarazione inte-
grativa che indichi ulteriori due
potenziali subappaltatori . L'in-
tegrazione , essendo di caratte-
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re sostanziale, erichiestaapena
di esclusione dalla gara. La pre-
senterichiestaviene fattaallalu-
ce degli orientamenti giurispru-
denziai maturatisi di recente ed
alaindicazioni interpretative di
ANAC (bando tipon. 1). Non si
richiede , @ momento , non es-
sendo previstadallaletteradi in-
vito , la produzione del DGUE
per i nuovi subappaltatori .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore
TRVGLL69L071829B sulla
Procedura con ID 95040468 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del  fornitore Consonnistrade
2001 srl socio unico sulla Proce-
duracon ID 95040468 & stata ac-
cettata, con la seguente motiva
zione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore COESTRA sulla
Procedura con ID 95040468 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore
MGLNNLS83C30C800V sulla
Procedura con ID 95040468 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S28744RL sulla
Procedura con ID 95040468 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore INGCOSSRL sul-
la Procedura con ID 95040468
€ stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore TECNOGISTRA-
DE sulla Procedura con ID
95040468 é stata accettata, con
|a seguente motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore SOLDANIG sulla

Procedura con ID 95040468 e
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S32559RL sulla
Procedura con ID 95040468 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.22

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore IMPRESA SIRO-
NI SNC sulla Procedura con ID
95040468 & stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S29357RL sulla
Procedura con ID 95040468 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore GECO Sir.l. sulla
Procedura con ID 95040468 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore DENISB6XX sul-
la Procedura con ID 95040468
e stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore DIMITRINA sul-
la Procedura con ID 95040468
€ stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore Bonzi srl sulla Pro-
cedura con ID 95040468 ¢ stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore itecobari sulla Pro-
cedura con ID 95040468 & stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore S31734RL sulla
Procedura con ID 95040468 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

5 aprile 2018 15.06.21

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore gfstrade sulla Pro-
cedura con |D 95040468 € stata
accettata, con la seguente moti-

vazione: .
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giovedi 5 aprile 2018 15.06.21
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore AzetalCostruioni
sulla  Procedura con ID
95040468 é stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedi 5 aprile 2018 15.06.21
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore diegoimberti sulla
Procedura con 1D 95040468 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 5 aprile 2018 15.06.21
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore SERGI01957 sul-
la Procedura con ID 95040468
€ stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 5 aprile 2018 15.04.54
CEST

Metodo calcolo anomalia

Si e proceduto a sorteggio del
metodo di calcolo dell anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato al Art. 97, com-
ma 2, lettera b de D. Lgs.
50/2016

mercoledi 4 aprile 2018 18.00.14
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ulti-
mo per la presentazione del-
le offerte per la procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

mercoledi 4 aprile2018 16.02.59
CEST

Invio Offerta

L offerente  T.M.G. SCAVI
SR.L. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALl PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO-Z0-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

mercoledi 4 aprile 2018 14.29.27
CEST

Invio Offerta

L offerente GRIMAL SER-
VICE SOC.COOP. A RL.L.

ha inviato con  succes
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TI E OPERER CONNESSE CON LA SIClifigétdn. 95040468 effettuata dePegyinciadi Como

so unoffeta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

mercoledi 4 aprile2018 14.21.17 | Invio Offerta L offerente impresa migliora-
CEST ti sl ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

mercoledi 4 aprile 2018 11.32.35| Invio Offerta L offerente CO.E.STRA. SO-
CEST CIETA' COOPERATIVA ha
inviato con SUCCESSD
unofferta nel Mercato

PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

martedi 3 aprile 2018 15.38.43|Invio Offerta L offerente Consonnistrade
CEST 2001 srl socio unico ha inviato
con successo un offertanel Mer-
cato PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
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E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

martedi 3 aprile 2018 12.51.41|Invio Offerta L offerente SOLDANI S.N.C.
CEST ha inviato con  succes
so unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALl PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO-Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

martedi 3 aprile 2018 11.35.02|Invio Offerta L offerente TECNO GI. STRA-
CEST DE SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (1D 95040468).

martedi 3 aprile 2018 10.40.52|Invio Offerta L offerente INGCOS SRL
CEST ha inviato con  succes
so unoffeta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

martedi 3 aprile 2018 10.22.47|Invio Offerta L offerente  Scuffi flli sl
CEST ha inviato con  succes
so unoffeta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
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DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI ~ STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

martedi 3 aprile 2018 10.04.48|Invio Offerta L offerente IMPRESA SIRO-
CEST NI SNC ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALl PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

martedi 3 aprile 2018 9.53.21|Invio Offerta L offerente BINDA SRL ha
CEST sostituito con  successo  la

sua offeta nd Merca-
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (1D 95040468).

venerdi 30 marzo 2018 18.10.02| Invio Offerta L offerente |.TE.CO. Impianti
CEST Tecnologici e Costruzioni Edi-
li Srl. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
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—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

venerdi 30 marzo 2018 14.45.52
CEST

Invio Offerta

L offerente Bonzi Srl hainviato
con successo un‘offertanel Mer-
cato PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALl PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO-Z0O-
NE 8 E 9 (1D 95040468).

venerdi 30 marzo 2018 11.53.17
CEST

Invio Offerta

L offerente Z.L. COSTRUZIO-
NI SR.L. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (1D 95040468).

venerdi 30 marzo 2018 10.28.51
CEST

Invio Offerta

L offerente CARTOCCI STRA-
DE SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

venerdi 30 marzo 2018 9.57.55
CEST

Invio Offerta

GECO Sr.l.
ha inviato con  succes
so unoffeta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE

L offerente

PAVIMENTAZIONI  STRA-
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DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

venerdi 30 marzo 2018 8.26.29| Invio Offerta L offerente  2SGROUP SRL
CEST ha inviato con  succes
so unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALl PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO-Z0-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

giovedi 29 marzo 2018 12.10.27 | Invio Offerta L offerente  GF STRADE
CEST SRL ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (1D 95040468).

giovedi 29 marzo 2018 11.16.51 | Invio Offerta L offerente Azeta Costruzioni
CEST Srl di Gagliano & C. hainviato
con successo un offertanel Mer-
cato PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

giovedi 29 marzo 2018 11.05.03|Invio Offerta L offerente  BINDA  SRL
CEST ha inviato con  succes

78

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

’BRECONNESSE CON LA SIC
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so unoffeta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

mercoledi 28 marzo 2018
15.26.15 CEST

Invio Offerta

MDR SRL
ha inviato con  succes
so unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALl PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

L offerente

martedi 27 marzo 2018 15.45.21
CEST

Invio Offerta

L offerente  IMPRESA EDI-
LE STRADALE ARTIFONI
SPA ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO- Z0O-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

giovedi 8 marzo 2018 12.21.43
CET

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

S é& apeta la fase di
pubblicazione sul  Merca
to PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’'ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
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LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (ID 95040468).

giovedi 8 marzo 2018 12.21.29|Inizio Processo Benvenuto a Mercato
CET PROCEDURA NEGOZIA-
TA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LA-
VORI DI RINNOVO DELLE
PAVIMENTAZIONI  STRA-
DALI PER | TRATTI MAG-
GIORMENTE DETERIORATI,
SOSTITUZIONI PARAPETTI
E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE
—PROVINCIA DI COMO - ZO-
NE 8 E 9 (1D 95040468). Letem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 95976611

Data di invio lunedi 9 aprile 2018 16.48.55 CEST

Mittente Z.L. COSTRUZIONI SR.L. (Z.L. COSTRUZIONI SR.L.)
Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Ac-

cardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Er-
minia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio - Dichiarazione di subappalto

Testo del Messaggio A seguito richiestapervenuta, si allegaalapresenzadichiara-
zione con indicazione dei potenziali subappaltatori. A dispo-
sizione per eventuali in merito, Cordiali Saluti. Z.L. Costru-
zioni Sr.l.

Allegato Soccorso istruttorio - Integrazione Terna
Subappaltatori.pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: VANOLI DANIELA

Hash(M D5-Base64): 15tKw4Y'YvBhDxZX8NrJgmw==
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DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ4:5:$5940468&ffettuata da Provinciadi Como

dabfe690ae6f 3bb32956f 84ea2d88435cc5elc0a
Hash(SHA-256-Hex):
9c725d81e49b4b36b3d18660b5df 861 -
9b9cB8e75117baald9f8869b6394e804477
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

95740714
venerdi 30 marzo 2018 12.20.33 CEST
Provinciadi Como (Costanzo Gabriella)

PGS ASFALTI (PGS ASFALTI), non ricevuto; Scuffi f.1li
sl (Scuffi f.lli srl), ricevuto in data martedi 3 aprile 2018
9.53.58 CEST; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI
SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), ri-
cevutoin datalunedi 9 aprile2018 17.25.34 CEST; IMPRESA
CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL (IMPRESA CAZ-
ZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL), non ricevuto; GECO
Sr.l. (GECO Sr.l.), non ricevuto; NUOVA EDILSTRADA
F.LLI BARCELLA SRL (NUOVA EDILSTRADA F.LLI
BARCELLA SRL), non ricevuto; MERIANO S.R.L. (ME-
RIANO S.R.L.), non ricevuto; Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
(Z.L. COSTRUZIONI SR.L.), non ricevuto; BINDA SRL
(BINDA SRL), non ricevuto; Consonnistrade 2001 srl so-
cio unico (Consonnistrade 2001 srl socio unico), non rice-
vuto; GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. (GRIMAL
SERVICE SOC.COOP. A R.L.), nonricevuto; DELTA SCA-
VI (DELTA SCAVI ), non ricevuto; CO.E.STRA. SOCIE-
TA' COOPERATIVA (CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERA-
TIVA), ricevuto in datamercoledi 4 aprile 2018 11.27.34 CE-
ST; impresa migliorati srl (impresa migliorati srl), ricevuto
in data mercoledi 4 aprile 2018 14.15.58 CEST; CARTOC-
Cl STRADE SRL (CARTOCCI STRADE SRL), non ricevu-
to; Bonzi Srl (Bonzi Srl), ricevuto in data venerdi 30 marzo
2018 14.29.14 CEST; Azeta Costruzioni Srl di Gagliano &
C. (Azeta Costruzioni Sl di Gagliano & C.), ricevuto in data
venerdi 30 marzo 2018 16.42.36 CEST; INGCOS SRL (IN-
GCOS SRL), non ricevuto; CHIEVO COSTRUZIONI SRL
(CHIEVO COSTRUZIONI SRL), nonricevuto; |. TE.CO. Im-
pianti Tecnologici e Costruzioni Edili Sir.l. (I.TE.CO. Impian-
ti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; MG
COSTRUZIONI SRL (MG COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; T.M.G. SCAVI SR.L. (T.M.G. SCAVI SR.L.), non
ricevuto; SOLDANI SN.C. (SOLDANI S.N.C.), non rice-
vuto; IMPRESA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC),
non ricevuto; SPAMPINATO GROUP S.R.L. (SPAMPINA-
TO GROUP S.R.L.), ricevuto in data venerdi 30 marzo 2018
12.34.10 CEST; GF STRADE SRL (GF STRADE SRL), non
ricevuto; 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), non ricevuto;
MDR SRL (MDR SRL), nonricevuto; ING. ANGEL O BIAN-
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TI E OH

PERE CONNESSE CON LA SICUREZsH1- §pOA04A% ! TAvaiRIde NN SR AISRMg, non ricevu-

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

to; TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL),
ricevuto in data martedi 3 aprile 2018 10.16.16 CEST

avviso di integrazione lettera di invito - subappalto

Si chiede cortesemente di prendere nota di quanto comunicato
nel filein alegato. Distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

95843390
giovedi 5 aprile 2018 9.32.17 CEST

NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL (NUOVA
EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL)

Costanzo Gabriella(Costanzo Gabri€lla), ricevuto in datagio-
vedi 5 aprile 2018 11.53.12 CEST; Arcidiacono Erminia (Ar-
cidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi
Matteo), non ricevuto

RINGRAZIAMENTO

LasottoscrittaimpresaNUOVA EDILSTRADA F.LLI BAR-
CELLA Sr.l. con sede a Villadi Serio (BG) in via Kenne-
dy,32 ringrazia per I"invito relativo ai lavori in oggetto citati,
spiacente di non poter partecipare per impegni di lavoro pre-
cedentemente assunti. Sempre a V ostra disposizione per ulte-
riori inviti, cogliamo I’ occasione per porgerVi distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

95740779
venerdi 30 marzo 2018 12.21.14 CEST
Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL (NUOVA
EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL), non ricevuto; ME-
RIANO S.R.L. (MERIANO SR.L.), non ricevuto; Z.L. CO-
STRUZIONI SR.L. (Z.L. COSTRUZIONI SR.L.), nonrice-
vuto; PGS ASFALTI (PGS ASFALTI), non ricevuto; Scuffi
f.lli srl (Scuffi f.1li srl), ricevuto in data martedi 3 aprile 2018
9.53.57 CEST; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI
SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), ri-
cevuto in data lunedi 9 aprile 2018 17.25.38 CEST; IM-
PRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL (IMPRE-
SA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL), non ricevu-
to; CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA (CO.E.STRA.
SOCIETA' COOPERATIVA), ricevuto in data mercoledi 4
aprile 2018 11.27.37 CEST; impresa migliorati srl (impre-
sa migliorati srl), ricevuto in data mercoledi 4 aprile 2018
14.16.00 CEST; CARTOCCI STRADE SRL (CARTOCCI
STRADE SRL), non ricevuto; Bonzi Srl (Bonzi Srl), rice-
vuto in data venerdi 30 marzo 2018 14.29.05 CEST; BIN-
DA SRL (BINDA SRL), non ricevuto; Consonnistrade 2001
srl socio unico (Consonnistrade 2001 srl socio unico), non

Copia informatica per

consultazione

82




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZi e/ #504608Riieticatagdritrosng @d&PTR R.L. (GRI-

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

MAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.), non ricevuto; DEL-
TA SCAVI (DELTA SCAVI ), non ricevuto; T.M.G. SCA-
VI SR.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA
SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC), non ricevuto; MG
COSTRUZIONI SRL (MG COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; INGCOS SRL (INGCOS SRL), non ricevuto; SOLDA-
NI S.IN.C. (SOLDANI S.N.C.), non ricevuto; I.TE.CO. Im-
pianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. (I.TE.CO. Impian-
ti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; Azeta
Costruzioni Srl di Gagliano & C. (AzetaCostruzioni Srl di Ga-
gliano & C.), ricevuto in datavenerdi 30 marzo 2018 17.34.01
CEST; GF STRADE SRL (GF STRADE SRL), non ricevu-
to; CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; MDR SRL (MDR SRL), non ricevu-
to; SPAMPINATO GROUPSR.L. (SPAMPINATO GROUP
S.R.L.), ricevuto in data venerdi 30 marzo 2018 12.37.48 CE-
ST; 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), non ricevuto; GE-
COSr.l. (GECO Sr.l.), nonricevuto; ING. ANGELO BIAN-
CHI SR.L. (ING. ANGELO BIANCHI S.R.L.), non ricevu-
to; TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL),
ricevuto in data martedi 3 aprile 2018 10.22.32 CEST

avviso di integrazione lettera di invito - subappalto

Si chiede cortesemente di prendere nota di quanto comunicato
nel filein alegato. Distinti saluti.

AVVISO INTEGRAZIONE LETTERA DI INVITO -
SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB
Firmatari: accardi matteo
Hash(MD5-Base64): utJpdv6RoQyTQ6HN/I0taQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae360249c2ce42661421252969891756827bbas0

Hash(SHA-256-Hex): 369ecd7cc2lae24e27f224c60fbb404-
4087d14b5d1chOcfcf0210bf88679257d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

95138465
lunedi 12 marzo 2018 16.11.30 CET

GECO Srr.l. (GECO Sr.l.)
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DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-
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TI E OPBREiR&AINESSE CON LA SICUREZAddietet 68 eliteiupia clafiaioc sl faMhon ricevuto;

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Costanzo Gabridlla (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
martedi 13 marzo 2018 9.05.28 CET; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto

Richiesta chiarimento

Spett.le Amministrazione ala c.a. Dott.ssa Gabriella Costan-
zo Come da accordi telefonici intercorsi, con la presente s
richiedono Vs chiarimenti in merito alla partecipazione alla
procedura in oggetto, ala quale siamo stati invitati, e preci-
samente: 1- s chiede se in fase di presentazione dell'offerta,
puo essere sostituita lI'impresa ausiliaria gia nominata in fase
di manifestazione di interesse; 2- si chiede confermase laca-
tegoria scorporabile OS10, & subappaltabile per intero nella
prevalente OGS3; 3- si chiedeinoltre selaternadei subappalta-
tori e obbligatoriasiaper i lavori di alacat. OG3 cheai lavori
di cui allacat. OS10; 4- s chiede infine se sono obbligatori
I'effettuazione del sopralluogo ed il PASSOE. Cordiali Saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

95393905
martedi 20 marzo 2018 12.31.04 CET
Provinciadi Como (Costanzo Gabriella)

Bonzi Srl (Bonzi Srl), ricevuto in data venerdi 30 marzo
2018 14.30.19 CEST; BINDA SRL (BINDA SRL), non ri-
cevuto; Consonnistrade 2001 srl socio unico (Consonnistra-
de 2001 srl socio unico), non ricevuto; GRIMAL SERVICE
SOC.COOP. A R.L. (GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A
R.L.), nonricevuto; CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATI-
VA (CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA), ricevuto in
data giovedi 22 marzo 2018 9.10.15 CET; impresa migliorati
sl (impresamigliorati srl), ricevuto in data mercoledi 4 apri-
le 2018 14.15.57 CEST; CARTOCCI STRADE SRL (CAR-
TOCCI STRADE SRL), non ricevuto; SOLDANI S.N.C.
(SOLDANI S.N.C.), non ricevuto; INGCOS SRL (INGCOS
SRL), non ricevuto; Azeta Costruzioni Srl di Gagliano & C.
(AzetaCostruzioni Srl di Gagliano & C.), ricevuto in datagio-
vedi 29 marzo 2018 11.00.34 CEST; |.TE.CO. Impianti Tec-
nologici e Costruzioni Edili S.r.l. (I.TE.CO. Impianti Tecno-
logici e Costruzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; DELTA SCA-
VI (DELTA SCAVI ), non ricevuto; T.M.G. SCAVI S.R.L.
(T.M.G. SCAVI SR.L.), non ricevuto; MG COSTRUZIO-
NI SRL (MG COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IMPRE-
SA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC), non ricevuto;
2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), ricevuto in data giovedi
29 marzo 2018 9.16.49 CEST; GF STRADE SRL (GF STRA-
DE SRL), ricevuto in data giovedi 29 marzo 2018 11.11.43
CEST; CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRU-
ZIONI SRL), nonricevuto; MDR SRL (MDR SRL), ricevuto
indatamartedi 20 marzo 2018 14.39.52 CET; SPAMPINATO
GROUPSR.L. (SPAMPINATO GROUPS.R.L.), ricevutoin
data martedi 20 marzo 2018 17.05.59 CET; ING. ANGELO
BIANCHI SR.L. (ING. ANGELO BIANCHI S.R.L.), non
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DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZ;cé A804046R 651813 FnByevisRia it EONO GI. STRA-

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

DE SRL), ricevuto in data giovedi 22 marzo 2018 8.56.37
CET; IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL
(IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL), non
ricevuto; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
(IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), ricevuto
in data martedi 27 marzo 2018 8.45.50 CEST; Scuffi f.lli srl
(Scuffi f.Ili srl), ricevuto in datamartedi 3 aprile 2018 9.54.03
CEST; PGS ASFALTI (PGS ASFALTI), non ricevuto; Z.L.
COSTRUZIONI SR.L. (Z.L. COSTRUZIONI SR.L.), non
ricevuto; MERIANO S.R.L. (MERIANO S.R.L.), nonricevu-
to; NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL (NUO-
VA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL), ricevutoin da-
ta giovedi 29 marzo 2018 11.26.26 CEST; GECO Sir.l. (GE-
CO Srr.l.), non ricevuto

AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI IN-
VITO.

Si segnalache laletteradi invito contiene un refuso, relativa-
mente all'importo indicato dei costi della sicurezza, a para-
grafo 10.2. Gli oneri di sicurezza previsti per la presente pro-
cedura sono pari ad € 4.000,00 come correttamente indicato
al paragrafo 1) della lettera di invito medesima, nel modello
dichiarazione di offertain bollo e negli elaborati di progetto
(Capitolato, relazione tecnica, schema di contratto ecc.). Di-
stinti saluti.

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

95172011

martedi 13 marzo 2018 14.37.05 CET
Provinciadi Como (Costanzo Gabriella)
GECO Srr.l. (GECO Sir.l.), non ricevuto
RE: Richiesta chiarimento

Si riscontrano di seguito i quesiti posti : 1- si chiede sein fa
se di presentazione dell'offerta, pud essere sostituita I'impre-
sa ausiliaria gia nominata in fase di manifestazione di inte-
resse; RISPOSTA 1- Si. 2- s chiede conferma se la catego-
ria scorporabile OS10, é subappaltabile per intero nella pre-
valente OG3; RISPOSTA 2 : S, essendo tali lavorazioni di
importo inferiore al 30% del totale delle opere in appalto 3-
si chiede inoltre se la terna del subappaltatori € obbligatoria
sia per i lavori di alacat. OG3 che ai lavori di cui ala cat.
0S10; RISPOSTA 3: No. Laternadei subappaltatori € obbli-
gatoria esclusivamente nel caso in cui I'operatore economico
ricorresse a subappalto delle attivita maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa come dettagliatamente ripor-
tate nella lettera di invito. 4- si chiede infine se sono obbli-
gatori I'effettuazione del sopralluogo ed il PASSOE. RISPO-
STA 4 La presente procedura di gara non prevede I'obbligo
del sopralluogo assistito e, considerato che verra gestita inte-
ramente in modalita telematica, non € richiesto il PASSOE.
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DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-

TI E OH

ERE CONNESSE CON LA SICUREZ; i #p8404i68-ffettuiata da Pravincia di Crsye del messag-

gio originale: Spett.le Amministrazione alla c.a. Dott.ssa Ga
briella Costanzo Come da accordi telefonici intercorsi, con la
presente si richiedono Vs chiarimenti in merito alla partecipa-
zione alaprocedurain oggetto, allaquale siamo stati invitati,
eprecisamente: 1- si chiede sein fasedi presentazione dell'of -
ferta, pud essere sostituital'impresaausiliariagianominatain
fase di manifestazione di interesse; 2- si chiede confermasela
categoria scorporabile OS10, & subappaltabile per intero nella
prevalente OG3; 3- si chiedeinoltre selaternadei subappalta-
tori € obbligatoriasiaper i lavori di allacat. OG3 che ai lavori
di cui allacat. OS10; 4- si chiede infine se sono obbligatori
I'effettuazione del sopralluogo ed il PASSOE. Cordiali Saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente
Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

95393351

martedi 20 marzo 2018 12.22.44 CET
Provinciadi Como (Costanzo Gabriella)
BINDA SRL (BINDA SRL), non ricevuto

RE: IMPORTO COSTI SICUREZZA DERIVANTI DA IN-
TERFERENZA

L'importo riportato al paragrafo 10.2 della lettera di invito &
da considerarsi un refuso. Gli oneri della sicurezza, non sog-
getti a ribasso, previsti per la presente procedura sono cor-
rettamente individuati al'art. 1 della lettera di invito medesi-
ma, nel modello dichiarazione di offertain bollo e negli at-
ti di progetto (Capitolato, relazione tecnica, schema di con-
tratto ecc.). Si ringrazia per la segnalazione e si porgono di-
stinti saluti. Testo del messaggio
originalee BUON GIORNO, NEL BANDO VIENE INDICA-
TOL'IMPORTO DEI COSTI IN OGGETTO PARI A EURO
10.001,40(PAG.14), MENTRE A PAG .2 E' RIPORTATO
EURO 4.000,00. MI INDICATE L'IMPORTO CHE DOB-
BIAMO INSERIRE IN SINTEL COME COSTI SICUREZ-
ZA DERIVANTI DA INTERFERENZA. CORDIALI SALU-
TI.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

95392608
martedi 20 marzo 2018 12.09.04 CET
BINDA SRL (BINDA SRL)

Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
martedi 20 marzo 2018 12.14.37 CET; Accardi Matteo (Ac-
cardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiaco-
no Erminia), non ricevuto

IMPORTO COSTI SICUREZZA DERIVANTI DA INTER-
FERENZA
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DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-

DALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPET-
Tl E OPFREGAMNESRI/GON LA SICUREZSnRECHORRE TREAANDOMARE FADRCATO L'M-
PORTO DEI COSTI IN OGGETTO PARI A EURO
10.001,40(PAG.14), MENTRE A PAG .2 E' RIPORTATO
EURO 4.000,00. Ml INDICATE L'IMPORTO CHE DOB-
BIAMO INSERIRE IN SINTEL COME COSTI SICUREZ-
ZA DERIVANTI DA INTERFERENZA. CORDIALI SALU-
TI.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non é presente a cun report intermedio per questa procedura.
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PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 — 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.051280856 - 031230462
e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: gapcomo(@pec.provingia,come.it

L’anno 2018, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 12,45 nella sede di questo Ente, si procede al
sorteggio di n 30 numeri attribuiti dalla Piattaforma Sintel alle richieste pervenute a seguito della
pubblicazione in data 09/02/2018 dell’avviso per manifestazione d’interesse alla successiva fase di invito
della procedura negoziata relativa ai lavori di RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER 1
TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA
SICUREZZA STRADALE — PROVINCIA DI COMO - ZONE 8 E 9.

CUP: G37H17001360002 — CIG: 7311890A80 .

PRESENTI :

Sig.ra Gabriella Costanzo
Sig.ra Erminia Arcidiacono
Sig.ra Olimpia Duvia

Richiamato il punto 6 dell’avviso sopra indicato “criteri per I'individuazione soggetti da invitare alla
procedura negoziata” nel quale si stabilivano le modalita del sorteggio come di seguito riportate:

» n. 10 operatori economici aventi sede legale e operativa nel tervitorio della Provincia di Como;
> n. 20 operatori economici con sede legale in luogo diverso,

Verificato che sono pervenute tramite Piattaforma Sintel n. 130 manifestazioni di interesse di cui n. 23
manifestazioni da operatori economici aventi sede legale in Provincia di Como e 107 da operatori economici
con sede legale in luogo diverso.

Vengono estratti i seguenti numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione
pervenute in Sintel:

2

N. Protocollo OFFERTA
SINTEL

1519813147674
1519805081927
1519467008592
1519388205052,
1518680494898
1518624098372
1518613382552
1518537548961
1518443262664
1518426408997
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11 1519921077609
12 1519909656619
13 1519908664951
14 1519904350781
15 1519838348053
16 1519830552683
17 1519830546304
18 1519829500510
19 1519810603630
20 1519763211382
21 1519743777851
22 1519743408378
23 1519656596209
24 1519646496528
25 1519632715001
26 1519459023151
27 1519123244379
28 1519115020101
29 1519031517249
30 1518528533636

Si procede pertanto, in seduta riservata all’abbinamento dei numeri identificativi di protocollo delle
manifestaziont di interesse pervenute con I’operatore economico corrispondente secondo I’elenco che segue:

N. N.PROTOCOLLO O.E.
OFFERTA SINTEL
1 1519813147674 | CARTOCCI STRADE SRL.
2 1519805081927 SOLDANI SN.C.
3 1519467008592 CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA
4 1519388205052 TECNO GI. STRADE SRL
5 1518680494898 CONSONNIST%IE)}(Z)OO] SRL SOCIO
6 1518624098372 Z.1. COSTRUZIONI S.R.L.
7 1518613382552 BINDA SRIL
8 1518537548961 AZETA COSTRUZI(()&Né SRL DI GAGLIANO
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9 1518443262664 IMPRESA SIRONI SNC

10 1518426408997 SCUFFI F.LLI SRL

11 1519921077609 MDR SRL

2 1519909656619 NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA
SRL

13 1519908664951 CHIEVO COSTRUZIONI SRL

14 1519904350781 INGCOS SRL

15 1519838348053 SPAMPINATO GROUP S.R.L.

16 1519830552683 ING. ANGELO BIANCHI S.R.L.

17 1519830546304 BONZI SRL

18 1519829500510 GRIMAL SERVICE SOC.COOP. AR.L.

19 1519810603630 28GROUP SRL

20 1519763211382 IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO
SRL

2i 1519743777851 PGS ASFALTI

22 1519743408378 GECO S.R.L.

23 1519656596209 MG COSTRUZIONI SRL

24 1519646496528 ITES&%%;&E%?E%LS SICI E

25 1519632715001 TM.G. SCAVISRL.

26 1519459023151 DELTA SCAVI

27 1519123244379 GF STRADE SRL

28 1519115020101 IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI
SPA

29 1519031517249 MERIANO S.R.L,

30 1518528533636 IMPRESA MIGLIORATT SRIL.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale che verra reso pubblico, insieme alla documentazione di

gara, al termine dell’intera procedura di affidamento.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue :

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE
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e Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 427 /2018

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO GARE E CONTRATTI

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO: RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER
I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE
CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 8 E 9. CUP: G37H17001360002. CIG:
7311890A80. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i., cap.24850/5, imp.911/18, sub 345/18 per €215.433,02
ESITO: FAVOREVOLE

Li, 09/05/2018 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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