



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 314 / 2021

OGGETTO: EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006. AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE E DI ANNESSO IDRANTE INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - F.F.A.G. S.N.C. DI BIANCHI F. & C., PER UN IMPORTO DI EURO 500,00, OLTRE A IVA, PARI A LORDI EURO 610,00 CIG Z6A31330C8.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 144 del 04.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi richiamati in oggetto per l'importo complessivo di euro 440.000,00;
- con deliberazione del Presidente n. 162 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei medesimi interventi;
- con determinazione n. 437 del 25.06.2020 (così come rettificata con determinazione n. 517 del 17.07.2020) è stato aggiudicato l'appalto relativo a "ex s.s. 35 Dei Giovi – lavori di realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con via Tornese" all'operatore economico BRUNI SCAVI S.N.C., con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135, con il ribasso offerto del 22,525% sull'importo posto a basa di gara di Euro 312.000,00, corrispondenti all'importo ribassato di euro 241.722,00, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di euro 23.000,00 e, quindi, per l'importo netto contrattuale di euro 264.722,00 (oltre Iva);
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 10/09/2020 al n.38506 di rep.
- con determinazione n. 714 del 30.09.2020 è stata approvata, fra l'altro, la variazione del quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		AGGIUDICAZIONE
		22,525%
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 241.722,00

ONERI PER LA SICUREZZA			€ 23.000,00
			€ 264.722,00
SOMME DISPOSIZIONE	A		
Per IVA sui lavori (22%			€ 58.238,84
Per acquisizione aree o immobili			€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti			€ 1.500,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione			€ 20.000,00
Allacciamento pubblici servizi		ai	€ 500,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ			€ 7.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini , prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal Comune di Luisago)	€ 10.000,00	
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori			€ 250,00
Spese di pubblicazione			€ 250,00
Imprevisti arrotondamenti		e	€ 100,00
Ribassi d'asta			€ 62.739,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 175.278,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 440.000,00

- con il medesimo provvedimento si è impegnato, in favore dell'impresa BRUNI SCAVI S.N.C., con sede in via Madonna n. 35, 22070 Grandate, p.iva 01424120135, l'importo complessivo di Euro 322.960,84 (Iva inclusa), alla Missione 10, Programma 5,

Cap. 24750/0

- Imp. 2252/16 sub. 544/2019 per Euro 212.860,55
- Imp. 2253/16 sub 545/2020 per Euro 36.700,10

Cap. 24850/5

- Imp. 1112/20 per Euro 73.400,19;

- con determinazione n. 827 del 27.10.2020 è stato affidato ad ArcheoGeo snc di A. Granata & C., ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia espresse in sede di Conferenza di servizi, incarico per il servizio di assistenza archeologica alle operazioni di scavo;

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 13.01.2021 si è disposto di integrare l'impegno di spesa per l'incarico di assistenza archeologica agli scavi affidato con precedente determinazione n. 827/20, per l'importo complessivo di euro 720,00 (oltre a Iva), pari lordi euro 878,40;

- con determinazione n. 251 del 23.03.2021 si è disposto di approvare la perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di euro 28.966,96 (inclusa IVA al 22%), redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice BRUNI SCAVI S.N.C.;

- con il medesimo provvedimento si è assestato il quadro economico di progetto nei termini di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. MODIFICATO A SEGUITO DI PERIZIA
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 241.722,00	€ 265.465,41
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 23.000,00	€ 23.000,00
			€ 264.722,00	€ 288.465,41
SOMME DISPOSIZIONE	A			
Per IVA sui lavori (22%)			€ 58.238,84	€ 63.462,39
Per acquisizione aree o immobili			€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti			€ 1.500,00	€ 1.830,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione			€ 20.000,00	€ 20.000,00

Allacciamento ai pubblici servizi			€ 500,00	€ 170,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ			€ 7.000,00	€ 7.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini, prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal Comune di Luisago)	€ 10.000,00		
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 6.700,00	€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori			€ 250,00	€ 32.622,20
Spese di pubblicazione			€ 250,00	€ 1.750,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 100,00	€ 0,00
Ribassi d'asta			€ 62.739,16	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 175.278,00	€ 151.534,59
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 440.000,00	€ 440.000,00

Atteso che:

- con rapporto n. 12192 del 25.03.2021 il Responsabile del procedimento (Rup) p.i.e. Gianni Porta, unitamente al Direttore dei lavori geom. Paolo Lazzaroni, ha segnalato la necessità di procedere allo spostamento di un tratto di tubazione con annesso idrante interferenti con i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra la s.s. 35 Dei Giovi e la via Tornese;

- con il medesimo rapporto è stato trasmesso apposito preventivo di spesa del 25.03.2021, per "Spostamento idrante Lario Copy - rotonda comune di Grandate ss Dei Giovi", presentato da **F.F.A.G. s.n.c. di Bianchi F. & C., p.iva 01203390131, con sede in 22070 Vertemate con Minoprio (Co), via Statale Dei Giovi 31**, ed è stato richiesto l'impegno di euro 500,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 610,00 (Iva 22% compresa), contestualmente alla modifica del quadro economico di progetto nei termini di seguito indicati:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. MODIFICA PERIZIA 1	Q.E. MODICA 1
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 241.722,00	€ 265.465,41	€ 265.465,41
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00

			€ 264.722,00	€ 288.465,41	€ 288.465,41
SOMME A DISPOSIZIONE					
Per IVA sui lavori (22%)			€ 58.238,84	€ 63.462,39	€ 63.462,39
Per acquisizione aree o immobili			€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti			€ 1.500,00	€ 1.830,00	€ 20.000,00
Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi			€ 500,00	€ 170,00	€ 170,00
Spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativo, frazionamenti, prove in situ			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini , prove su materiali, accertamenti di laboratorio	(spesa sostenuta direttamente dal comune di Luisago)	€ 10.000,00			
Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006			€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori			€ 250,00	€ 32.622,20	€ 11.452,20
Spese di pubblicazione			€ 250,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Ribassi d'asta			€ 62.739,16	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 175.278,00	€ 151.534,59	€ 151.534,59

IMPORTO PROGETTO	TOTALE		€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00
-------------------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------

Visto l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'importo per la fornitura della prestazione è inferiore a euro 5.000,00 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri sistemi elettronici di negoziazione e di acquisto previsti dalle leggi vigenti;

Letti l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;

Lette le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visti:

- il Durc regolare, n. prot. INAIL_25620806, valido sino al 12.05.2021;
- il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac che non riporta, alla data del 30.03.2021, annotazioni riservate a carico dell'operatore economico cui affidare il contratto;

Dato atto che la spesa di euro 610,00 trova capienza alla voce del quadro economico "Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti", e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24850/5, Imp. 1059/2021, sub Imp. .../21;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023;

D E T E R M I N A

in relazione all'appalto denominato: *EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006*;

- 1.** Di approvare il rapporto n. 12192 del 25.03.2021 con il quale il Rup ha segnalato la necessità di procedere allo spostamento di un tratto di tubazione con annesso idrante interferenti con i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra la s.s. 35 Dei Giovi e la via Tornese.
- 2.** Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di "Spostamento idrante Lario Copy - rotonda comune di Grandate ss Dei Giovi", a **F.F.A.G. s.n.c. di Bianchi F. & C., p.iva 01203390131, con sede in 22070 Vertemate con Minoprio (Co), via Statale Dei Giovi 31**, per il corrispettivo offerto di euro 500,00, oltre ad Iva, pari a lordi euro 610,00 (Iva 22% compresa), CIG **Z6A31330C8**.
- 3.** Di modificare il quadro economico di progetto come indicato in premessa.
- 4.** Di impegnare la spesa di euro 610,00, la quale trova capienza alla voce del quadro economico "Oneri per spostamento o modifica di impianti tecnologici esistenti", e copertura finanziaria alla Missione 10, Programma 5, Cap. 24850/5, Imp. 1059/2021, sub Imp. .../21.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 12/04/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX S.S. 35 "DEI GIOVI" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INCROCIO A RASO DI TIPO ROTATORIO CON VIA TORNESE IN GRANDATE CUP G41B19000520006. AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE E DI ANNESSO IDRANTE INTERFERENTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - F.F.A.G. S.N.C. DI BIANCHI F. & C., PER UN IMPORTO DI EURO 500,00, OLTRE A IVA, PARI A LORDI EURO 610,00 CIG Z6A31330C8.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 24850/5 imp 1059/2021 sub 335/2021 per € 610,00 in entrata al cap. 6850/39 codice 40200 acc. 1059/2019

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 16/04/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)