



PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 239 / 2020

**OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. STRADA PROVINCIALE N.14 DIR. PONNA
INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA IN COMUNE DI
LAINO LOC. CUSCIA. CUP G17H19001890002 - CIG 8135814E1
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 148 del 14.12.2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 245.000,00;

Premesso che con determinazione a contrarre n. 1236/2019, rettificata con determinazione n. 1337/2019 che qui si intendono integralmente richiamate, si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo testualmente che:

il presente progetto/contratto:

- *è di importo inferiore alla soglia comunitaria*
- *è di sola esecuzione lavori;*
- *è da stipulare a misura;*
- *può individuare l'offerente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici da individuare mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'esito del quale verranno invitate alla successiva procedura negoziata un numero pari a 3 operatori economici se esistenti tra quelli che avranno trasmesso idonea richiesta;*
- *per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;*
- *verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis*

del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- prevede, ai fini dell'aggiudicazione, la verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

Atteso che:

- in data 10.01.2019 si procedeva alla pubblicazione dell'avviso per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura negoziata;
- l'avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse prevedeva il sorteggio di 20 numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma Telematica SINTEL alle domande di partecipazione pervenute;
- entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra, fissato per il giorno 30.01.2020 alle ore 18.00, pervenivano 29 manifestazioni di interesse;
- in data 31.01.2020 si procedeva al sorteggio di 20 numeri del protocollo delle richieste pervenute, come da verbale allegato;
- in data 19.02.2020 si inoltrava la lettera di invito mediante piattaforma Sintel agli operatori economici estratti, con l'eccezione dell'operatore economico CO.E.S di Francesco Guzzo SRL - non registrato nell'elenco dei fornitori telematico per la Provincia di Como

N.	N. PROTOCOLLO OFFERTA SINTEL	OPERATORE ECONOMICO
1	1580372145802	SELVA MERCURIO SRL
2	1580391458907	LEONI COSTRUZIONI S.R.L.
3	1579161874455	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
4	1579768645603	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO E C.
5	1579594999386	GINI GIUSEPPE SPA
6	1578992739303	IMPRESA SIRONI SNC
7	1580207117855	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
8	1579851938628	BRUNI SCAVI S.N.C.
9	1580293907302	T.M.G. SCAVI S.R.L.
10	1579009526530	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

11	1579855239382	EDILTRE SRL
12	1579848036054	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
13	1580295400475	PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.
14	1578997467703	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
15	1579192467124	NEMO S.R.L.
16	1580392850270	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
17	1579008257745	REC COSTRUZIONI SRL
18	1579187000673	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
19	1580208658753	BARRI MARINO DI BARRI SILVANO

Dato atto che:

nella lettera di invito si fissava il termine per la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 03.03.2020;

entro tale termine pervenivano 14 offerte come risulta dal report di procedura SINTEL ID 121847201 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che:

nella seduta del 04.03.2020 si è proceduto alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici partecipanti;

la suddetta verifica si concludeva l'attivazione del con il soccorso istruttorio per i seguenti operatori economici: RTI LEONI – CONFORTOLA e IMPRESA SIRONI SNC, con scadenza entro il 10.03.2020;

che entro la scadenza perveniva la documentazione, idonea all'ammissione, da parte della RTI LEONI – CONFORTOLA, mentre l'operatore economico Sironi snc veniva escluso per mancanza di riscontro al soccorso istruttorio medesimo ;

In data 12.03.2020 si procedeva pertanto all'apertura della busta contenente l'offerta economica all'esito della quale si prendeva atto del seguente risultato:

N.	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	RTI BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL	21,796
2.	PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.	10,77
3.	R.T.I. Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. - FITZCARRALDO S.R.L.	17,77
4.	GINI GIUSEPPE SPA	20,21
5.	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO	11,61
6.	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c.	13,15
7.	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S	18,67
8.	T.M.G. SCAVI S.R.L.	21,72
9.	RTI BARRI MARINO DI BARRI SILVANO - CIDIEFFE	38,01
10.	NEMO S.r.l.	15,651
11.	RTI LEONI-CONFORTOLA	19,15
12.	RTI BELINGHERI CRISTOFORO SRL - LCP FUNI SRL	17,95
13.	ATI SELVA MERCURIO SRL - NUOVE INIZIATIVE SRL	25,777

Riscontrato che la prima offerta non anomala è stata presentata dall'operatore economico BRUNI SCAVI SNC - con sede in via Madonna n. 35, 22070 GRANDATE - P.I. 01424120135 - in raggruppamento con COSTRUZIONI CERRI SRL con sede in Talamona (So) con il ribasso offerto del 21,796%, si proponeva l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico medesimo;

Dato atto che il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta risulta così modificato:

	Q.E PROGETTO	Q.E MODIFICATO
A- IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 186.000,00	€ 145.459,44
Oneri della sicurezza	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Importo complessivo dei lavori	€ 188.500,00	€ 147.959,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 22%	€ 41.470,00	€ 32.551,08
contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
Oneri cambio uso del bosco	€ 1.650,00	€ 1.650,00
Per acquisizione aree o immobili mq. 400	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Incentivi funzioni tecniche	€ 3.770,00	€ 3.770,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 360,00	€ 360,00
Totale somme a disposizione	€ 56.500,00	€ 47.581,08
Economie da ribasso		€ 49.459,48
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 245.000,00	€ 245.000,00

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 3 del 07.01.2020 di proroga del PEG in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2020;

Visto l'art. 163 comma 3 e 5 del DL.gs 267/2000;

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura ID 121847201 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 12.03.2020 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di aggiudicare** i lavori PROVINCIA DI COMO. STRADA PROVINCIALE N.14 DIR. PONNA INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA CUP G17H19001890002 - CIG 8135814E1 all'operatore economico RTI BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL con sede in via Madonna n. 35, 22070 GRANDATE - P.I. 01424120135 - con il ribasso offerto del 21,796% sull'importo posto a base di gara di € 186.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 145.459,44 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 2.500,00 e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 147.959,44 (oltre IVA)**;
3. **di assestare** il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come indicato in premessa;
4. **di dare atto che l'impegno di spesa** per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario è da sub-impegnare sul quadro economico di progetto alla Missione 10, Programma 05 al Cap. 24850/5 imp. 1377/2019 Codice del Piano dei Conti 2020109;
5. **di dare atto che** la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica di cui all'art. 86 del Codice dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
6. **di provvedere** alle comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei Contratti;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 06/04/2020

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA” n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	32
Proposta di Graduatoria	47
Proposta di Aggiudicazione	51
Registro di controllo	51
Comunicazioni di Procedura	61
Verbali intermedi	69

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Laino-Allargamento strada loc. cuscia - PDF.zip

Documento Pubblicato

Allegato allegato B offerta economica in bollo lavori .doc

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO -lavori SP 14 dir Plesio_Comune Laino
loc Cuscia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO - CONTRIBUTO ANAC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO -lavori SP 14 dir Plesio_Comune Laino loc Cuscia.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato allegato A- DGUE - dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO A - lavori sp 14 ponna loc. cuscia.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	121847201
<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA"
<i>Codice CIG</i>	8135814E17
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0372491
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Codice CPV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA OS 12B I - Barriere paramassi, fermaneve e simili (classe I);
OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 19 febbraio 2020 17.08.55 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte martedì 3 marzo 2020 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	188.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nella lettera di invito . I documenti dovranno essere allegati in un'unica	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, La cartella .zip NON DEVE ESSERE FIRMATA.					
OFFERTA ECONOMICA	Allegare il modello "OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Login</i>	user_32226
<i>Indirizzo e-mail</i>	selvamercurio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01721450136
<i>Indirizzo</i>	VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	LEONI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_56741
<i>Indirizzo e-mail</i>	leonicostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02013640137
<i>Indirizzo</i>	Via Federico Caprilli 25, 20148 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031832527

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Login</i>	user_56747
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresatremarisas@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01795080132
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE N.24, 22010 MONTEMEZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341941230
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c.
<i>Login</i>	user_55168
<i>Indirizzo e-mail</i>	vamonga@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00342570132
<i>Indirizzo</i>	via Don Luigi Gabbani 756, 22010 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034466133
<i>Ragione sociale</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Login</i>	user_21490
<i>Indirizzo e-mail</i>	ginigiuseppespa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00224290130
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA DEL NOCE, 34, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031451784
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA SIRONI SNC
<i>Login</i>	user_59663
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@PEC.SIRONISCAVI.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02542570136
<i>Indirizzo</i>	VIA OBERDAN N.140, 22060 AROSIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031761054
<i>Ragione sociale</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Login</i>	user_37100
<i>Indirizzo e-mail</i>	zl.costruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03160110130
<i>Indirizzo</i>	Viale Varese 83, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034485717
<i>Ragione sociale</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Login</i>	user_50002
<i>Indirizzo e-mail</i>	bruniscavi@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01424120135
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA N. 35, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031450197
<i>Ragione sociale</i>	T.M.G. SCAVI S.R.L.
<i>Login</i>	user_45735
<i>Indirizzo e-mail</i>	tmg.gare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00620670141
<i>Indirizzo</i>	VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342563570
<i>Ragione sociale</i>	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_47004
<i>Indirizzo e-mail</i>	COSPEF@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01846550992
<i>Indirizzo</i>	VIA FONTANELLE 14, 16012 BUSALLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0109761269
<i>Ragione sociale</i>	EDILTRE SRL
<i>Login</i>	user_64269
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltregiussano@pec.it

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02035010962
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI CAIROLI 10, 20833 GIUSSANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362850738
<i>Ragione sociale</i>	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
<i>Login</i>	user_55376
<i>Indirizzo e-mail</i>	b.cristoforosrl@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01633080161
<i>Indirizzo</i>	VIA MONTE FERRANTE n. 5, 24020 COLERE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034654084
<i>Ragione sociale</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Login</i>	user_36194
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.puricelliambiente.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02619580125
<i>Indirizzo</i>	Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332223559
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
<i>Login</i>	user_54112
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.costruzionieredidelmarco.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00604130146
<i>Indirizzo</i>	via valgella 95, 23036 TEGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342735410
<i>Ragione sociale</i>	NEMO S.r.l.
<i>Login</i>	user_44451
<i>Indirizzo e-mail</i>	nemosrl.casalemonferrato@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01966190066
<i>Indirizzo</i>	via Mameli 6, 15033 CASALE MONFERRATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0142478015

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
<i>Login</i>	user_54333
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresamaisettisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00566250981
<i>Indirizzo</i>	Loc. Dazze sn. , 25040 ANGOLO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364533885
<i>Ragione sociale</i>	rec costruzioni srl
<i>Login</i>	user_182963
<i>Indirizzo e-mail</i>	r.e.c.costruzionisrlpec@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04556890657
<i>Indirizzo</i>	c.so Umberto I, 84020 COLLIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3358755922
<i>Ragione sociale</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
<i>Login</i>	user_55443
<i>Indirizzo e-mail</i>	fabrizio.perlini@xpcpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00792250144
<i>Indirizzo</i>	via STELVIO 1114/A , 23018 TALAMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342671540
<i>Ragione sociale</i>	BARRI MARINO DI BARRI SILVANO
<i>Login</i>	user_53638
<i>Indirizzo e-mail</i>	barricostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00743610149
<i>Indirizzo</i>	VIA VALERIANA 65, 23015 DUBINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342680208

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1583231032435
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0530683
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI SELVA MERCURIO SRL CON NUOVE INIZIATIVE SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	NUOVE INIZIATIVE SRL
<i>Partita Iva</i>	03581140179
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 11.23.52 CET
<i>Offerta economica</i>	25,77700 %
<i>di cui costi del personale</i>	42.870,27000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>requ. amm.vi.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): v7N6c9cI2cM8n/cbSWUVUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9202e138c00806bc6024863770af0e2373912137</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40bbfa3bc356aa94fc12a339f2af300-1c8e4d7960746ebf170f9bfbfd9713872</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 257 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SJ97ZQ65zGaJoSdpqZRtBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecc2c4b67679e6c1f868dc2ad114cd25e3764a30</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d95cf0d8a27c9240bdac0bda88cdd82-329ad3f10342ea3662214536fb69f09a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: L'offerta viene automaticamente esclusa in applicazione dell'art. 97 comma 8 del Codice in quanto il ribasso è superiore alla soglia di anomalia pari a 22,14227% - calcolata come previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo (13 offerte valide).
<i>Id Offerta</i>	1583227876192

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0530244
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	BELINGHERI CRISTOFORO SRL - LCP FUNI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LCP FUNI SRL
<i>Partita Iva</i>	01804750980
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 10.31.16 CET
<i>Offerta economica</i>	17,95000 %
<i>di cui costi del personale</i>	43.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(MD5-Base64): as8mfzE8bEW7r7guaFgcYuw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6434eef72d52427c5cdb545224132e4c07f376a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc31e50e4cc659fde311499c4542735-9b7ba51287a2cfe1bcbb13a3241ddb61a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 451 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5avtyc8KVtESyNc9ZB74pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d06a1e941704abc89a5fa7a91a5edda4171c3dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2894d7e35ed206a3ebbe1877ceb8af2-7f869ea313a20cab01a6bccacc7b0d241</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1583227413067
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0530177
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LEONI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI Leoni-Confortola (Raggruppamento temporaneo di imprese)

<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CONF COSTRUZIONI s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	03381120967
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 10.23.33 CET
<i>Offerta economica</i>	19,15000 %
<i>di cui costi del personale</i>	45.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.525,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa_RTI_Leoni_Conf.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xQrxmO7iLCY2J/qCQi57Yg==
	Hash(SHA-1-Hex): b983981e73cc16432a54632ff97b70f5d5b6cac7
	Hash(SHA-256-Hex): f69ec42a269b07afbeb00bc122e3bfa-44dcd17c14c3b8c11325d6ef80ef7bca0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 330 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): lmtF8GUDAy9dqOrNkSaO/g==
	Hash(SHA-1-Hex): 8d8bf8f377f1df3407d66bf860df01bbce58b60d
	Hash(SHA-256-Hex): 002089f8745b6328d81a551a7b9143d- aecdecc1b1829939fd60d72aad4e02a53
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1583227074583
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0530128
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NEMO S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 10.17.54 CET
<i>Offerta economica</i>	15,65100 %
<i>di cui costi del personale</i>	65.000,00000 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	documentazione.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iEP3PUj/FFY2R1JJKRlvKQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b6ad91ae49ea50309ee3054cebf781a583934d02
	Hash(SHA-256-Hex): a1a01d735ccfe81d1524df4001b85c3-ef335e0f49875c6f65528e9b8104f8e28
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)	OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): G/dtO0aEFOx8ga2WDTPtrA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2f1c458c2421237a6b6901ed195780a838b90bfc
	Hash(SHA-256-Hex): 6bb1f3ab734b3b4bce0d4aa8994143a-dcca654ddb5a79e758deccdf3d8a365e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1583226128177
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0529991
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BARRI MARINO DI BARRI SILVANO
<i>Modalità di partecipazione</i>	BARRI - CIDIEFFE (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	02469040139
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 10.02.08 CET
<i>Offerta economica</i>	38,01000 %
<i>di cui costi del personale</i>	42.870,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 13 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): +MoJL6bkDLP++1Er/Ck7gw== Hash(SHA-1-Hex): a82fed6280191f5fb6e0a82a9fc0872b43b44e22 Hash(SHA-256-Hex): d792bb2c2fd99f08963cd8af0a97ca7-82e6d20f9ac8c7a7ec600015b995f0e4f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m Dimensioni: 297 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): GQzEacMDfnLfgCg0NWK/ww== Hash(SHA-1-Hex): ccf3b0a20b1b923a325590212b84868ce939d714 Hash(SHA-256-Hex): dd8aa3671851fe8fc7014ac17d7f3af-749700175781c99e54281e5871d8f16a4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: L'offerta viene automaticamente esclusa in applicazione dell'art. 97 comma 8 del Codice in quanto il ribasso è superiore alla soglia di anomalia pari a 22,14227% - calcolata come previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo (13 offerte valide).
<i>Id Offerta</i>	1583223271479
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0529675

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	T.M.G. SCAVI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 9.14.31 CET
<i>Offerta economica</i>	21,72000 %
<i>di cui costi del personale</i>	33.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): NjcEw1Sg1xJpGYks3FWc8w==
	Hash(SHA-1-Hex): f6ac3a5bf1924bebf34e18223f196fe26ec45173
	Hash(SHA-256-Hex): 10936130e5e57656cdec7af8716612d-ad38b974848db79237c86da01c794d7a8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m
	Dimensioni: 221 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Auq7GvTKqhHJkZNK3IemkA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3e9a28a875359a87cdfd76f77e4b0651d86d9c4f
	Hash(SHA-256-Hex): ef9fccc375e14e480e94e00f25b7a5a-798550f4762111a5e6fedb4eccc0bdf4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1583221736626
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0529541
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Modalità di partecipazione</i>	IMPRESA TREMARI SAS/GEOMONTSRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	GEOMONT SRL
<i>Partita Iva</i>	01953630132
<i>Codice Fiscale</i>	DLLLCU63S23E507B
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 8.48.56 CET
<i>Offerta economica</i>	18,67000 %
<i>di cui costi del personale</i>	45.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.rar
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Mkl7ctasOotkmskkMeH3CQ==
	Hash(SHA-1-Hex): eb20a04d90fd1af6f2f9ccf0d38515e19bb96ec5
	Hash(SHA-256-Hex): 032a893ca1d08f893591026363c1184-0c55ae300c4f8f543059db48e15c595f6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 0o8he8cgWhjINEbjzS1bzg==
	Hash(SHA-1-Hex): 341586bedda12e343a0173c0cb687ab415dc9b64

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	Hash(SHA-256-Hex): 9e2eb35f62ded1e7cb97dec930541cb-c84f84f07d3a4dfc41956c476b610cfb2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1583221554179
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0529535
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 8.45.54 CET
<i>Offerta economica</i>	13,15000 %
<i>di cui costi del personale</i>	47.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.320,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE ATI.zip

	<p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lH+fMafUD61fXpHrU6bIqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c5556c2a55db69faa0445dabd128762efce1574</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a22121bcb9ce372409fd46cb6c2929-32d490ffe6ee49362d339a869b0b90004</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA ECONOMICA (2).pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wpZwx41GvUF43AAqEISWWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 959fe3ce3a13f3247a3751aeb5f78bf6f7e0348e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ec51f4e75452104843d5a041a67a45-2f19d745916baa3c4f6e51700f0a82038</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1583215165326
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0529458
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 6.59.25 CET
<i>Offerta economica</i>	11,61000 %
<i>di cui costi del personale</i>	48.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	doc.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): kR6sajpYwQb62a/fpCNnOQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 9e1bf9da19251ebc1d9bb08f5296cc96eb4d16c9
	Hash(SHA-256-Hex): 2f0473be63ce6cd62cc1951aba61a3f-1f9521a52c506073fcec196e9c49c517b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	offerta mod b.pdf.p7m
	Dimensioni: 859 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): r9DvbWYFGiPzNTWTc3yQcg==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	Hash(SHA-1-Hex): 87521da8b496d3013e3c569696a363dd62c6c856
	Hash(SHA-256-Hex): 26408950a1322fa23b4dba2209e0307- 8c19ee38c36da9f9ff1c2951557e375c8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1583167651627
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0525667
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 2 marzo 2020 17.47.31 CET
<i>Offerta economica</i>	20,21000 %
<i>di cui costi del personale</i>	43.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE.zip Dimensioni: 9 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): i9QzgbFmXEdQXxSVhZDjVA== Hash(SHA-1-Hex): 684b23d3e44ac5bebae61891b7e5aba5a11cced6 Hash(SHA-256-Hex): 6093647e9ffbcc1ffbf6db27e58bf4be756527723f1ef584eee324543d37eef6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 998 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): bFeWa/cqyBCXRkmmjgdYHA== Hash(SHA-1-Hex): 2c73acf77ed506a4556a234ce3b77923999929e2 Hash(SHA-256-Hex): 1fad81aa2b61bf515813c67f546c23aa09e42542eecb3d23b4094296fc4c3f6c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1583164652150
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0525390
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	R.T.I. Verticale - Mandataria : Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. - Mandante : FITZCARRALDO S.R.L. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FITZCARRALDO S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	03298820162
<i>Codice Fiscale</i>	RMNNRC77S01E507D
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 2 marzo 2020 16.57.32 CET
<i>Offerta economica</i>	17,77000 %
<i>di cui costi del personale</i>	40.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.rar
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 4ppr6Ah2a/PnfJpO1GZS2g==
	Hash(SHA-1-Hex): 5160d6530c3cf2b2b546716165e302a49dee881b

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 153f094d8b1c90deac846c4325ad1ff-23393df907c50d1731473ae5ea587c0d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>Allegato B - Offerta economica in bollo lavori.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): g+F0dXdGtSQYEVM21wrS+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f92cd82bf3ffc5291b80fd8cbf16b93123f2148</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc09db9df18607abb6e47911cde59d6-05c6902222dba195943916de7fd24da74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1583140753136
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0522824
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA SIRONI SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 2 marzo 2020 10.19.13 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): q2XjuWH4aOH/O0ILX4pwxw==
	Hash(SHA-1-Hex): 12b0e720e3e5e06ad936d33cbbaa345a23aa5bf0
	Hash(SHA-256-Hex): 6cbfeb5ca2cf3a8307db70c7d529f30-fc3c5f13632f9636c31b04d072e295c43
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1582892813370
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0506116
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 28 febbraio 2020 13.26.53 CET

<i>Offerta economica</i>	10,77000 %
<i>di cui costi del personale</i>	42.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 4+b5L4w1IxHKQuSDG6BBQQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 9ff3e36a28416f66f5c6a2a98581155a5fa1389d
	Hash(SHA-256-Hex): 9690e93ea72cedb334a65a119b26c54-37ea4de2b0c00ee2e9c84bdc9623905ec
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)	Allegato B offerta economica in bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 803 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dFMpiqtBM3u1GetFMAv0Rw==
	Hash(SHA-1-Hex): bdc07bef5ecaee9eb789ad3ded53785e761adfb
	Hash(SHA-256-Hex): 891cbfdf0c275d9538150600d814ded-a1993eaa90ef90034e5ec413acd071fd9

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1582889082917
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0505742
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL
<i>Partita Iva</i>	00657410148
<i>Codice Fiscale</i>	CRRPRC68R28I829B
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 28 febbraio 2020 12.24.42 CET
<i>Offerta economica</i>	21,79600 %
<i>di cui costi del personale</i>	43.637,83000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.363,78000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.500,00000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PER INVIO.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pFLCQVjMRf+GiZH0ZX8fQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c681a627e4c783d89cbea96bca173e07bcf12417</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5abc656b6997979df74f8557f978b54-b26dbdc590cc97e066ebe19b6074666b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>allegato B offerta economica con marca da bollo- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 807 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FFTwz1YWL9TIKtvnY/ErDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 23d3b30f5996ea2763e6753ffa7ffb1a4e8ef50a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e169f772283547106d6702844786f0-c4f2c2697ce8a61d74da0eadf45e71dca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1583227876192
<i>Fornitore</i>	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	BELINGHERI CRISTOFORO SRL - LCP FUNI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LCP FUNI SRL
<i>Partita Iva</i>	01804750980
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 10.31.16 CET
<i>Sconto</i>	17,95000 %
<i>Punteggio economico</i>	47,22
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	47,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): as8mfzE8bEW7guaFgcYuw== Hash(SHA-1-Hex): 6434eef72d52427c5cdb545224132e4c07f376a5 Hash(SHA-256-Hex): bc31e50e4cc659fde311499c4542735-9b7ba51287a2cfe1bcbb13a3241ddb61a

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 451 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5avtyc8KVtESyNc9ZB74pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d06a1e941704abc89a5fa7a91a5edda4171c3dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2894d7e35ed206a3ebbe1877ceb8af2-7f869ea313a20cab01a6bccacc7b0d241</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1583227413067
<i>Fornitore</i>	LEONI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI Leoni-Confortola (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CONF COSTRUZIONI s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	03381120967
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 10.23.33 CET
<i>Sconto</i>	19,15000 %
<i>Punteggio economico</i>	50,38
<i>Punteggio tecnico</i>	0

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio totale</i>	50,38
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Busta amministrativa_RTI_Leoni_Conf.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xQrxmO7iLCY2J/qCQi57Yg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b983981e73cc16432a54632ff97b70f5d5b6cac7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f69ec42a269b07afbeb00bc122e3bfa-44dcd17c14c3b8c11325d6ef80ef7bca0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 330 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lmtF8GUDAy9dqOrNkSaO/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d8bf8f377f1df3407d66bf860df01bbce58b60d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 002089f8745b6328d81a551a7b9143d-aecdecc1b1829939fd60d72aad4e02a53</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1583227074583
<i>Fornitore</i>	NEMO S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 10.17.54 CET
<i>Sconto</i>	15,65100 %
<i>Punteggio economico</i>	41,18
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	41,18
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iEP3PUj/FFY2R1JJKRlvKQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b6ad91ae49ea50309ee3054cebf781a583934d02
	Hash(SHA-256-Hex): a1a01d735ccfe81d1524df4001b85c3-ef335e0f49875c6f65528e9b8104f8e28
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): G/dtO0aEFOx8ga2WDTPrA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2f1c458c2421237a6b6901ed195780a838b90bfc

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6bb1f3ab734b3b4bce0d4aa8994143a-dcca654ddb5a79e758deccdf3d8a365e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1583223271479
<i>Fornitore</i>	T.M.G. SCAVI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 9.14.31 CET
<i>Sconto</i>	21,72000 %
<i>Punteggio economico</i>	57,14
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	57,14
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AMMINISTRATIVA.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NjcEw1Sg1xJpGYks3FWc8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6ac3a5bf1924bebf34e18223f196fe26ec45173</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10936130e5e57656cdec7af8716612d-ad38b974848db79237c86da01c794d7a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 221 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Auq7GvTKqhHJkZNK3IemkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e9a28a875359a87cdfd76f77e4b0651d86d9c4f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef9fccc375e14e480e94e00f25b7a5a-798550f4762111a5e6fedb4eccc0bdf4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1583221736626
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Modalità di partecipazione</i>	IMPRESA TREMARI SAS/GEOMONTSRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	GEOMONT SRL
<i>Partita Iva</i>	01953630132
<i>Codice Fiscale</i>	DLLLCU63S23E507B
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 8.48.56 CET
<i>Sconto</i>	18,67000 %
<i>Punteggio economico</i>	49,12
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	49,12

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.rar Dimensioni: 6 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Mkl7ctasOotkmskkMeH3CQ== Hash(SHA-1-Hex): eb20a04d90fd1af6f2f9ccf0d38515e19bb96ec5 Hash(SHA-256-Hex): 032a893ca1d08f893591026363c1184-0c55ae300c4f8f543059db48e15c595f6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0o8he8cgWhjINEbjzS1bzb== Hash(SHA-1-Hex): 341586bedda12e343a0173c0cb687ab415dc9b64 Hash(SHA-256-Hex): 9e2eb35f62ded1e7cb97dec930541cb-c84f84f07d3a4dfc41956c476b610cfb2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1583221554179
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DIMONGA VALERIO e c.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 8.45.54 CET

<i>Sconto</i>	13,15000 %
<i>Punteggio economico</i>	34,60
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	34,60
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE ATI.zip
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IH+fMafUD61fXpHrU6bIqA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9c5556c2a55db69faa0445dabd128762efce1574
	Hash(SHA-256-Hex): 2a22121bcb9ce372409fd46cb6c2929-32d490ffe6ee49362d339a869b0b90004
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA (2).pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wpZwx41GvUF43AAqEISWWQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 959fe3ce3a13f3247a3751aeb5f78bf6f7e0348e
	Hash(SHA-256-Hex): 0ec51f4e75452104843d5a041a67a45-2f19d745916baa3c4f6e51700f0a82038
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1583215165326
<i>Fornitore</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 3 marzo 2020 6.59.25 CET
<i>Sconto</i>	11,61000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,54
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	30,54
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	doc.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): kR6sajpYwQb62a/fpCNnOQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 9e1bf9da19251ebc1d9bb08f5296cc96eb4d16c9
	Hash(SHA-256-Hex): 2f0473be63ce6cd62cc1951aba61a3f-1f9521a52c506073fcec196e9c49c517b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	offerta mod b.pdf.p7m
	Dimensioni: 859 KB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): r9DvbWYFGiPzNTWTc3yQcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87521da8b496d3013e3c569696a363dd62c6c856</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 26408950a1322fa23b4dba2209e0307-8c19ee38c36da9f9ff1c2951557e375c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1583167651627
<i>Fornitore</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 2 marzo 2020 17.47.31 CET
<i>Sconto</i>	20,21000 %
<i>Punteggio economico</i>	53,17
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	53,17
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOCUMENTAZIONE.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): i9QzgbFmXEdQXxSVhZDjVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 684b23d3e44ac5bebae61891b7e5aba5a11ccd6</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6093647e9ffbcc1ffbf6db27e58bf4b-e756527723f1ef584eee324543d37eef6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 998 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bFeWa/cqyBCXRkmmjgdYHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c73acf77ed506a4556a234ce3b77923999929e2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fad81aa2b61bf515813c67f546c23a-a09e42542eeeb3d23b4094296fc4c3f6c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1583164652150
<i>Fornitore</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	R.T.I. Verticale - Mandataria : Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. - Mandante : FITZCARRALDO S.R.L. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FITZCARRALDO S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	03298820162
<i>Codice Fiscale</i>	RMNNRC77S01E507D
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 2 marzo 2020 16.57.32 CET
<i>Sconto</i>	17,77000 %

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio economico</i>	46,75
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	46,75
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Requisiti Amministrativi.rar</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4ppr6Ah2a/PnfJpO1GZS2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5160d6530c3cf2b2b546716165e302a49dee881b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 153f094d8b1c90deac846c4325ad1ff-23393df907c50d1731473ae5ea587c0d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato B - Offerta economica in bollo lavori.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): g+F0dXdGtSQYEVm21wrS+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f92cd82bf3ffcf5291b80fd8cbf16b93123f2148</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc09db9df18607abb6e47911cde59d6-05c6902222dba195943916de7fd24da74</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1582892813370

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 28 febbraio 2020 13.26.53 CET
<i>Sconto</i>	10,77000 %
<i>Punteggio economico</i>	28,33
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	28,33
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4+b5L4w1IxHKQuSDG6BBQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9ff3e36a28416f66f5c6a2a98581155a5fa1389d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9690e93ea72cedb334a65a119b26c54-37ea4de2b0c00ee2e9c84bdc9623905ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato B offerta economica in bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 803 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dFMpiqtBM3u1GetFMAv0Rw==</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(SHA-1-Hex): bdc07bef5ecaee9eb789ad3ded53785e761adfbcb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 891cbfdf0c275d9538150600d814ded-a1993eaa90ef90034e5ec413acd071fd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1582889082917
<i>Fornitore</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL
<i>Partita Iva</i>	00657410148
<i>Codice Fiscale</i>	CRRPRC68R28I829B
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 28 febbraio 2020 12.24.42 CET
<i>Sconto</i>	21,79600 %
<i>Punteggio economico</i>	57,34
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	57,34
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PER INVIO.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	Hash(MD5-Base64): pFLCQVjMRf+GiZH0ZX8fQQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c681a627e4c783d89cbea96bca173e07bcf12417
	Hash(SHA-256-Hex): 5abc656b6997979df74f8557f978b54-b26dbdc590cc97e066ebe19b6074666b5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica con marca da bollo.pd- f.p7m
	Dimensioni: 807 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): FFTwz1YWL9TIKtvnY/ErDg==
	Hash(SHA-1-Hex): 23d3b30f5996ea2763e6753ffa7ffb1a4e8ef50a
	Hash(SHA-256-Hex): 2e169f772283547106d6702844786f0-c4f2c2697ce8a61d74da0eadf45e71dca
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 22,14227
--

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio economico</i>	57,34
<i>Punteggio totale</i>	57,34
<i>Sconto offerto</i>	21,79600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	T.M.G. SCAVI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	57,14
<i>Punteggio totale</i>	57,14
<i>Sconto offerto</i>	21,72000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	53,17
<i>Punteggio totale</i>	53,17
<i>Sconto offerto</i>	20,21000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	LEONI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	50,38
<i>Punteggio totale</i>	50,38
<i>Sconto offerto</i>	19,15000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	49,12
<i>Punteggio totale</i>	49,12
<i>Sconto offerto</i>	18,67000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	47,22
<i>Punteggio totale</i>	47,22
<i>Sconto offerto</i>	17,95000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	46,75
<i>Punteggio totale</i>	46,75
<i>Sconto offerto</i>	17,77000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	NEMO S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio economico</i>	41,18
<i>Punteggio totale</i>	41,18
<i>Sconto offerto</i>	15,65100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	34,60
<i>Punteggio totale</i>	34,60
<i>Sconto offerto</i>	13,15000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	10
<i>Società di appartenenza</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	30,54
<i>Punteggio totale</i>	30,54
<i>Sconto offerto</i>	11,61000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	11
<i>Società di appartenenza</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	28,33
<i>Punteggio totale</i>	28,33
<i>Sconto offerto</i>	10,77000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Login</i>	user_50002
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	BRUNI SCAVI S.N.C. (01424120135)
<i>Indirizzo email</i>	bruniscavi@ancecomo.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	031450197
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si propone l'aggiudicazione al R.T.I.: BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL che ha presentato la miglior offerta non anomala. Vengono automaticamente escluse dalla graduatoria n. 2 offerte con ribassi superiori alla soglia calcolata come previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo (13 offerte valide) pari a 22,14227%.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 12 marzo 2020 11.04.28 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata completata.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 12 marzo 2020 10.57.59 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1583226128177) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 12 marzo 2020 10.57.59 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1583231032435) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 12 marzo 2020 10.51.42 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 22,14227.
giovedì 12 marzo 2020 10.49.25 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è iniziata.
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583231032435) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583227876192) del-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		la Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583227413067) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: Si prende atto dell'idonea integrazione documentale, trasmessa entro il termine del 10.3.2020 previsto dal soccorso istruttorio, e si ammette l'operatore economico alla successiva fase di gara. .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583227074583) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583226128177) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583221736626) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583223271479) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583221554179) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583215165326) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583164652150) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1583167651627) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1583140753136) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata rifiutata con la seguente motivazione: Si esclude l'operatore economico poiché non ha integrato, entro il termine del 10.3.2020 la documentazione amministrativa come richiesto mediante soccorso istruttorio. .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1582892813370) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 12 marzo 2020 10.49.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1582889082917) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.04 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_32226 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55376 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56741 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_44451 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_53638 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_45735 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56747 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.51.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55168 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.50.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55443 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 4 marzo 2020 10.50.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_21490 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.50.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37100 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.50.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59663 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.50.58 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_36194 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 4 marzo 2020 10.50.57 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_50002 sulla Procedura con ID 121847201 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 3 marzo 2020 12.00.16 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 11.23.52 CET	Invio Offerta	L'offerente SELVA MERCURIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 10.31.16 CET	Invio Offerta	L'offerente BELINGHERI CRISTOFORO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 10.23.33 CET	Invio Offerta	L'offerente LEONI COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 10.17.54 CET	Invio Offerta	L'offerente NEMO S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 10.02.08 CET	Invio Offerta	L'offerente BARRI MARINO DI BARRI SILVANO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 9.14.31 CET	Invio Offerta	L'offerente T.M.G. SCAVI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 8.48.56 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S ha inviato con suc-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		cesso un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 8.45.54 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
martedì 3 marzo 2020 6.59.25 CET	Invio Offerta	L'offerente PERLINI GEOM. BARTOLOMEO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
lunedì 2 marzo 2020 17.47.31 CET	Invio Offerta	L'offerente GINI GIUSEPPE SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
lunedì 2 marzo 2020 16.57.32 CET	Invio Offerta	L'offerente Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN CO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		MUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
lunedì 2 marzo 2020 10.19.13 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA SIRONI SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
venerdì 28 febbraio 2020 13.26.53 CET	Invio Offerta	L'offerente Puricelli Ambiente Verde S.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
venerdì 28 febbraio 2020 12.24.42 CET	Invio Offerta	L'offerente BRUNI SCAVI S.N.C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
mercoledì 26 febbraio 2020 12.27.56 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 121847201
mercoledì 19 febbraio 2020 17.09.51 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201).
mercoledì 19 febbraio 2020 17.09.35 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN CO-

Data	Oggetto	Testo
		MUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" (ID 121847201). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	122465481
<i>Data di invio</i>	mercoledì 4 marzo 2020 13.55.50 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	soccorso istruttorio. Richiesta dichiarazione integrativa - requisiti art. 90 del DPR 207/10
<i>Testo del Messaggio</i>	Dalle dichiarazioni prodotte nella busta amministrativa, la Vostra rispettabile Impresa non risulta in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS12 B. Come chiaramente indicato nella lettera di invito, in relazione alle lavorazioni ricomprese nella predetta categoria a qualificazione obbligatoria, rientranti tra le strutture, impianti e opere speciali possono essere subappaltate solo nei limiti del 30% dell'importo totale della medesima categoria di opere (30% di € 59.137 pari a € 17.741,00). Tale carenza può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. Entro il termine perentorio del giorno 10.03.2020 codesta Impresa, utilizzando la Funzionalità "comunicazioni procedure" della piattaforma Sintel, dovrà far pervenire - A PENA DI ESCLUSIONE - una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/10, contenente l'elenco dei lavori analoghi per la cat. OS12 B, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della spedizione dell'invito per un importo non inferiore ad € 59.137,00 firmata digitalmente. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	122465749
<i>Data di invio</i>	mercoledì 4 marzo 2020 14.03.32 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 5 marzo 2020 10.11.44 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO. INTEGRAZIONE CONTRAENTE POLIZZA FIDEJUSSORIA
<i>Testo del Messaggio</i>	Dalle dichiarazioni prodotte nella busta amministrativa, risulta quale contraente della polizza stipulata a garanzia provvisoria, la sola impresa capogruppo; risulta inoltre firmata digitalmente solo dal garante della polizza medesima. Tale carenze possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. Entro il termine perentorio del giorno 10.03.2020 Codesta Impresa, utilizzando la Funzionalità "comunicazioni procedure" della piattaforma Sintel, dovrà far pervenire - A PENA DI ESCLUSIONE - la polizza fideiussoria corretta (integrando in appendice il contraente), firmata digitalmente dal garante emittitore e da entrambi i partecipanti al raggruppamento. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	122566407
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 marzo 2020 15.50.27 CET
<i>Mittente</i>	LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI COSTRUZIONI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Integrazione contraente polizza fidejussoria
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da richiesta si allega integrazione di polizza fidejussoria con integrazione del nominativo dell'impresa mandante. Cordiali saluti, Leoni Costruzioni
<i>Allegato</i>	Variazione_stazione_appaltante.pdf.p7m.tsd Dimensioni: 279 KB Firmatari: LEONI GUIDO; POGGI MARIA; LANFRANCONI PAOLO Hash(MD5-Base64): /6n1QVbuf8ZiCo7Yd1RRXA== Hash(SHA-1-Hex): e16b48ac783a033ae188c9bf78ec30c56e623fbc Hash(SHA-256-Hex): 47acbab30a162fb84028f3e262200f4-056d49ddd74aaf6d8433bc237dfbd6d22 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: 06/03/2020 15:31:56 CET
<i>Id Messaggio</i>	122412696

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Data di invio</i>	martedì 3 marzo 2020 11.17.21 CET
<i>Mittente</i>	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 4 marzo 2020 13.26.42 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Avendo ricevuto l'invito di cui sopra, sono spiacente di dover comunicare che la scrivente è impossibilitata a partecipare alla gara in oggetto in quanto, a causa di un infortunio occorsomi, non mi sono potuto recare personalmente sui luoghi ove devono svolgersi i lavori e quindi non ho potuto prendere conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, elementi indispensabili data la complessità del lavoro. In fede Antonio Furfaro Cospef srl
<i>Id Messaggio</i>	122566491
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 marzo 2020 15.52.47 CET
<i>Mittente</i>	LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI COSTRUZIONI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Polizza fidejussoria firmata digitalmente
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da richiesta si allega polizza fideiussione (già allegata in fase di gara) con firme digitali di tutti gli interessati. Cordiali saluti, Leoni Costruzioni
<i>Allegato</i>	Polizza_stazione_appaltantePROV (1).pdf.tsd.txt.tsd Dimensioni: 353 KB Firmatari: LEONI GUIDO; POGGI MARIA; LANFRANCONI PAOLO Hash(MD5-Base64): XMGaZFBzd4gqAqa30mkw9g== Hash(SHA-1-Hex): f3554094441a2a88e9d88e289ec95773726c3024 Hash(SHA-256-Hex): 132b373ac4797b6fd592395adef2416-817f9781f272d2d99b67ce3e7b2d1bbe5

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: 06/03/2020 15:47:59 CET
<i>Id Messaggio</i>	122170752
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 febbraio 2020 16.09.48 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	rec costruzioni srl (rec costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La documentazione amministrativa non deve essere trasmessa tramite il canale Comunicazioni procedura ma inserita nell'apposita cartella "documentazione amministrativa" del percorso invia offerta di Sintel. Si chiede cortesemente di attenersi alle indicazioni della lettera di invito. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Allego nella documentazione amministrativa il file mancante RICEVUTA DI PAGAMENTO ANAC -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Si fa presente che la ricevuta di pagamento deve essere inserita nella documentazione amministrativa come indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: -----</p> <p>Testo del messaggio originale: In relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in allegato. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	122164712
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 febbraio 2020 14.31.23 CET
<i>Mittente</i>	rec costruzioni srl (rec costruzioni srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 27 febbraio 2020 16.09.57 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Allego nella documentazione amministrativa il file mancante RICEVUTA DI PAGAMENTO ANAC -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Si fa presente che la ricevuta di pagamento deve essere inserita nella documentazione amministrativa come indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: -----</p> <p>Testo del messaggio originale: In relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in allegato. Distinti saluti.</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Allegato</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: CRISTOFORO CLAUDIO Hash(MD5-Base64): hHfQt+qrzjxcjLzEIIPoEg== Hash(SHA-1-Hex): f2b3a09660944b115e4b79bc0008e6e159569650 Hash(SHA-256-Hex): 693d644a6c4d89413829fe1521cc08b-f3e670e8539511dee79b15590faf7095a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	122070554
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 febbraio 2020 11.48.03 CET
<i>Mittente</i>	rec costruzioni srl (rec costruzioni srl)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 17.11.07 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: In relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in allegato. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Ricevuta Anac.pdf.p7m Dimensioni: 127 KB Firmatari: CRISTOFORO CLAUDIO Hash(MD5-Base64): YpscfgT9enZWVBrW7vdpVQ== Hash(SHA-1-Hex): 7e066078b6e62fbed2af65350473815a76b9277 Hash(SHA-256-Hex): 99ac60286a56183b9e796effb3e8369-54517e336137a0df14f9d241508d5aba1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	122065909
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 febbraio 2020 10.36.41 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: errore contributo ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Si tratta di un refuso. Si rinvia alla comunicazione di errata corrige. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, nel disciplinare di gara è indicato il pagamento del contributo Anac di € 35 ma sul sito Anac viene generato di € 20. L'importo sul disciplinare è un refuso? Si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro.
<i>Id Messaggio</i>	122065715
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 febbraio 2020 10.34.27 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.), non ricevuto; PERLINI GEOM. BARTOLOMEO (PERLINI GEOM. BARTOLOMEO), non ricevuto; IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c. (IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c.), non ricevuto; EDILTRE SRL (EDILTRE SRL), non ricevuto; CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 12.46.17 CET; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto; Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Puricelli Ambiente Verde S.r.L. (Puricelli Ambiente Verde S.r.L.), ricevuto in data venerdì 28 febbraio 2020 13.22.46 CET; IMPRESA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevuto; NEMO S.r.l. (NEMO S.r.l.), non ricevuto; BELINGHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO SRL), non ricevuto; IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL), non ricevuto; IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S (IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S), non ricevuto; rec costruzioni srl, ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 11.05.15 CET; LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 13.45.10 CET; GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEPPE SPA), non ricevuto; COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL (COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL), non ricevuto; BARRI MARINO DI BARRI SILVANO (BARRI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Oggetto del Messaggio</i>	MARINO DI BARRI SILVANO), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 11.43.14 CET
<i>Testo del Messaggio</i>	AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.
<i>Allegato</i>	In relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in allegato. Distinti saluti. AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO - CONTRIBUTO ANAC.pdf Dimensioni: 54 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): PZD3TFuaUTPhsmD+ooz/bQ== Hash(SHA-1-Hex): 327f8c255a0c2e2859c5960b16305470d612a821 Hash(SHA-256-Hex): 097387ac03110e403e7c2829c913088- feef5b75bde81a35130d018211915eec6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	122025325
<i>Data di invio</i>	martedì 25 febbraio 2020 10.49.33 CET
<i>Mittente</i>	BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 17.10.01 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	errore contributo ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nel disciplinare di gara è indicato il pagamento del contributo Anac di € 35 ma sul sito Anac viene generato di € 20. L'importo sul disciplinare è un refuso? Si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro.
<i>Id Messaggio</i>	122041761
<i>Data di invio</i>	martedì 25 febbraio 2020 15.48.45 CET
<i>Mittente</i>	EDILTRE SRL (EDILTRE SRL)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
 ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.
 PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA" n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020 10.35.37 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta contributo ANAC- CIG: 8135814E17
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la societa' EDILTRE SRL con sede a Giussano, Via F.lli Cairoli, 10, intende partecipare alla gara di cui all'oggetto. Con la presente chiediamo chiarimenti in merito al pagamento contributo ANAC, nel bando di gara viene richiesto un contributo di € 35,00, mentre ANAC chiede il contributo pari a € 20,00. Cordiali saluti. EDILTRE SRL
<i>Id Messaggio</i>	122065822
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 febbraio 2020 10.35.32 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	EDILTRE SRL (EDILTRE SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta contributo ANAC- CIG: 8135814E17
<i>Testo del Messaggio</i>	Si tratta di un refuso. Si prega pertanto di prendere nota della comunicazione inviata. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la societa' EDILTRE SRL con sede a Giussano, Via F.lli Cairoli, 10, intende partecipare alla gara di cui all'oggetto. Con la presente chiediamo chiarimenti in merito al pagamento contributo ANAC, nel bando di gara viene richiesto un contributo di € 35,00, mentre ANAC chiede il contributo pari a € 20,00. Cordiali saluti. EDILTRE SRL
<i>Id Messaggio</i>	122088887
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 febbraio 2020 17.11.01 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	rec costruzioni srl (rec costruzioni srl), ricevuto in data giovedì 27 febbraio 2020 14.29.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si fa presente che la ricevuta di pagamento deve essere inserita nella documentazione amministrativa come indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: ----- Testo del messaggio originale: In relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in allegato. Distinti saluti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	giovedì 12 marzo 2020 10.49.08 CET
<i>Commento</i>	Si procede con la successiva fase di gara dando atto che l'operatore economico SIRONI SNC viene escluso per carenza dei requisiti, non avendo integrato la documentazione di gara mediante il soccorso istruttorio.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0600001



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 – cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

L'anno **duemilaventi**, il giorno **31** del mese di **gennaio** alle ore **12.00** nella sede di questo Ente, si procede al sorteggio di n. **20** numeri attribuiti dalla Piattaforma telematica SINTEL alle richieste pervenute a seguito della pubblicazione in data **10 gennaio 2020** dell'avviso per manifestazione d'interesse alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa a:

“PROVINCIA DI COMO. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN COMUNE DI LAINO (CO) LOC. CUSCIA”.

CUP: G17H19001890002
CIG: 8135814E17

Presenti:

- Arch. Antonio Talarico
- Sig.ra Olimpia Duvia

Richiamato il punto 6 dell'avviso sopra indicato *“criteri per l'individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata”* nel quale si stabilivano le modalità del sorteggio come di seguito riportate in sintesi:

- n. 10 operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio della Provincia di Como;
- n. 10 operatori economici con sede legale in luogo diverso;

Verificato che sono pervenute entro il termine di scadenza previsto tramite Piattaforma SINTEL n. **29** manifestazioni di interesse;

Considerato altresì che sono risultate ammesse n. **29** manifestazioni di interesse di cui:

- n. **8** operatori economici aventi sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Como;
- n. **21** operatori economici aventi sede legale in territorio diverso.

Risultando il numero delle richieste di partecipazione pervenute in SINTEL da parte degli operatori economici aventi sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Como (n. 8) inferiore di n. 2 unità rispetto al numero stabilito nell'avviso per manifestazione di interesse in oggetto (n. 10), gli anzidetti operatori economici verranno tutti invitati alla procedura negoziata senza procedere al sorteggio. Di seguito si riporta l'elenco dei numeri di protocollo informatico:

N.	N. Protocollo OFFERTA SINTEL
1	1580372145802
2	1580391458907
3	1579161874455

4	1579768645603
5	1579594999386
6	1578992739303
7	1580207117855
8	1579851938628

Ai fini del raggiungimento del numero minimo complessivo di partecipanti, stabilito nell'avviso in oggetto (n. 20), il numero dei sorteggiati fra gli operatori economici aventi sede legale ed operativa fuori dal territorio della Provincia di Como sarà aumentato di n. 2 unità, ossia, sarà elevato dai 10 previsti sino a 12.

Si procede, pertanto, al sorteggio di 12 numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione pervenute in SINTEL degli operatori economici aventi sede legale ed operativa fuori dal territorio della Provincia di Como:

N.	N. Protocollo OFFERTA SINTEL
1	1580293907302
2	1579009526530
3	1579855239382
4	1580305384202
5	1579848036054
6	1580295400475
7	1578997467703
8	1579192467124
9	1580392850270
10	1579008257745
11	1579187000673
12	1580208658753

In seduta riservata, si procede infine, all'abbinamento dei numeri identificativi di protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute con l'operatore economico corrispondente secondo l'elenco che segue:


N.	N. PROTOCOLLO OFFERTA SINTEL	OPERATORE ECONOMICO
1	1580372145802	SELVA MERCURIO SRL
2	1580391458907	LEONI COSTRUZIONI S.R.L.
3	1579161874455	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
4	1579768645603	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c.
5	1579594999386	GINI GIUSEPPE SPA
6	1578992739303	IMPRESA SIRONI SNC

7	1580207117855	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
8	1579851938628	BRUNI SCAVI S.N.C.
9	1580293907302	T.M.G. SCAVI S.R.L.
10	1579009526530	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
11	1579855239382	EDILTRE SRL
12	1580305384202	CO.E.S di Francesco Guzzo S.r.L
13	1579848036054	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
14	1580295400475	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
15	1578997467703	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
16	1579192467124	NEMO S.r.l.
17	1580392850270	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
18	1579008257745	rec costruzioni srl
19	1579187000673	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
20	1580208658753	BARRI MARINO DI BARRI SILVANO


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà reso pubblico, insieme alla documentazione di gara, al termine dell'intera procedura di affidamento.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

COMPONENTE



COMPONENTE





Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. STRADA PROVINCIALE N.14 DIR. PONNA
INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA IN COMUNE DI LAINO LOC.
CUSCIA. CUP G17H19001890002 - CIG 8135814E1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., cap.24850/5, imp.1377/19, sub 41/20, per €180.510,52; in entrata Fondi Frontalieri , cap. 6850/39, acc.1059/19, cod. 4020102
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 06/04/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)