



PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 487 / 2020

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. CUP G37H19002220009 . CIG 8157319098. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI

Richiamata la Deliberazione del Presidente n. 164/2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 260.000,00;

Premesso che con determina a contrarre n. 1368/2019 si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi;

Atteso che

- in data 10.03.2020 si procedeva alla pubblicazione dell'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura negoziata ;
 - l'avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse prevedeva il sorteggio di 20 numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma Telematica SINTEL alle domande di partecipazione pervenute;
 - entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra, fissato per il giorno 30.03.2020 alle ore 18.00, pervenivano 84 manifestazioni di interesse;
 - in data 31.03.2020, si procedeva al sorteggio, di 20 numeri del protocollo delle richieste pervenute, come da verbale allegato;
 - in data 17.04.2020 si procedeva, pertanto, all'invio, mediante la piattaforma Sintel, della lettera di invito alla procedura negoziata ai sotto elencati 20 operatori economici:
1. CARTOCCI STRADE SRL con sede in via Firenze n. 35, 22079 VILLA GUARDIA – P.I. 03122630134;
 2. Z.L. COSTRUZIONI SRL con sede in Viale Varese n.83, 22100 COMO – P.I. 03160110130;
 3. TECNO GI. STRADE SRL con sede in via Ugo Foscolo n. 12, 22070 GRANDATE – P.I. 01920910138;

4. TREPPO COSTRUZIONI SRL con sede in via Rezzonico n. 39, 22010 COMO – P.I. 01733090136;
5. IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI con sede in via Provinciale n. 24, 22010 MONTEMEZZO – P.I. 01795080132;
6. BRUNI SCAVI SNC con sede Madonna n. 35, 22070 GRANDATE - P.I. 01424120135;
7. PETAZZI COSTRUZIONI SRL con sede in via per la Grona n. 18, 22017 MENAGGIO – P.I. 00313140139;
8. BIANCHI GEOM. DANTE SRL con sede in via Rezzonica n. 39, 22100 COMO – P.I. 02101400139;
9. SELVA MERCURIO SRL con sede in via Alciato n. 1, 22100 COMO – P.I. 01721450136;
10. R.A. COSTRUZIONI SRL con sede in via A. Gatti n. 7, 25030 CASTREZZATO – P.I. 03628110987;
11. LANZETTI DOMENICO SRL con sede in Medio n. 3, 25040 CETO – P.I. 02549830988;
12. DE CAMPO EGIDIO EREDI SRL con sede in via SS. Stelvio n. 11, 23037 TIRANO – P.I. 00494400146;
13. CAROLLI SRL con sede in via Don P. Costa, n. 8/A, 23020 PRATA CAMPORTACCIO – P.I. 00648780146;
14. BERGAMELLI SRL con sede in via Sandro Pertini n. 13, 24021 ALBINO – P.I. 00487540163;
15. RONZONI SRL con sede in via Cacciatori delle Alpi n. 109, 20822 SEVESO – P.I. 03078140963;
16. SICEBERGAMO SRL con sede in via Campagnola n. 40, 24126 BERGAMO – P.I. 03505780167;
17. EDILINVEST SRL con sede in via Degli Orti n. 18/A, 04023 FORMIA – P.I. 01671930590;
18. B.& B. COSTRUZIONI SRL con sede in Don Tommaso Canestri n. 20, 15121 ALESSANDRIA, P.I. 01925890061;
19. EDIL FAB SRL con sede in XXV Aprile n. 12, 52100 AREZZO, P.I. 02731570616;
20. TIDIEMME SRL con sede in via Bondo n. 81, 23010 MELLO – P.I. 00868050147;

Dato atto che:

- nella lettera di invito, si fissava il termine per la scadenza delle presentazioni delle offerte per le ore 18:00 del giorno 29.5.2020;
- entro tale termine presentavano offerta i sottoelencati operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO
PETAZZI COSTRUZIONI SRL

CAROLLI SRL
Z.L. COSTRUZIONI SRL
IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
BIANCHI GEOM. DANTE SRL
TIDIEMME SRL
BERGAMELLI SRL
EDILINVEST S.R.L.
TECNO GI. STRADE SRL
SELVA MERCURIO SRL
BRUNI SCAVI S.N.C.
LANZETTI DOMENICO SRL

Atteso che:

- nella seduta dell'8.6.2020 si è proceduto alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento circa il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici partecipanti;
- la suddetta verifica accertava da parte di tutti gli operatori economici partecipanti la presentazione di documentazione completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito;
- Si procedeva successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica all'esito della quale si prendeva atto del seguente risultato:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
PETAZZI COSTRUZIONI SRL	4,10%
CAROLLI SRL	13,20%
Z.L. COSTRUZIONI SRL	19,20%
IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S	21,820%
BIANCHI GEOM. DANTE SRL	16,63%
TIDIEMME SRL	16,17%

BERGAMELLI SRL	14,40%
EDILINVEST S.R.L.	22,784%
TECNO GI. STRADE SRL	17,40%
SELVA MERCURIO SRL	21,879%
BRUNI SCAVI S.N.C.	22,525%
LANZETTI DOMENICO SRL	14,617%

Dato atto che al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2 bis del Codice, risultava essere pari a 20,96633% si applicava l'esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8 del Codice della sottoelencata offerta che presentava un ribasso superiore alla soglia predetta:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S	21,820%
EDILINVEST S.R.L.	22,784%
SELVA MERCURIO SRL	21,879%
BRUNI SCAVI S.N.C.	22,525%

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere quella presentata dall'operatore economico Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Varese n. 83, 22100 COMO – P.I. 03160110130 – con il ribasso offerto del 19,20%, si procedeva pertanto con la conclusione delle operazioni telematiche ai fini dall'aggiudicazione della procedura di gara in favore del medesimo operatore economico;

Dato atto che il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta risulta così modificato:

		Q.E PROGETTO	Q.E MODIFICATO
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 192.000,00	€ 155.136,00
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
A	IMPORTO APPALTO	€ 198.000,00	€ 161.136,00
			8.110,08

B1	IVA sui lavori (22%)	€ 43.560,00	€ 35.449,92
B2	Inc. Art.113 D.Lgs. 50/16	€ 3.960,00	€ 3.960,00
B4	spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 2.775,00	€ 2.775,00
	contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Somme a disposizione per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Economie da ribasso	0,00	€ 44.974,08
B	Importo Totale Somme a Disposizione	€ 62.000,00	€ 98.884,00
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 260.020,00	€ 260.020,00

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29.4.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07.5.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura ID 123469653 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 08.06.2020 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di aggiudicare** i lavori di *"realizzazione delle opere di miglioramento viabilistico e messa in sicurezza della Sp 7 di Plesio. CIG 8157319098"* all'operatore economico Z.L. COSTRUZIONI SRL con sede in Viale Varese n.83, 22100 COMO – P.I. 03160110130 con il ribasso offerto del 19,20% sull'importo posto a base di gara di € 192.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 155.136,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 6.000,00 e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 161.136,00 (oltre IVA)**;
3. **di assestare** il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come indicato in premessa;

4. **di imputare** per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di **€ 196.585,92 (IVA inclusa)** sul quadro economico di progetto al cap.24856/0, imp. 1159/2020 per € 75.609,97; al cap.24850/5, imp. 1110/2020, per € 75.609,97; al cap. 24856/1, imp. 1160/2020 per € 45.365,98 (Missione 10 Programma 5 codice piano dei conti 2020109) dando atto che lo stesso diverrà esigibile nel corso del presente esercizio;
5. **di dare atto che** la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica di cui all'art. 86 del Codice dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
6. **di provvedere** alle comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei Contratti;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 08/07/2020

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	29
Proposta di Graduatoria	39
Aggiudicazione	41
Registro di controllo	42
Comunicazioni di Procedura	51
Verbali intermedi	53

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato SP 7 - PLESIO - Progetto esecutivo 12-12-2019.zip

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO -SP 7 Plesio messa in sicurezza.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO -SP 7 Plesio messa in sicurezza.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO A - Semplificato.doc

Documento Pubblicato

Allegato allegato B offerta economica in bollo lavori .doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	123469653
<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO.
<i>Codice CIG</i>	8157319098
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0802630
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233140-2 - Lavori stradali
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia

<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 17 aprile 2020 15.24.52 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 29 maggio 2020 18.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	198.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR

di cui costi del personale

-

Soglia percentuale

0,00000 %

Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nella lettera di invito. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella .zip NON DEVE ESSERE FIRMATA.	Amministrativo	Libero		Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	Allegare il modello B "offerta economica in bollo", secondo le modalità indicate nella lettera di invito.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CARTOCCI STRADE SRL
<i>Login</i>	user_34494
<i>Indirizzo e-mail</i>	cartoccistradesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03122630134
<i>Indirizzo</i>	via Firenze, 35, 22079 VILLA GUARDIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031471428
<i>Ragione sociale</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_37100
<i>Indirizzo e-mail</i>	zl.costruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03160110130
<i>Indirizzo</i>	Viale Varese 83, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034485717
<i>Ragione sociale</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Login</i>	user_55138
<i>Indirizzo e-mail</i>	tecnogisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01920910138
<i>Indirizzo</i>	VIA UGO FOSCOLO 12, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031564493
<i>Ragione sociale</i>	TREPPA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_42641
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrativo@pec.treppocostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01733090136
<i>Indirizzo</i>	VIA REZZONICO,39, 22010 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3939484517

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Login</i>	user_56747
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresatremarisas@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01795080132
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE N.24, 22010 MONTEMEZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341941230
<i>Ragione sociale</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Login</i>	user_50002
<i>Indirizzo e-mail</i>	bruniscavi@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01424120135
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA N. 35, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031450197
<i>Ragione sociale</i>	Petazzi Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_33027
<i>Indirizzo e-mail</i>	petazzicostruzioni@sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00313140139
<i>Indirizzo</i>	via per la Grona, n. 18, 22017 MENAGGIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034432812
<i>Ragione sociale</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Login</i>	user_37735
<i>Indirizzo e-mail</i>	bianchigeomdante@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02101400139
<i>Indirizzo</i>	via Rezzonico 39, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031821391
<i>Ragione sociale</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Login</i>	user_32226

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo e-mail</i>	selvamercurio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01721450136
<i>Indirizzo</i>	VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	R.A. costruzioni s.r.l.
<i>Login</i>	user_115218
<i>Indirizzo e-mail</i>	racostruzioni-srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03628110987
<i>Indirizzo</i>	Via A. Gatti 7, 25030 CASTREZZATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0307146192
<i>Ragione sociale</i>	Lanzetti Domenico srl
<i>Login</i>	user_70144
<i>Indirizzo e-mail</i>	lanzettisrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02549830988
<i>Indirizzo</i>	Via Medio n°3, 25040 CETO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364434057
<i>Ragione sociale</i>	DE CAMPO EGIDIO EREDI s.r.l.
<i>Login</i>	user_35534
<i>Indirizzo e-mail</i>	decampoegidioeredi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00494400146
<i>Indirizzo</i>	Via SS. Stelvio n. 11, 23037 TIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342701092
<i>Ragione sociale</i>	CAROLLI SRL
<i>Login</i>	user_34932
<i>Indirizzo e-mail</i>	carollisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00648780146

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo</i>	via don P. Costa, 8/A, 23020 PRATA CAMPORTACCIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034320032
<i>Ragione sociale</i>	Bergamelli Srl
<i>Login</i>	user_28545
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.bergamelli.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00487540163
<i>Indirizzo</i>	Via Sandro Pertini 13, 24021 ALBINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0350950920
<i>Ragione sociale</i>	RONZONI SRL
<i>Login</i>	user_21590
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaronzoni@legpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03078140963
<i>Indirizzo</i>	via Cacciatori delle Alpi, 109, 20822 SEVESO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362501195
<i>Ragione sociale</i>	SICEBERGAMO SRL
<i>Login</i>	user_95852
<i>Indirizzo e-mail</i>	sicebergamo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03505780167
<i>Indirizzo</i>	Via Campagnola, 40, 24126 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354498413
<i>Ragione sociale</i>	Edilinvest S.r.l.
<i>Login</i>	user_98435
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilinvest2013@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01671930590
<i>Indirizzo</i>	Via Degli Orti n°18/A, 04023 FORMIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0771724498
<i>Ragione sociale</i>	B. & B. Costruzioni srl

<i>Login</i>	user_58232
<i>Indirizzo e-mail</i>	info.beb@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01925890061
<i>Indirizzo</i>	Via Don Tommaso Canestri n.20, 15121 ALESSANDRIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0131445248
<i>Ragione sociale</i>	EDIL FAB SRL
<i>Login</i>	user_116725
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilfab@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02731570616
<i>Indirizzo</i>	VIA XXV APRILE 12, 52100 AREZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	057526991
<i>Ragione sociale</i>	TIDIEMME S.R.L.
<i>Login</i>	user_58749
<i>Indirizzo e-mail</i>	tidiemmesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00868050147
<i>Indirizzo</i>	VIA BONDO N. 81, 23010 MELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3389184079

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1590754142209
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1119240

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Petazzi Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 maggio 2020 14.09.02 CEST
<i>Offerta economica</i>	4,10000 %
<i>di cui costi del personale</i>	75.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documenti di gara.rar
	Dimensioni: 1016 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): PwSmiMTY8wuOzBIRKOJZeQ==
	Hash(SHA-1-Hex): db140124407fb2a8a72eea192516f1127982187c
	Hash(SHA-256-Hex): 7bda02251b6c72e7cdacc13a520b644-b9f4ad1250ee9bea838bb3393cfd6d3e5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IWnBiNXd7+VL+EktK/nn+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a59d0e10a75698af33d05f3d9ce4c3d799302781</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 12fd971a5a9028b42d47444ef4a9c77-fc3430d2c2d507b9fd270122d53074569</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1590748123099
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1118669
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CAROLLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 maggio 2020 12.28.43 CEST
<i>Offerta economica</i>	13,20000 %
<i>di cui costi del personale</i>	65.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.900,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA PLESIO OG1.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IyLy2gzKV1YLrhm5TLvkOg==
	Hash(SHA-1-Hex): 715bf4168b78a609350e873919246a885f06c019
	Hash(SHA-256-Hex): e8a1db3012b4c43e9664c308a1ddc68-98701e675de1998a629276a769ee67f6c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m
	Dimensioni: 159 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OGURs8+aQ0/nlXcGt85njQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7bec9fd4a813061e3c787194f44bf0d8d6286a9f
	Hash(SHA-256-Hex): 16c1d975ed8ab98768981ad6348413a- ce24bd95b8294efa8a2ab310098c27840
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Id Offerta</i>	1590742324690
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1117647
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 29 maggio 2020 10.52.04 CEST
<i>Offerta economica</i>	19,20000 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zEDeChv3gTaNBEMm4tryLQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 93958adb0e844b772d9404cb426c4c5b12c8a49d
	Hash(SHA-256-Hex): 9bc3e9541d47ff5e7c4397c5f26da43-dd0cbc7411b30106e86d492eff88143ef

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Allegato B - Offerta economica in bollo lavori.p7m
	Dimensioni: 223 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Uk7IciCCaZ2d1wwr6vVOlg==
	Hash(SHA-1-Hex): 241ab844bdda2c3d2518296f48b920bf97718350
	Hash(SHA-256-Hex): a8e0723a89eebc3281fac41db004e27-2ab251a87331fa339d5f6152b0d2f362b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1590735352821
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1116681
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 29 maggio 2020 8.55.52 CEST
<i>Offerta economica</i>	21,82000 %

<i>di cui costi del personale</i>	62.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	documentazione.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Tumo135zMcF4Bc+EmY43iw==
	Hash(SHA-1-Hex): 67614733ab46e1384ee6b66855b309e548efc6f9
	Hash(SHA-256-Hex): 4686720c3b0b25782872d21bf41a28c- 6f20def79015531e3c01a195415bf6c5f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)	MODELLO B- Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 837 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): GGrZE0WXLKJAPt27FaW23Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 6312aaf59d6aa6e44da40ab5b9fb6fbafc978b7c
	Hash(SHA-256-Hex): e5f70479da0265e794f855bfc58ae67- 42fa269e15d8b23cc1bcbb374e4cc575e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è: 20,96633.L'offerta viene automaticamente esclusa, ai sensi dell'art. 97 commi 2 bis e 8, in quanto presenta un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Migliore offerta sotto soglia: Z.L. Costruzioni con il ribasso del 19,20%
<i>Id Offerta</i>	1590693951403
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1114187
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 maggio 2020 21.25.51 CEST
<i>Offerta economica</i>	16,63000 %
<i>di cui costi del personale</i>	70.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	PLESIO BIANCHI.zip
	Dimensioni: 13 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pwFyg5i+1pAMo1R1s8KHIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28305112906204191c42d38eaabaa426fbf26711</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a4338ce849644bee60fd938ace07e8-452aed6912f0500b930c10f62fa7a982e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 898 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): evBlz/ISAOIS8zuUCIt8Pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc1d2fe185117b201f7f2e1b63b43dfa3583e2a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd88deb49d3c6405a893233b8a5a8b1-1d00e6d317a3723ec4c51a9b6c42293d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1590656944153
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1110829
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TIDIEMME S.R.L.

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 maggio 2020 11.09.04 CEST
<i>Offerta economica</i>	16,17000 %
<i>di cui costi del personale</i>	60.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Doc. amministrativa.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Sj+Apn9+PQZIM2BT1y2nkg==
	Hash(SHA-1-Hex): 209b3251e20ae204dab399d0e96f0a901cbcd38b
	Hash(SHA-256-Hex): 9011f09e220e6a269f5101556acbd2f-437157f9fedcf2d24ed934279c8b303b9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): C3hkf2MqIDrtGou7jIE35A==

	Hash(SHA-1-Hex): dd0f8791dd39949ae7a0418fc31f51b71bc1935e
	Hash(SHA-256-Hex): 36ac00a94a016c2f7fef9396a2a6002-a7bd403b5d3e608ca6a7d6b8fa1f459d3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1590652045474
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1110143
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bergamelli Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI BERGAMELLI CIDIEFFE (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02469040139
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 maggio 2020 9.47.25 CEST
<i>Offerta economica</i>	14,40000 %
<i>di cui costi del personale</i>	53.000,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 22 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): GOJQCHb8cqYHFzk6ZMtlhg==
	Hash(SHA-1-Hex): 75dcdff0715dbba3664735530b441fee5ef662486
	Hash(SHA-256-Hex): 4a55ab393a0022f147fadb062cca9a0-2a2e89f2b8bb9bf525b50f9a7e2f6518f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)	Offerta Economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 862 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MQLfLWfBLOcavKRGyrXUAQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 1473a8770483a8c4b35d508ba36a05e8c18a6648
	Hash(SHA-256-Hex): ba76a0ccb01c41010814a4f21993eb7-310abdc5e8308923b4ee30a563c326230
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1590614294505
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1104623
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Edilinvest S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 27 maggio 2020 23.18.14 CEST
<i>Offerta economica</i>	22,78400 %
<i>di cui costi del personale</i>	63.872,96000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): VK/ie3reDTTEFHdVjnxLsw==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 392bc6b8f2a74a9e45880227e52c4c9c5f0e0ac2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f9786d79aabee88ae89bc8906e6c76-dd7a1e3ce2ef4425ca4ebb1176496caf6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>ALLEGATO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): c11gCfc/y5gfUKCEo4Q17Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87147bfaf2c161761ebb05f4ad3f1df49920e583</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09eb9c199202a25816e8feba159ee47-10a4df3eb1f6414ba62f8a74de10b0871</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è: 20,96633.L'offetta viene automaticamente esclusa , ai sensi dell'art. 97 commi 2 bis e 8 , in quanto presenta un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Migliore offerta sotto soglia: Z.L. Costruzioni con il ribasso del 19,20%</p>
<i>Id Offerta</i>	1590575143423
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1100509
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 maggio 2020 12.25.43 CEST
<i>Offerta economica</i>	17,40000 %
<i>di cui costi del personale</i>	60.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Provincia Como Cig 8157319098.7z
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): oPQ7MkTZ13857cc7osemfg==
	Hash(SHA-1-Hex): b55d41e88f1b4628d0840739a1af21d57f768e32
	Hash(SHA-256-Hex): 3ae4d0f5898abccc02095c4ce97568d-f685a58ce15c09031c8c9e895af0b6693
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Provincia cIG. 8157319098 offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 487 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 1N9tbFq5Yhsp3QxoOg8ERQ==

	Hash(SHA-1-Hex): e54ea6c310529390ac35bc39a7899cae907e95a2
	Hash(SHA-256-Hex): 5bb49f410fe98a2a91c217df7b192d1-d14ede156aae332368a3020dddba0942a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1590570309804
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1099826
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 27 maggio 2020 11.05.09 CEST
<i>Offerta economica</i>	21,87900 %
<i>di cui costi del personale</i>	63.872,96000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>requ. amm.vi.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hCc3+yCDuVmBI9aoybqGgg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3663af15cb51bbf746b4a1a24b34f76a2b9cc5f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 821ebf3e751ed100696a2ae8473537b-04fa1b72152d788875c97f32ab5493223</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>offerta economica.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lyCrbocH3S+aBsJFSG7g4Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c092a6b4cc5272110e059fd7700f997b0593687a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c86f5f0dac6128d935418f5418e75e-76bd04458bed1cf5061c1978d0203cc2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è: 20,96633.L'offerta viene automaticamente esclusa, ai sensi dell'art. 97 commi 2 bis e 8, in quanto presenta un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Migliore offerta sotto soglia: Z.L. Costruzioni con il ribasso del 19,20%
<i>Id Offerta</i>	1590134285340
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1029889

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 22 maggio 2020 9.58.05 CEST
<i>Offerta economica</i>	22,52500 %
<i>di cui costi del personale</i>	44.625,60000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.462,56000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	PER INVIO busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): rKQ5B8nj3xsxedtcOHEyGg==
	Hash(SHA-1-Hex): 9ffbbd38bd6eb247dc346006e8edd84031eb66d8
	Hash(SHA-256-Hex): 13b709858aaf92069350480c7b87af5-d4533688f2427eef61ebc045edcc620a1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	offerta economica Provincia di Como - PLESIO CIG 8-157319098.pdf.p7m Dimensioni: 694 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): HkjiruI1rUOR6xinddQ8Xw== Hash(SHA-1-Hex): f032d2c81c444afa4f4f8a1df27e800422cc4531 Hash(SHA-256-Hex): e5df97e395b86d829122461a70d5c22fa7a054c3b5227782f909c963bf17f87f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è: 20,96633.L'offerta viene automaticamente esclusa , ai sensi dell'art. 97 commi 2 bis e 8 , in quanto presenta un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia Migliore offerta sotto soglia: Z.L. Costruzioni con il ribasso del 19,20%
<i>Id Offerta</i>	1589961196573
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1015527
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Lanzetti Domenico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 20 maggio 2020 9.53.16 CEST
<i>Offerta economica</i>	14,61700 %
<i>di cui costi del personale</i>	49.000,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	busta amministrativa.pdf.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6ls/VGC4ydNew04K1Yoj1g==
	Hash(SHA-1-Hex): 70c76592670fe634e7bac8e8e14a3bee664905bb
	Hash(SHA-256-Hex): d0d5f28e3bae17540b33be214c0e8f0-65e1798cdb5e393112a6375e833862322
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)	allegato B_offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 383 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): nTUrnN5nK7huNZ/M94ggmA==
	Hash(SHA-1-Hex): ff69750b1ab11dbb56fa2b40ddcf2e94cc44f1d0
	Hash(SHA-256-Hex): 6f8aa34a818b87103302a9ae1015998-33af2d45c76e5d647c780cd6c42fbef54
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1590754142209
<i>Fornitore</i>	Petazzi Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 maggio 2020 14.09.02 CEST
<i>Sconto</i>	4,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	18,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documenti di gara.rar
	Dimensioni: 1016 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): PwSmiMTY8wuOzBIRKOJZeQ==
	Hash(SHA-1-Hex): db140124407fb2a8a72eea192516f1127982187c
	Hash(SHA-256-Hex): 7bda02251b6c72e7cdacc13a520b644-b9f4ad1250ee9bea838bb3393cfd6d3e5

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1WnBiNXd7+VL+EktK/nn+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a59d0e10a75698af33d05f3d9ce4c3d799302781</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 12fd971a5a9028b42d47444ef4a9c77-fc3430d2c2d507b9fd270122d53074569</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1590748123099
<i>Fornitore</i>	CAROLLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 maggio 2020 12.28.43 CEST
<i>Sconto</i>	13,20000 %
<i>Punteggio economico</i>	57,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	57,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA PLESIO OG1.zip

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyLy2gzKV1YLrhm5TLvkOg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 715bf4168b78a609350e873919246a885f06c019</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e8a1db3012b4c43e9664c308a1ddc68-98701e675de1998a629276a769ee67f6c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>ALLEGATO B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OGURs8+aQ0/nlXcGt85njQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7bec9fd4a813061e3c787194f44bf0d8d6286a9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16c1d975ed8ab98768981ad6348413a- ce24bd95b8294efa8a2ab310098c27840</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1590742324690
<i>Fornitore</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 29 maggio 2020 10.52.04 CEST
<i>Sconto</i>	19,20000 %
<i>Punteggio economico</i>	84,27

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	84,27
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Requisiti Amministrativi.rar</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zEDeChv3gTaNBEMm4tryLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 93958adb0e844b772d9404cb426c4c5b12c8a49d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9bc3e9541d47ff5e7c4397c5f26da43-dd0cbc7411b30106e86d492eff88143ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato B - Offerta economica in bollo lavori.p7m</p> <p>Dimensioni: 223 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Uk7IciCCaZ2d1wwr6vVOlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 241ab844bdda2c3d2518296f48b920bf97718350</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8e0723a89eebc3281fac41db004e27-2ab251a87331fa339d5f6152b0d2f362b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1590693951403
<i>Fornitore</i>	Bianchi Geom. Dante Srl

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 maggio 2020 21.25.51 CEST
<i>Sconto</i>	16,63000 %
<i>Punteggio economico</i>	72,99
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	72,99
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	PLESIO BIANCHI.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pwFyg5i+1pAMo1R1s8KHIQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 28305112906204191c42d38eaabaa426fbf26711
	Hash(SHA-256-Hex): 6a4338ce849644bee60fd938ace07e8-452aed6912f0500b930c10f62fa7a982e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 898 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): evBlz/ISA0IS8zuUCIt8Pg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): dc1d2fe185117b201f7f2e1b63b43dfa3583e2a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd88deb49d3c6405a893233b8a5a8b1-1d00e6d317a3723ec4c51a9b6c42293d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1590656944153
<i>Fornitore</i>	TIDIEMME S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 maggio 2020 11.09.04 CEST
<i>Sconto</i>	16,17000 %
<i>Punteggio economico</i>	70,97
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	70,97
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Doc. amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Sj+Apn9+PQZIM2BT1y2nkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 209b3251e20ae204dab399d0e96f0a901cbcd38b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9011f09e220e6a269f5101556acbd2f-437157f9fedcf2d24ed934279c8b303b9</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): C3hkf2MqIDrtGou7jlE35A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd0f8791dd39949ae7a0418fc31f51b71bc1935e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36ac00a94a016c2f7fef9396a2a6002-a7bd403b5d3e608ca6a7d6b8fa1f459d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1590652045474
<i>Fornitore</i>	Bergamelli Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI BERGAMELLI CIDIEFFE (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02469040139
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 maggio 2020 9.47.25 CEST
<i>Sconto</i>	14,40000 %
<i>Punteggio economico</i>	63,20
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	63,20
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Busta amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 22 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GOJQCHb8cqYHFzk6ZMtlhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75dcdf0715dbba3664735530b441fee5ef662486</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a55ab393a0022f147fadb062cca9a0-2a2e89f2b8bb9bf525b50f9a7e2f6518f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta Economica.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 862 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MQLfLWfBLOcavKRGyrXUAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1473a8770483a8c4b35d508ba36a05e8c18a6648</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba76a0ccb01c41010814a4f21993eb7-310abdc5e8308923b4ee30a563c326230</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1590575143423
<i>Fornitore</i>	TECNO GI. STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 maggio 2020 12.25.43 CEST
<i>Sconto</i>	17,40000 %
<i>Punteggio economico</i>	76,37
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	76,37
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Provincia Como Cig 8157319098.7z</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oPQ7MkTZ13857cc7osemfg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b55d41e88f1b4628d0840739a1af21d57f768e32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ae4d0f5898abccc02095c4ce97568d-f685a58ce15c09031c8c9e895af0b6693</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Provincia cIG. 8157319098 offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 487 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1N9tbFq5Yhsp3QxoOg8ERQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e54ea6c310529390ac35bc39a7899cae907e95a2</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5bb49f410fe98a2a91c217df7b192d1-d14ede156aae332368a3020dddba0942a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1589961196573
<i>Fornitore</i>	Lanzetti Domenico srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 20 maggio 2020 9.53.16 CEST
<i>Sconto</i>	14,61700 %
<i>Punteggio economico</i>	64,15
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	64,15
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>busta amministrativa.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6ls/VGC4ydNew04K1Yoj1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70c76592670fe634e7bac8e8e14a3bee664905bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0d5f28e3bae17540b33be214c0e8f0-65e1798cdb5e393112a6375e833862322</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	allegato B_offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 383 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): nTUrnN5nK7huNZ/M94ggmA==
	Hash(SHA-1-Hex): ff69750b1ab11dbb56fa2b40ddcf2e94cc44f1d0
	Hash(SHA-256-Hex): 6f8aa34a818b87103302a9ae1015998-33af2d45c76e5d647c780cd6c42fbef54
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 20,96633

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	84,27
<i>Punteggio totale</i>	84,27
<i>Sconto offerto</i>	19,20000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	TECNO GI. STRADE SRL

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	76,37
<i>Punteggio totale</i>	76,37
<i>Sconto offerto</i>	17,40000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	72,99
<i>Punteggio totale</i>	72,99
<i>Sconto offerto</i>	16,63000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	TIDIEMME S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	70,97
<i>Punteggio totale</i>	70,97
<i>Sconto offerto</i>	16,17000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	Lanzetti Domenico srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	64,15
<i>Punteggio totale</i>	64,15
<i>Sconto offerto</i>	14,61700 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	Bergamelli Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	63,20
<i>Punteggio totale</i>	63,20
<i>Sconto offerto</i>	14,40000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	CAROLLI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	57,94
<i>Punteggio totale</i>	57,94
<i>Sconto offerto</i>	13,20000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	Petazzi Costruzioni srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	18,00
<i>Punteggio totale</i>	18,00
<i>Sconto offerto</i>	4,10000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_37100
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (03160110130)
<i>Indirizzo email</i>	zl.costruzioni@pcert.it
<i>Num. telefono</i>	034485717
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 8 giugno 2020 10.56.03 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID#123469653) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 8 giugno 2020 10.55.44 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DEL-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		LA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 8 giugno 2020 10.55.23 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1590134285340) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 8 giugno 2020 10.55.23 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1590735352821) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 8 giugno 2020 10.55.23 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1590570309804) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 8 giugno 2020 10.55.23 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1590614294505) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 8 giugno 2020 10.49.22 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 20,96633.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
lunedì 8 giugno 2020 10.49.10 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è iniziata.
lunedì 8 giugno 2020 10.49.02 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590748123099) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.02 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590742324690) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.02 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590735352821) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.02 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590754142209) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.01 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590693951403) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.01 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590652045474) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.01 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590656944153) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.01 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590614294505) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590575143423) della Proce-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		dura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590570309804) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1589961196573) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 10.49.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1590134285340) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34932 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33027 sulla Procedura con ID 123469653 è

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56747 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37100 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37735 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_58749 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_28545 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_98435 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.46 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55138 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.46 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_32226 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.46 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_70144 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 8 giugno 2020 9.47.46 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_50002 sulla Procedura con ID 123469653 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
venerdì 29 maggio 2020 18.00.11 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
venerdì 29 maggio 2020 14.09.02 CEST	Invio Offerta	L'offerente Petazzi Costruzioni srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
venerdì 29 maggio 2020 12.28.43 CEST	Invio Offerta	L'offerente CAROLLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
venerdì 29 maggio 2020 10.52.04 CEST	Invio Offerta	L'offerente Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
venerdì 29 maggio 2020 8.55.52 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		BILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
giovedì 28 maggio 2020 21.25.51 CEST	Invio Offerta	L'offerente Bianchi Geom. Dante Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
giovedì 28 maggio 2020 11.09.04 CEST	Invio Offerta	L'offerente TIDIEMME S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
giovedì 28 maggio 2020 9.47.25 CEST	Invio Offerta	L'offerente Bergamelli Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
mercoledì 27 maggio 2020 23.18.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente Edilinvest S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
mercoledì 27 maggio 2020 12.25.43 CEST	Invio Offerta	L'offerente TECNO GI. STRADE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. n. 123469653 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
mercoledì 27 maggio 2020 11.05.09 CEST	Invio Offerta	L'offerente SELVA MERCURIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
venerdì 22 maggio 2020 9.58.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente BRUNI SCAVI S.N.C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
mercoledì 20 maggio 2020 9.53.16 CEST	Invio Offerta	L'offerente Lanzetti Domenico srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
venerdì 17 aprile 2020 15.25.03 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).
venerdì 17 aprile 2020 15.24.53 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653).

Data	Oggetto	Testo
		REZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. (ID 123469653). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	125096384
<i>Data di invio</i>	mercoledì 3 giugno 2020 8.05.37 CEST
<i>Mittente</i>	CARTOCCI STRADE SRL (CARTOCCI STRADE SRL)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziandovi per l'invito, vi comunichiamo che per impegni precedentemente assunti non ci è stato possibile presentare nostra migliore offerta per i lavori oggetto della procedura. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	125011907
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 maggio 2020 11.30.11 CEST
<i>Mittente</i>	RONZONI SRL (RONZONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 29 maggio 2020 17.52.54 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Lettera Ringraziamento Realizzazione delle opere di miglioramento viabilistico e messa in sicurezza della SP 7 di Plesio CIG 8157319098
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Con la presente vi trasmettiamo lettera di Ringraziamento per i lavori in oggetto. Cordiali saluti. VIVIANA IMPRESA RONZONI SRL
<i>Allegato</i>	Lettera ringraziamento.pdf.p7m Dimensioni: 165 KB

	<p>Firmatari: OTTOLINA MARIANGELA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 83+ytunTGPM+n11QZfxgcw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a5d8181eb772f878c4e1d922c3e92b327acc6f1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ee4ced5af8566e66dfafa6656d2958-1f9a6142f63f8bef91630392d775bf8d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124314275
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 maggio 2020 8.51.34 CEST
<i>Mittente</i>	TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 11 maggio 2020 10.18.25 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Pagamento contributo ANAC partecipazione gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno con la presente chiediamo se per le misure COVID la Vs. stazione appaltante sospende ed annulla obbligo pagamento contributo ANAC partecipazione gara. In attesa di leggerVi Distinti Saluti. Patrizia Contucci
<i>Id Messaggio</i>	124321194
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 maggio 2020 10.59.47 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	TECNO GI. STRADE SRL (TECNO GI. STRADE SRL), ricevuto in data mercoledì 13 maggio 2020 11.54.44 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Pagamento contributo ANAC partecipazione gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, non risulta emanata alcuna disposizione normativa da parte di ANAC che confermi l' esenzione del contributo di gara. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno con la presente chiediamo se per le misure COVID la Vs. stazione appaltante sospende ed annulla obbligo pagamento contributo ANAC partecipazione gara. In attesa di leggerVi Distinti Saluti. Patrizia Contucci

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 – cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 – 031230462
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

L'anno **duemilaventi**, il giorno **31** del mese di **marzo** alle ore **13:30** si procede al sorteggio di n. **20** numeri attribuiti dalla Piattaforma telematica SINTEL alle richieste pervenute a seguito della pubblicazione in data **10 marzo 2020** dell'avviso per manifestazione d'interesse alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa a:

“PROVINCIA DI COMO – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. CIG 8157319098”

La seduta, a causa dell'emergenza Covid-19, ha luogo mediante collegamento video con l'utilizzo dell'applicazione WhatsApp.

Presenti:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como;
Sig.ra Gabriella Costanzo – Responsabile del Servizio S.A.P.

Richiamato il punto 6 dell'avviso sopra indicato “*criteri per l'individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata*” nel quale si stabilivano le modalità del sorteggio come di seguito riportate:

- n. 10 operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio della Provincia di Como;
- n. 10 operatori economici con sede legale in luogo diverso;

Verificato che sono pervenute entro il termine di scadenza previsto tramite Piattaforma SINTEL n. **84** manifestazioni di interesse;

Considerato altresì che sono risultate ammesse n. **84** manifestazioni di interesse di cui:

- n. 9 operatori economici aventi sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Como;
- n. 75 operatori economici aventi sede legale in territorio diverso

Risultando il numero delle richieste di partecipazione pervenute in SINTEL da parte degli operatori economici aventi sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Como (n. 9) inferiore di una unità rispetto al numero stabilito nell'avviso per manifestazione di interesse in oggetto (n. 10), gli anzidetti operatori economici verranno tutti invitati alla procedura negoziata senza procedere al sorteggio. Di seguito si riporta l'elenco dei numeri di protocollo informatico:

N.	N. Protocollo OFFERTA SINTEL
1.	1584001619926
2.	1584008993393
3.	1584014403093
4.	1584291306662

5.	1584350973808
6.	1584353584713
7.	1584958643203
8.	1584977706752
9.	1585053440677

Ai fini del raggiungimento del numero minimo complessivo di partecipanti, stabilito nell'avviso in oggetto (n. 20), il numero dei sorteggiati fra gli operatori economici aventi sede legale ed operativa fuori dal territorio della Provincia di Como sarà aumentato di una unità, ossia, sarà elevato dai 10 previsti sino a 11.

Si procede, pertanto, al sorteggio di 11 numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione pervenute in SINTEL degli operatori economici aventi sede legale ed operativa fuori dal territorio della Provincia di Como:

N.	N. PROTOCOLLO OFFERTA SINTEL
1.	1583922826285
2.	1584030722922
3.	1585581834653
4.	1585572560723
5.	1585327696906
6.	1584459800384
7.	1584003635427
8.	1584972699813
9.	1585560034324
10.	1584453686139
11.	1585413852002

In seduta riservata, si procede infine, all'abbinamento dei numeri identificativi di protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute con l'operatore economico corrispondente secondo l'elenco che segue:

N.	N. PROTOCOLLO OFFERTA SINTEL	O.E.
1.	1584001619926	CARTOCCI STRADE SRL
2.	1584008993393	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
3.	1584014403093	TECNO GI. STRADE SRL
4.	1584291306662	TREPO COSTRUZIONI S.R.L.
5.	1584350973808	IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S
6.	1584353584713	BRUNI SCAVI S.N.C.
7.	1584958643203	PETAZZI COSTRUZIONI SRL
8.	1584977706752	BIANCHI GEOM. DANTE SRL
9.	1585053440677	SELVA MERCURIO SRL
10.	1583922826285	R.A. COSTRUZIONI S.R.L.
11.	1584030722922	LANZETTI DOMENICO SRL
12.	1585581834653	DE CAMPO EGIDIO EREDI S.R.L.
13.	1585572560723	CAROLLI SRL



14.	1585327696906	BERGAMELLI SRL
15.	1584459800384	RONZONI SRL
16.	1584003635427	SICEBERGAMO SRL
17.	1584972699813	EDILINVEST S.R.L.
18.	1585560034324	B.&B. COSTRUZIONI SRL
19.	1584453686139	EDIL FAB SRL
20.	1585413852002	TIDIEMME S.R.L.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà reso pubblico, insieme alla documentazione di gara, al termine dell'intera procedura di affidamento.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Dott. Matteo Accardi



Sig.ra Gabriella Costanzo





Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 DI PLESIO. CUP
G37H19002220009 . CIG 8157319098. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.cap.24856/0, imp. 1159/2020 sub 293/2020 per € 75.609,97- finanziamento da imprese codice 4031299

al cap.24850/5, imp. 1110/2020 sub. 294/2020, per € 75.609,97 finanziamento fondi frontaliere codice 4020102

al cap. 24856/1, imp. 1160/2020 sub. 295/2020 per € 45.365,98 finanziamento avanzo vincolato

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 09/07/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)