



# PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI  
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

**DETERMINAZIONE N. 1560 / 2022**

**OGGETTO: NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS".  
REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ  
E MARIANO CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE".  
CUP: G91B20000610005. SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO  
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CUI  
S80004650133202200005.  
CIG:9271313186  
CUP:G91B20000610005  
NOMINA COMMISSIONE DI GARA**

## **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.**

**Richiamata** integralmente la determinazione a contrarre n. 612/2021 relativa all'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione di cui all'oggetto, che prevede, tra l'altro, l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;

**Dato atto che** all'interno del predetto provvedimento si attestava che la spesa complessiva del progetto di euro 97.600.000,00 è prevista nel bilancio triennale 2022-2024 (e successive programmazioni) alla Missione 10 Programma 05 cod bilancio 2020109 come di seguito indicato:

ANNO 2020

Cap. 24850/10 Euro 2.900.000,00 (Provincia di Como)

ANNO 2022

Cap. 24850/20 Euro 15.000.000,00 (DGR 3531 / 2020 - R.L.)

ANNO 2023

Cap. 24850/20 Euro 25.000.000,00 (DGR 3531 / 2020 - R.L.)

ANNO 2024

Cap. 24850/20 Euro 30.000.000,00 (DGR 3531 / 2020 - R.L.)

ANNO 2025

Cap. 24850/20 Euro 25.000.000,00 (DGR 3531 / 2020 - R.L.)

**Considerato che**, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, occorre procedere alla nomina della commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/16;

**Precisato** che il c. 3 del suddetto art. 77 è stato sospeso dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 ed il termine di sospensione poi differito al 31.12.2021 dall'art. 8 c. 7 della L. n. 120/2020 e successivamente al 30.06.2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a) della L. n. 108/2021;

**Dato atto** che, la Provincia di Como ha ritenuto opportuno, disciplinare, secondo canoni e principi di trasparenza, professionalità, parità di trattamento tra gli operatori, il procedimento di individuazione, selezione, nomina nonché la determinazione dei compensi da corrispondere ai commissari di gara;

**Richiamata:**

- la deliberazione del Presidente n. 28 del 21.06.2016 di approvazione del "Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni";
- la deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 di approvazione della modifica al suddetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dal Decreto del 12 febbraio 2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi";

**Ritenuta** la necessità di avvalersi, in aggiunta al Presidente di Commissione, Dott. Matteo Accardi con specializzazione nella materia delle gare pubbliche, di quattro esperti nelle materie cui il presente appalto attiene;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla nomina della commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto indicato, secondo quanto disposto con il Regolamento di cui sopra;

**Visti** i curricula dell'Ing. Moschioni Giovanni, dell'Ing. Valsecchi Massimiliano e Ing. Locatelli Piergiorgio liberi professionisti e con esperienza precedentemente maturata nel settore, individuati tra gli altri dai nominativi trasmessi dall'Ordine degli Ingegneri di Como e Lecco, nonché l'Ing. Valsecchi Fabio Dirigente Area Protezione Civile, Trasporti e Mobilità presso la Provincia di Lecco;

**Preso atto** delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità trasmesse rispettivamente dall'Ing. Moschioni Giovanni e dall'Ing. Locatelli Piergiorgio in data 11.11.2022, dall'Ing. Valsecchi Massimiliano in data 14.11.2022 e dall'Ing. Fabio Valsecchi in data 21.11.2022;

**Ritenuto** pertanto, in applicazione del principio di rotazione e per l'esperienza maturata nel settore cui il presente appalto attiene, di avvalersi dei suddetti professionisti;

**Verificato che** la spesa relativa alla liquidazione dei compensi spettanti ai suddetti professionisti è pari a € 6.400,00 e fa carico al Cap. 24850/10 imp. 1060/2022 codice 2020109;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.03.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022 – 2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29.03.2022 con cui è stato approvato il PEG 2022-2024;

**D E T E R M I N A**

1) **di nominare**, ai sensi dell'art. 77 del Codice, la Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto, con la composizione di seguito indicata:

- PRESIDENTE – Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como;
- COMPONENTE – Ing. Valsecchi Fabio - esperto nel settore;
- COMPONENTE – Ing. Moschioni Giovanni – esperto nel settore;
- COMPONENTE – Ing. Valsecchi Massimiliano – esperto nel settore;
- COMPONENTE – Ing. Locatelli Piergiorgio – esperto nel settore;
- SEGRETARIO – Dott. Matteo Saibene- Ufficio gare della Provincia di Como;

2) **di dare atto che** i c.v. dell'Ing. Valsecchi Fabio, dell'Ing. Moschioni Giovanni, dell'Ing. Valsecchi Massimiliano e dell'Ing. Locatelli Piergiorgio sono allegati alla presente determinazione quale parte integrante e che il curriculum del Presidente, dott. Matteo Accardi, è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia [www.provincia.como.it](http://www.provincia.como.it) nella sezione Amministrazione Trasparente;

3) **di quantificare**, tenuto conto di quanto espresso all'art. 5 commi 4 e 5 dell'allegato "A" della deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 "Modifica al Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di gara" nell'importo di € 1.600,00 (oneri ed iva inclusi) il compenso spettante a ciascun componente esterno della Commissione di gara di che trattasi, oltre ad eventuali richieste di rimborso spese documentate;

4) **di stabilire** che i compensi spettanti all'Ing. Valsecchi Fabio, all'Ing. Moschioni Giovanni, all'Ing. Valsecchi Massimiliano e all' Ing. Locatelli Piergiorgio in qualità di componenti esterni della Commissione di Gara saranno corrisposti dalla Provincia di Como trovando imputazione al quadro economico del progetto, successivamente alla trasmissione del provvedimento di liquidazione disposto dal Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale al termine delle operazioni di gara;

5) **di dare atto che** la spesa complessiva per i compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione è di € 6.400,00 (oneri ed iva inclusi) e fa carico al cap. 24850/10 imp. 1060/2022 Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 dell'esercizio in corso sub /2022;

6) **di dare atto che** nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione di gara trovando applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione;

7) **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul profilo dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

Lì, 02/12/2022

IL RESPONSABILE  
COSTANZO GABRIELLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

# VALSECCHI FABIO

*Laurea in GEOLOGIA (V.O.) Scienze Geologiche - Università degli Studi Milano*

*Laurea in INGEGNERIA Civile, Ambientale e Territoriale (DM 509/99) - Politecnico di Milano*

*Diploma MASTER Universitario di I livello – GESTIONE LAVORI PUBBLICI - Politecnico di Milano*

*Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di ingegneria civile - (ex d.lgs 494/96 – d.lgs 81/2008)*

*Diploma MASTER Universitario II livello – POLIS MAKER per gestione delle trasformazioni urbane - Politecnico di Milano*

*Tecnico Certificazione Energetici degli Edifici cod. 799 dal 27 febbraio al 4 giugno 2012 presso Università degli Studi di Bergamo – CENED – cestec – Regione Lombardia*

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>VALSECCHI FABIO</b>
Indirizzo	
E-mail	fabio.valsecchi@provincia.lecco.it
Nazionalità	ITALIANA
Anno di nascita	

## ESPERIENZA LAVORATIVA

### PRECEDENTI ESPERIENZE

- *Dall'anno 1990 tecnico geometra presso studio professionale di ingegneria/architettura;*
- *dall'aprile 1991 al dicembre 1992 tecnico comunale presso il comune di Costa Masnaga (LC);*
- *dal gennaio 1993 al maggio 1995 tecnico geometra presso la Provincia di Como;*
- *dal giugno 1995 al dicembre 1998 tecnico geometra presso la Provincia di Lecco;*
- *dal gennaio 1999 al maggio 1999 Funzionario ex 8 q.f., **Capo servizio Geologo** presso la **Comunità Montana di Tirano (SO)**;*
- *dal giugno 1999 al 30 ottobre 2011 presso la Provincia di Lecco - **Funzionario Tecnico cat. D3**;*
- *dall'anno 2002 al 31 ottobre 2011 presso la Provincia di Lecco Responsabile di Servizio - Posizione Organizzativa – Settore VIABILITA' e Protezione Civile (dal 1 maggio 2010 Settore **Viabilità Protezione Civile e Trasporti** incaricato di **funzioni vicarie** in caso di vacanza, assenza ed impedimento del **Dirigente**);*
- *dal 1 novembre 2011 al 31 marzo*

2016 presso la Provincia di Lecco - cat. D3/5 **Posizione Organizzativa nell'ambito della Direzione Generale, incaricato della Responsabilità del Servizio PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E MOBILITA'**;

• dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2018 Presso la Provincia di Lecco **Direzione Organizzativa V – Ambiente e Territorio - cat. D3/5 Posizione Organizzativa incaricato della Responsabilità del Servizio PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E MOBILITA'**;

• dal 16 febbraio 2015 al 30 giugno 2019 (tempo parziale 12 ore settimanali), presso il Comune di Moggio (LC) in qualità di funzionario D3/5 sviluppando le proprie attività in materia **PAESAGGISTICA – LAVORI PUBBLICI –GESTIONE EDILIZIA** e cura **DEL PATRIMONIO COMUNALE**;

• dal 1 luglio 2019 al 14.02.2021 (tempo parziale 12 ore settimanali), presso il Comune di Moggio (LC) in qualità **Responsabile Servizio tecnico cat. D3/5 - LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA** e cura **DEL PATRIMONIO COMUNALE**;

• dal 1 gennaio 2018 al 14.02.2021 Presso la Provincia di Lecco **Direzione Organizzativa I – Bilancio e Finanze - cat. D3/5 Posizione Organizzativa incaricato della Responsabilità del Servizio PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E MOBILITA'**;

• dal 14 febbraio 2021 a **TUTTO OGGI** Presso la Provincia di Lecco **DIRIGENTE a tempo determinato D.O. IV PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI e MOBILITA' – VIABILITA' compreso AMBIENTE**;

**ATTIVITA' ATTUALE**  
**DIRIGENTE**  
**A TEMPO DETERMINATO**

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**  
**UNIVERSITARIA**

- **LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE**, secondo il vecchio Ordinamento (V.O.);
- **LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E TERRITORIALE (DM 509/99)**;
- **MASTER UNIVERSITARIO di I Livello** (Politecnico Milano)
- **MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO** (Politecnico Milano)

**DETTAGLIO PERCORSO**  
**SCOLASTICO/FORMATIVO**

**Laureato in Scienze Geologiche – V.O.** (attuale Laurea Specialistica/Magistrale) presso l'Università degli Studi di Milano;

**Laureato in Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale (DM 509/99)** presso il Politecnico di Milano;

**Conseguito Master Universitario di I Livello** presso il Politecnico di Milano nell'ambito della *“Gestione dei Lavori Pubblici negli Enti Locali”*;

**Conseguito Master Universitario di II Livello** presso il Politecnico di Milano nell'ambito del *“Polis-Maker per la gestione delle trasformazioni urbane”*;

Corso Abilitante a **Coordinatore della sicurezza** nei cantieri edili ai sensi della Legge 494/96;

Corso di **formazione permanente** presso il Politecnico di Milano (tre annualità) nell'ambito della difesa idraulica del territorio (tre annualità);

Corso lungo regionale IREF per Di.Ma. **Coordinatore di Emergenza** in materia di Protezione Civile;

Già Iscritto negli elenchi regionali quale **collaudatore per opere stradali e di bonifica** (elenco ora soppresso);

Attestato di **“Esperto Ambientale”** ai sensi della L.R. 18/97 conseguito con la frequenza di apposito corso organizzato dalla Regione Lombardia e ordine geologi della Lombardia.

Attestato di frequenza ai **“SEMINARI DELL'AMBIENTE”** presso la università degli Studi di Milano.

Corso **“Valutazione di impatto ambientale: metodi indici, esempi”** nell'ambito del corso di formazione permanente organizzato dal Politecnico di Milano nell'anno 2003 direttore prof. Renato Vismara

Partecipazione al corso, organizzato da Politecnico di Milano, Università degli studi di Brescia e Provincia di Lecco, di informazione di **applicazioni di georeferenziazione mediante tecnologie G.P.S.**;

Partecipazione al corso di formazione di 60 ore **“VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI**

**DELLA VALIDAZIONE**” organizzato dalla Consulta Regionale dell’Ordine degli Ingegneri della Lombardia CROIL nel mese di Giugno – Luglio 2008;  
Partecipazione al Corso **aggiornamento di 40 ore** ai sensi del d.lgs 81/2008 per coordinatore della sicurezza nei cantieri edili;  
Partecipazione al **corso Universitario presso Università di Bergamo** Facoltà di Ingegneria, anno 2009, del **Corso integrato di sicurezza nei cantieri**:  
a. MODULO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE II;  
b. MODULO DI TECNICA DELLA SICUREZZA AMBIENTALE  
Corso per **Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici cod. 799** dal 27 febbraio al 4 giugno 2012 presso Università degli Studi di Bergamo – CENED – cestec – Regione Lombardia –  
Corso E-Learning **“La PROGETTAZIONE delle opere di DIFESA DALLE ALLUVIONI E DALLE FRANE”** (anno 2019) – Ordine Ingegneri Lecco (CNI)

## ISTITUTI DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE FREQUENTATI

**Istituto Tecnico per Geometri G. Bovara di Lecco**  
**Università degli Studi di Milano** – facoltà di Scienze Geologiche –  
**Politecnico di Milano** – Facoltà di ingegneria Civile Ambiente e Territorio  
**Politecnico di Milano** MASTER di I livello **“La gestione dei lavori pubblici negli Enti Locali”**;  
**Politecnico di Milano** MASTER di II livello **“Il Polis-Maker per la gestione delle trasformazioni urbane”**;

## Principali materie/abilità e specializzazioni professionali

**ESPERTO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA/TECNICA - DI LAVORI PUBBLICI DI PROCEDURE E NORME CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI**  
Gestione Ambiente e Territorio;  
Problematiche idrauliche e di difesa del suolo;  
Gestione di Lavori Pubblici;  
**Opere di difesa del suolo e riassetto territoriale**, nell’ambito dell’ingegneria ambientale e territoriale;  
Programmazione e Pianificazione in materia di Protezione Civile;  
Progettazione e direzione lavori opere stradali;  
Ambiente/Territorio Geologia e difesa del Suolo;  
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili;  
**Valutazione di Impatto Ambientale** come estensore e/o coordinatore di gruppi di lavoro per importanti opere stradali;  
Abilitato con esame di stato alla professione di Geometra;  
Abilitato con esame di stato alla professione di Geologo;  
Abilitato a coordinatore della sicurezza nei cantieri edili  
Esperto a seguito di corso lungo IREF a coordinatore di Emergenza in materia di Protezione Civile  
Già Iscritto quale collaudatore di opere pubbliche presso la Regione Lombardia (elenco ora soppresso)  
Titolare di attestato di conseguimento presso il **Politecnico di Milano** di Master Universitario in **“Gestione dei Lavori Pubblici negli Enti Locali”**  
Titolare di attestato di conseguimento presso il **Politecnico di Milano** MASTER di II livello **“Il Polis-Maker per la gestione delle trasformazioni urbane”**;  
**Corso Agibilità Edifici**, organizzato da IREF – Scuola Superiore di Protezione Civile – Milano della **durata di 60 ore e superamento Test finale di Valutazione**  
**Corso per interventi di protezione civile** per la salvaguardia da **eventi causati da frane ed esondazioni** (cod. SPC1013/AI) della durata di 24 ore anno 2011 organizzato da Regione Lombardia EUPOLI Scuola Superiore di Protezione Civile

## QUALIFICA PROFESSIONALE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

**Geometra – Conseguita abilitazione professionale** a seguito superamento esame di stato -  
**Geologo – Conseguita abilitazione professionale** a seguito superamento esame di stato – ISCRITTO ORDINE GEOLOGI Lombardia n. 1477 AP  
**Ingegnere civile e ambientale iunior – Conseguita abilitazione professionale** a seguito superamento esame di stato – ISCRITTO ORDINE INGEGNERI n. 26 sez. B sett. a) Civile e Ambientale  
**Master Universitario di I Livello**  
**Master Universitario di II Livello**  
**Coordinatore Sicurezza nei cantieri edili d.lg 81/2008 (corso 120 ore)**  
- **Espletato aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza ai sensi d.lgs 81/2008 – 2008 – 2013;**

***Di.Ma*** - Coordinatore di Emergenza - Regione Lombardia  
Collaudatore - già iscritto nei registri di Regione Lombardia

***Certificatore Energetico degli Edifici per la Regione Lombardia*** – Corso anno 2012  
preso Università di Bergamo Facoltà di Ingegneria

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

PRIMA LINGUA      **Italiano**

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura	Scolastico
• Capacità di scrittura	Scolastico
• Capacità di espressione orale	Scolastico

STRUMENTI TECNICI	Buona conoscenza e uso di sistemi informatici comuni e specialistici di settore Buona conoscenza sistemi di posta elettronica Conoscenza programmi di contabilità specialistici
-------------------	---

## ULTERIORI INFORMAZIONI

***Estensore di Piani e Programmi di Protezione Civile, Progetti e studi di difesa del suolo e di studi geologici applicati alle opere di ingegneria – Progettazione – Trasporti e Mobilità.***

Partecipa presso la **Prefettura di Lecco** alla stesura di **Piani di emergenza**, - Piano rinvenimento sorgenti orfane (radioattive o similari).

**Coordinatore del Progetto Lario Sicuro** per la parte Provincia di Lecco, finalizzato a migliorare l'intervento del pubblico soccorso e della pubblica sicurezza secondo le disposizioni della Prefettura

**Autore di diverse pubblicazioni e Docenze :**

- **SICUREZZA CANTIERI** – *aggiornato al d.lg 9 aprile 2008, n. 81 e normativa collegata – I codici tecnici (2008) estensore della parte Regione e Provincia da pag. 575 a pag. 623;*
- **Professione Montagna** - Organo ufficiale D.S.I. anno 51 – marzo/aprile 1999 “ Lavori su pareti naturali e artificiali condotti secondo tecniche alpinistiche: proposta di un protocollo metodologico”
- **Ambiente e sicurezza** periodico de “IL SOLE 24 ore” n. 18 del 19.10.1999 “Lavori in altezza e tecniche alpinistiche”
- **Geologia Tecnica e Ambientale** – Organo dell’Ordine Nazionale dei Geologi – n. 1/2000- “**Opere di difesa dalla caduta massi. Indicazioni per la redazione del progetto preliminare**”
- **Geologia Tecnica e Ambientale** – Organo dell’Ordine Nazionale dei Geologi “**Ingegneria naturalistica, indicazioni per la progettazione**”
- Rivista AIAS atti convegno di Modena in materia di sicurezza – con particolare riguardo alla realizzazione di gallerie in considerazione dell’ambiente ospitante e dei rischi esterni.
- Atti – Relatore Convegno annuale di Varenna in materia di Protezione Civile, in diversi anni e diverse pubblicazioni (1998 fino al 2012).
- Docente di corsi per Tecnici – Collegio Geometri di Lecco - nell’ambito della Protezione Civile e **difesa del suolo**;
- Docente di seminari nell’ambito di Master Universitari in materia di Protezione Civile, presso il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco;
- Collaborazione **nell’ambito del gruppo di Lavoro istituito da Regione Lombardia alla stesura della pubblicazione “Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione Lombardia”**
- Relatore nell’ambito del Convegno organizzato da Regione Lombardia presso lo STER di Lecco in data 1 dicembre 2012 in merito alle “**Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione Lombardia**” con un contributo dal titolo “Opere di difesa ferma neve: l’intervento in comune di Morterone”
- Progetto INTERREG MIARIA volume 1 contributo nell’ambito di un capitolo connesso alla Analisi dell’area in comune di Abbadia Lariana denominata Torriani di Rialba;
- Progetto INTERREG MIARIA volume 2 Capitolo 9 pag 143 – 172 “**Piano di emergenza procedure di gestione della Mobilità della sponda orientale del Lario** – Il caso studio dei Torriani di Rialba – anno 2012;
- docente corso ASL Lecco – Regione Lombardia – al corso tenutosi in data 21.06.2012 dal titolo “**Emergenza di Sanità Pubblica Veterinaria**” codice ID 68000.1 della durata di 2 ore;
- **Corso OLP** (Operatore Locale di Progetto) per Servizio Protezione Civile presso Eupolis Lombardia.
- **OLP** Operatore Locale di Progetto e da anni svolge tale attività nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.
- **Docente accreditato e riconosciuto POLIS** Lombardia in materia di Protezione Civile;
- **Direttore di diversi corso riconosciuti da POLIS Lombardia** in materia di Protezione Civile organizzati dalla Provincia di Lecco;
- **Docente di ANCITEL Lombardia** in materia di Protezione Civile, Piani e Programmi di emergenza – il ruolo dei Comuni;
- **Docente MASTER UNIVERSITARIO** il “Polis Maker per la gestione delle trasformazioni urbane” – Politecnico di Milano

Lecco 17 febbraio 2021

## **DOTT. ING. PIERGIORGIO LOCATELLI**

### **DATI PERSONALI:**

**Ing. PIERGIORGIO LOCATELLI** nato a [REDACTED] con studio in Lecco Via Leonardo da Vinci 32

(CF [REDACTED] – P.IVA 00754630135)

**Laureato in Ingegneria Civile sez. Trasporti Impianti presso il Politecnico di Milano in data 03.05.74;**

- **Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco al n.89 dal 1975;**
- **Libero professionista dal 1975;**
- **Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori al n. 1191 dal 1988;**
- **In possesso dell'attestato di frequenza e successivo aggiornamento al corso per Coordinatore in fase di progettazione e d'esecuzione di cui all'art. 10 del Dlgs. 494/96.**
- **In possesso dell'attestato di frequenza al corso di aggiornamento di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione di cui all'Allegato XIV al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.**
- **Membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con sede presso la Prefettura di Lecco.**
- **Iscritto nell'elenco dei Professionisti previsto dal D.M. 25.3.85 di cui alla Legge 818/84 con il codice personale LC 00089 I 00051 dall'anno 1985.**
- **In possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento rilasciato dalla Provincia di Lecco il 20.04.2004 relativo a "Espropriazione per pubblica utilità".**
- **In possesso dell'attestato di partecipazione al Corso propedeutico sul calcolo agli stati limite e dinamica delle strutture rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Lecco il 02.04.2005.**
- **In possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento sulla progettazione di strutture in Zona Sismica.**
- **Presidente del Parco Adda Nord, Parco regionale dal 01.08.2002 al 20.08.2007.**
- **Presidente del GAL 4 Parchi Lecco Brianza scarl dal 2017 al 2020**

### **CURRICULUM PROFESSIONALE:**

#### **a) Progettazione edilizia e urbanistica**

Progettazione di numerose abitazioni singole o a schiera, complessi residenziali e terziari, pubblici fra cui i più significativi:

- [REDACTED]: Progettazione preliminare ed esecutiva del parcheggio e area a verde attrezzata sulla [REDACTED] nell'ambito del PIR n. 24 – Anno 2011 - Cat I/d – Importo lavori €.  
120.000,00=;

- ██████████ Ristrutturazione e ampliamento di villa esistente in ██████████ in Comune di ██████████ (██████) Progettazione completa, DL – Cat. 1/c – Importo lavori € 250.000,00= - Cat. I/g importo c.a. € 15.000,00= (anno 2011).
- ██████████: Ampliamento e ristrutturazione di edificio esistente in ██████████ – Cat. 1/c – Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza - importo lavori € 250.000,00= - Cat I/g importo lavori € 40.000,00= (anno 2012/14).
- ██████████: Ristrutturazione con cambio d'uso di fabbricato esistente per formazione nuova unità immobiliare in ██████████) – Progetto completo, DL e Coordinatore per la Sicurezza Cat. 1/c - Importo lavori € 150.000,00= (anno 2013 - 2016).
- ██████████: Manutenzione straordinaria alle facciate interne del Condominio, sostituzione della copertura con rimozione di lastre contenenti fibre di amianto (mq. 133,00 ) e posa nuova copertura.- Importo lavori € 60.000,00= (Anno 2015).
- ██████████): intervento di Calcolo e DL delle opere di formazione di paratie in micropali per ricostruzione recinzione rimossa da fenomeni franosi del 14/08/2014 – Importo lavori € 65.000,00= (anno 2014/2015).
- ██████████: rifacimento facciate a nord ed este e frontalini balconi e opere varie: Progettazione, DL e contabilità lavori – Importo opere € 70.000,00 (Anno 2015/16);
- Direzione lavori per la formazione di Pontile in ██████████.- Importo lavori € 70.000,00= (2017/2018).
- ██████████: intervento di manutenzione straordinaria alle facciate e alla copertura del Condominio: Importo Lavori € 70.000,00= (anno 2018).
- ██████████ Realizzazione di piscina esterna al servizio dell'Hotel – Progetto edilizio e strutturale. Importo opere € 80.000,00= (anno 2019).
- ██████████: Redazione certificato di idoneità statica delle strutture esistenti di un fabbricato adibito ad attività artigianale – redazione indicazioni operative di rimessa in pristino della copertura a seguito di incendio. Importo lavori 50.000,00= Prestazione € 3.100,00= (anno 2020).
- ██████████: Progetto completo, DL e Coordinamento per la sicurezza per opere di manutenzione delle facciate e sostituzione della copertura- Importo Lavori: € 96.000,00= (anno 2020/2021).
- ██████████: intervento di ampliamento di fabbricato esistente in ██████████- Progettazione completa e adesione Sismabonus – Importo lavori presunti: € 1.200.000,00 (anno 2021 in fase di rilascio PC)
- ██████████ : Progettazione antincendio relativa al fabbricato sede della Società sito in P ██████████ ██████████ – Progettazione strutturale di modifiche interne per formazione ascensore e impalcati sostitutivi.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione d e esecuzione: Importo lavori: €. 3.800.000,00= (anno 2021-2022)

## **b) Progettazione edilizia, urbanistica e strutturale per Amministrazioni**

- PROVINCIA DI LECCO: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, assistenza al collaudo per le strutture in c.a. (normativa antisismica) dell'ampliamento dell'ITC Fumagalli di Casatenovo (LC) – Categoria Lavori: 1/g - Importo lavori in c.a. €. 730.000,00= Importo prestazione: €. 25.425,00= (anni 2008/2010)
- Comune di Oggiono (LC): Incarico per la redazione del PGT, PUGSS e VAS di cui alla LR 12/05 e Legge 26/03. Strumento adottato dal Consiglio Comunale - Anno 2010.
- Comune di Casatenovo: Incarico per calcolo strutture in c.a. (con normativa antisismica) per la costruzione di un Centro Diurno per Anziani in Via Garibaldi – Importo opere in c.a. €. 50.000,00= Cat. I/g (anno 2009). Incarico di DL e coordinatore per la sicurezza per la realizzazione del Centro Sociale per Anziani (anni 2009/2010). Importo lavori 250.000,00= Cat. I/c (\*)
- Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi - Lecco: progetto completo in tutte le sue fasi, DL, e contabilità per le opere edilizie di adeguamento alle norme antincendio ed igienico-sanitario del Padiglione Grigne – Importo lavori edili €. 960.000,00= (anni 2009/2010);  
Redazione certificazioni dei materiali e delle strutture, redazione SCIA per la richiesta e successivo conseguimento del C.P.I. dei Padiglioni Grigne e S. Martino. (Anno 2012)
- Parco Regionale della Valle del Lambro: incarico per la Direzione Lavori, Contabilità e assistenza al Collaudo, Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione per l'intervento di ristrutturazione di un edificio nell'Oasi di Baggero Comune di Merone prov. Lecco e Como a destinazione Foresteria e Didattica - Immobile soggetto a vincolo ambientale.  
Importo lavori finale €. 1.064.145,00 di cui:  
Cat. I/c = €. 877.439,00 – Cat. III/a =€. 47.859,00 – Cat. III/b =€. 81.775,00 – Cat III/c =€. 57.072,00.  
Importo totale prestazione €. 25.000,00= (anni 2011-2012).
- Parco Regionale della Valle del Lambro: incarico di Progettazione dei livelli definitivi e esecutivi, DL, contabilità e Cre. per opere complementari nell'ambito del progetto di ristrutturazione del fabbricato nell'Oasi di Baggero Comune di Merone – Importo lavori €. 60.000,00= Cat. opere I/c – prestazione €. 5.240,00= (anno 2012).
- INRCA Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V. E. II° a carattere scientifico in Casatenovo (LC). Incarico di Consulente di sede per le attività di supporto tecnico al Responsabile dell'U.O. Gestione Lavori e Patrimonio del POR di Casatenovo. Dal 01.12.2009 al 01.12.2010 – dal 07.04.2011 al 31.12.2012 . Importo prestazione €. 15.000,00 annue.

- INRCA Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V. E. II° a carattere scientifico in Casatenovo (LC). Incarico per progettazione antincendio e conseguimento del C.P.I. della Struttura Ospedaliera in Casatenovo Interventi vari di progettazione per adeguamenti strutturali e funzionali cat I/d – anni 2008/2012
- Comune di Molteno (LC): Incarico con altro Professionista per il Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e C.r.e per la formazione di palestra comunale per attività agonistica nell'ambito dell'Istituto comprensivo statale di Molteno – Importo lavori €. 655.000,00= di cui per opere edili Cat I/c €. 543.050,00= , Impianti elettrici Cat III/c €. 28.050,00=, Impianti riscaldamento e VMC Cat III/b €. 62.000,00=, Impianto idrico-sanitario Cat. III/a €. 21.400,00=, (anno 2013). Direzione Lavori (anno 2014)
- Parco Regionale della Valle del Lambro: Area di laminazione del Fiume Lambro in Comune di Inverigo-Progetto definitivo delle strutture per la formazione di un nuovo ponte/paratoia ciclopedonale di Fornacette – Cat I/g – importo lavori in c.a. e acciaio €. 250.000,00= - (Anno 2014).
- Parco Regionale della Valle del Lambro: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la formazione di un parcheggio al servizio del centro Parco-Foresteria di Baggero – Merone. Importo lavori: €. 52.000,00= (anno 2015).
- Parco Regionale della Valle del Lambro: progetto definitivo ed esecutivo, DL,, Contabilità, CRE dei lavori di ripristino della transitabilità del percorso ciclopedonale n. 1 in Comune di Carate Br. (MB) e realizzazione del raccordo con percorso ciclopedonale n. 11 in Comune di Besana Brianza (MB) – Importo Opere €. 216.332,00= (anno 2014 - fine lavori 15-07-2015) in collaborazione con geologo dott. Flavio Rossini.
- Parco Regionale della Valle del Lambro: Incarico per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Coordinamento della sicurezza per la rimozione di copertura con fibre in amianto e posa di nuovo manto di copertura dell'edificio denominato "Mensa" nell'ambito dell'Oasi di Baggero Comune di Monguzzo (CO) – Importo lavori. €. 31.000,00= (Anno 2016).
- Parco Regionale della Valle del Lambro: Incarico per l'aggiornamento dell'inventario delle proprietà immobiliari del Parco e la redazione della stima del più probabile valore di mercato delle stesse – Importo prestazione €. 8.000,00= (Anno 2016).
- Parco Regionale della Valle del Lambro: Incarico per lo studio di fattibilità per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Sede del Parco dei Colli Briantei ed educazione ambientale in Usmate Velate (MB) Importo lavori. €. 205.000,00= (Anno 2017).
- Parco Regionale della Valle del Lambro: progetto esecutivo delle strutture in c.a e Direttore dei Lavori strutturali per i lavori relativi all'utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente Bevera di Molteno. Comune di Costa Masnaga (LC) Importo opere in c.a.: €. 1.740.000,00 – Cat. opere I/g – (Anno 2017/2018 – inizio lavori 2021).
- Parco Regionale della Valle del Lambro: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi all'utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente

Bevera di Molteno. Comune di Costa Masnaga (LC) Importo opere.: €. 2.175.480,00= – (Anno 2017/2018 – inizio lavori 2021).

- Comune di Anzano del Parco (CO): Progettazione completa, DL e Coordinamento per la sicurezza per i lavori di formazione di loculi nel cimitero comunale. – Importo lavori: €. 96.000,00= Importo prestazione €. 16.000,00= (anno 2019)
- Parco Regionale della Valle del Lambro: Direzione lavori e contabilità per intervento di formazione di darsena presso i Giardini a Lago del Comune di Alserio – Importo Lavori €. 65.000= (anno 2020 in fase di esecuzione)
- Comune di Limbiate: Incarico per predisposizione di SCIA ai fini della sicurezza antincendio relativa agli edifici del Centro Sportivo comunale di Viale Lombardia Importo prestazione €7.702,50 (anno 2019/2022).
- Comune di Bulciago (LC): Progetto definitivo ed esecutivo DL e Coordinamento per la sicurezza per la “Messa in sicurezza della copertura dei corpi di fabbrica del Cimitero nuovo” - Importo lavori €. 34.300= (anno 2020)
- Provincia di Lecco: incarico di progettazione completa, DL, coordinamento sicurezza e contabilità per i lavori di messa in sicurezza dei cigli di valle e posa barriere stradali: importo lavori €. 380.000,00= - Importo prestazione €. 28.600,00= (anno 2021).
- Comune di Calolziocorte (LC): Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, DL, contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un tratto di Pista ciclopedonale in Via Fabbricone e Viale De Gasperi – Importo lavori €. 114.000,00= Importo prestazione: €. 10.500,00= (anno 2021).
- Comune di Calolziocorte (LC): Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, DL, contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della terza corsia della rotonda fra Viale De Gasperi e Via Mazzini – Importo lavori €. 112.000,00= Importo prestazione: €. 13.700,00= (anno 2021 in fase di esecuzione).
- Comune di Calolziocorte: Progetto completo DL, contabilità e Cre per il collettamento delle acque meteoriche in Via Lavello e Via Padri Serviti. Importo lavori €. 30.500,00 (anno 2022)
- Comune di Abbadia Lariana (LC): Incarico per Studio di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione e recupero del sentiero per la Cascata del Cenghen – Importo lavori €. 266.663,00= (anno 2022)

### c) Calcolo e stesura del progetto strutturale e D.L.

- ██████████: Progetto, calcolo e D.L. delle opere di consolidamento statico di soletta esistente adibita ad area di manovra e parcheggio, di mq. 1.100 circa, in ██████████ – importo opere €. 300.000,00= eseguito in parte. (Anno 2014)
- ██████████ calcolo strutture in c.a. DM 14.01.2008 per la realizzazione di n. 16 appartamenti in ██████████ (anno 2011/2013);
- Impresa ██████████: calcolo strutture in c.a. per realizzazione di n. 7 appartamenti in ██████████ – Cat. 1/g – (anno 2012).
- ██████████): Calcolo strutture in c.a. per formazione di palazzina uffici della Società – Importo Lavori in c.a. €. 250.000= - cat. Opere in c.a. l/g (anno 2013/2014).
- ██████████ calcolo strutturale dell'ampliamento del fabbricato esistente in ██████████ – Cat. Opere l/g – Importo prestazione €. 11.000,00= (anno 2014).
- ██████████: nuovo edificio residenziale (in Classe A) in ██████████ – Calcolo strutture in c.a. Cat l/g – Importo prestazione €. 8.000,00= (Anno 2015)
- ██████████ calcolo strutture in c.a. per realizzazione di n. 13 appartamenti in Airuno (LC) ██████████ – Cat. 1/g – (anni 2015/18).
- ██████████ Calcolo e DL opere strutturali e DL opere edili per la costruzione di n. 13 alloggi in ██████████ – Importo lavori €. 1.800.000,00= Importo prestazioni €. 40.000,00= (anni 2017/18).
- ██████████: Progetto strutture in c.a per la realizzazione di n. 2 fabbricati unifamiliari Loc. Alpetto – Importo prestazione €. 8.000,00= (anno 2016)
- ██████████ Calcolo e DL strutture dell'intervento di ristrutturazione edilizia con ricostruzione di corpi di fabbrica in ██████████ per un totale di n. 8 unità residenziali. Importo prestazione €. 11.000= (anno 2018)
- ██████████ Coordinamento delle prove di carico su una copertura di un capannone industriale in ██████████ – Redazione certificazione statica – progetto di recupero delle strutture danneggiate da incendio (anno 2018).
- ██████████ Coordinamento delle prove di carico su una copertura di un capannone industriale ██████████ – Redazione certificazione statica – progetto di recupero delle strutture danneggiate da incendio (anno 2018).
- ██████████ Progetto e DL delle opere di consolidamento della soletta di un locale adibito ad attività ricreativa in ██████████ soggetta ad incendio (anno 2019/2021)

#### **d) Collaudi statici per Privati, Società e Cooperative (\*)**

- Collaudo statico per la realizzazione di edifici residenziali in: (importo singolo dei lavori superiore a €. 150.000,00=) ed eseguiti negli ultimi dieci anni  
[REDACTED]: Insedimento industriale/artigianale [REDACTED]  
[REDACTED] Insedimento residenziale di 7 corpi di fabbrica a due piani fuori terra e uno interrato per un volume totale di circa mc. 9.000 – R [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Collaudo statico dei seguenti edifici industriali:
  - [REDACTED] Lotto 1 e 2 per mq. 5.330,00 complessivi a destinazione industriale;
  - [REDACTED] Lotto 1 capannone industriale con superficie coperta di mq. 50.000,00=.
  - [REDACTED] Collaudo statico delle strutture in acciaio e c.a. per la formazione di una nuova copertura (mt. 95,00 x mt. 26,65) dell'impianto di betonaggio [REDACTED]  
[REDACTED]
  - [REDACTED] – Collaudo statico per la [REDACTED] con sede in [REDACTED] anno 2017)
  - [REDACTED] Committente : [REDACTED] ([REDACTED] (anno 2019)
  - Collaudo statico di fabbricato artigianale-espositivo [REDACTED]  
[REDACTED] (anno 2019)
  - Collaudo statico di un complesso residenziale Palazzine A3-A4-B in [REDACTED] [REDACTED] conto di [REDACTED] (2020)

#### **e) Collaudi statici e tecnico-amministrativi per Enti pubblici**

- Azienda Ospedaliera di Lecco – Polo di Merate: Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di "Ristrutturazione e adeguamento del Presidio di Merate - 1° Lotto"-  
Importo lavori €. 5.286.462,24 - (anni 2008/2011)  
Categorie I/d =€. 2.641.891,00= III/c imp. elettrici €. 882.697,00 – III/b imp. meccanici, idrico-sanitari, riscaldamento, antincendio €. 1.490.000,00 – III/a imp. gas medicali €. 223.108,00=.
- Comune di Montevecchia (LC): Collaudo tecnico-amministrativo per le opere di urbanizzazione nell'ambito del "PL Brughè" – Importo opere €. 1.187.103,71= (anni 2009/12).
- Comune di Limbiate (MI): collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale relativo alle opere di urbanizzazione 1^ e 2^ nell'ambito del PL in Via Bruni (2009) – Importo lavori €. 391.653,94= Collaudo terminato nel gennaio 2012.
- Comune di Cesana Brianza (LC): Collaudo strutture in c.a. e cap per il sopralzo della Palestra delle Scuole elementari – Cat I/g – Importo strutture €. 150.000,00= - Importo prestazione €. 2.200,00= (anno 2011) (\*).

- Comune di Civate (LC)- Soc. Evolution spa con sede in Milano: Collaudo tecnico amministrativo delle Opere di urbanizzazione nell'ambito del P.L. in Località La Santa – Importo Opere €. 1.232.152,00= Classe VI/a e VI/b (anno 2012) \*
- Comune di Malgrate (LC): Collaudo statico in corso d'opera e definitivo delle opere in c.a relative alla formazione di un parcheggio pubblico in Via Scatti – Classe I/f – Importo lavori €. 94.600,00= Importo prestazione €. 1.200,00= (anno 2012).
- Comune di Vercurago (LC): Collaudo statico in corso d'opera e definitivo delle opere in c.a relative all'ampliamento del cimitero comunale con formazione di nuovi loculi e ossari – Classe I/g – Importo Opere in c.a.: €. 100.000,00= - Importo prestazione €. 1.500,00= (anno 2013).
- Azienda Ospedaliera di Lecco – Polo di Merate: Collaudo statico delle strutture in acciaio per la formazione di tettoia di copertura dell'UTA Padiglione Villa - Importo lavori €. 30.000,00= Categorie I/g (anno 2013).
- Azienda Ospedaliera di Lecco – Polo di Merate: Collaudo tecnico-amministrativo e statico di parte di strutture per l'affidamento del Servizio di Gestione della Nuova Risonanza Magnetica - Importo lavori €. 543.576,63= Importo prestazione €. (500 + 3.100,00)= (anno 2016).
- Comune di Robbiate (LC): Incarico di verifica statica della copertura metallica della tribuna del campo di calcio presso il Centro sportivo comunale di Via delle Brigole – Importo prestazione €. 990,00= (anno 2016).
- Comune di Lecco: Collaudo statico in corso d'opera per la formazione di muri di sostegno nell'ambito dei lavori di demolizione di due immobili comunali in Via Parini 6/10 Lecco. (2018).
- Lario Reti Holding Lecco: Collaudo statico della vasca di raccolta e potabilizzazione della sorgente Gesso in Comune di Lierna (anno 2022).

**Ing. Piergiorgio Locatelli**



**Le opere più significative sopra riportate sono state tutte realizzate o sono in fase di esecuzione.**

***Gli interventi completati sono stati tutti collaudati con esito positivo e senza riserve.***



**A) Principali incarichi di collaudo, progettazione, D.L. svolti o assegnati negli ultimi 10 anni:**

1) COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI OPERE STRADALI E DI URBANIZZAZIONE

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021 – in corso

Oggetto intervento: **OPERE VIABILISTICHE COMPENSATIVE SULLA S.P. 342 DIR - PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.13 "P.L. COMMERCIALE MARASCHE" TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LA SOC. SA-FER SPA. CIG: ZEF333040**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo.

Importo lavori: €. 545.044,59

Stato dei lavori: in corso

**Committente: Comune di Osnago (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021

Oggetto intervento: **OPERE DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE, LATO B DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE MARASCHE NEL COMUNE DI OSNAGO.**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo.

Importo lavori: €. 140.579,74

Stato dei lavori: collaudati – Giugno 2021

**Committente: Comune di Osnago (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020

Oggetto intervento: **OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.L. PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE 13 "MARASCHE" NEL COMUNE DI OSNAGO.**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo.

Importo lavori: €. 1.749.488,99

Stato dei lavori: collaudati – Dicembre 2020.

**Committente: Comune di Osnago (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019-2020

Oggetto intervento:

**OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI NELLA RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO DI VIA SPLUGA IN COMUNE DI SANTA MARIA HOÉ.**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo.

Importo lavori: €. 129.561,94

Stato dei lavori: collaudati – Febbraio 2020.

**Committente: Comune di Santa Maria Hoé (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019

Oggetto intervento: **OPERE DI SISTEMAZIONE DI VIA PARROCCHIALE IN ARLATE IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE DI P.L. SOC. PIROVANO 1910 SRL, LOC. ARLATE.**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera.

Importo lavori: €. 82.879,83

Stato dei lavori: collaudati - Dicembre 2019.

**Committente: Comune di Calco (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione secondaria consistenti nei lavori di ampliamento Via Verdi destinato al nuovo parcheggio nell'ambito di attuazione del P.L. "Ex inceneritore" in loc. Asmonte.**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera.

Importo lavori: €. 235.178,91

Stato dei lavori: collaudati – Giugno 2019.

**Committente: Comune di Osson (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2017-2019

Oggetto intervento: **lavori di "Realizzazione di parco attrezzato in via Figina" di cui all'art. 9 della convenzione tra il Comune di Garlate e la società Raccordi Speciali S.r.l. (parco gioco bambini, campo da basket, attrezzature per anziani, orti urbani, parcheggio e marciapiede).**

Prestazione: collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera.

Importo lavori: €. 89.871,46

Stato dei lavori: collaudati - Febbraio 2019.

**Committente: Comune di Garlate (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018

Oggetto **realizzazione di rotonda all'incrocio tra Viale Duca d'Aosta e via Mameli relativamente alle opere di urbanizzazione nell'ambito di riorganizzazione della città esistente n. 2 "Ex Calzaturificio Borri"**.

Prestazione: Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale.

Importo lavori: € 307.278,30

Stato dei lavori: collaudati - Ottobre 2018.

**Committente: Comune di Busto Arsizio (VA).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2016-2017

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione di cui al "Piano Attuativo ADT5 – Costruzione della nuova piazzetta di Rogoredo, Via San Gaetano"**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera.

Importo lavori: € 199.033,18

Stato dei lavori: collaudati – Agosto 2017.

**Committente: Comune di Casatenovo (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2015-2018

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione del Piano di Trasformazione Ex Area Zucchi (nuova strada, percorso ciclopedonale, marciapiedi, piazza, interventi di moderazione del traffico).**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera.

Importo lavori: € 600.361,00

Stato dei lavori: eseguito collaudo parziale.

**Committente: Comune di Ossona (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2015-2017

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione del P.I.I. "Piano Integrato Area LD" (nuova intersezione su strada provinciale, parcheggio, ponte su torrente Molgoretta, sistemazione alveo torrente, percorso ciclopedonale)**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo e statico in corso d'opera.

Importo lavori: € 318.009,06

Stato dei lavori: Collaudo statico eseguito (Giugno 2016). Collaudo tecnico-amministrativo eseguito (Giugno 2017).

**Committente: Unione dei Comuni della Valletta (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2014

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Attuativo Ambito ATT1 nel Comune di Garlate (pista ciclopedonale, opere a verde, tombinatura, sottoservizi e parcheggi).**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo.

Importo lavori: € 81.500,82

Stato dei lavori: collaudati - Dicembre 2014.

**Committente: Comune di Garlate (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2014

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione primaria e secondaria SUAP Dolcissimo (realizzazione nuova rotonda, strada, parcheggi a raso, tombinatura, sottoservizi).**

Prestazione: Collaudo tecnico- amministrativo in corso d'opera.

Importo lavori: € 458.785,43

Stato dei lavori: collaudati - Dicembre 2014.

**Committente: Comune di Ossona (MI).**

2) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE STRADALI E DI URBANIZZAZIONE (ultimi 10 anni)

Periodo svolgimento dell'incarico: 2022

Oggetto intervento: **REALIZZAZIONE ROTATORIA PROVINCIALE INCROCIO VIA CIOS**

Prestazione: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori presunti: €. 210.000,00 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: progettazione in corso.

**Committente: Comune di Garlate (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' – NUOVE PISTE CICLABILI**

Prestazione: progettazione di fattibilità tecnica ed economica

Importo presunto lavori: €. 170.000,00 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: progettazione in corso.

**Committente: Comune di Boffalora sopra Ticino (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI**

Prestazione: progettazione in unica fase, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 55.648,26 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: lavori ultimati (ottobre 2022).

**Committente: Comune di Boffalora sopra Ticino (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CORTILE MUNICIPIO**

Prestazione: progettazione in unica fase, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo presunto lavori: €. 41.600,00 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: lavori in corso.

**Committente: Comune di Boffalora sopra Ticino (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021-2022

Oggetto intervento: **INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO CALIBRO STRADALE SP 52 LOC. CASCINETTE NERE – COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA.**

Prestazione: progettazione (livello preliminare, definitivo ed esecutivo) comprensivo degli adempimenti riguardo aspetti geologici, direzione lavori, contabilizzazione delle opere e coordinatore per la sicurezza (In fase di progetto e di esecuzione). CAPOGRUPPO R.T.I.

Importo lavori: €. 647.000,00 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: approvato il progetto preliminare, in corso la progettazione definitiva.

**Committente: Provincia di Lecco.**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021-22

Oggetto intervento: **LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIAZZA LITTA**

Prestazione: progettazione esecutiva (già eseguita ed approvata la progettazione definitiva)

Importo lavori: €. 357.382,14 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: progettazione esecutiva approvata (Settembre 2022).

**Committente: Comune di Ossona (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021-2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU CORSO EUROPA (TRATTO DA VIA VIVALDI E INTERSEZIONE ROTATORIA VIA DEGLI ULIVI)**

Prestazione: progettazione definitiva ed esecutiva

Importo presunto lavori: €. 412.257,38 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: progettazione definitiva approvata, in corso progettazione esecutiva.

**Committente: Comune di Missaglia (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021-2022

Oggetto intervento: **Lavori di messa in sicurezza incroci via del Mulino, Via Martiri Libertà, Via Giotto e Via da Vinci (S.P. 55).**

Prestazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori presunto: €. 181.669,32,00 esclusi oneri sicurezza esterni.

Stato dei lavori: lavori in corso.

**Committente: Comune di Lomagna (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA PILATA - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CUP D81B19000300004.**

Prestazione: Progettazione, D.L., misura e contabilità, c.r.e. .

Importo lavori: €. 67.335,60 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: lavori in corso.

**Committente: Comune di Olgiate Molgora (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018-2022

Oggetto intervento: **messa in sicurezza incrocio tra via Resistenza e via Dante Alighieri (loc. Valaperta).**

Prestazione: Progetto preliminare/studio di fattibilità, progettazione definitiva/esecutiva; D.L. misura e contabilità, c.r.e..

Importo lavori variante: €. 130.792,22 + €. 4.500,00 per oneri sicurezza

Stato dei lavori: lavori ultimati (Agosto 2022)

**Committente: Comune di Casatenovo (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2022

Oggetto intervento: **REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 154 E CONNESSIONE-INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ALLA MOBILITA' ESISTENTI**

Prestazione: progettazione di fattibilità tecnico economica

Importo lavori complessivi stimati: €. 550.000,00 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: eseguita progettazione fattibilità tecnico economica (Giugno 2022).

**Committente: Comune di Besana in Brianza (MB).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADAE COMUNALI IN COMUNE DI CASSINA VALSASSINA**

Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 61.094,07 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) – Giugno 2022.

**Committente: Comune di Cassina Valsassina (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021-2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI ADEGUAMENTO INTERSEZIONE TRA LA SP52 E LA SS342 E TRA LA SP53 E LA SS342**

Prestazione: progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e., rilievo topografico

Importo lavori: €. 1.015.000,00 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: eseguita progettazione fattibilità tecnico economica.

**Committente: Comune di La Valletta Brianza (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021-2022

Oggetto intervento: **lavori di "realizzazione percorso pedonale in via Vittorio Veneto – Lotto 1"**

Prestazione: progettazione definitiva (al 50% con altro professionista)

Importo presunto lavori: €. 560.000,00 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: eseguita progettazione per autorizzazione paesaggistica.

**Committente: Comune di Eilo (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2022

Oggetto intervento: **lavori di "Realizzazione rotonda intersezione via Cassinetta – via L. da Vinci". Lavori finanziati con L.R.9/2020**

Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 104.119,77 + €.3.500,00 per oneri sicurezza

Stato dei lavori: lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) – Maggio 2022.

**Committente: Comune di Barzano' (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2022

Oggetto intervento: **lavori di adeguamento e miglioramento della funzionalità di servizio di Via Giovanni XXIII (SP58) in Santa Maria Hoè.**

Prestazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, compresa autorizzazione paesaggistica, D.L. misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 141.475,49 oltre oneri per la sicurezza

Stato dei lavori: lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) – Marzo 2022.

**Committente: Comune di Santa Maria Hoe' (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2022

Oggetto intervento: **OPERE DI COMPLETAMENTO E ARREDO PARCO PUBBLICO IN VIA CIMAVALLE NELL'AMBITO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.L. N° 13 DENOMINATO "CIMAVALLE".**

Prestazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 20.297,50 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Febbraio 2022.

**Committente: Comune di Oggiono (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2022

Oggetto intervento: **COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL P.L. N° 13 DENOMINATO "CIMAVALLE" (strada, parcheggio e parchetto).**

Prestazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 64.150,76 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Gennaio 2022.

**Committente: Comune di Oggiono (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021-2022

Oggetto intervento: **LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE IN AMBITO VIA DELL'ASILO E VIA PER CASTELLO**

Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 94.969,26 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Gennaio 2022.

**Committente: Comune di Abbadia Lariana (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021

Oggetto intervento: **lavori di "Manutenzione viabilità ordinaria anno 2020".**

Prestazione: progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 127.701,42 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Dicembre 2021.

**Committente: Comune di Barzano' (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021

Oggetto intervento: **lavori di "Messa in sicurezza viabilità ordinaria".**

Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 61.002,15 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Novembre 2021

**Committente: Comune di Cassina Valsassina (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2021

Oggetto intervento: **lavori di "Realizzazione ciclopedonale in via L. da Vinci e riqualificazione aree di sosta degli edifici scolastici siti in via L. da Vinci". Lavori finanziati con L.R.9/2020**

Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori complessivo: €. 69.150,11 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) (Ottobre 2021).

**Committente: Comune di Barzano' (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2021

Oggetto intervento: **lavori di "messa in sicurezza pedonale in via Canzi"**

Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 38.300,45 esclusi oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Settembre 2021.  
**Committente: Comune di Ossona (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2021  
Oggetto intervento: **lavori di “Ampliamento della piazza Litta - Lotto 1: parcheggio”**  
Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori: €. 134.450,53 esclusi oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati – Settembre 2021.  
**Committente: Comune di Ossona (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2021  
Oggetto intervento: **lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche sulla rete viabilistica comunale”. Lavori finanziati con L.R.9/2020**  
Prestazione: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori: €. 49.050,75 + €.2.000,00 per oneri sicurezza  
Stato dei lavori: lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) - Maggio 2021.  
**Committente: Comune di Barzano' (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020-2021  
Oggetto intervento: **lavori di “Messa in sicurezza pedonale – formazione nuovo marciapiede su via Lecco e via Molera”. Lavori finanziati con L.R.9/2020**  
Prestazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, compreso ottenimento autorizzazione paesaggistica e nulla osta Provincia di Lecco.  
Importo lavori: €. 70.666,72 + €. 2.500,00 per oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Marzo 2021.  
**Committente: Comune di Imbersago (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018-2020  
Oggetto intervento: **lavori di messa in sicurezza pedonale sulla S.P. n. 56 – II° lotto (dalla scalinata per il Santuario della Madonna del bosco fino a piazzale Diaz).**  
Prestazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, compresa autorizzazione paesaggistica, D.L. misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori finale: €. 221.184,74 + €. 7.750,00 per oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Dicembre 2020.  
**Committente: Comune di Imbersago (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020  
Oggetto intervento: **lavori di “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GIOTTO”. Lavori finanziati con L.R.9/2020**  
Prestazione: progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori finale: €. 313.494,54 + €.7.820,00 per oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Novembre 2020.  
**Committente: Comune di Lomagna (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020  
Oggetto intervento: **lavori di “MESSA IN SICUREZZA STRADE, MARCIAPIEDI E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Lavori finanziati con L.R.9/2020**  
Prestazione: Studio fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, , D.L. misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori: €. 46.411,16 + €. 1.650,00 per oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Ottobre 2020.  
**Committente: Comune di Boffalora sopra Ticino (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2020  
Oggetto intervento: **AMPLIAMENTO E FORMAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA MODIGNANI.**  
Prestazione: Studio fattibilità tecnica ed economica  
Importo lavori: €. 499.900,00 compresi oneri sicurezza  
Stato dei lavori: studio fattibilità approvato – Ottobre 2020.  
**Committente: Comune di Ossona (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019-2020

Oggetto intervento: **lavori di “Interventi di realizzazione di messa in sicurezza di via Consolini”.**

Prestazione: progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori complessivo: €. 20.830,85 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (cre) – Ottobre 2020.

**Committente: Comune di Molteno (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019-2020

Oggetto intervento: **lavori di “Manutenzione viabilità ordinaria”.**

Prestazione: progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori complessivo: €. 143.882,07 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (cre) – Agosto 2020.

**Committente: Comune di Barzano' (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019-2020

Oggetto intervento: **Lavori di messa in sicurezza di via Ghislanzoni nel Comune di Calco.**

Prestazione: Studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 41.000,00 esclusi oneri sicurezza.

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (cre) – Luglio 2020.

**Committente: Comune di Calco (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019-2020

Oggetto intervento: **lavori di “Installazione semaforo lungo via Balassi a Galbiate”.**

Prestazione: progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori complessivo: €. 12.364,84 esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (cre) – Maggio 2020.

**Committente: Parco Regionale Monte Barro (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019-2020

Oggetto intervento: **Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici (cimitero comunale e parco comunale).**

Prestazione: Progetto definitivo/esecutivo, D.L. e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 38.535,98 esclusi oneri sicurezza.

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Maggio 2020.

**Committente: Comune di Cernusco Lombardone (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018-2020

Oggetto intervento: **lavori di riqualificazione e valorizzazione urbana di piazza Fontana (marciapiedi, verde, arredo urbano, illuminazione) e opere complementari.**

Prestazione: rilievo topografico, progettazione definitiva (compresa pratica per ottenimento autorizzazione paesaggistica), esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 171.430,72 + 20.895,95 (opere complementari), esclusi oneri sicurezza

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Gennaio 2020

**Committente: Comune di Valmadrera (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018-2019

Oggetto intervento: **lavori di “Realizzazione percorso ciclopedonale a lago nel Comune di Garlate” – progetto “Brezza” e opera complementare.**

Prestazione: rilievo topografico, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori complessivo: €. 166.086,45 + €.4.700,00 per oneri sicurezza

Stato dei lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) - Dicembre 2019.

**Committente: Comune di Garlate (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018-2019

Oggetto intervento: **lavori di “Realizzazione marciapiedi, allargamento stradale e opere di regimazione acque meteoriche Via L. da Vinci – Via San Fermo”**

Prestazione: rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori perizia variante: €. 88.520,84 esclusi oneri sicurezza indiretti.

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Dicembre 2019.

**Committente: Comune di Missaglia (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019

Oggetto intervento: **lavori di "Realizzazione percorso ciclopedonale Corso Europa (S.P. 54)".**

Prestazione: studio di fattibilità tecnico-economica.

Importo lavori complessivo: € 320.000,00 + € 10.000,00 per oneri sicurezza

Stato dei lavori: progettazione eseguita (novembre 2019).

**Committente: Comune di Missaglia (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019

Oggetto intervento: **lavori di "Riquilificazione via Brusadelli – opere supplementari"**

Prestazione: attività di supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione.

Importo presunto lavori: € 105.852,87 compresi oneri sicurezza

Stato dei lavori: verifica eseguita. (ottobre 2019)

**Committente: Comune di La Valletta Brianza (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019

Oggetto intervento: **lavori di "Realizzazione percorso pedonale e parco giochi – Lomaniga".**

Prestazione: studio di fattibilità tecnico-economica.

Importo lavori presunto: € 72.00,00 + € 2.500,00 per oneri sicurezza

Stato dei lavori: progettazione eseguita. (ottobre 2019)

**Committente: Comune di Missaglia (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019

Oggetto intervento: **Lavori di SISTEMAZIONE VIABILISTICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA VIA EUROPA DALLA STRADA STATALE 342 VIA NAZIONALE.**

Prestazione: Progettazione esecutiva.

Importo lavori: € 22.120,05 esclusi oneri sicurezza.

Stato dei lavori: progetto esecutivo approvato.

**Committente: Comune di Calco (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2019

Oggetto intervento: **Lavori di messa in sicurezza incroci via del Mulino, Via Martiri Libertà, Via Giotto e Via da Vinci (S.P. 55).**

Prestazione: Progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione relazione analisi incidentalità per partecipazione a bando regionale.

Importo lavori: € 186.000,00 esclusi oneri sicurezza.

Stato dei lavori: progettazione eseguita.

**Committente: Comune di Lomagna (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018-2019

Oggetto intervento: **riqualificazione viabilistica e abbattimento barriere architettoniche via Patrioti-via Leopardi.**

Prestazione: Studio di fattibilità, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità.

Importo lavori : € 79.488,96 + € 2.500,00 oneri sicurezza.

Stato dei lavori: lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) – Giugno 2019.

**Committente: Comune di Ossona (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018-2019

Oggetto intervento: **riqualificazione strade e marciapiedi – lotto 1.**

Prestazione: D.L. misura e contabilità, c.r.e..

Importo lavori: € 90.482,94+ € 9.486,45 oneri sicurezza (perizia suppletiva di variante).

Stato dei lavori: lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) – Luglio 2019.

**Committente: Comune di Malgrate (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2017-2018

Oggetto intervento: **riqualificazione viabilistica e d'arredo di piazza Litta Modignani.**

Prestazione : Studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva; D.L. misura e contabilità, c.r.e..

Importo lavori : €. 159.393,79 + €. 4.500,00 oneri sicurezza esterni (perizia di variante).  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Ottobre 2018.  
**Committente: Comune di Ossonova (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2018  
Oggetto intervento: **lavori di "Riqualificazione via Brusadelli"**  
Prestazione : attività di supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione definitiva.  
Importo lavori: €. 432.500,00 compresi oneri sicurezza  
Stato dei lavori: validazione eseguita e approvata (2018).  
**Committente: Comune di La Valletta Brianza (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2016-2017  
Oggetto intervento: **lavori di sviluppo della rete ciclabile sovracomunale – Percorso 2 (direttrice ovest) tratto sulla S.P. 54 in Cernusco Lombardone (compresa progettazione e d.l. strutturale di ponte ciclopedonale cat. III<sup>a</sup> avente luce netta pari a 13.50 m).**  
Prestazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori: €. 218.655,32 + €. 9.000,00 per oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Dicembre 2017.  
**Committente: Comune di Cernusco Lombardone (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2016-2017  
Oggetto intervento: **lavori di riqualificazione viabilistica e d'arredo del quartiere oltrestatale - lotto 2 (Via Falcone e Borsellino – via Dott. Ferrario – via Donizetti).**  
Prestazione : Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori: €. 115.625,86  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Luglio 2017.  
**Committente: Comune di Cernusco Lombardone (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2016-2017  
Oggetto intervento: **lavori di messa in sicurezza incrocio tra via Donizetti e via Manzoni con particolare riferimento all'utenza vulnerabile.**  
Prestazione : D.L., misura e contabilità dei lavori, c.r.e.  
Importo lavori: €. 98.542,34 + €. 2.956,27 per oneri sicurezza  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Maggio 2017.  
**Committente: Comune di Cesana Brianza (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2015-2016  
Oggetto intervento: **lavori di sviluppo della rete ciclabile sovracomunale – Percorso 2 (direttrice ovest) Cernusco Lombardone- Montevecchia – LOTTO MONTEVECCHIA.**  
Prestazione : Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e..  
Importo lavori: €. 78.910,35  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Dicembre 2016.  
**Committente: Comune di Montevecchia (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2015-2016  
Oggetto intervento: **lavori di riqualificazione viabilistica e d'arredo del quartiere oltrestatale - lotto 2 stralcio: Parco giochi Urano di via Dott. Ferrario.**  
Prestazione : Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.  
Importo lavori: €. 77.000,85  
Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Agosto 2016.  
**Committente: Comune di Cernusco Lombardone (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2016  
Oggetto intervento: **riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche di via Padre Giuliani.**  
Prestazione : Verifica progetto esecutivo ai sensi dell'art. 96, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.  
Importo lavori : €. 39.367,08  
Stato dei lavori: eseguito verifica progetto. Lavori eseguiti.  
**Committente: Comune di Ossonova (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2014-2016

Oggetto intervento: **lavori di riqualificazione viabilistica e d'arredo del quartiere oltrestatale lotto 1.**

Prestazione : Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 87.122,45

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Maggio 2016.

**Committente: Comune di Cernusco Lombardone (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2013-2016

Oggetto intervento: **realizzazione parcheggio nell'area adiacente a piazza Fontana.**

Prestazione : rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (compresa pratica per ottenimento autorizzazione paesaggistica), direzione lavori, misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 180.813,00

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Aprile 2016.

**Committente: Comune di Valmadrera (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2015

Oggetto intervento: **riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche di via Rimembranze.**

Prestazione : Verifica progetto esecutivo ai sensi dell'art. 96, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

Importo lavori : €. 39.367,08

Stato dei lavori: eseguito verifica progetto. Lavori eseguiti.

**Committente: Comune di Ossonona (MI).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2014-2015

Oggetto intervento: **realizzazione di nuova strada e parcheggio pubblico nell'area adiacente a piazza Fontana – Stralcio (TRATTO STRADA E MARCIAPIEDE)**

Prestazione : progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità dei lavori, c.r.e.

Importo lavori: €. 39.997,92

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) - Marzo 2015.

**Committente: Comune di Valmadrera (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2014

Oggetto intervento: **Opere di messa in sicurezza per la riduzione dell'incidentalità stradale.**

Prestazione: Progetto preliminare (al 50% con altro professionista).

Importo lavori: €. 99.500,00

Stato dei lavori: eseguito e approvato - Novembre 2014.

**Committente: Comune di Muggiò (MB).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2013

Oggetto intervento: **attività di supporto tecnico alla progettazione della nuova rotonda da realizzarsi all'incrocio tra le vie Repubblica-Europa-Pellico.**

Prestazione : attività di supporto alla progettazione.

Importo lavori: €. 296.127,60

Stato dei lavori: progettazione esecutiva approvata (Dicembre 2013). Opera realizzata.

**Committente: Comune di Muggiò (MB).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2012/2013

Oggetto intervento: **formazione di rotonda sulla S.P. 107 in Comune di Ospedaletto Lodigiano**

Prestazione : Progettazione preliminare, def.-esec. (con altri professionisti), assistenza alla D.L.

Importo lavori: €. 310.328,75

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Settembre 2013.

**Committente: Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2010/2013

Oggetto intervento: **completamento aree esterne al cimitero con formazione di marciapiede su via Magenta e sistemazione vialetti parcheggio urbano del monumento ai Caduti.**

Prestazione : Progettazione definitiva.-esecutiva, D.L., misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori : €. 34.209,68

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Ottobre 2013.

**Committente: Comune di Ossonona (MI)**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2012

Oggetto intervento: **realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra loc. Fornace, Via Martiri della Libertà ed il confine con il Comune di Usmate-Velate.**

Prestazione : studio di fattibilità.

Importo lavori presunto: €. 388.000,00

Stato dei lavori: eseguito ed approvato Dicembre 2012.

**Committente: Comune di Lomagna (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2011-2012

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione: rotatoria con nuova pista ciclopedonale su via de Gasperi e viale d'accesso al nuovo stabilimento Vismara nel Comune di Casatenovo (LC).**

Prestazione : Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità (50% con altro professionista).

Importo lavori : €. 627.551,50

Stato dei lavori: ultimazione lavori Novembre 2012. Opera collaudata Febbraio 2014.

**Committente: Vismara S.p.A. (Comune di Casatenovo)**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2012

Oggetto intervento: **formazione di strada in località Belvedere nel Comune di Lomagna**

Prestazione : Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. misura e contabilità, c.r.e.

Importo lavori: €. 69.500,00

Stato dei lavori: lavori ultimati e collaudati (c.r.e.) Dicembre 2012.

**Committente: Comune di Lomagna (LC).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2011-2012

Oggetto intervento: **sviluppo della rete ciclabile nei Comuni di Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna e Montevicchia – lotto A.**

Prestazione : Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, misura e cont., c.r.e.

Importo lavori : €.199.387,02

Stato dei lavori: ultimati e collaudati (c.r.e.) – Luglio 2012.

**Committente: Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago (capofila: Comune di Cernusco Lombardone).**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2011-2012

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione relative ad opere esterne ed interne [redacted] (ampliamento di [redacted] e [redacted] [redacted] con formazione marciapiedi e parcheggi, formazione nuovo accesso carrabile alla scuola, illuminazione esterna, fognatura, muri di sostegno in c.a.).**

Prestazione : Progettazione e D.L.

Importo lavori: €. 247.141,87

Stato dei lavori: ultimazione lavori Aprile 2012. Opera collaudata Giugno 2012.

**Committente: [redacted]**

Periodo svolgimento dell'incarico: 2012

Oggetto intervento: **opere di urbanizzazione relative a formazione di fognatura bianca, illuminazione pubblica e marciapiede [redacted].**

Prestazione : Progettazione e D.L.

Importo lavori: €. 187.907,11

Stato dei lavori: progettazione eseguita 2012.

**Committente: [redacted].**

**B) studi in materia di traffico e trasporti:**

- Comune di Usmate Velate (MB) (10.325 ABITANTI)  
**Piano Urbano del Traffico** (approvazione Luglio 2022).
- [REDAZIONE] (2021- 2022)
- [REDAZIONE]  
[REDAZIONE] (GIUGNO 2021)
- Comune di Usmate Velate (MB)  
**REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'** (MAGGIO 2021).
- Comune di Barzano' (LC)  
**Piano di manutenzione strade e marciapiedi** (2019)
- [REDAZIONE] (2019)
- [REDAZIONE]  
**Servizi di supporto tecnico-specialistico per il dimensionamento dei parcheggi di interscambio nelle stazioni di Ferrovie Nord e per gli strumenti per l'analisi di attrattività del servizio di TPL con riferimento all'interscambio modale nei nodi ferroviari regionali.** (2018)
- Comune di Casatenovo (LC)  
**Studio viabilistico intersezione via San Gaetano-Roma-De Gasperi (s.p. 51 "la Santa").** (2017)
- [REDAZIONE] (2017)
- Comunità Montana del Lario Orientale e Val San Martino (LC)  
**Progetto preliminare di segnaletica per la valorizzazione dell'Ecomuseo Val San Martino.** (2015)
- Comune di Muggiò (MB)  
**Rilevazione del traffico e verifica della capacità veicolare della nuova rotatoria da realizzarsi all'incrocio tra le vie Repubblica-Europa-Pellico.** (2013)
- Comune di Valmadrera (LC) (11.799 ABITANTI)  
**Piano Urbano del Traffico** (approvazione in C.C. in data 24.04.2013).
- Comune di Busto Arsizio (VA)  
**Rilevazione del traffico e verifica della capacità veicolare per la formazione di rotatoria nell'intersezione tra le vie Sicilia, Montegrappa, Amendola, Marco Polo.** (2012)
- [REDAZIONE] (2011)
- Comune di Calolziocorte (LC)  
**Piano per la regolarizzazione e la gestione dei mezzi pubblicitari collocati lungo le strade.**  
(Al 50% con altro professionista (2011 - approvazione C.C.)
- [REDAZIONE] (2010)
- Comune di Muggio' (MB) (23.457 ABITANTI)  
**Piano Urbano del Traffico e Piano della Mobilità Ciclabile**

Al 50% con altro professionista (Luglio 2008 – approv. C.C.)

- Comune di Barzano' (LC) (2006-2009)  
**Piano della Viabilità e della Moderazione del Traffico**, con organizzazione dei rilievi di traffico e indagini O/D (Consulente).
- [REDACTED] ) (2008)
- Comune di Malgrate (LC)  
**Piano della Circolazione e della sosta.** (2007)
- Comune di Desenzano del Garda (BS)  
**Piano tariffario della sosta nel centro di Desenzano del Garda.** (2006)
- Comune di Bernareggio (MI)  
**Aggiornamento del Piano di Sviluppo del Commercio.** (2005)
- Comune di Osnago (LC)  
**Analisi del traffico veicolare con rilievi e indagini origine/destinazione.** (2005)
- Comune di Basiglio (MI)  
**Studio per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico a chiamata** (collaborazione per Cepro srl e Agenzia della Mobilità di Milano). (2004)
- Comune di Muggio' (MB)  
**Studio di fattibilità per interventi di messa in sicurezza stradale e moderazione del traffico sul tratto della ex S.P. 151 via S. Pellico-via Libertà.** (2004)
- Comune di Muggio' (MB)  
**Analisi degli incidenti sulla rete stradale urbana di Muggiò.** (2004)
- Comune di Desenzano del Garda (BS) (in collaborazione con altro professionista - 2003)  
**Studio per la ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico urbano di Desenzano del Garda: analisi del traffico passeggeri con rilevazione diretta e interviste a bordo, progettazione del nuovo servizio di trasporto pubblico urbano, predisposizione del Bando di Gara e Capitolato.**
- Comune di Bernareggio (MB)  
**Analisi della sosta e delle strutture commerciali a supporto del Piano dei Servizi** (2003)
- Comune di Galbiate (LC)  
**Piano del traffico e della sosta dei centri di Galbiate e Sala al Barro.** (2002)
- Comune di Osnago (LC)  
**Piano Urbano del Traffico e Regolamento viario** (consulente per C.R.P.P.) (2002)
- Amministrazione Provinciale di Cremona  
**Indagine Origine/Destinazione sul trasporto merci nella Provincia di Cremona** (collaborazione per TRANSPLAN SRL) (2002)
- Comune di Calolziocorte (LC)  
**Studio di fattibilità per la riorganizzazione del centro d'interscambio ferro-gomma della stazione di Calolziocorte.** (2002)
- Comune di Galbiate (LC)  
**Piano di sviluppo commerciale e analisi della sosta (a supporto del Piano dei Servizi).** (2002)
- Brescia Mobilità

**Indagine sulla domanda di sosta nell'area centrale di Brescia** (collaborazione per TRANSPLAN SRL) (2002)

- Comune di Vimercate (MB)

**Analisi del sistema della mobilità e del fabbisogno parcheggi relativamente alla predisposizione del progetto di piano particolareggiato D1a, in esecuzione delle previsioni della variante di P.R.G. Vimercate Sud (ampliamento "Centro Le Torri " e realizzazione nuovo multisala) .** (2001 - con altri 2 professionisti)

**C) Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche :**

- **Comune di Santa Maria Hoe' (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2022 – in corso). Cofinanziato da Provincia di Lecco.

- **Comune di Malgrate (LC)**

**Piano per l'accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale (PEBA)** (2022 – in corso). Cofinanziato da Provincia di Lecco.

- **Comune di La Valletta Brianza (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2021/2022 – approvazione C.C. maggio 2022). Cofinanziato da Provincia di Lecco.

- **Comune di Barzano' (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2018 – approvato)

- **Comune di Dervio (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2013)

- **Comune di Pasturo (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2012 – approvazione C.C. 2013)

- **Comune di Cernusco Lombardone (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2012 – approvazione C.C. 2012)

- **Comune di Lomagna (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2011 – approvazione C.C. 2012)

- **Comune di Calolziocorte (LC)**

**P.E.B.A.: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche** (2010-2011 - approvazione C.C. 2011)

- **Comune di Malgrate (LC)**

**P.I.S.U. : Piano Integrato degli Spazi Urbani** (2007)

- **Comune di Galbiate (LC)**

**- Piano di eliminazione delle barriere architettoniche.**

**Organizzazione dello studio:**

**Struttura professionale senza dipendenti con collaborazione di altri professionisti.**

**Strumenti hardware - software e apparecchiature tecniche:**

- n.1 computer HP 400 G4 TOWER processore Intel 7 – 7700 3.6 GHZ 1024 GB
- n. 1 Notebook portatile HP 255 G7 15.6", processore Intel, RAM 8GB, Capacità SSD 256 GB, Sistema operativo WINDOWS 10;
- n. 1 computer portatile HP compaq nx 9005, processore AMD Athlon XP-M;
- n. 1 plotter HP Designjet 130 NR con rotolo;
- n. 1 stampante, scanner, fotocopiatrice, fax, HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdn per stampa formato A4 bianco nero e colori
- Collegamento a Internet attraverso browser Google e Microsoft Internet Explorer
- Sistema operativo Microsoft **Windows 10 PRO**.
- Principali software utilizzati : Microsoft **OFFICE HOME & BUSINESS 2016** contenente Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook; **Autocad LT 2006**, Adobe Reader 2009; Programma di calcolo **Muri di sostegno in c.a. agli Stati Limite GRAFILL 2018**, **Primus** (Computi e contabilità lavori); Cronoprogramma lavori (SE).
- Sistema di protezione del sistema hardware e software **Norton 360 Internet Security**.

*Si autorizza il trattamento dei presenti dati personali ai sensi della legge n.675 del 31/12/1996.*

*lo sottoscritto Massimiliano Valsecchi [REDACTED], certifico ai sensi del D.P.R. 445/2000 la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel presente curriculum.*

*(documento firmato digitalmente)*

---

Prof. ing. Giovanni Moschioni

**Presentazione e curriculum**

---

Via Diaz 131, 22100 Como  
studio@mvng.it  
tel. +39 031 41.47.940 fax: +39 031 22.81.347

## Sommario

1.1	GIOVANNI MOSCHIONI .....	2
1.2	AMBITO DI ATTIVITÀ .....	4
1.3	COLLABORATORI E TECNICI.....	5
1.4	DOTAZIONE STRUMENTALE .....	5
1.5	PUBBLICAZIONI.....	6
<b>2</b>	<b>ELENCO DEI LAVORI PIÙ SIGNIFICATIVI .....</b>	<b>7</b>
2.1	ELENCO GENERALE LAVORI SIGNIFICATIVI .....	7

La sede degli uffici è in Como, in Via Diaz 131.

La sede copre un area di circa 130 m<sup>2</sup> suddivisa in:

- locali uffici tecnici
- laboratorio strumenti
- sale riunioni
- uffici

### **1.1 Giovanni Moschioni**

il prof. Giovanni Moschioni, ingegnere, PhD.

Professore di ruolo del Politecnico di Milano, dipartimento di Meccanica

#### *1.1.1 Curriculum*

Nato a [REDACTED]

##### *1.1.1.1 Studi*

- Dottorato di ricerca: Meccanica Applicata, Politecnico di Milano
- Laurea: Ingegneria Meccanica, Politecnico di Milano
- Maturità: Liceo Classico Volta, Como

##### *1.1.1.2 Carriera accademica*

- Dal 2005 ad oggi: Professore di ruolo, Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica
- Dal 1999 al 2005: Ricercatore confermato, Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica

#### *1.1.1.3 Docenza*

- Corsi di cui al ruolo di professore dal 1999 ad oggi nei settori di:
  - Controllo del rumore
  - Misure Termiche
  - Misure Meccaniche
  - Collaudi
- Membro del corpo docente del corso di Dottorato di Ricerca Scienze, tecnologie e misure spaziali dell'università di Padova
- Membro del corpo docente del corso di Dottorato di Ricerca in Acustica del Politecnico di Madrid

#### *1.1.1.4 Pubblicazioni*

- Più di cento pubblicazioni su riviste scientifiche ed atti di congresso nazionali ed internazionali

#### *1.1.2 Abilitazioni professionali*

- Iscritto Ordine Ingegneri di Como n° 1794 12/12/1995
- Aut. Ministero Interni per la Prevenzione Incendi n° CO 1794 -I-0373
- Certificatore Energetico n° 1397
- Tecnico competente in acustica ambientale Regione Lombardia N° 11722/98 Iscritto Enteca n. 1974
- Designato all'elenco dei membri di indicazione regionale per le commissioni d'esame dei corsi in acustica con decreto 12628 Del 16/10/2017
- Iscritto all'albo C.T.U. tribunale di Como

#### *1.1.3 Altro*

- Presidente della Commissione Vibrazioni dell'UNI
- Membro commissione Acustica Uni e coordinatore di vari gruppi di lavoro
- Designato per anni 1997-2000 dall'Ordine Ing. di Como C.P. Pubblico Spettacolo

## **1.2 Ambito di attività**

### *1.2.1 Progettazione, collaudo e D.L. Impianti meccanici*

- Impianti di riscaldamento e raffrescamento
- Impianti di condizionamento
- impianti idrico-sanitari
- impianti antincendio
- impianti di calore industriale (vapore, olio diatermico)
- Vettoriamento fluidi diversi (aria compressa, acqua, gas, ecc.);

### *1.2.2 Progettazione, collaudo e e D.L. impianti elettrici e speciali*

- Impianti elettrici in Bassa e Media Tensione
- Impianti trasmissione dati e cablaggi strutturati
- Impianti speciali
- Impianti speciali antincendio
- Impianti di regolazione
- Impianti protezione scariche atmosferiche

### *1.2.3 Progettazione, collaudo e D.L. Impianti ad alto contenimento energetico o rinnovabili*

- Solare termico
- Solare fotovoltaico
- Geotermico
- Pompe di calore ad acqua di pozzo, di lago o ad aria
- Sistemi di free cooling
- Cogenerazione

### *1.2.4 Fisica degli edifici, collaudo ed efficienza energetica*

- Modellazione termica dinamica degli edifici per valutazioni energetiche
- Razionalizzazioni energetiche e progettazione di sistemi di regolazione per massimizzare l'efficienza e del comfort
- Gestione computerizzata impianti in locale o in remoto.
- Certificazione e diagnosi energetica.

#### *1.2.5 Acustica*

- Progettazione Acustica architettonica, edilizia, industriale ed ambientale.
- Modellazione tridimensionale per ambienti confinati ed aperti
- Modellazione a elementi finiti o parametri concentrati
- Prototipazione di elementi di produzione industriale
- Valutazioni previsionali di clima ed impatto acustico
  
- Misurazione ai fini normativi: ambientale, edilizia, igiene del lavoro
- Monitoraggi di lunga durata con supporto di audio e video
- Mappature
- Misurazione di potenza sonora
- Identificazione di sorgenti e della loro concorsualità
- Misurazione per ricerca: intensimetria tridimensionale, sistemi di misura multisensore
- Progettazione di sistemi di misura complessi per l'identificazione di sorgenti e di fine linea
- Consulenze legali e forensi

#### *1.2.6 Vibrazioni*

- Misura di vibrazioni di macchinari, edifici e strutture
- Diagnostica di macchinari
- Valutazione di conformità norma di immissione di vibrazioni

#### *1.2.7 Prevenzione degli incendi*

- Progettazione per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi
- Predisposizione delle pratiche di legge (CPI ed attività connesse)

### **1.3 Collaboratori e tecnici**

Lo studio si avvale di sette collaboratori.

### **1.4 Dotazione strumentale**

#### *1.4.1 Informatizzazione*

- sei stazioni complete CAD-BIM, pacchetti di word processing, fogli di calcolo e con plotter e stampanti a supporto.

- Programmi specialistici per modellazione termica, acustica, elettrica.
- Programmi creati in proprio e conto clienti per calcoli e misura

#### 1.4.2 *Misura*

- n. 2 Analizzatore elettrico a 16 canali, con analisi armonica in tempo reale e prolungata
- n.6 stazioni bicanale di misura ed analisi in tempo reale per acustica e vibrazioni con webcam per monitoraggio remoto
- n.2 fonometri analizzatori acustici in tempo reale
- n.2 stazioni con otto di misura per lunga durata per temperatura
- n. 2 datalogger temperatura ed umidità
- n.1 datalogger 8 canali di temperatura
- n. 2 multimetro elettrico
- n. 1 termoflussimetro di precisione
- n. 2 luxmetri di precisione
- n.1 stazione di misura per grandezze impiantistiche di condizionamento (velocità aria, temperatura, umidità, pressione)
- martello dinamometrico per analisi modali
- 15 accelerometri mono e triassiali di varia sensibilità

#### 1.5 **Publicazioni**

Più di cento pubblicazioni su rivista o congresso scientifico internazionale.



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1560 / 2022**

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP  
OGGETTO: NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS".  
REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ E MARIANO  
CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP: G91B20000610005.  
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
CUI S80004650133202200005. CIG 9271313186  
CUP G91B20000610005  
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 24850/10 impegno n. 1060/2022 sub.imp. n. 671/2022 per € 6.400,00  
avanzo destinato

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 06/12/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**PELLEGRINI SANTINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)