



Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 1165 / 2022

**OGGETTO: S.A.P. COMO - SANTUARIO DEL SACROMONTE DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO DI OSSUCCIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E OSPITALITA' EMBLEMATICI 2019 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E OSPITALITÀ NEL SANTUARIO BEATA VERGINE DEL SOCCORSO - LOC. OSSUCCIO (CO).
CIG: 9276328C05. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.

Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 605/2022 con cui si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, che prevede, tra l'altro, che l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs n. 50/2016;

Considerato che, ai fini della valutazione della migliore offerta occorre procedere alla nomina della commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n. 50/16;

Precisato che il comma 3 del suddetto art. 77 è stato sospeso dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55/2019, termine di sospensione poi differito al 30 giugno 2023 dall'art. 8 comma 7 della legge n. 120/2020;

Dato atto che, la Provincia di Como ha ritenuto opportuno disciplinare, secondo canoni e principi di trasparenza, professionalità, parità di trattamento tra gli operatori, il procedimento di individuazione, selezione e nomina nonché la determinazione dei compensi da corrispondere ai commissari di gara;

Richiamata:

- la deliberazione del Presidente n. 28 del 21.06.2016 di approvazione del "Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni";

- la deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 di approvazione della modifica al suddetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dal Decreto del 12 febbraio 2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi";

Ritenuta la necessità di avvalersi, in aggiunta al Presidente di Commissione Ing. Bruno Tarantola, Dirigente Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali della Provincia di Como, di due esperti nelle materie cui il presente appalto attiene;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto indicato, secondo quanto disposto con il Regolamento di cui sopra;

Visti i curricula dell'Arch. Lucio Nosedà, libero professionista e dell'Arch. Stefano Ceresa, libero professionista;

Preso atto della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità trasmessa dall'Arch. Lucio Nosedà e dall'Arch. Stefano Ceresa in data 30.09.2022 e che gli stessi sono stati resi edotti dei contenuti del codice di comportamento approvato ed in uso presso la Stazione Appaltante Provinciale.

Ritenuto pertanto, in applicazione del principio di rotazione e per l'esperienza maturata nel settore cui il presente appalto attiene, di avvalersi dei suddetti professionisti, in relazione agli interventi su superfici decorate del patrimonio culturale e dei beni culturali di interesse storico, artistico ed etnoantropologico, e la messa in sicurezza, il consolidamento, il restauro degli immobili oggetto di intervento;

Ritenuto che tutti i componenti la Commissione posseggano le competenze necessarie alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto richiamata;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.03.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022 - 2024;
- la deliberazione del Presidente n. 56 del 29.03.2022 con cui è stato approvato il PEG 2022 - 2024;

D E T E R M I N A

1. di nominare la Commissione di Gara relativa all'appalto in oggetto, con la composizione di seguito indicata:

PRESIDENTE: Ing. Bruno Tarantola – Dirigente Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali della Provincia di Como;

COMPONENTE: Arch. Lucio Nosedà – libero professionista;

COMPONENTE: Arch. Stefano Ceresa – libero professionista;

SEGRETARIO: Sig.ra Erminia Arcidiacono – Servizio S.A.P. della Provincia di Como;

2. di dare atto che i curricula degli Arch. Nosedà e Ceresa sono allegati alla presente determinazione, quali parti integranti, mentre, il curriculum vitae dell'Ing. Bruno Tarantola è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione Amministrazione Trasparente;

3. di quantificare, tenuto conto di quanto espresso all'art. 5 commi 4 e 5 dell'allegato "A" della deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 "Modifica al Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di gara" nell'importo lordo di € 1.250,00 (IVA, tasse e contributi inclusi) il compenso spettante ai componenti esterni della Commissione di gara di che trattasi, oltre ad eventuali richieste di rimborso spese documentate;

4. di stabilire che il compenso spettante agli Arch. Nosedà e Ceresa, in qualità di componenti esterni della Commissione di Gara, sarà corrisposto direttamente dall'Ente Santuario del Sacromonte della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio, trovando imputazione al quadro economico del progetto, successivamente alla trasmissione del provvedimento di liquidazione disposto dal Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale al termine delle operazioni di gara;

5. di dare atto che nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione di gara trovando applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione;

6. di dare atto pertanto che il presente atto non comporta spesa a carico dell'Ente;

7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 sul profilo dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

Lì, 12/10/2022

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

DOTT. ARCH. LUCIO NOSEDA – 22070 BULGAROGRASSO – VIA R. GUFFANTI 7 – TEL 031 89 07 31
CELLULARE +39 338 3295642 – MAIL lucionoseda_1960@libero.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

— P.IVA 01658830136

PROFILO PROFESSIONALE

Libero professionista singolo

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Professionista singolo, con tre collaboratori esterni, liberi professionisti, che operano nell'ambito del disegno con autocad, preventivi e computi, rilievi e consulenze. Lo studio è dotato di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di tutte le fasi operative.

TITOLI DI STUDIO

Anno scolastico 1978/79 diploma di maturità scientifica, presso il Liceo Scientifico "Paolo Giovio" di Como

08/07/85 laurea in architettura presso il Politecnico di Milano, facoltà di Architettura, indirizzo di "Progettazione architettonica", corso di Composizione 5, [REDACTED]
titolo della tesi: "Progetto di architettura residenziale nelle aree dismesse della periferia Nord-Ovest della città di Barcellona" Poble Nou; pubblicata su "Quaderni del Dipartimento di progettazione dell'architettura Politecnico di Milano" n. 4, marzo 1987;
votazione: 100/100.

1985 esame di stato e abilitazione professionale presso il Politecnico di Milano.

12 maggio 1986 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Como, al n° 792.

maggio/luglio 1997 corso di formazione di 120 ore "direttiva cantieri" D. Lgs. 494/96. Attestato di frequenza del Comitato Paritetico Territoriale di Como.

Corso di 40 ore "aggiornamento formazione dei coordinatori in materia di sicurezza e salute" D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – art. 98 ed allegato XIV. Attestati di frequenza settembre 2011, gennaio febbraio 2012 e dicembre 2012 dell'ANCE COMO.

Corso di 8 ore "aggiornamento formazione dei coordinatori in materia di sicurezza e salute" D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – art. 98 ed allegato XIV. Attestato di frequenza aprile e maggio 2015 dell'ANCE COMO.

Corso di 8 ore "aggiornamento formazione dei coordinatori in materia di sicurezza e salute" D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – art. 98 ed allegato XIV. Attestato di frequenza novembre 2015 dell'ANCE COMO.

Corso di 8 ore "aggiornamento formazione dei coordinatori in materia di sicurezza e salute" D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – art. 98 ed allegato XIV. Attestato di frequenza marzo e settembre 2016 dell'ANCE COMO.

Corso di 8 ore "aggiornamento formazione dei coordinatori in materia di sicurezza e salute" D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – art. 98 ed allegato XIV. Attestato di frequenza maggio ottobre 2017 dell'ANCE COMO.

Corso di 8 ore "aggiornamento formazione dei coordinatori in materia di sicurezza e salute" D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – art. 98 ed allegato XIV. Attestato di frequenza 19 marzo 2018 dell'ANCE COMO.

LAVORI ESEGUITI in qualità di collaboratore dello studio [REDACTED] di Como

I lavori di seguito elencati sono stati seguiti in tutte le loro fasi: sviluppo progettuale, restituzione grafica, predisposizione pratiche relative alle autorizzazioni necessarie (UTC, USSL, VVF etc), assistenza alla direzione lavori con sopralluoghi in cantiere e verifica della contabilità.

1987

Progetto di massima, esecutivo e direzione lavori; Istituto Tecnico Commerciale in Appiano Gentile (Co), in seguito ad appalto concorso indetto dall'Amministrazione Provinciale di Como.

Coordinamento organizzativo generale e predisposizione documentazione da inoltrare alla Regione Lombardia dei Programmi Integrati di Recupero L.R. 22/86 relativi a 14 interventi caratterizzati da modalità di attuazione e soggetti attuatori diversi. Ente Promotore Comune di Como/Ente Concessionario Consorzio Comum (consorzio per la tutela e per il recupero dei centri storici).

Stesura progetto di massima ed esecutivo nuova Sede Archivio di Stato nell'area del complesso storico di S. Abbondio Como. Lavoro svolto per conto del Comune di Como, in collaborazione [REDACTED] U.T.C.

Progetto esecutivo e direzione lavori di una palazzina di edilizia residenziale convenzionata-agevolata Programma Integrato di Recupero L.R. 22/86, per un totale di 9 alloggi, in [redacted] Como.

Lavoro svolto per conto del Consorzio Comum e coordinato con l'U.T. e riguardante ristrutturazione edilizia in attuazione al "Piano di recupero n°2".

Direzione lavori, pratica Commissione Provinciale di Vigilanza e Certificato Regolare Esecuzione per centro Civico di via Grandi Como.

Intervento di ristrutturazione di immobile comunale su progetto dell'UT in attuazione al "Piano di recupero n°2".

Progetto esecutivo e direzione lavori edilizia residenziale sovvenzionata di recupero P.I. L.R. 22/86, per un totale di 11 alloggi in [redacted] Como.

Il lavoro ha riguardato un edificio a corte chiusa sul quale si è intervenuti tramite restauro e risanamento conservativo con mantenimento delle strutture verticali e ridistribuzione adeguata degli spazi interni.

Di tale lavoro, il cui soggetto attuatore era il Comune di Como, è stata seguita anche tutta la parte relativa al collaudo amministrativo.

Progetto esecutivo e direzione lavori edilizia residenziale convenzionata-agevolata P.I. L.R. 22/86, per un totale di 20 alloggi, in [redacted] Como.

Lavoro svolto per conto del Consorzio Comum in attuazione alla ristrutturazione urbanistica dell'area "ex-macello".

Progetto esecutivo palestra comunale P.I. L.R. 22/86 in [redacted] Como.

Lavoro svolto per conto del Consorzio Comum in attuazione alla ristrutturazione urbanistica dell'area "ex-Cattaneo".

1988

Progetto di ristrutturazione e arredo uffici [redacted] Como.

1989

Studio per inserimento ambientale depuratori di Argegno, Cerano, Pigra (Co) per progetto di appalto concorso

1990

Progetto di massima Centro Sportivo Comunale di Vertemate con Minoprio.

1991

Progetto di massima ed esecutivo due palazzine di edilizia residenziale agevolata-convenzionata, per un totale di 33 appartamenti, [redacted]

1992

Coordinamento lavori di ristrutturazione e manutenzione sede [redacted]

LAVORI DIRETTI

1991/1992

Direzione lavori e pratiche VV.F. e C.P.V. palestra comunale di via XX Settembre in Como.

Lavoro svolto per conto del Consorzio Comum in attuazione alla ristrutturazione urbanistica dell'area "ex-Cattaneo".

importo lavori: £ 2.400.000.000.-

inizio lavori aprile 1990 – fine lavori aprile 1993

Tecnico incaricato dall'ottobre 1992: Lucio Noseda architetto.

Direzione lavori due palazzine di edilizia residenziale agevolata-convenzionata, per un totale di 33 appartamenti, e pratica VV.F. per l'autorimessa in [redacted] Como.

importo lavori: £ 3.100.000.000.-

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

LAVORI PROGETTATI O PROGETTATI E DIRETTI EDILIZIA E URBANISTICA

1988

Progetto di massima esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, pratiche VV.F. e C.P.V. Palazzetto dello Sport polifunzionale del Comune di Bellagio (Co) - in seguito ad appalto concorso indetto dall'Amm. Comunale.

importo lavori £ 2.300.000.000.-

inizio lavori ottobre 1989 - fine lavori luglio 1992

Progettisti incaricati: Lucio Noseda architetto e [redacted]

Redazione piano di recupero residenziale di iniziativa pubblica [redacted] in comune di Grandate. Rilievo fabbricati, progetto di massima recupero ad uso residenziale inserito nel piano di recupero.
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto

1989

Rilievo fabbricati di proprietà del Comune di Como in Tavernola, per conto del Consorzio Comum.

Piano di recupero e progetto di massima ed esecutivo per ristrutturazione edilizia in Grandate completato in area adiacente da progetto di massima ed esecutivo nuova edificazione casa bifamiliare. Con [redacted]

1990

Progettazione e direzione lavori ristrutturazione e opere accessorie alla residenza proprietà [redacted] sita in Como [redacted]

- la proprietà, di circa 10.000 mq., è situata sulla riva Est del lago di Como, in zona soggetta al controllo del Servizio Beni Ambientali, con un'area edificata costituita da tre residenze separate, una darsena e un rustico;
 - l'intervento è consistito nella ristrutturazione del rustico e delle tre residenze, di cui due sono state collegate tra di loro per mezzo di un percorso/serra; sono state utilizzate tecnologie costruttive in uso all'epoca di edificazione degli edifici, risalenti alla fine dell'Ottocento;
 - consistenza: mc. 3100; importo dei lavori: £ 2.000.000.000.
 - inizio lavori dicembre 1992 - fine lavori gennaio 1994
- Progettisti incaricati: Lucio Noseda architetto e [redacted]

Aggiornamento rilievi, progetto di massima per ristrutturazione e ampliamento sede Liceo Scientifico Statale "P. Giovio" Como:

- il progetto prevedeva l'adeguamento al D.M. 18/12/75 del plesso scolastico per 1500 alunni, con la creazione di un nuovo corpo per aule attività normali e aule speciali.

Progettista incaricato: [redacted]

Collaboratori: [redacted] Lucio Noseda architetto.

Progetto sistemazione uffici e laboratorio nuova sede [redacted] Como.

progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

1991

Consulenza e allestimento pratica concessione edilizia in sanatoria sistemazione rustici del compendio Centro Sportivo di Casate - Como di proprietà Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo Como e Brunate.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto autorizzazione opere di manutenzione straordinaria tetto [redacted] Como in zona sottoposta a vincolo ambientale e storico.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto di chiusura regolamentata strade di accesso di servizio [redacted] Como.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

1992

Progetto lavori di adeguamento tribuna metallica e relative vie di fuga lato sud Stadio del Ghiaccio di Casate, Sporting Club Casate, via Virgilio 16 Como.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

1993

Rielaborazione progetto esecutivo della nuova sede dell'Archivio di Stato di Como da situarsi nell'area del complesso storico della Basilica di S. Abbondio. La rielaborazione è avvenuta sulla base di un precedente progetto a firma degli architetti [redacted]

- il nuovo progetto prevede l'edificazione di un corpo di fabbrica che si differenzia volumetricamente sulla base delle due funzioni principali: il contenitore/deposito dei materiali cartacei dell'archivio e la parte di uffici, consultazione e ricerca; l'area oggetto dell'intervento è soggetta al controllo del Servizio Beni Ambientali e Soprintendenza ai Monumenti; consistenza: mq 3800; importo lavori: 5.800.000.000.-

Progettisti incaricati: Lucio Noseda architetto ([redacted]).

Progetto e direzione lavori ristrutturazione rustico sito in Cadorago, [redacted]

- l'edificio fa parte di una corte rurale già parzialmente riattata; si sviluppa su due piani con doppio affaccio e si trovava in precario stato di conservazione;
- si è provveduto al consolidamento e al rifacimento delle parti strutturali e della copertura, realizzando una singola unità abitativa su due piani, mantenendo la leggibilità dei caratteri originari quali il portico, la loggia e i materiali di finitura;
- consistenza: mc. 600; importo dei lavori: £ 200.000.000.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

1994

Redazione piano di recupero, progetto e direzione lavori ristrutturazione fabbricato rurale sito in Parè, [REDAZIONE], l'unità immobiliare in oggetto fa parte di una corte rurale soggetta a piano di recupero già completamente ristrutturata;

- per l'edificio rustico in parziale stato di demolizione, si è prevista la realizzazione di una unità abitativa su due piani mantenendo le caratteristiche costruttive di finitura dell'edificio adiacente, della stessa proprietà;
- consistenza: mc. 400; importo stimato dei lavori: £ 140.000.000.

Progettisti incaricati: Lucio Noseda architetto e [REDAZIONE]

1995

Progetto e direzione lavori insediamento industriale sito in Comune di Maslianico, [REDAZIONE]

- consistenza: mc. 34.000 ; importo dei lavori: £ 8.000.000.000.

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

Collaboratori: [REDAZIONE]

Progetto e direzione lavori nuovo insediamento industriale nel P.L. Briantea 1 in Comune di Albese con Cassano, [REDAZIONE]

- consistenza: mc. 16.000; importo dei lavori £ 3.200.000.000.-

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

1996

Progetto e direzione lavori insediamento industriale sito in [REDAZIONE] Albate Como [REDAZIONE]

consistenza: mc 16.200; importo lavori: £ 2.500.000.000.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria facciate condominio [REDAZIONE] Como.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto e direzione lavori manufatto per ricovero attrezzi sull'area di pertinenza del condominio [REDAZIONE] Como.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

1997

Progetto di fattibilità per il recupero a sede della Facoltà di Giurisprudenza del Chiostro e progetto di fattibilità per il recupero a foresteria degli edifici in fregio alla via Regina denominati "Manica Lunga" nel complesso storico di S. Abbondio; consistenza: chiostro mq 5630; "manica lunga" mq 1825; importo stimato dei lavori: chiostro £ 15.000.000.000., "manica lunga" £ 3.200.000.000.

[REDAZIONE]
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto di ristrutturazione e direzione lavori casa di civile abitazione in Albese con Cassano, [REDAZIONE]

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto

Progetto e direzione lavori due palazzine plurifamiliari, per un totale di 10 appartamenti, nel PL 22 in Bulgarograsso.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto opere civili legato al progetto principale di ristrutturazione impianti tecnologici (impianto produzione del freddo e impianto elettrico) Stadio del Ghiaccio di Casate, via Virgilio 16 Como. Incarico per conto dell'Amministrazione Comunale di Como ai sensi art.17 L.109/94 e successive modificazioni.

Progetto generale: [REDAZIONE]

Impianti: [REDAZIONE]

Opere civili: Lucio Noseda architetto.

1998

Progetto e direzione lavori ristrutturazione e recupero sottotetto ai fini abitativi edificio

sito in Moltrasio, [REDAZIONE]

L'intervento riguarda il ridisegno interno, il risanamento conservativo delle facciate e il rifacimento della copertura di una villa di fine Ottocento

Consistenza: mc 1800; importo dei lavori £ 1.200.000.000.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto e direzione lavori recupero e trasformazione d'uso edificio direzionale sito in Albate [REDAZIONE]

[REDAZIONE]
importo lavori £ 300.000.000

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto e direzione lavori restauro opere interne edifici siti in Como, [REDACTED]
Consistenza: mc 1900; importo lavori £ 200.000.000.
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

1999

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo ristrutturazione e adeguamento a uso foresteria dell'edificio denominato "Manica Lunga" nel compendio di S. Abbondio.
Incarico per conto dell'Università degli studi dell'Insubria, polo universitario di Como.
Consistenza: superficie mq 1825, volume 5000 mc; importo lavori £ 3.650.000.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. ristrutturazione parziale piano terra da adibire a servizi igienici a servizio della basilica di S. Abbondio dell'edificio ex-Seminario in via Regina.
Incarico svolto per conto del Comune di Como.
Consistenza: opere interne 100 mq; importo lavori £ 350.000.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto preliminare nuova palestra scuola elementare.
Incarico svolto per conto del Comune di Montano Lucino.
Importo : £ 4.000.000.000.-
Progettisti incaricati: [REDACTED] Lucio Noseda, [REDACTED]

2000

Progetto definitivo, esecutivo nuova palestra scuola elementare.
Incarico svolto per conto del Comune di Montano Lucino.
Importo lavori: £ 1.500.000.000.-
Progettisti incaricati: [REDACTED] Lucio Noseda, [REDACTED]

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento ufficio direzione lavori, contabilità, ristrutturazione e adeguamento spogliatoi, recupero statico e rifacimento facciata ovest, creazione locale impianti tecnologici piscina coperta centro sportivo di Casate.
Incarico svolto per conto del Comune di Como.
Importo lavori £ 1.800.000.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Studio di fattibilità planivolumetrica progetto di massima relativo al P.L. industriale [REDACTED] nel Comune di Bulgarograsso, ampliamento sede produttiva principale e studio eisuperficie e ricovero elicottero.
[REDACTED]
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Studio di fattibilità urbanistica e progetto di massima ampliamento ristorante [REDACTED] nel compendio del centro sportivo di Casate.
[REDACTED]
Importo lavori : £ 600.000.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2001

Studio di consulenza materiali, tecnologie e rapporti con gli enti (VVF, Soprintendenza beni monumentali e architettonici, Università degli studi dell'Insubria etc.), relativo alle opere al rustico di protezione del chiostro di S. Abbodio (2° lotto).
Incarico svolto per conto del Comune di Como in accordo con l'Università degli studi dell'Insubria.
Importo lavori: € 1.343.000,00.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda.

Redazione piano di recupero, progetto di massima ed esecutivo fabbricato rurale sito in Comune di Montano Lucino [REDACTED]
L'immobile articolato in tre corpi di fabbrica verrà destinato ad uso residenziale e a servizi alla persona.
[REDACTED]
Importo stimato dei lavori: € 775.000,00.
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto di massima, esecutivo e direzione lavori ristrutturazione edificio industriale sito in Como [REDACTED]
[REDACTED]
Importo dei lavori: € 2.000.000,00.
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto di massima, esecutivo e direzione lavori tettoia edificio industriale sito in [REDACTED] Albate Como.
[REDACTED]
Importo dei lavori: € 26.000,00.

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

Progetto e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria facciate condominio [redacted] Como.

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

2002

Progetto di massima ed esecutivo quattro villette unifamiliari site in Como – [redacted]

Importo stimato dei lavori: € 700.000,00.

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

Progetto di massima ed esecutivo palazzina composta da dodici appartamenti sita in Como – [redacted]

Importo stimato dei lavori: € 1.000.000,00.

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

Progetto e direzione lavori nuovo insediamento industriale nel piano attuativo D1 lotto E in Comune di Montano Lucino [redacted]

Importo dei lavori € 3.200.000,00.-

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto

2003

Studio di consulenza materiali, tecnologie e rapporti con gli enti (VVF, Soprintendenza beni monumentali e architettonici, Università degli studi dell'Insubria etc.), relativo alle opere di adeguamento funzionale del chiostro di S. Abbodio (3° lotto).

Incarico svolto per conto del Comune di Como in accordo con l'Università degli studi dell'Insubria.

Importo lavori: € 5.500.000,00.-

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

Progetto piano attuativo e variante ex L.R. 23/97 area sita in Comune di Montano Lucino – [redacted]

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

Progetto e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria facciate condominio [redacted] Como.

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, ampliamento scuola elementare in località Montano in fase di esecuzione.

Incarico svolto per conto del Comune di Montano Lucino.

Importo lavori € 675.000,00.-

Progettisti incaricati: [redacted] e Lucio Nosedà architetti.

Progetto e direzione lavori nuovi insediamenti industriali nel piano attuativo D1 in Comune di Montano Lucino [redacted]

Importo dei lavori € 4.200.000,00.-

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

2004

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento ufficio direzione lavori, contabilità, ristrutturazione e adeguamento spogliatoi, recupero statico e rifacimento facciata ovest, creazione locale impianti tecnologici piscina coperta centro sportivo di Casate, opere di completamento a seguito risoluzione contratto.

Incarico svolto per conto del Comune di Como.

Importo lavori € 286.655,76

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

Progetto di massima ed esecutivo lavori ristrutturazione edificio

sito in Villaguardia, [redacted]

l'intervento riguarda il ridisegno interno, il risanamento conservativo delle facciate di una villa databile intorno al 1920

Importo dei lavori € 300.000,00

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento ufficio direzione lavori, contabilità, ristrutturazione e adeguamento vasca e atrio ingresso e rifacimento manto di copertura piscina centro sportivo di Casate.

Incarico svolto per conto della Como Servizi Urbani S.p.A.

Importo lavori € 300.000,00

Progettista incaricato: Lucio Nosedà architetto.

2005

Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento ufficio direzione lavori, contabilità e sicurezza ristrutturazione e adeguamento spogliatoio quota -2,90 opere di completamento a seguito risoluzione contratto, adeguamento edificio adeguamento alle barriere architettoniche piscina coperta centro sportivo di Casate,
Incarico in fase di svolgimento per conto del Comune di Como.
Importo lavori € 98.000,00
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori, coordinamento ufficio direzione lavori, contabilità, opere di sistemazione esterna piscina coperta centro sportivo di Casate.
Incarico svolto per conto della Como Servizi Urbani S.p.A.
Importo lavori € 80.000,00
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2006

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo nuova palestra ad uso ludico sportivo.
Incarico svolto per conto del Comune di Cavallasca.
Importo lavori: € 565.000,00
Progettisti incaricati: [redacted] collaboratore Lucio Noseda architetto

2007

Piano Integrato di Intervento ai sensi artt. 87 e seguenti L.R. 1/05 in Comune di Calolziocorte, il piano prevede l'edificazione di 12.500 metri cubi a destinazione residenziale e commerciale.
[redacted]
Importo lavori: € 11.000.000.-
Progettisti incaricati: [redacted] e Lucio Noseda architetti.

Progetto definitivo, esecutivo e DL ristrutturazione e adeguamento dell'edificio denominato "Manica Lunga" nel compendio di S. Abbondio da destinare a studi per docenti della facoltà di Giurisprudenza.
Incarico in fase di svolgimento per conto dell'Università degli studi dell'Insubria, polo universitario di Como, progetto definitivo consegnato il 5 dicembre 2007.
Trattasi della variante al precedente progetto del 1999, il presente progetto prevede inoltre la ristrutturazione di un appartamento [redacted]
importo lavori € 3.000.000,00.-
Consistenza: superficie mq 1825, volume 5000 mc;
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2008

Progetto di massima con cambio di destinazione d'uso da produttivo a logistica e commerciale immobile sito in Comune di Montano Lucino [redacted]
[redacted]
Importo lavori: € 1.000.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto di ripristino ambientale porzione di strada d'accesso al Monte Croce – Parco spina verde in Comune di Como
[redacted]
Importo lavori: € 70.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2009

Progetto di massima edificio residenziale di 18 appartamenti sito in [redacted] Comune di Como
[redacted]
Importo lavori: € 2.500.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Progetto di massima con cambio di destinazione d'uso da produttivo commerciale immobile sito in Comune di Montano Lucino [redacted]
[redacted]
Importo lavori: € 1.500.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2010

Progetto di massima edificio residenziale di 14 appartamenti sito in [redacted] Comune di Como
[redacted]
Importo lavori: € 2.700.000.-
Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2013

Progetto di massima con sostituzione edilizia e ricostruzione parte di villa sita in comune di Ghemme (NO) – [redacted]
[redacted]

Importo lavori: € 250.000.-

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto

2016

Studi di fattibilità planivolumetrica di inserimento nuovo edificio da adibire a biblioteca, uffici e aula nel compendio storico di S. Abbondio in Como.

Incarico svolto per conto della Università degli Studi dell'Insubria.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

Direzione lavori manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali.

Incarico svolto per conto del Comune di Montano Lucino.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2018

Studio di fattibilità urbanistica, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuova palazzina adibita a laboratori chimici e servizi al personale in Comune di Sizzano provincia di Novara.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2019

Progetto preliminare e autorizzazione paesaggistica collegamento scuola primaria – palestra comunale in località Montano via Don Bosco.

Incarico svolto per conto del Comune di Montano Lucino.

Progettista incaricato capogruppo: Lucio Noseda architetto.

2020

Direzione lavori nuova palazzina adibita a laboratori chimici e servizi al personale in Comune di Sizzano provincia di Novara.

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

OPERE INTERNE

1991

Progetto esecutivo e D.L. sistemazione interna appartamento in [redacted] Lipomo.

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

1994

Progettazione e direzione lavori nuova distribuzione interna appartamento sito in Drezzo, [redacted]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

Progetto e direzione lavori ristrutturazione interna appartamento sito in Como, [redacted]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

1995

Progetto e direzione lavori ristrutturazione appartamento in Como [redacted]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

1996

Progetto e direzione lavori ristrutturazione appartamento in Albese con Cassano [redacted]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

1997

Progetto e direzione lavori ristrutturazione uffici [redacted] immobile di proprietà sito in Grandate.

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

1999

Progetto e direzione lavori ristrutturazione uffici [redacted] immobile di proprietà sito in Grandate.

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

2000

Progetto e direzione lavori ristrutturazione appartamento in Como [redacted]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

Progetto e direzione lavori ristrutturazione uffici per conto [redacted] immobile di proprietà sito in Grandate.

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

2004

Progetto e direzione lavori opere di adeguamento V.V.F. deposito [redacted] immobili di proprietà sito in Grandate.

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

2008

Progetto e direzione lavori ristrutturazione uffici ala sud centro commerciale [redacted] Montano Lucino [redacted]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

2015

Progetto e direzione lavori nuova edicola e tabacchi galleria centro commerciale [REDACTED] Cassina Rizzardi per conto [REDACTED]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

2016

Progetto e direzione lavori di ristrutturazione appartamento sito in Como v [REDACTED]

Progettista incaricato: Lucio Noseda

2017

Progetto e direzione lavori adeguamento per cambio di superficie edicola e tabacchi galleria centro commerciale [REDACTED] di Cassina Rizzardi [REDACTED]

Progettista incaricato: Lucio Noseda.

CONSULENZE E INCARICHI VARI

1989

Coordinamento censimento degli impianti sportivi della Provincia di Como per conto del CONI e dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto, coordinamento [REDACTED]

1991

Consulenza e allestimento pratica Commissione Provinciale di Vigilanza per la sicurezza dello Stadio del Ghiaccio Centro Sportivo di Casate - Sporting Club Casate, via Virgilio 16 Como.

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

1992

Consulenza per pratiche U.S.S.L. insediamenti produttivi, licenza d'uso e nulla osta esercizio attività, [REDACTED]

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

1993

Consulenza relativa allo studio di procedure amministrative pratiche edilizie del Comune di Como per conto del Collegio delle Imprese Edili e Affini della Provincia di Como.

Progettisti incaricati: Lucio Noseda architetto e [REDACTED]

Consulenza per stato di conservazione delle facciate condominio Como [REDACTED]

Tecnico incaricato: Lucio Noseda.

1996

Perizie estimative su immobili [REDACTED] collaborazione dal 1996 al 1999

Tecnico incaricato: Lucio Noseda.

Consulenza urbanistica relativa al comparto industriale sito in [REDACTED] Albate Como [REDACTED]

Tecnico incaricato: Lucio Noseda.

1999

Pratica VVF ai fini antincendio deposito [REDACTED] Grandate.

Tecnico incaricato: Lucio Noseda.

2002

Pratiche VVF ai fini antincendio depositi [REDACTED] di Induno Olona e Gallarate.

Tecnico incaricato: Lucio Noseda.

2003

C.T. di parte per operazioni peritali [REDACTED]

Tecnico incaricato: Lucio Noseda.

2004

Consulenza urbanistica relativa all'immobile di proprietà [REDACTED] per la redazione del nuovo Piano Regolatore di Grandate.

Tecnico incaricato: Lucio Noseda.

Consulenza analisi fattibilità progetto esecutivo dal punto di vista urbanistico, verifiche presso gli enti: A.S.L. e V.V.F., nuova sede direzionale magazzini, depositi in Comune di Montano Lucino - [REDACTED]

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2006

Consulenza urbanistica per piano attuativo relativa a compendio immobiliare sito in La Spazia, zona industriale da riconvertire. [REDACTED]

Progettista incaricato: Lucio Noseda architetto.

2010

Consulenza urbanistica immobile direzionale [REDACTED]

[REDACTED]
Progettista incaricato: Lucio Nosedà.

2011

Consulenza e stesura perizia sui vizi e difetti riscontrati nell'edificio ad uso residenziale sito in comune di Como [REDACTED]
[REDACTED] C.T. di parte nelle operazioni peritali con C.T.U. [REDACTED] e altro C.T. di parte [REDACTED] incontri
presso il Tribunale di Como sezione Civile e studio [REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà.

2012

Consulenza urbanistica immobile residenziale - direzionale sito in comune di Como [REDACTED]

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà.

2013

Consulenza incarichi di Collegio Sindacale per la verifica dell'adeguatezza dei valori iscritti nell'attivo patrimoniale

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà.

Consulenza urbanistica fornita in fase di stesura P.G.T. del comune di Bulgarograsso sull'area ed edificio [REDACTED]

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà.

Consulenza urbanistica sugli immobili siti in comune di Montano Lucino - [REDACTED]

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà.

2018

Consulenza urbanistica ambientale su l'immobile sito in comune di Grandate, [REDACTED]

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà.

Consulenza ambientale

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà.

2019

Consulenza inerente verifica di fattibilità interventi di adeguamento strutturale dei parapetti della piscina Sinigaglia in comune di Como, immobile sottoposto a vincolo della Soprintendenza

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà

CONCORSI

1988

Concorso progettazione di massima nuova Chiesa di Lipomo (CO). Con [REDACTED] architetto e [REDACTED] ingegnere

1989

Concorso di idee per la sistemazione del comparto tra le vie Don Bazzoni, Scalabrini, XXV aprile, Europa Unita e Cimitero nel comune di Cermenate (Co). Terzo classificato. Con [REDACTED] architetto e [REDACTED] architetto.

1993

Concorso progettazione urbanistica "Canale verde in città", indetto dal Comune di S. Donato Milanese. Con [REDACTED] architetto.

2008

Concorso di idee per l'acquisizione di una proposta progettuale relativa alla costruzione della nuova scuola materna di Rovera comune di Malnate

2009

Concorso di idee per la riqualificazione della zona centrale di Omate, Comune di Agrate Brianza. Con Arch. [REDACTED] Arch. [REDACTED] e P.I.E. [REDACTED]

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI

1985/1990 commissione lavori pubblici Comune di Como
1994/1996 commissione edilizia Comune di Lurate Caccivio
2002/ 2008 commissione edilizia Comune di Bulgarograsso
2008/2014 commissione paesaggio Comune di Bulgarograsso

2008/2009 commissione paesaggio Comune di Lurate Caccivio
2019 commissione di aggiudicazione gara di appalto ampliamento scuola primaria comune di Porlezza

PUBBLICAZIONI

1988/1995

Pubblicista, con articoli di architettura, per la rivista milanese "Il Sempione". Gli articoli hanno trattato architetture significative per la storia della Circonscrizione 6 (Sempione/Magenta) di Milano anche in rapporto alla stessa Città e al suo sviluppo.

Alcuni articoli, comparsi sulla rivista, sono stati raccolti nel libro "Architetture in Milano - zona Magenta/Sempione" Edizioni Palermo-Patera, Milano pubblicato nel dicembre 1994.

1999

Redazione testi guide "Itinerari di Milano e Provincia" per conto Nodo Libri, guide commissionate dall'Amministrazione Provinciale di Milano.

Volume "Liberty Déco e stile Novecento" testi sull'arte di Cristina Casero e Sara Fontana, testi d'architettura Marcella Marchesotti e Lucio Noseda, introduzione di Rossana Bossaglia.

Volume "Dal Razionalismo all'attualità" testi sull'arte di Cristina Casero e Sara Fontana, testi d'architettura Marcella Marchesotti e Lucio Noseda, introduzione di Luciano Caramel.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2005

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ristrutturazione e adeguamento spogliatoio quota -2,90 opere di completamento a seguito risoluzione contratto, adeguamento edificio adeguamento alle barriere architettoniche piscina coperta centro sportivo di Casate, in comune di Como

Incarico svolto per conto del Comune di Como.

Importo lavori € 98.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione palazzina residenziale [redacted] in comune di Como

Importo lavori € 1.500.000,00

tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione lavori di ristrutturazione Villa [redacted] in comune di Torno

Importo lavori € 2.500.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2006

sicurezza in fase di esecuzione ampliamento uffici [redacted] in comune di Montano Lucino

Importo lavori € 2.500.000,00

tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione lavori di ristrutturazione Villa [redacted] in comune di Ossuccio

Importo lavori € 2.000.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

2007

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione edificio industriale e palazzina uffici in comune di Casnate con Bernate

Importo lavori € 10.000.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione lavori di ristrutturazione Villa [redacted] in comune di Torno

Importo lavori € 300.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione palazzina residenziale [redacted] in comune di Como

Importo lavori € 2.500.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase esecuzione di 3 edifici industriali e palazzina uffici in comune di Casnate con Bernate

Importo lavori € 8.000.000,00
tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione edificio industriale in comune di Casnate con Bernate

Importo lavori € 2.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ampliamento e sistemazioni esterne fabbricato ad uso commerciale in
in comune di Como

Importo lavori € 1.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

2008

sicurezza in fase di esecuzione rifacimento facciate e parcheggio dirigenti uffici in comune di Montano Lucino

Importo lavori € 300.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di esecuzione adeguamento funzionale uffici in comune di Montano Lucino

Importo lavori € 800.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di esecuzione ampliamento centro commerciale in comune di Montano Lucino

Importo lavori € 2.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ristrutturazione edificio ad uso residenziale sito in comune di Como

Importo lavori € 4.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

2009

sicurezza in fase di esecuzione ristrutturazione fabbricato ad uso scolastico nel tratto compreso

Importo lavori € 1.500.000,00
tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

2010

sicurezza in fase di esecuzione nuova residenza e parco attrezzato a servizi socio sanitari per persone gravemente disabili sito
in comune di Cassina Rizzardi

Importo lavori € 2.100.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto

sicurezza in fase di esecuzione ristrutturazione e adeguamento dell'edificio denominato "Manica Lunga" nel compendio di
S. Abbondio da destinare a studi per docenti della facoltà di Giurisprudenza.

Incarico svolto per conto dell'Università degli studi dell'Insubria, polo universitario di Como.

Importo lavori € 3.000.000,00
tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di esecuzione nuovo edificio a destinazione commerciale sito in comune di Montano Lucino

Importo lavori € 4.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di esecuzione di quattro costruzioni ad uso residenziale di vacanza con piscina, darsena e porto, site in
comune di Lezzeno

Importo lavori € 6.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Nosedà architetto.

sicurezza in fase di esecuzione di due palazzine e tre villette ad uso residenziale realizzate con tecnologia in legno, site in comune di Olgiate Comasco, [REDACTED]

importo lavori € 5.000.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ristrutturazione facciata immobile sito in comune di Como, [REDACTED]

importo lavori € 10.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2011

sicurezza in fase di esecuzione ristrutturazione e ampliamento villa [REDACTED] sito in comune di Blevio - [REDACTED]

importo lavori € 8.600.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

sicurezza in fase di esecuzione nuovo edificio a destinazione commerciale sito in comune di Montano Lucino [REDACTED]

importo lavori € 900.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione ristrutturazione negozio [REDACTED] sito in comune di Como [REDACTED]

importo lavori € 250.000,00

tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione realizzazione orti per anziani siti in comune di Montano Lucino via Liveria

incarico svolto per conto Comune di Montano Lucino

importo lavori € 70.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2012

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione realizzazione comparto residenziale – commerciale n. 6 palazzine site in comune di Como frazione Albate, [REDACTED]

importo lavori € 19.000.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione realizzazione opere di urbanizzazione comparto residenziale – commerciale n. 6 palazzine site in comune di Como frazione Albate, [REDACTED]

importo lavori € 800.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione realizzazione condominio residenziale (sostituzione edilizia e ampliamento) sito in comune di Como [REDACTED]

importo lavori € 4.500.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria hotel [REDACTED] sito in comune di Como, [REDACTED]

importo lavori € 2.425.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2013

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria impianti e opere esterne hotel [REDACTED]

importo lavori € 95.000,00

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione autosilo e struttura ricettiva (hotel) siti in comune di Varzo [REDACTED]

importo lavori € 11.600.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di costruzione vasche raccolta acqua per l'innevamento artificiale site in comune di Varzo

importo lavori € 400.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2014

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione camere piani primo e secondo hotel sito in comune di Como,

importo lavori € 3.100.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione costruzione edificio ricettivo (resort) sito in comune di Lezzeno (CO)

importo lavori € 3.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione villa storica sita in comune di Cernobbio –

importo lavori € 2.200.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2015

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione e ampliamento edificio ad uso residenziale sito in comune di Laglio

importo lavori € 2.000.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2016

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali.

incarico svolto per conto del Comune di Montano Lucino

importo lavori € 109.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione interna immobile sito in Como

importo lavori € 150.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione interna immobile sito in Como

importo lavori € 100.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

sicurezza in fase di esecuzione lavori di demolizione fabbricato dismesso e ampliamento fabbricato ad uso commerciale sito Comune di Porlezza

importo lavori € 1.300.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

2017

sicurezza in fase di esecuzione lavori di manutenzione facciate comparto residenziale sito in Olgiate Comasco

importo lavori € 200.000,00
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

2018

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di ristrutturazione interna immobile sito in Como

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rifacimento copertura in comune di Olgiate Comasco (co)

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rifacimento porzione manto di copertura [REDACTED] in comune di
Pieve di Fissiraga (Lo)

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione [REDACTED] Cervinia Valtournenche

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

2019

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nuova costruzione cabina ENEL in comune di Como [REDACTED]

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione manutenzione facciate condominio [REDACTED] in comune di
Laglio (Co)

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione manutenzione tetto [REDACTED] Montano Lucino

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rifacimento porzione di copertura [REDACTED] di Lentate
sul Seveso

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

2020

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione restyling sala vendita [REDACTED] Tavernola Como

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione restyling medie superfici [REDACTED] Tavernola Como

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nuova parafarmacia [REDACTED] Tavernola Como

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione drive celle aggiuntive [REDACTED] Tavernola Como

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione manutenzione tetto [REDACTED] Montano Lucino

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

responsabile dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione manutenzione straordinaria impianti magazzino
logistico [REDACTED] di Turate

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nuova palazzina adibita a laboratori chimici e servizi al personale in Comune
di Sizzano provincia di Novara.

[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dragaggio foce torrente Valduce porto di S. Agostino in Comune di Como.
Incarico svolto per conto della Como Servizi Urbani s.r.l.

Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto.

DOTT. ARCH. LUCIO NOSEDA – 22070 BULGAROGRASSO – VIA R. GUFFANTI 7 – TEL 031 89 07 31
CELLULARE +39 338 3295642 – MAIL lucionoseda_1960@libero.it

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dragaggio foce torrente Valduce porto di S.Agostino in Comune di Como.
Incarico svolto per conto della Como Servizi Urbani s.r.l.
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riqualificazione porto di S.Agostino in Comune di Como.
Incarico svolto per conto della Como Servizi Urbani s.r.l.
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione recupero sottotetto porzione residenza bifamiliare in Uggiate Trevano.
[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione costruzione villa sita in Comune di Menaggio [REDACTED]
[REDACTED]
Tecnico incaricato: Lucio Noseda architetto

[REDACTED] – P.IVA 01658830136

Curriculum vitae

Lo studio nasce a Como nel 2014, fonda la sua ricerca progettuale nella costante dialettica tra antico e nuovo, tradizione e innovazione, natura e costruito.

In equilibrio tra queste tematiche si erige un'architettura pensata e fortemente radicata nel territorio.

Architetto Stefano Ceresa

Si laurea con Master in Architettura nel 2013 presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio.

Iscritto dal 2013 all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Como al numero 2712.

Attività personali

2015-2018 Consigliere presso l'Archivio Cattaneo di Cernobbio

- 2019 consigliere comunale di maggioranza presso il comune di Torno

- 2017 Organizzatore di Palanzo in arte

Premi e pubblicazioni di rilievo

2013 Primo premio Expo 2015 per un ponte sul naviglio della Martesana a Milano

2013 Pubblicazione libro Architettura Senza Architetti il borgo di Palanzo di Faggeto Lario

2015 Casa in Palanzo, ARK n.30 e BAUWELT 2019

2016 Mostra Artigiani della Pietra in San Pietro in Atrio a Como

2018 Magazzino per il Comune di Faggeto Lario YEAR BOOK 3, Rivista del CNAPPC

2019 Premio Maestri Comacini "Restauro casa Berta"

2020 AD Italia Leave the world behind: 10 alloggi in Italia per un ritiro lontano da tutto. Ottobre 2020

Servizi forniti dello studio

Lo studio è in grado di occuparsi di svariati ambiti operativi, fornendo un prodotto finito gestendo ogni fase: rilievo, progetto, preventivi, autorizzazioni edilizie, direzione lavori, pratiche catastali, chiusura lavori.

Utilizza strumentazioni satellitari per rilievi e programmazione all'avanguardia.

Gli ambiti operativi si spostano tra i settori privato, pubblico, ristorativo ed alberghiero, ecclesiastico.

I lavori effettuati hanno portato esperienza nella gestione di pratiche presso i pubblici uffici quali Sovrintendenza, Curia, Consorzio dei Laghi, Provincia.

Collaboratori interni

Collaboratori esterni

Selezione di Progetti e realizzazioni

Villa in Bellagio, ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di darsena, 2022 - in fase di realizzazione - soggetta ad autorizzazione paesaggistica e demaniale.

Piazza comunale, Visgnola Bellagio, 2022 - in fase di progettazione - soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Riqualificazione di spazi pubblici e nuovo Autosilo comunale, Faggeto Lario, 2022 - in fase di progettazione - soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Nuova Villa con autosilo, Torno, 2022 - in fase di realizzazione.

Uffici per azienda ██████████ Milano, 2022.

Ristorante ██████████ Como centro, 2020.

Piano di Lottizzazione per 8 ville, Faggeto Lario, 2018 (co-progettazione), soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Magazzino per il comune di Faggeto Lario, 2015.

Restauro della Chiesa di S. Andrea, Ermo, 2016 - soggetta ad autorizzazione paesaggistica.