
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE   N. 736 / 2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SIE4 - SERVIZIO INTEGRATO 
ENERGIA - LOTTO 3 REGIONE LOMBARDIA DAL 14.07.2022 AL 14.07.2028. 
CIG CONVENZIONE: 6478451AE1 - CIG DERIVATO: 9319050357. 

IL RESPONSABILE

class. 06.06
fasc. 35/2022

Premesso che:

-  la Provincia di  Como, tramite il  Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati  provvede a 
mantenere ottimale lo stato manutentivo degli edifici scolastici ed istituzionali di proprietà e/o 
di competenza della Provincia di Como, nonché ad adeguare gli edifici medesimi alle vigenti 
normative, ponendo particolare attenzione ai parametri di funzionalità e sicurezza;

- tra le varie tipologie di interventi di manutenzione si annoverano:
• la conduzione e manutenzione degli impianti termici,
• la conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione estiva,

che riguardano tutti gli edifici di competenza della Provincia di Como

- inoltre per tutti gli edifici di competenza, la Provincia di Como provvede ad assicurare le 
necessarie forniture di calore per assicurare tramite gli impianti di riscaldamento condizioni di 
comfort adeguate alla destinazione degli spazi;

Visto  l’art.  26,  comma 3 della  Legge  23/12/1999 n.  488,  a  mente  del  quale:  “Le 
Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,  
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni  
e  servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche  utilizzando  procedure  telematiche  per  
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un  
contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini  
della determinazione del danno erariale si  tiene conto anche della differenza tra il  prezzo  
previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”.

Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 
di  negoziazione  (e-procurement),  prevede  l’obbligo  per  gli  Enti  Locali  di  avvalersi  delle 
“Convenzioni CONSIP”, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per 
le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 
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449, legge n.  296/2006).  La violazione di  tale  obbligo determina,  ai  sensi  dell’articolo  1, 
comma 1, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla Legge n.135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, 
del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce 
illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa.

Premesso altresì che:

- al  fine  di  assicurare  contemporaneamente  la  conduzione,  manutenzione  e 
l’efficientamento degli impianti di climatizzazione di immobili in competenza alla Provincia 
di Como, si è proceduto alla consultazione delle convenzioni CONSIP in essere ai sensi 
dell’Art. 26 Legge N. 488/1999 e s.m.i. e dell’Art. 58 Legge N. 388/2000, nell’ambito delle 
quali è stata individuata come unica coerente con le finalità ricercate quelle relativa a 
“Servizio Integrato Energia” versione 4 (SIE4);

- la convenzione prevede in particolare l’affidamento “del servizio energia, ovvero di tutte 
le  attività  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione  degli  impianti  termici,  compresa  
l’assunzione del ruolo di  terzo responsabile e di  tutti  gli  impianti  ad essi  connessi.  Al  
servizio  Energia  è  possibile  aggiungere  la  gestione,  conduzione e  manutenzione  degli  
impianti  di  climatizzazione  estiva.  Il  servizio  prevede  inoltre  la  fornitura  del  vettore  
energetico  termico,  l’implementazione  degli  interventi  di  riqualificazione  e  di  
efficientamento energetico del sistema edificio/impianto”.

Considerato che la convenzione Consip SIE4 , Lotto 3 (Lombardia) - stipulata tra Consip 
e RTI Siram S.p.A., con sede legale in via Anna Maria Mozzoni, 12 – 20152 Milano (MI) – CF e P. 
IVA 08786190150, – Antas S.r.l. – S.G.N. San Gabriele Nuovaenergia S.r.l. – M.S.T. Manutenzioni 
& Servizi Tecnici S.r.l. (CIG 6478451AE1) -   prevede ancor più specificatamente a carico del 
fornitore  l’effettuazione  di  interventi  di  manutenzione straordinaria  per  adeguamento 
normativo (l’insieme delle attività o interventi atti  ad adeguare gli  impianti tecnologici alle 
leggi  e  alle  norme  tecniche  vigenti)  per  manutenzione  sostitutiva  (sostituzione  totale  o 
parziale di unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita, per obsolescenza o per 
ottimizzazione dei consumi energetici) per riqualificazione energetica (l’insieme delle attività o 
interventi atti a migliorare le prestazioni energetiche del sistema edificio/impianto): in sintesi 
il  SIE4 rappresenta un servizio di  tipo “full-risk” non essendo previsti  interventi  di  natura 
straordinaria extra canone in quanto quest’ultimo è onnicomprensivo, con l’unica eccezione 
degli atti vandalici;

Verificato  che  dal  capitolato  tecnico  allegato  alla  Convenzione  SIE4  si  evincono  le 
seguenti caratteristiche essenziali:
- durata del contratto anni 6;
- fornitura del vettore energetico (termico);
- fornitura di  tutti  i  materiali  e  le  materie  prime necessarie  a garantire  una corretta e 

costante erogazione dei Servizi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e ad essi 

integrati, degli impianti di climatizzazione estiva;
- gestione del controllo a distanza degli impianti e dei livelli di servizio erogato;
- esternalizzazione  delle  responsabilità  relative  alla  gestione  degli  impianti  (Terzo 

Responsabile);
- pronto intervento su chiamata in caso di guasti o malfunzionamenti;
- espletamento degli adempimenti tecnico-burocratici;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- efficientamento energetico dei sistemi edificio-impianto;
- canone forfettario annuo fisso, comprendente anche tutti gli interventi di manutenzione, 

adeguamento normativo e riqualificazione energetica, realizzati nell’arco dell’intero anno, 
all’interno dell’intera durata contrattuale;

- tra i  vantaggi  offerti  dall’adesione alla Convenzione CONSIP vi  è il  fatto di  permettere 
all’Amministrazione di aver un unico interlocutore per quanto riguarda tutte le categorie 
impiantistiche da manutenere presso gli immobili oggetto della “Richiesta Preliminare di 
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Fornitura” invece di una pluralità di appaltatori per la gestione degli impianti termici e di 
raffrescamento.

Dato atto che la Provincia di Como  nell’ambito della convenzione CONSIP SIE4 non 
intende attivare la fornitura del vettore elettrico (EV) in quanto ha già in essere altra specifica 
convenzione.

Visto:
-  la  richiesta  preliminare  di  fornitura per  l’affidamento  del  “Servizio  Integrato  Energia  per  le 
Pubbliche Amministrazioni - Consip SIE4 (Lotto 3 – Lombardia)”, trasmessa dalla Provincia di 
Como, alla Società Siram S.p.A. con sede legale a Milano in Via Anna Maria Mozzoni n. 12 – C.F. e 
P.IVA 08786190150 in RTI con  Antas S.r.l. – S.G.N. San Gabriele Nuovaenergia S.r.l. – M.S.T. 
Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. - , Nr. Identificativo Ordine 6567326 del  28.12.2021;

- la risposta di accettazione ordine in data 28.12.2021 dalla Società Siram S.p.A.;

- il verbale di presa visione sottoscritto in data 05.01.2022 tra la Provincia di Como e la società 
SIRAM SpA;

- la nota Prot. n. DCS_U_29-04-2022_PRO0143378 del 29.04.2022 della società Siram S.p.A. 
di consegna per accettazione del Piano Tecnico Economico - Rev 00;

- la richiesta di revisione del PTE da parte della Provincia di Como con Nota PEC prot. n. 22162 
del 26.05.2022;

- la revisione ricevuta con nota PEC prot. n. 24277 del 13/06/2022 da Siram S.p.A. (Prot. n. 
DCS_U_10-06-2022_PRO0148369 del 10.06.2022) contenente il PTE Rev. 01;

- la ulteriore richiesta di revisione del PTE da parte della Provincia di Como con Nota PEC prot.  
n. 25931 del 23.06.2022;

Visto  il Piano Tecnico Economico PTE - Rev. 02 del 28.06.2022 e la Relazione Tecnica 
Interventi presentati dalla Società Siram S.p.A..  con sede legale a Milano in Via Anna Maria 
Mozzoni  n.  12 – C.F. e P.IVA 08786190150, acquisiti  agli  atti  con nota PEC n. 26745 del 
29/06/2022 e restituiti sottoscritti per accettazione dal Dirigente del Settore Infrastrutture a 
Rete e Puntuali, con nota PEC prot. 27253 del 01.07.2022, che si approvano e si allegano al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Accertato  che  i  servizi  oggetto  di  convenzione  rientrano  in  categorie  relative  ad 
interventi,  servizi  e  forniture  indispensabili  e  indifferibili  al  funzionamento  degli  edifici  di 
competenza Provinciale;

Valutato  che  l’adesione  alla  convenzione  in  oggetto  “CONVENZIONE  CONSIP  SIE4  - 
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA – LOTTO 3 REGIONE LOMBARDIA” consente un vantaggio sia in 
termini finanziari che in termini procedimentali ed operativi, in quanto l’affidamento ad un unico 
soggetto evita il ricorso ad impegnative e numerose procedure amministrative;

Dato atto della presenza di questa  modalità di gestione del servizio nei documenti di 
programmazione dell'Ente e nel Programma Biennale di Acquisti di Forniture e Servizi CODICE 
CUI  S80004650133202200030

Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte, di ADERIRE per il Servizio di “Gestione 
Integrata Energia”, alla Convenzione CONSIP “Servizio Integrato Energia” SIE4 - Lotto n. 3 
Lombardia - (CIG Convenzione n. 6478451AE1) - Società fornitrice RTI Siram S.p.A., con sede 
legale in via Anna Maria Mozzoni, 12 – 20152 Milano (MI) – CF e P. IVA 08786190150, – Antas 
S.r.l. – S.G.N. San Gabriele Nuovaenergia S.r.l. – M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. (CIG 
6478451AE1), per la durata di  ANNI SEI (decorrenti  dal  14.07.2022), per un importo di  € 
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14.821.458,52 (IVA  esclusa) alle  condizioni  della  Convenzione  medesima  e  della 
documentazione elencata in premessa, relativamente ai seguenti servizi:

- Euro  14.439.958,59 (oltre IVA) per canone Servizio Energia “A” (compresa fornitura 
vettore energetico termico);
- Euro  381.499,93 (oltre IVA) per componente manutenzione climatizzazione estiva “MC”;

Considerato che, ai  sensi  dell'art.  3 della L. 136/2010 (determinazione n.  8 del  18 
novembre 2010 dell’Autorità di  vigilanza sui contratti  pubblici), ai  fini della tracciabilità dei 
pagamenti conseguenti al contratto da affidare è stato richiesto al Sistema SIMOG dell’Autorità 
di  vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), il codice identificativo di gara (CIG) e che il codice 
assegnato è il seguente: CIG 9319050357 (derivato);

Preso  atto  che  la  spesa  complessiva  per  l’erogazione  dei  servizi  di  facility 
management richiesti, di cui alla convenzione Consip SIE4, risulta essere per il periodo 
dal 14.07.2022 al 14.07.2028 di Euro 18.082.179,39 (IVA inclusa) relativamente 
ai seguenti servizi:

- Euro  17.616.749,47 (oltre IVA) per canone Servizio Energia “A” (compresa fornitura 
vettore energetico termico)
- Euro  465.429,91 (oltre IVA) per componente Manutenzione Climatizzazione Estiva “MC”

e come meglio indicato nella seguente tabella:

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO Totali

CANONE 
SERVIZIO 
ENERGIA A

3.260.113,45 3.130.518,04 3.000.922,62 2.871.327,21 2.741.731,79 2.612.136,38 17.616.749,48

COMPONENTE 
ENERGIA "EA" 

2.591.908,30 2.462.312,89  2.332.717,47 2.203.122,06 2.073.526,64 1.943.931,23 13.607.518,55

COMPONENTE 
MANUTENZIONE 
"MA" 

 668.205,15  668.205,15  668.205,15  668.205,15  668.205,15  668.205,15  4.009.230,93

COMPONENTE 
MANUTENZION
ECLIMATIZZAZ
IONE ESTIVA 
“MC" 

77.571,65 77.571,65 77.571,65 77.571,65 77.571,65 77.571,65 465.429,91

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ANNUO

3.337.685,10 3.208.089,69 3.078.494,27 2.948.898,86 2.819.303,44 2.689.708,03 18.082.179,39

Rilevato che la  succitata spesa di  Euro  18.082.179,39.  (IVA inclusa)  è ripartita  per 
competenza ed esigibilità come avanti descritto:

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CANONE 
SERVIZIO 
ENERGIA A

1.630.056,73 3.195.315,74 3.065.720,33 2.936.124,91 2.806.529,50 2.676.934,08 1.306.068,19

COMPONENTE 
ENERGIA "EA" 

1.295.954,15 2.527.110,59 2.397.515,18 2.267.919,76 2.138.324,35 2.008.728,93 971.965,62

COMPONENTE 
MANUTENZION
E "MA" 

334.102,58 668.205,15 668.205,15 668.205,15 668.205,15 668.205,15 334.102,58
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COMPONENTE 
MANUTENZION
ECLIMATIZZAZ
IONE ESTIVA 
“MC" 

38.785,83 77.571,65 77.571,65 77.571,65 77.571,65 77.571,65 38.785,83

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ANNUO

1.668.842,55 3.272.887,39 3.143.291,98 3.013.696,56 2.884.101,15 2.754.505,73 1.344.854,03

Dato  atto  che,  trattandosi  di  spese  connesse  a  contratto/convenzione  pluriennale, 
necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nonché 
trattasi  di  spese  derivanti  da  contratti  di  somministrazione,  relative  a  prestazioni 
periodiche/continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, ai sensi dell’articolo 183 del 
Decreto  Legislativo  n.  267/2000  e  del  principio  contabile  applicato  allegato  4/2  al  Decreto 
Legislativo n.118/2011, è possibile assumere obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi 
non considerati nel bilancio di previsione;

Vista la deliberazione del Presidente n. 103  in data 11.07.2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2022/2024 e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2022-2024 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di  approvare  le  premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. Di approvare il Piano Tecnico Economico ID 0378_Rev.02 del 28.06.2022  e la Relazione 
Tecnica Interventi presentati dalla Società  Siram S.p.A.  con sede legale a Milano in Via 
Anna Maria Mozzoni n. 12 – C.F. e P.IVA 08786190150, in RTI con Antas S.r.l. – S.G.N. San 
Gabriele Nuovaenergia S.r.l. – M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l., acquisiti agli atti 
con  nota  PEC  n.  26745  del  29/06/2022  e  restituiti  sottoscritti  per  accettazione  dal 
Dirigente  del  Settore  Infrastrutture  a  Rete  e  Puntuali,  con  nota  PEC  prot.  27253  del 
01.07.2022 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di ADERIRE, per le motivazioni espresse in premessa, per il Servizio di “Gestione Integrata 
Energia”, alla Convenzione CONSIP “Servizio Integrato Energia” versione 4 (SIE4) - Lotto 
n. 3 Lombardia - (CIG Convenzione n. 6478451AE1) - Società fornitrice , RTI Siram S.p.A., 
con  sede  legale  in  via  Anna  Maria  Mozzoni,  12  –  20152  Milano  (MI)  –  CF  e  P. IVA 
08786190150, – Antas S.r.l. – S.G.N. San Gabriele Nuovaenergia S.r.l. – M.S.T. Manutenzioni 
&  Servizi  Tecnici  S.r.l.  (CIG  6478451AE1),  per  la  durata  di  ANNI  SEI  (decorrenti  dal 
14.07.2022), per  un importo  di  €  14.821.458,52  -  IVA esclusa -,  alle  condizioni  della 
Convenzione medesima e della documentazione elencata in premessa, relativamente ai 
seguenti servizi:

• Euro  14.439.958,59 (oltre IVA) per canone Servizio Energia “A” (compresa fornitura 
vettore energetico termico);
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• Euro  381.499,93 (oltre IVA) per componente manutenzione climatizzazione estiva 
“MC”;

4. Di  prendere  atto  che  la  spesa  complessiva  per  l’erogazione  dei  servizi  di  facility 
management richiesti  risulta essere di  Euro  18.082.179,39. (IVA inclusa)  a partire dal 
14.07.2022 e fino al 14.07.2028;

5. Di imputare le somme complessive dovute per ciascuna annualità (I.V.A. 22% compresa) 
al bilancio 2022/2024 che presenta le necessarie disponibilità, come di seguito indicato:

ANNO 2022 € 1.668.842,55 IVA compresa:
Cap. 1144/1 miss. 03  Prog. 01 cod. bil. 1030205       Euro          444,60
Cap. 1145/1 miss. 01  Prog. 02 cod. bil. 1030205       Euro          635,14
Cap. 1146/1 miss. 01  Prog. 03 cod. bil. 1030205       Euro          571,63
Cap. 1147/1 miss. 09  Prog. 02 cod. bil. 1030205       Euro          889,20
Cap. 1148/1 miss. 15  Prog. 01 cod. bil. 1030205       Euro       1.143,26
Cap. 1149/1 miss. 10  Prog. 05 cod. bil. 1030205       Euro       2.413,55
Cap. 1168/1 miss. 04 Prog. 02 cod.bil. 1030205        Euro    154.403,51
Cap. 1168/3 miss. 04 Prog. 02 cod.bil. 1030205        Euro    287.275,63
Cap. 1168/4 miss. 04 Prog. 02 cod.bil. 1030205        Euro 1.193.926,03
Cap. 1168/5 miss. 04 Prog. 02 cod.bil. 1030205         Euro      27.140,00

ANNO 2023. € 3.272.887,39 IVA compresa:

Cap. 1153/4 miss. 01 Prog. 10 cod.bil. 1030205        Euro      20.000,00
Cap. 1154/4 miss. 10 Prog. 05 cod.bil. 1030205        Euro        7.000,00
Cap. 1156/4 miss. 08 Prog. 01 cod.bil. 1030205        Euro        8.000,00
Cap. 1161/4 miss. 09 Prog. 03 cod.bil. 1030205        Euro        8.000,00
Cap  1162/4 miss. 09 Prog. 01 cod.bil. 1030205       Euro        3.000,00
Cap. 1168/4 miss. 04 Prog. 02 cod.bil. 1030205        Euro 3.018.887,39
Cap. 1182/4 miss. 01 Prog. 052 cod.bil.1030205        Euro    208.000,00

ANNO 2024. € 3.143.291,98 IVA compresa:

Cap. 1153/4 miss. 01 Prog. 10 cod.bil. 1030205        Euro      20.000,00
Cap. 1154/4 miss. 10 Prog. 05 cod.bil. 1030205        Euro        7.000,00
Cap. 1156/4 miss. 08 Prog. 01 cod.bil. 1030205        Euro        8.000,00
Cap. 1161/4 miss. 09 Prog. 03 cod.bil. 1030205        Euro        8.000,00
Cap  1162/4 miss. 09 Prog. 01 cod.bil. 1030205       Euro        3.000,00
Cap. 1168/4 miss. 04 Prog. 02 cod.bil. 1030205        Euro 2.889.291,98
Cap. 1182/4 miss. 01 Prog. 052 cod.bil. 1030205        Euro    208.000,00

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del Decreto legislativo n. 267/2000, 
nella formazione dei Bilanci di previsione 2025, 2026, 2027 e 2028 si terra conto della 
necessità di impegnare la somma come di seguito specificato:

 ANNO 2025 € 3.013.696,56 IVA compresa
 ANNO 2026 € 2.884.101,15 IVA compresa
 ANNO 2027 € 2.754.505,73 IVA compresa
 ANNO 2028 € 1.344.854,03 IVA compresa

7. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizi  Finanzario  per  gli  adempimenti  di 
competenza;
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8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Como, ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013  e  s.m.i.  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Lì, 13/07/2022 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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 Premessa 

 Convenzione  per  l’affidamento  di  un  Servizio  Integrato  con  fornitura  di  Energia  per  gli  edifici,  in  uso,  a 
 qualsiasi  �tolo,  alle  Pubbliche  Amministrazioni,  Edizione  4  (SIE4),  ai  sensi  dell’art.  26  della  l.  n. 
 488/1999  e  s.m.i.,  del  D.M.  24  febbraio  2000  e  dell’art.  58  della  l.  n.  388/2000,  del  D.M.  2  maggio 
 2001. 

 La  Convenzione  Consip  Servizio  Integrato  Energia  ed.  4  (SIE4)  ha  come  ogge�o  l’a�vità  di  ges�one, 
 conduzione  e  manutenzione  degli  impian�  tecnologici,  la  fornitura  dei  ve�ori  energe�ci,  termico  ed 
 ele�rico,  e  la  realizzazione  di  interven�  di  riqualificazione  e  di  efficientamento  energe�co  del  sistema 
 edificio-impianto. 

 La  Convenzione  SIE4  tra  Consip  S.p.A.  e  Siram  S.p.A.,  in  qualità  di  mandataria  capogruppo  del 
 Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  cos�tuito  con  le  mandan�  Antas  S.p.A.  e  MST  S.p.A.  sul 
 Lo�o  3  è stata so�oscri�a in data 31 dicembre 2020. 
 La  Convenzione  sul  Lo�o,  che  interessa  i  territori  del  Piemonte  3  (Province  di:  Novara  e 
 Verbano-Cusio-Ossola)  e  Lombardia  1  (Province  di:  Como,  Lecco,  Monza  e  Brianza,  Milano  e  Varese)  è 
 a�va dal 22 Febbraio 2021 per una durata di 24 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 18 mesi. 
 Le  Pubbliche  Amministrazioni  possono  perfezionare  l’adesione  alla  Convenzione  mediante 
 l’emissione  dell’Ordina�vo  Principale  di  Fornitura  (OPF)  con  la  modalità  disciplinata  dalle  Condizioni 
 Generali alla Convenzione. 
 I  singoli  OPF,  origina�  dalla  Convenzione,  hanno  durata  pari  a  6  o  9  anni  a  decorrere  dalla  data  di 
 presa in consegna del primo impianto che determina la data di avvio del contra�o. 

 Guida alla le�ura 

 Il presente documento è ar�colato in 8 Sezioni: 
 ●  Sezione 0 - Sintesi della proposta 

 La  sintesi  ha  lo  scopo  di  dare  una  visione  globale  dell’offerta,  facile  ed  immediata  da 
 consultare; 

 ●  Sezione 1 - Sezione Introdu�va 
 Lo  scopo  della  sezione  è  quello  di  iden�ficare  l’Amministrazione  Contraente,  gli  edifici 
 ogge�o  del  servizio  ed  i  rela�vi  servizi,  la  ripar�zione  delle  a�vità  per  ciascuna  impresa 
 esecutrice; 

 ●  Sezione 2 - Sezione Tecnica 
 La  sezione  è  finalizzata  alla  presentazione  dei  da�  di  consistenza  del  sistema  edificio  - 
 impianto,  degli  interven�  di  riqualificazione  energe�ca  e  di  manutenzione  straordinaria,  della 
 documentazione tecnica e amministra�va; 

 ●  Sezione 3 - Sezione Economica 
 La  sezione  rappresenta  per  ogni  edifici  il  de�aglio  del  preven�vo  di  spesa  delle  a�vità  a 
 canone dei Servizi ogge�o della Convenzione e l’importo extra-canone; 

 ●  Sezione 4 - Sezione Ges�onale 
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 La  sezione  è  finalizzata  alla  presentazione  delle  modalità  di  avvio  del  servizio,  del  calendario 
 lavora�vo  presso  gli  edifici  dell’Amministrazione,  dei  parametri  di  erogazione  dei  servizi,  del 
 personale dedicato al contra�o e del piano di cos�tuzione dell’Anagrafica Tecnica; 

 ●  Sezione 5 - Incen�vazioni disponibili 
 La  sezione  riporta  i  benefici  o�enibili  mediante  forme  di  incen�vazione  al  risparmio 
 energe�co; 

 ●  Sezione 6 - Guida al servizio Consip SIE4 
 L’obie�vo  della  sezione  è  quello  di  riepilogare  i  da�  rela�vi  alla  Convenzione  e  quelli  specifici 
 del  Lo�o  di  riferimento,  riportando  le  informazioni  generali  sui  servizi  compresi  nel  catalogo 
 della Convenzione, l’organizzazione del servizio e le penali 

 ●  Sezione 7 - Registro aggiornamen� PTE 
 Nella  sezione  finale  del  PTE  sono  tracciate  tu�e  le  eventuali  variazione  del  documento  stesso 
 nel corso della durata contra�uale; 

 ●  Allega�: Relazioni Tecniche Interven� 

 0. Sezione 0 - Sintesi della proposta 
 Il  Piano  Tecnico  Economico  dei  Servizi  (PTE)  è  il  documento  nel  quale  sono  riportate  le  principali 
 informazioni  tecniche,  economiche  ed  opera�ve  necessarie  per  la  preven�vazione,  definizione  e 
 ges�one dei Servizi richies� dall’Amministrazione e ogge�o della Convenzione SIE4. 
 Il  documento  è  stato  sviluppato  da  Siram  Veolia  a  seguito  dell’emissione  della  Richiesta  Preliminare  di 
 Fornitura  (  RPF  )  e  del  successivo  Audit  Preliminare  di  Fornitura  .  Suddiviso  in  apposite  sezioni, 
 descrive  i  servizi  ordina�  nonché  gli  interven�  propos�  per  la  riqualificazione  energe�ca  e 
 manutenzione straordinaria. 
 Il  presente  PTE,  se  acce�ato,  mediante  so�oscrizione  per  acce�azione,  cos�tuirà  Allegato 
 obbligatorio all’Ordina�vo Principale di Fornitura e parte integrante dello stesso. 

 0.1. Principali contenu� tecnici 

 Il  PTE  include  i  servizi  descri�  nei  paragrafi  a  seguire,  dove  sono  indicate  per  servizio  le  a�vità  svolte 
 da  Siram  Veolia  e  per  i  servizi  energia  è  riportato  il  risparmio  energe�co  garan�to  a�raverso 
 interven�  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  tecnologica  del  patrimonio  impian�s�co,  del  sistema 
 edificio impianto. 

 0.1.1. Servizio Energia “A” 

 Il  Servizio  Energia  “A”,  così  come  definito  e  regolato  dall’art.  1,comma  1,  le�era  p)  del  DPR  412/93  e 
 dal D.lgs. 115/2008 Allegato II e s.m.i. e dal D.lgs. 102/2014 include le seguen� a�vità: 

 ●  fornitura  del  ve�ore  energe�co  per  gli  Impian�  di  Clima�zzazione  Invernale  e  Termici 
 integra� alla Clima�zzazione Invernale, provvedendo alla voltura dei contra� di fornitura; 

 ●  ges�one,  conduzione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  Impian�  per  la 
 Clima�zzazione Invernale, ivi compresa l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile; 
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 ●  ges�one,  conduzione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  Impian�  Termici 
 integra�  alla  Clima�zzazione  Invernale  a�  alla  produzione  di  fluidi  caldi  (impian�  di 
 produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e impianto Idrico-Sanitario); 

 ●  reperibilità e pronto intervento; 
 ●  risparmio di energia del 25%. 

 0.1.2. Servizio Tecnologico impian� di Clima�zzazione Es�va “C” 

 Il  Servizio  Tecnologico  impian�  di  Clima�zzazione  Es�va  “C”  include  le  a�vità  di  ges�one, 
 conduzione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  Impian�  per  la  Clima�zzazione  Es�va  ivi 
 compresa l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile. 

 0.1.3. Servizio Tecnologico Impian� Ele�rici “D” 

 Il  Servizio  Tecnologico  Impian�  Ele�rici  “D”  include  le  a�vità  di  ges�one,  conduzione  e 
 manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impian� Ele�rici. 

 0.1.4. Servizio Energy Management “E” 

 Il  Servizio  Energy  Management  “E”,  che  si  a�va  automa�camente  con  l’a�vazione  dei  Servizi 
 Energia, include le seguen� a�vità: 

 ●  realizzazione degli interven� di riqualificazione energe�ca; 
 ●  installazione, ges�one e manutenzione del Sistema di controllo e monitoraggio; 
 ●  installazione,  ges�one  e  manutenzione  del  Sistema  di  Teleges�one  e  Telecontrollo  degli 

 impian�; 
 ●  elaborazione della Diagnosi Energe�ca; 
 ●  elaborazione e aggiornamento della Cer�ficazione energe�ca. 

 0.1.5. Servizi di Governo “F” 

 I  Servizi  di  Governo  “F”,  che  si  a�vano  con  l’a�vazione  dei  Servizi  Energia,  includono  le  seguen� 
 a�vità: 

 ●  implementazione, ges�one e manutenzione del Sistema Informa�vo; 
 ●  implementazione e ges�one del Call Center; 
 ●  cos�tuzione e ges�one dell’Anagrafica Tecnica; 
 ●  programmazione e controllo opera�vo. 

 0.2. Sintesi dei lavori offer� 

 Il presente paragrafo riassume gli interven� di riqualificazione e contenimento energe�co. 
 Il primo obie�vo è l’individuazione dei migliori interven� di risparmio energe�co che, applica� agli 
 edifici , da un lato massimizzino il comfort termoigrometrico e dall’altro minimizzino il fabbisogno di 
 energia primaria ed il costo globale degli interven� nel loro intero ciclo di vita. In generale, l’analisi 
 condo�a sull’intero parco impian�s�co ha riscontrato alcune situazioni in cui gli a�uali componen� 
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 possono essere sos�tui� con tecnologie performan� e maggiormente efficien� ; di seguito viene 
 fornito un riepilogo complessivo, suddiviso per edificio, dei diversi interven� di riqualificazione 
 energe�ca ritenu� necessari. 

 0.2.1. Servizio Energia “A” - Lavori di riqualificazione energe�ca 

 Con  la  presente  proposta  si  sono  iden�fica�  interven�  di  efficientamento  energe�co  come  meglio 
 specificato  al  paragrafo  2.3  del  presente  documento  che  portano  al  raggiungimento  degli  obie�vi  di 
 risparmio energe�co dichiara� in sede di gara. 

 0.2.2. Lavori di Manutenzione Straordinaria 

 Il presente paragrafo riassume gli interven� so�o il profilo della sicurezza e della compa�bilità con le 
 disposizioni norma�ve vigen� di per�nenza. In generale, l’analisi condo�a sull’intero parco 
 impian�s�co ha riscontrato alcune situazioni che presentano difformità rispe�o ai requisi� di norma 
 e componen� obsole� o che hanno raggiunto il loro ciclo fine vita. Le a�vità di Audit hanno portato 
 all'iden�ficazione di interven� di manutenzione straordinaria e tra ques� anche interven� di 
 adeguamento norma�vo come de�agliatamente esplicitato nel paragrafo 2.2 del presente 
 documento. 

 0.3. Tempis�che di a�uazione 

 In  seguito  all’emissione  dell’Ordina�vo  Principale  di  fornitura,  Siram  Veolia  provvederà,  nei  tempi 
 defini�  tra  le  par�  e  nel  rispe�o  di  quanto  disciplinato  nel  Capitolato  Tecnico,  alla  presa  in  consegna 
 degli  impian�  rela�vi  agli  specifici  servizi  a�va�  e  con  la  so�oscrizione  del  verbale  di  presa  in 
 consegna si a�veranno i servizi e si avvierà l’ordina�vo. 

 Rela�vamente  al  Sistema  Informa�vo  verrà  eseguita  la  parametrizzazione  e  la  messa  a  punto,  al  fine 
 di  rendere  disponibili  tu�e  le  funzionalità,  entro  90  giorni  dalla  data  di  avvio  del  Servizio.  Entro  30 
 giorni  dalla  data  di  parametrizzazione  e  messa  a  punto  del  Sistema  Informa�vo,  verrà  organizzato  un 
 corso  di  formazione  all’uso  del  sistema  per  il  personale  abilitato,  nominato  dell’Amministrazione 
 Contraente. 

 Il  Call  Center  è  stato  a�vato  alla  s�pula  della  Convenzione:  pertanto  alla  data  di  presentazione  del 
 presente preven�vo è già a�vo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 Gli  elabora�  e  le  informazioni  dell’Anagrafica  Tecnica  saranno  consegna�  entro  180  giorni  dalla  data 
 di avvio di ogni servizio a�vato. 

 Con  l’obie�vo  fondamentale  di  ges�re  in  maniera  o�mizzata  le  risorse  dedicate  ai  servizi  e  di 
 garan�re  la  con�nuità  dei  servizi  in  base  ai  livelli  a�esi  Siram  Veolia  redigerà  e  consegnerà  entro  30 
 giorni,  dalla  presa  in  consegna  del  rela�vo  impianto,  il  Programma  Opera�vo  degli  Interven�  (POI), 
 come  definito  dal  Capitolato  Tecnico,  opportunamente  integrato  con  il  Sistema  Informa�vo.  Il  POI 
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 prevede  la  programmazione  delle  a�vità  di  Manutenzione  Ordinaria,  degli  interven�  di 
 Manutenzione Straordinaria e degli interven� di Riqualificazione Energe�ca. 

 Siram  Veolia  provvederà  entro  l’inizio  della  prima  stagione  di  riscaldamento,  oppure  entro  90  giorni 
 dalla  data  di  presa  in  consegna  degli  impian�  se  questa  avviene  all’interno  della  stagione  di 
 riscaldamento,  alla  fornitura,  installazione  e  conduzione  di  un  sistema  di  controllo  dei  ve�ori 
 energe�ci  e  di  quan�ficazione  dei  risparmi  consegui�  ai  fini  della  verifica  del  raggiungimento  degli 
 obie�vi di risparmio energe�co. 

 0.4. Sintesi dei risulta� economici 

 Come  concordato  tra  le  par�  il  presente  PTE  è  stato  reda�o  esclusivamente  per  la  durata 
 contra�uale d  i 6 anni  essendo sola la sudde�a durata  contra�uale di interesse dell’Amministrazione. 

 Servizi Richies� ed Impor� Complessivi 

 A  Servizio Energia “A”  X 

 B  Servizio Energe�co Ele�rico “B”  ☐ 

 C  Servizio Tecnologico Impian� di Clima�zzazione Es�va “C”  X 

 D  Servizio Tecnologico Impian� Ele�rici “D”  ☐ 

 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DURATA 6 ANNI  Euro 14.821.458,52 

 0.5. Riepilogo delle tempis�che 

 L’Amministrazione  ricevuto  il  presente  documento  può  entro  30  giorni  approvarlo,  senza  richiedere 
 modifiche,  mediante  so�oscrizione  per  acce�azione.  Oppure  nel  caso  siano  necessarie  delle 
 modifiche  può  far  pervenire  a  Siram  Veolia  le  proprie  gius�ficate  osservazioni.  L’Offerente  ha  in 
 quest’ul�mo  caso  15  giorni  per  redigere  e  consegnare  all’Amministrazione  una  nuova  revisione,  che 
 tenga  conto  delle  prede�e  osservazioni.  A  seguito  del  ricevimento  del  PTE  modificato, 
 L’Amministrazione  ha  a  disposizione  15  giorni,  dalla  data  di  consegna  della  revisione,  per  approvarlo 
 mediante  so�oscrizione  per  acce�azione  e  successiva  emissione  dell’Ordina�vo  Principale  di 
 fornitura  oppure  per  fare  ulteriori  osservazioni.  In  quest’ul�mo  caso  le  modifiche  richieste  danno 
 luogo  a  una  ulteriore  versione  del  PTE  che  Siram  Veolia  dovrà  redigere  e  consegnare  entro  15  giorni. 
 Si  precisa  che  ove  l’Amministrazione,  entro  i  termini  sopra  indica�,  rispe�vamente  di  30  giorni  e  di 
 15  giorni,  non  dia  alcuna  risposta,  il  PTE  non  si  intenderà  approvato  e  decadrà  la  priorità  acquisita 
 con l’emissione della rela�va RPF. 
 Per riacquisire una nuova priorità sarà necessario eme�ere una nuova RPF. 
 Tu�e  le  comunicazioni  dovranno  essere  formalmente  inviate  all’indirizzo  pec  di  Siram  Veolia 
 siramconvenzioniconsip@pec.siram.it. 
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 L’Amministrazione,  dopo  aver  valutato  e  approvato  il  Piano  Tecnico  Economico,  può  eme�ere 
 l’Ordina�vo  Principale  di  Fornitura  (OPF)  con  il  quale  vengono  ordina�  i  Servizi  ogge�o  della 
 Convenzione.  L’OPF  regola  i  rappor�  di  fornitura  tra  l’Amministrazione  Contraente  e  il  Fornitore  e 
 deve  essere  formalizzato  a�raverso  il  Sistema  di  e-Procurement  della  Pubblica  Amministrazione  ai 
 sensi  dell’art.  3  delle  Condizioni  Generali  (Allegato  4bis  alla  Convenzione).  La  presa  in  consegna  di 
 ogni  impianto  rela�vo  allo  specifico  servizio  a�vato  avviene  a�raverso  di  un  apposito  Verbale  di 
 Presa  in  Consegna,  reda�o  da  Siram  Veolia  e  so�oscri�o  in  contraddi�orio  con  l’Amministrazione.  A 
 par�re  da  tale  data  il  Fornitore  prende  in  carico  gli  impian�  dell’edificio,  per  l’esecuzione  del  servizio 
 e assume, per gli impian� termici e di clima�zzazione es�va, la qualifica di Terzo Responsabile. 

 1. Sezione 1 - Sezione Introdu�va 

 1.1. Da� iden�fica�vi Amministrazione Contraente 

 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

 ID  0378 

 Denominazione  PROVINCIA DI COMO 

 Indirizzo  VIA BORGOVICO 148, 22100 

 Comune  COMO 

 Provincia  COMO 

 Numero Telefono  031230237 

 Indirizzo pec  protocollo.ele�ronico@pec.provincia.como.it 

 Indirizzo email  BRUNO.TARANTOLA@PROVINCIA.COMO.IT 

 Responsabile del Servizio  BRUNO TARANTOLA 

 EGE 

 1.2. Edifici ogge�o del contra�o 

 A  seguito  dell’invio  della  RPF  Siram  Veolia  ha  condiviso  con  l’Amministrazione  un  cronoprogramma 
 delle  a�vità  di  sopralluogo  e  di  Check  Energe�co  presso  gli  edifici  indica�  nello  stesso.  Le  sudde�e 
 a�vità  sono  state  eseguite  da  squadre  messe  a  disposizione  da  Siram  Veolia  composte  da  personale 
 e tecnici con comprovata esperienza in materia. 
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 Durante  le  a�vità  di  sopralluogo  sono  state  rilevate  le  consistenze,  lo  stato  e  le  cara�eris�che  dei 
 sistemi  edificio  impianto.  Le  a�vità  di  censimento  eseguite  hanno  avuto  la  finalità  di  rilevare  e 
 raccogliere  i  da�  tecnici,  archite�onici  (es.  superfici  lorde,  superfici  riscaldate,  superfici  disperden�, 
 volumi, ecc…), impian�s�ci (es. �pologie, quan�tà e cara�eris�che) ed energe�ci degli edifici. 

 Per  ulteriori  de�agli  si  rimanda  all’Allegato  14“Cronoprogramma  Sopralluoghi”,  parte  integrante  del 
 presente documento. 

 1.3. Ripar�zione a�vità per impresa esecutrice 

 Nell’Allegato  1,  parte  integrante  del  presente  documento,  per  ciascun  edificio  indicato  nella  Richiesta 
 Preliminare  di  Fornitura  sono  riporta�  i  servizi  ordina�  e  la  data  prevista  di  inizio  erogazione  del 
 servizio ovvero la data in cui verrà effe�uata la presa in consegna del rela�vo impianto. 

 Le  a�vità  verranno  eseguite  da  Siram  Veolia  e  nella  tabella  a  seguire  sono  indicate  ripar�zione  delle 
 a�vità: 

 Impresa 

 Servizio 
 “A” 

 Servizio 
 “B” 

 Servizio 
 “C” 

 Servizio 
 “D” 

 A�vità per cui è 
 richiesta l’a�estazione 

 SOA 

 A�vità per 
 cui sono 

 richieste le 
 abilitazioni ex 

 D.M. n. 
 37/2008 

 A�vità per 
 cui è richiesta 
 l’abilitazione 

 al ruolo di 
 Terzo 

 Responsabile 
 Denominazio 

 ne 

 Ruolo 
 (mandataria 
 /mandante) 

 OG11  OG1 

 Siram  Mandataria  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

 Antas  Mandante  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

 MST  Mandante  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

 2. Sezione 2 - Sezione Tecnica 
 A  seguito  dei  sopralluoghi  congiun�,  del  Check  Energe�co  eseguito  presso  gli  edifici  indica�  nell’RPF 
 e  degli  accordi  intercorsi  con  l’Amministrazione,  Siram  Veolia  ha  reda�o  il  Piano  Tecnico  Economico  e 
 la rela�va documentazione allegata a  6  anni. 

 2.1. Consistenza del sistema edificio - impianto 

 In  questo  paragrafo  sono  descri�e  le  consistenze  degli  elemen�  tecnologici  che  compongono  il 
 sistema  edificio  -  impianto  (quali  le  informazioni  archite�oniche,  impian�s�che)  necessarie  a 
 determinare  le  componen�  del  canone  dei  servizi  richies�.  Le  consistenze  sono  de�agliate 
 nell’Allegato 2-3-3.1- parte integrante del presente documento. 
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 2.1.1.  Da�  necessari  per  la  determinazione  del  fabbisogno  di  energia  primaria  per  i  Servizi 
 Energe�ci “A” 

 Il  fabbisogno  di  energia  primaria  è  stato  calcolato  in  conformità  a  quanto  indicato  all’Appendice  11 
 del  Capitolato  Tecnico.  Le  principali  consistenze  necessarie  al  fine  della  determinazione  di  tale 
 fabbisogno sono indicate negli Allega� 2-3-3.1-parte integrante del presente documento. 

 Le  Temperature  e  le  Ore  di  funzionamento  u�lizzate  al  fine  della  determinazione  del  fabbisogno 
 energe�co  sono  riportate  nell’Allegato  6  “Fascia  di  comfort  -  se�mana  �po”  parte  integrante  del 
 presente  documento.  Nello  stesso  allegato  sono  state  riportate  le  fasce  clima�che  rela�ve  al  singolo 
 impianto. 

 2.1.2. Da� storici di consumo 

 2.1.2.1. Da� necessari per la determinazione del consumo energe�co storico J  sk 

 J  sk  :  Quan�tà  di  energia  primaria  u�lizzata  e  quan�ficata  mediante  strumen�  di  misura  e  documen� 
 fiscali  di  consumo  per  il  soddisfacimento  del  bisogno  di  comfort  (temperatura  e,  ove  consen�to 
 dall'impianto,  umidità  rela�va)  negli  ul�mi  tre  anni  all'interno  di  edifici  ad  uso  delle  Pubbliche 
 Amministrazioni  aderen�.  I  tre  anni  si  riferiscono  alle  tre  stagioni  termiche  complete  anteceden�  la 
 consegna del Piano Tecnico Economico. 

 Nell’Allegato  7.1  “Prospe�o  dei  da�  energe�ci”  parte  integrante  del  presente  documento  sono 
 riporta�,  per  ciascun  Luogo  di  Fornitura  ogge�o  del  servizio,  i  da�  dei  consumi  storici  (elabora�  sulla 
 base  della  documentazione  consegnata  dall’Amministrazione),  rela�vi  alle  ul�me  tre  stagioni  di 
 riscaldamento  e  la  �pologia  di  combus�bile,  necessari  alla  determinazione  del  consumo  energe�co 
 storico J  sk  . 

 2.1.3. Superfici e Volumi dei Luoghi di Fornitura 

 Nell’Allegato  2  ”Prospe�o  dei  da�  cara�eris�ci  degli  edifici”  parte  integrante  del  presente 
 documento  sono  riportate  le  Superfici  ne�e  riscaldate  ed  i  Volumi  ne�  riscalda�  per  ciascun  Luogo 
 di Fornitura ogge�o del servizio. 

 2.1.4. Consistenze impian�s�che 

 Nell’Allegato  3  “Censimento  della  componen�s�ca  rilevata  negli  edifici”  parte  integrante  del  presente 
 documento,  sono  riportate  le  consistenze  impian�s�che,  per  ogni  Luogo  di  Fornitura,  necessarie  alla 
 quan�ficazione della componente "M" del canone dei Servizi “A”. 

 2.1.5. Sistemi di generazione 

 Nell’Allegato  4  “Sistemi  di  generazione”  parte  integrante  del  presente  documento  sono  riporta�,  per 
 ogni Luogo di Fornitura, i da� cara�eris�ci rela�vi agli impian� di generazione. 
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 2.1.6. Sistemi di regolazione degli impian� e di contabilizzazione dell’energia 

 Nell’Allegato  2  ”Prospe�o  dei  da�  cara�eris�ci  degli  edifici”  parte  integrante  del  presente 
 documento  sono  riportate  le  informazioni  rela�ve  ai  sistemi  di  regolazione  degli  impian�  e 
 nell’Allegato 2 sono elenca� i contabilizzatori di energia, rileva� in fase di sopralluogo. 

 2.1.7. Schemi semplifica� degli impian� termici ed ele�rici 

 Gli  schemi  comple�  degli  impian�  termici  ogge�o  del  servizio  richiesto  sono  riporta�  nella  sezione 
 rela�va  allo  Stato  di  Fa�o  dei  sistemi  edificio-impianto  all'interno  della  "Relazione  Tecnica  degli 
 Interven�", che cos�tuiscono parte integrante del presente PTE. 

 2.1.8. Informazioni accessorie fornite dall’Amministrazione 

 Nell’Allegato  13  “Riepiloga�vo  della  documentazione  consegnata”  parte  integrante  del  presente 
 documento è riportato l’elenco delle informazioni fornite dall’Amministrazione Contraente. 

 2.2. Interven� di manutenzione straordinaria 

 In  seguito  alle  non  conformità  norma�ve  ed  alle  anomalie  impian�s�che  individuate  nel  corso  dei 
 sopralluoghi  e  delle  a�vità  di  Check  Energe�co,  la  cui  risoluzione  è  necessaria  per  ricondurre  a 
 norma  di  legge  e/o  alla  normale  funzionalità  gli  impian�  ogge�o  del  Servizio  richiesto,  Siram  Veolia 
 ha  individuato  una  serie  di  interven�  di  adeguamento  norma�vo  necessari  per  conseguire  il  prede�o 
 obie�vo. 
 Nell’Allegato  5.1  “Riepilogo  interven�  di  manutenzione  straordinaria”  parte  integrante  del  presente 
 documento  si  riporta  l'elenco  degli  interven�  di  adeguamento  norma�vo  /  manutenzione 
 straordinaria  previs�  per  gli  immobili  facen�  parte  della  Richiesta  Preliminare  di  Fornitura, 
 classificato  in  funzione  della  priorità.  Si  rimanda  al  capitolo  B  della  Relazione  Tecnica  degli  Interven� 
 parte  integrante  del  presente  documento  (B.1  Prospe�o  di  Sintesi  Intervento  di  Manutenzione 
 Straordinaria  e  B.2  Relazione  de�agliata)  per  una  le�ura  tecnica  ed  economica  di  ogni  intervento 
 contestualizzata ad ogni immobile ogge�o del servizio. 

 2.3. Interven� di riqualificazione energe�ca 

 Gli  Interven�  di  riqualificazione  energe�ca  del  sistema  edificio/impianto  sono  sta�  propos�  da  Siram 
 Veolia  in  seguito  alle  esigenze  e/o  opportunità  energe�che  individuate  nel  corso  dei  sopralluoghi  e 
 delle  a�vità  di  Check  Energe�co.  Nell’Allegato  5.2  “Riepilogo  interven�  di  riqualificazione  energe�ca” 
 parte  integrante  del  presente  documento  si  riporta  l'elenco  degli  interven�  di  riqualificazione 
 energe�ca  previs�  per  gli  immobili  facen�  parte  della  Richiesta  Preliminare  di  Fornitura.  Tali 
 interven�  sono  de�agliatamente  descri�  nella  Relazione  Tecnica  degli  Interven�  allegata  al  presente 
 Piano  Tecnico  Economico.  Si  rimanda  nello  specifico  al  capitolo  C  del  RTI  parte  integrante  del  PTE  e  ai 
 rela�vi  allega�  per  una  le�ura  tecnica  ed  economica  di  ogni  intervento  contestualizzata  ad  ogni 
 immobile ogge�o del servizio. 
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 Gli  interven�  indica�  nel  sudde�o  allegato  sono  sta�  individua�  da  Siram  Veolia  durante  la  fase  di 
 check  energe�co  e  potranno  essere  condivisi  con  l’Amministrazione  in  funzione  delle  proprie  priorità 
 e  necessità,  fermo  restando  che  rimane  l’impegno  di  Siram  Veolia  a  garan�re  il  raggiungimento 
 dell’obie�vo  di  risparmio  energe�co;  pertanto  eventuali  necessità  dell’Amministrazione  dovranno 
 essere  compa�bili  con  tale  impegno  contra�uale  a  carico  di  Siram  Veolia.  Gli  interven�  indica� 
 rappresentano  la  miglior  s�ma  possibile  predisposta  da  Siram  Veolia  in  funzione  dello  stato  a�uale 
 delle  conoscenze  dei  luoghi  e  delle  informazioni  fornitele.  In  fase  esecu�va  saranno  valutate  le 
 eventuali modifiche migliora�ve ai fini del raggiungimento degli obie�vi di risparmio. 

 Nella  tabella  a  seguire  sono  indica�  i  valori  di  risparmio  energe�co  REPij  offer�  dall’ATI,  calcola�  in 
 funzione  del  Consumo  energe�co  della  stagione,  in  condizioni  standard,  su  ciascun  sistema 
 edificio/impianto,  differenzia�  per  classi  di  capacità  termica  (i)  e  ore  di  comfort  (j)  (rif.  par.11.2  del 
 Capitolato Tecnico). 

 REPij  j = 1  j = 2  j = 3  j = 4  j = 5 

 i = 1  25%  25%  25%  25%  25% 

 i = 2  25%  25%  25%  25%  25% 

 i = 3  25%  25%  25%  25%  25% 

 Il  Risparmio  Energe�co  a�eso  REA  (espresso  in  kWh)  è  valutato  per  singolo  edificio  sul  valore  del 
 consumo  energe�co  della  stagione  in  condizioni  standard  JPKST,  nelle  condizioni  clima�che  standard 
 (GG  di  legge)  e  nelle  modalità  di  funzionamento  richieste,  potrà  essere  raggiunto  con  interven�  di 
 riqualificazione  energe�ca  e  di  manutenzione  straordinaria  se  ques�  ul�mi  comportano 
 un’o�mizzazione  dei  consumi  energe�ci.  La  sommatoria  dei  risparmi  energe�ci  a�esi  rela�vi  al 
 singolo  edificio  verrà  confrontata  con  il  Risparmio  Energe�co  reale  al  fine  di  verificare  il 
 raggiungimento degli obie�vi di risparmio energe�co. 
 In  ogni  caso  all’amministrazione  è  garan�to  a  par�re  dalla  seconda  stagione  un  risparmio  economico 
 sulla  quota  energia  del  canone  del  servizio  energia  “A”  pari  al  5%  del  Jpkst  in  base  al  coefficiente  di 
 condivisione  dei  risparmi  “Alpha”,  definito  da  Siram  Veolia  in  fase  di  offerta,  e  pari  al  valore  massimo 
 previsto nel Capitolato Tecnico del 5%. 

 Gli obie�vi di risparmio energe�co da raggiungere sono differenzia� sia in funzione della  durata 
 contra�uale, di 6 o 9 anni, sia in funzione  del cluster rispe�o alle classi energe�che a cui 
 appartengono gli immobili. 
 Nel primo caso il valore di  RE  A  per i contra� standard  è pari al 25%, mentre per i contra� estesi tale 
 percentuale viene mol�plicata per un fa�ore pari 1,2 facendo si  che l’obie�vo da raggiungere sia 
 pari al 30%. 
 Il secondo fa�ore che incide sulla definizione del valore della percentuale di risparmio energe�co sul 
 singolo immobile è rispe�o al cluster di appartenenza: per gli immobili appartenen� al cluster 1 il 
 massimo valore offerto in gara viene rido�o di ⅓. Differenziadosi ulteriormente per i contra� 
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 standard ed estesi. 

 Il cluster di appartenenza di ciascun immobile è visibile nell’Allegato 2 , parte integrante del presente 
 documento ed è in funzione della classe energe�ca della stru�ura. 
 Gli obie�vi di risparmio del singolo edificio vengono conver�� in kWh e somma� agli obie�vi di tu� 
 gli edifici per determinare il risparmio da garan�re per OPF. 

 Nei contra� estesi si individueranno interven� di riqualificazione energe�ca rela�vi all’involucro del 
 sistema edificio impianto che conseguano almeno il 25% del risparmio energe�co. 

 La riduzione è prevista dal capitolato tecnico al paragrafo 12.1.1.4. 

 2.4.  Programma  di  misurazione  dei  consumi  e  di  quan�ficazione  del  risparmio 
 energe�co 

 Il  programma  di  misurazione  dei  consumi  e  di  quan�ficazione  e  controllo  del  risparmio  energe�co 
 rela�vamente  al  Servizio  “A”,  prevede  l’installazione  di  strumentazione  innova�va  e  all’avanguardia, 
 eventualmente compa�bile con quanto già presente all’interno degli edifici ogge�o del PTE. 
 Il  sistema  sarà  funzionale  alla  ges�one  ed  al  monitoraggio  da  remoto  degli  impian�  ed  al 
 monitoraggio  e  controllo  costante  delle  grandezze  energe�che  (consumi  energe�ci)  e  di  tu�e  le 
 variabili  termoigrometriche  contra�uali  (temperatura  ambiente  e  umidità  rela�va)  completamente 
 integrato con il sistema informa�vo ges�onale. 
 Il  sistema  di  controllo  e  monitoraggio  sarà  installato  entro  l’inizio  della  prima  stagione  termica  di 
 riscaldamento a par�re dalla data di presa in consegna degli impian�. 

 2.4.1. Strumentazione in campo: 

 Siram  Veolia,  ai  sensi  del  D.Lgs.  num.  115/2008,  allegato  II,  ar�colo  4,  comma  1,  le�era  f,  effe�uerà  la 
 misurazione  e  la  contabilizzazione  dell’energia  termica  erogata  dall’impianto  complessivamente 
 u�lizzata  da  ciascuna  delle  utenze  servite  dall’impianto,  a�raverso  l’installazione  di  contatori  di 
 energia  termica  conformi  alla  norma�va  vigente;  tale  misura  avviene  post  generatore  e  misura 
 l’energia u�lizzata all’ingresso del sistema di distribuzione. 
 Inoltre  ai  sensi  dell’art.  11.3.1.2  del  Capitolato  Tecnico  verranno  installa�  misuratori/registratori  della 
 temperatura  e  dell’umidità  rela�va  all’interno  degli  edifici  (sonde  datalogger  wireless).  I 
 misuratori/registratori  verranno  installa�  ogni  2.000  m  3  lordi,  in  ogni  caso  almeno  uno  per  circuito 
 termico  del  luogo  di  fornitura.  Il  misuratore/registratore  verrà  installato  in  ambien�  con  almeno  un 
 elemento terminale escludendo gli ambien� di solo transito. 
 Inoltre  verranno  installate  sonde  datalogger  wireless  per  la  misurazione  della  temperatura  esterna  (1 
 per immobile). 
 Siram  Veolia  valuterà  nel  de�aglio  la  presenza,  le  cara�eris�che  tecniche  e  prestazionali  della 
 eventuale  strumentazione  installata,  verificandone  la  corrispondenza  alle  cara�eris�che  minime 
 imposte  dalla  documentazione  contra�uale.  In  caso  di  non  corrispondenza,  Siram  Veolia  valuterà  la 
 soluzione  più  razionale  tra  l’adeguamento  dei  sistemi  presen�  o  la  completa  sos�tuzione  degli  stessi, 
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 informando  preliminarmente  sulla  scelta  effe�uata  l’Energy  Manager/Esperto  in  Ges�one 
 dell’Energia. 
 I  parametri  energe�ci  ed  ambientali  ogge�o  di  monitoraggio  saranno  rileva�  oltre  che  con 
 strumentazione  fissa  di  campo  anche  con  strumen�  di  rilievo  porta�li  e  strumen�  di  rilievo  e  misura 
 indire�, quali le interviste all’utenza. 
 Nell’allegato  2  parte  integrante  del  presente  documento  è  indicata  la  strumentazione  già  installata  in 
 campo;  la  strumentazione  di  nuova  installazione  è  indicata  nell’allegato  5.2  sempre  del  presente 
 documento. 

 2.4.2. Applica�vo So�ware 
 L’esperienza  e  la  competenza  che  Siram  Veolia  ha  sviluppato  nel  corso  degli  anni,  garan�sce 
 l’affidabilità  del  Servizio.  Siram  Veolia  ha  analizzato  sul  campo  molteplici  soluzioni  rendendo  la 
 pia�aforma  compa�bile  con  la  maggior  parte  degli  strumen�  disponibili  sul  mercato.  Durante  la 
 durata  contra�uale  i  da�  e  le  analisi  saranno  accessibili  all’Amministrazione  a�raverso  l’accesso  web 
 e la repor�s�ca personalizzata. 
 In  funzione  delle  tecnologie  ado�ate  dal  precedente  gestore  che  verranno  individuate  ed  analizzate 
 in  campo  a  seguito  della  presa  in  consegna  degli  impian�  saranno  definite  le  modalità  di  acquisizione 
 automa�ca dei da� per il soddisfacimento dei requisi� previs� dal Capitolato Tecnico. 
 Si potranno delineare tre differen� scenari: 

 ●  SCENARIO  A  -  Sistema  di  Supervisione  (BMS)  installato  e  misure  presen�  al  suo  interno  -  Si 
 provvederà  ad  interfacciare  il  Sistema  di  Supervisione  con  il  so�ware  dedicato  al 
 monitoraggio  dei  da�  in  modo  tale  da  storicizzare  in  maniera  automa�ca  le  misure  all’interno 
 di quest’ul�mo. 

 ●  SCENARIO  B  -  Sistema  di  Supervisione  (BMS)  installato  e  misure  non  presen�  al  suo  interno  - 
 Nel  caso  in  cui  il  sistema  di  supervisione  sia  installato,  ma  non  abbia  al  suo  interno  tu�e  le 
 misure  necessarie  al  soddisfacimento  dei  requisi�,  Siram  Veolia  valuterà  la  miglior  soluzione 
 tecnico-economica  tra  l’integrazione  delle  misure  nel  Sistema  di  Supervisione  ed  il 
 conseguente  interfacciamento  di  esso  con  il  So�ware  di  Monitoraggio  (riportandosi  quindi 
 alla  situazione  dello  Scenario  A)  o  l’acquisizione  dei  valori  dal  campo  tramite  apposi�  device 
 in grado di comunicare, a�raverso re� private, dire�amente con il So�ware di Monitoraggio. 

 ●  SCENARIO  C  -  Sistema  di  Supervisione  (BMS)  non  installato  -  In  questa  circostanza,  al  fine  di 
 acquisire  le  misure  anche  in  assenza  di  un  Sistema  di  Supervisione  che  faccia  da 
 accentratore,  Siram  Veolia  installerà  apposi�  device  in  grado  di  comunicare,  a�raverso  re� 
 private, dire�amente con la pia�aforma di Siram Veolia. 

 Indipendentemente  dalla  soluzione  u�lizzata  per  l’acquisizione  delle  misure,  tu�  i  da� 
 convergeranno all’interno di un So�ware unico per il Monitoraggio. 
 Verrà  fornita  all’Amministrazione  un’utenza  dedicata  per  accedere  alla  pia�aforma  di  monitoraggio, 
 raggiungibile  in  modo  semplice  ed  immediato  tramite  un  link  presente  all’interno  del  Sistema 
 Informa�vo, al fine di perme�ere la visualizzazione dei consumi in qualsiasi momento. 

 La  pia�aforma  che  verrà  ado�ata  da  Siram  Veolia  per  il  monitoraggio  del  dato  è  eSight.  Verrà  fornito 
 all’Amministrazione  un  accesso  riservato  alla  pia�aforma,  a�raverso  il  quale  sarà  possibile  osservare 
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 l’andamento  di  tu�  i  parametri  monitora�  in  intervalli  di  tempo  standard  oppure  configurabili.  eSight 
 è  un  so�ware  fornito  da  par�  terze.  Siram  Veolia  organizzerà,  a  seguito  dell’adesione  alla 
 Convenzione,  una  sessione  forma�va  al  fine  di  perme�ere  all’Amministrazione  di  essere  autonoma 
 nell’u�lizzo del sistema. 

 Tu�  i  da�,  saranno  consultabili  a�raverso  un  profilo  esclusivo.  Sul  sistema  verrà  replicata  la  stru�ura 
 degli immobili rientran� nel periodo dell’ordina�vo. 
 Sarà  possibile,  a�raverso  il  sistema  per  ogni  sonda  visualizzare  l’andamento  dei  da�  rileva�  rispe�o 
 ad  un  determinato  periodo  desiderato.  Sono  predefini�  qua�ro  intervalli  di  tempo  standard  (24  ore, 
 7  giorni,  4  se�mane  e  1  anno)  e  sarà  inoltre  possibile  per  l’Amministrazione  personalizzare  la  vista 
 configurando sia l’intervallo di tempo che la frequenza di visualizzazione. 

 Saranno inoltre disponibili dei report grafici dedica� ad ogni singolo immobile. 
 I  grafici  rappresenteranno  lo  storico  dell’andamento  delle  temperature  (Interne  ed  Esterne)  e  dei 
 consumi energe�ci negli ul�mi se�e giorni. 
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 2.4.2. Sistema di ges�one e monitoraggio a distanza degli impian� termici 

 Siram  Veolia  procederà  a  verificare  l’esistenza,  la  qualità  e  le  cara�eris�che  del  sistema  di  ges�one  e 
 monitoraggio  a  distanza  degli  impian�  termici  coordinandosi  con  il  gestore  uscente  dal  precedente 
 contra�o al fine di perme�ere la con�nuità della ges�one del servizio. 
 Laddove  il  sistema  di  telecontrollo  già  presente  presso  gli  edifici  non  rispe�asse  le  cara�eris�che 
 minime  previste  dal  Capitolato  Tecnico,  Siram  Veolia  provvederà  all’adeguamento  tecnologico  dello 
 stesso ai fini del rispe�o di quanto descri�o. 
 Laddove  infine  il  sistema  di  telecontrollo  non  fosse  presente  Siram  Veolia  procederà  ad  installarlo 
 come indicato nella Relazione Tecnica allegata al presente documento. 

 2.4.3. Gradi giorno 

 Per  la  formulazione  del  calcolo  della  variazione  del  fabbisogno  energe�co  vengono  considera�  i  gradi 
 giorno  standard  come  defini�  in  art.  1  comma  1,  le�era  z  del  D.P.R.  412/93  e  s.m.i.  Ovvero  la  somma, 
 estesa  a  tu�  i  giorni  di  un  periodo  annuale  convenzionale  di  riscaldamento,  delle  sole  differenze 
 posi�ve  giornaliere  tra  la  temperatura  dell'ambiente,  convenzionalmente  fissata  a  20  °C,  e  la 
 temperatura  media  esterna  giornaliera.  Ques�,  defini�  dalla  citata  norma,  individuano 
 convenzionalmente  i  gradi  giorno  di  ogni  singola  località  (Comune)  del  territorio  italiano,  non 
 considerando  variazioni  all’interno  del  medesimo  Comune.  In  allegato  2,  parte  integrante  del 
 presente documento sono presen� i Gradi Giorno standard associa� ad ogni singola località. 
 In  o�emperanza  a  quanto  previsto  al  paragrafo  13.1.1.2  del  Capitolato  Tecnico,  Siram  Veolia 
 provvederà  al  calcolo  della  variazione  del  fabbisogno  energe�co  dell’edificio  per  effe�o 
 dell’andamento clima�co stagionale (in funzione dei gradi giorno reali GGR rileva�). 
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 Per  la  contabilizzazione  dei  gradi  giorno  reali  registra�  e  cer�fica�  Siram  Veolia  u�lizzerà  i  da� 
 registra�  e  cer�fica�  da  ARPA  o  agenzia  equivalente.  Per  ogni  sistema  edificio/impianto  verranno 
 u�lizza� i da� fornite delle centraline di zona dei sudde� en� cer�ficatori. 

 2.4.4. La protezione dei da� 

 Ai  fini  della  protezione  dei  da�  Siram  Veolia  applicherà  le  misure  di  sicurezza  informa�ca  efficaci  e 
 commisurate  al  rischio.  Con  il  nuovo  Regolamento  Europeo  sulla  Protezione  dei  Da�  Personali 
 (GDPR),  approvato  nel  maggio  2016,  con  efficacia  dal  28  Maggio  2018  (data  a  par�re  dalla  quale  le 
 aziende,  che  non  rispe�eranno  il  GDPR,  saranno  sanzionabili),  il  livello  di  a�enzione  rispe�o  alla 
 protezione  dei  da�  si  è  alzato  in  modo  notevole.  In  questo  senso  Siram  Veolia,  si  sta  impegnando  a 
 sostenere uno sforzo per me�ere in a�o le misure necessarie ai diversi livelli. 
 Per  la  protezione  dei  da�  verranno  ado�ate  a  livello  generale,  adeguate  misure  di  protezione  in 
 funzione  del  rischio  connesso  e  delle  best  prac�ce  (firewall  e  IPS,  segmentazione  delle  re�,  u�lizzo  di 
 protocolli  sicuri,  backup  giornalieri,  business  con�nuity,  an�-Virus-Malware,  aggiornamen�  di 
 sicurezza...). 
 La  pubblicazione  dei  da�  verso  l’Amministrazione  avverrà  mediante  l’u�lizzo  di  protocolli  sicuri 
 (H�ps,TLS.  1.2)  e  l’accesso  avverrà  con  credenziali  personali  e  password  complesse.  Il  sistema  per  la 
 raccolta  da�  dal  campo  sarà  so�o  il  controllo  dire�o  dell’IT  di  Siram  Veolia.  Tu�  i  sistemi  collega� 
 alla  Pia�aforma  di  Monitoraggio  sono  ogge�o  di  un’a�vità  di  Vulnerability  Scan  u�le  a  rilevare  le 
 vulnerabilità di sistema e ad effe�uare le necessarie azioni corre�ve. 

 2.5. Documentazione tecnica e amministra�va 

 Nell’Allegato  13  “Riepilogo  documentazione  consegnata”  parte  integrante  del  presente  documento  è 
 riportato  l’elenco  della  documentazione  tecnica  ed  amministra�va  in  possesso  dell’Amministrazione 
 e consegnata in copia a Siram Veolia, che ha provveduto alla sua archiviazione e catalogazione. 
 Alla  documentazione  archiviata  e  catalogata  in  questa  fase  (planimetrie,  schede  consumi,  bolle�e, 
 diagnosi,  cer�ficazioni…)  sarà  integrata  con  quella  raccolta  durante  la  successiva  fase  di  sopralluogo, 
 provvedendo alla loro digitalizzazione ed archiviazione su portale 

 3. Sezione 3 - Sezione Economica 

 3.1. Riepilogo dei valori dell’ offerta 
 Il  canone  complessivo  per  l’esecuzione  dei  servizi  richies�  alla  data  di  consegna  del  presente 
 documento  in  o�emperanza  alla  disciplina  della  documentazione  di  gara,  è  riportato  nell’allegato  9 
 “Canoni  Complessivi”,  parte  integrante  del  presente  documento,  completo  dei  singoli  impor�  dei 
 servizi ordina� che lo compongono. 
 Canone complessivo C  TOT 

 C  TOT  = C  A  + C  B  + C  C  + C  D 

 Si specifica che il canone annuo: 
 ●  del singolo Servizio, qualora lo stesso non venga a�vato, è pari a zero; 

 18 

Copia informatica per consultazione



 ●  del Servizio Energia “A”, obbligatorio è sempre diverso da zero. 
 Il  valore  complessivo  è  o�enuto  dalla  somma  dell’importo  del  Canone  annuo  totale  dei  Servizi 
 ordina�  C  TOT  ,  mol�plicato  gli  anni  di  durata  del  Contra�o  di  Fornitura,  6  (Standard),  e  l’importo 
 Extra-canone I  EX  qualora stanziato. 

 A  seguire  si  riportano  la  modalità  di  determinazione  degli  impor�  dei  servizi  che  compongono  il 
 canone. 

 3.1.1. Corrispe�vo Servizio Energia "A" 

 Il  corrispe�vo  annuale  C  A  del  Servizio  Energia  "A",  è  dato  dalla  somma  della  componente  energia  E  A 

 e della componente Manutenzione M  A  : 

 C  A  = E  A  + E  A.b.  + E  cog  + EE  cog  + M  A 

 Dove: 
 E  A  = componente energia per gli Impian� di Clima�zzazione  Invernale; 
 E  A.b  = componente energia per gli Impian� Termici  integra� alla Clima�zzazione Invernale; 
 E  cog  = componente energia associata alla Cogenerazione; 
 EE  cog  = componente energia ele�rica associata alla  Cogenerazione; 
 M  A  = componente ges�one, conduzione e manutenzione  del Servizio Energia “A”. 

 La  componente  energia  E  A  viene  determinata  mol�plicando  per  ciascun  sistema  edificio-impianto  il 
 consumo  energe�co  J  pkst  (espresso  in  kWh  e  determinato  sulla  base  dei  valori  di  consumo  storico 
 riporta�  nell’Allegato  7  “Da�  Energe�ci”  .  parte  integrante  del  presente  documento  e  secondo  le 
 modalità  di  calcolo  di  cui  all'Appendice  11  del  Capitolato  Tecnico)  per  il  prezzo  unitario  PU  Ai  (espresso 
 in  €/kWh)  offerto,  in  funzione  della  i-esima  �pologia  di  combus�bile  u�lizzato  dall'impianto  di 
 clima�zzazione  ed  adeguato  con  l'applicazione  delle  regole  di  revisione  dei  prezzi  del  Capitolato 
 Tecnico. 

 Il  calcolo  della  componente  energia  E  A.b  viene  effe�uato  per  gli  Impian�  Termici  integra�  alla 
 Clima�zzazione  Invernale  soltanto  nel  caso  in  cui  il  sistema  edificio-impianto  ogge�o  del  Contra�o 
 sia  una  caserma  o  una  casa  di  pena  (facente  parte  della  categoria  E.1  (1)  così  come  definita  dal  D.P.R. 
 26  agosto  1993,  n.  412,  art.  3  comma  1  e  s.m.i.).  In  tu�e  le  des�nazioni  d’uso  differen�  da  quelle 
 previste  precedentemente  della  componente  Energia  E  A.b  è  pari  a  zero  e  ricompresa  nel  valore  della 
 componente  Energia  E  A  del  Servizio  Energia  “A”.  Il  calcolo  annuo  della  componente  Energia  “EA.b”  è 
 dato  dal  rapporto  tra  il  consumo  annuo  espresso  in  kWh  e  il  Prezzo  Unitario  del  singolo  kWh,  definito 
 in funzione della i-esima �pologia di combus�bile u�lizzato. 

 Si  specifica  che  il  calcolo  della  componente  energia  E  COG  viene  valutato  solo  se  l’impianto  di 
 cogenerazione è installato come intervento di riqualificazione. 
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 I  corrispe�vi  unitari  u�lizza�  nel  PTE  sono  quelli  in  vigore  alla  data  di  presentazione  dello  stesso 
 come da lis�no allegato al presente documento. (fonte  www.acquis�nretepa.it  ) 

 Come  disciplinato  nella  documentazione  di  gara,  ad  ogni  k-esimo  sistema  edificio-impianto,  in 
 funzione  del  Cluster  di  appartenenza  individuato  nel  PTE,  dalla  prima  fa�urazione  della  seconda 
 stagione  termica  si  applica  il  coefficiente  di  riduzione  offerto  “ɑ  k,n  ”,  variabile  per  ogni  n-esima 
 stagione termica, dato dalle seguen� equazioni: 

 ɑ  k,n  = (ɑ  c,min  + A  c  ) * (n – 1) con n < 6 

 ɑ  k,n  = (ɑ  c,min  + A  c  ) * 5 con n ≥ 6 

 dove: 

 ●  ɑ  k,n  =  Coefficiente  di  condivisione  del  risparmio  rela�vo  alla  n-esima  stagione  termica 
 completa, per il k-esimo sistema edificio-impianto; 

 ●  n = numero stagione termica completa; 
 ●  ɑ  c,min  = coefficien� di condivisione minimi come  sopra defini�; 
 ●  Ac = incremen� percentuali offer� in sede di gara per cluster di classi energe�che. 

 L’applicazione  del  coefficiente  di  condivisione  dei  risparmi  viene  applicato  secondo  il  seguente 
 esempio: 

 ●  nella prima stagione termica n = 1 e conseguentemente c,1 = 0 
 ●  nella seconda stagione termica n = 2 e conseguentemente c,2 = ɑ  c,min  + A  c 

 ●  nella terza stagione termica n = 3 e conseguentemente c,3 = 2 * (ɑ  c,min  + A  c  ) 
 ●  … 
 ●  nella se�ma stagione termica n = 7 e conseguentemente c,7 = 5 * (ɑ  c,min  + A  c  ) 
 ●  ecc. 

 Il  valore  della  componente  “ges�one,  conduzione  e  manutenzione”  M  A  :  viene  invece  determinato  in 
 funzione  della  consistenza  degli  impian�  in  termini  di  so�oimpian�/elemen�/componen�  e  superfici 
 come  indicato  nell’  Allegato  3  “  Censimento  della  componen�s�ca  rilevata  negli  edifici  ” 
 (rela�vamente  al  codice  servizio  “A”  mol�plicando  tali  valori  per  i  corrisponden�  corrispe�vi  unitari 
 offer�.  I  valori  della  componente  M  A  sono  riporta�  all’Allegato  3.1  “  Prospe�o  dei  canoni 
 manuten�vi  rela�vi  ai  componen�  rileva�  ”  (rela�vamente  al  codice  servizio  A),  entrambi  parte 
 integrante del presente documento. 
 I  valori  dei  corrispe�vi  unitari  u�lizza�  per  il  calcolo  delle  componen�  Energia  e  Manutenzione  sono 
 quelli  validi  al  momento  di  presentazione  del  PTE  e  saranno  ogge�o  di  revisione  come  disciplinato  da 
 Capitolato Tecnico. 

 3.1.2. Corrispe�vo Servizio Tecnologico degli Impian� di Clima�zzazione Es�va "C" 

 Il  valore  della  componente  “ges�one,  conduzione  e  manutenzione”  M  C  viene  determinato  in 
 funzione  della  consistenza  degli  impian�  in  termini  di  so�oimpian�/elemen�/componen�  e  superfici 
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 presen�  nel  sistema  edificio/impianto  come  indicato  Allegato  3  “Censimento  della  componen�s�ca 
 rilevata  negli  edifici”  (rela�vamente  al  codice  servizio  “C”)  mol�plicando  tali  valori  per  i 
 corrisponden�  corrispe�vi  unitari  offer�.  I  valori  della  componente  M  C  per  singola  voce  componente 
 sono  riporta�  all’Allegato  3.1  “  Prospe�o  dei  canoni  manuten�vi  rela�vi  ai  componen�  rilevatI  ” 
 (rela�vamente  al  codice  servizio  “C”).  Nell’Allegato  9  “Prospe�o  canoni  annui”  è  riportato  il  valore 
 complessivo  del  canone  per  singolo  immobile  ogge�o  del  PTE,  tu�  par�  integran�  del  presente 
 documento. 

 3.1.3. De�aglio impor� extra-canone per edificio 
 L’Amministrazione,  rela�vamente  ai  servizi  a�va�,  può  stanziare  un  importo  extra-canone  a 
 consumo  “I  EX  ”  per  remunerare  le  a�vità  e  gli  interven�  di  manutenzione  straordinaria  aggiun�vi 
 rispe�o a quelli compresi nella quota “I  SC  ”. 
 L’Amministrazione  può  stanziare  tale  importo  extra-canone  a  consumo  “I  EX  ”  fino  a  un  valore  massimo 
 pari al 10% del valore complessivo del Canone (a 6 o 9 anni) dei servizi determina� nel PTE. 
 L’importo  non  risulta  vincolante  per  l’Amministrazione  Contraente  che  potrà  eme�ere 
 facolta�vamente Ordini di Intervento fino alla concorrenza dell’importo extra-canone “IEX” stanziato. 
 L’importo  concorrerà al computo del valore dell’Ordina�vo di Fornitura. 

 3.1.4. Revisione dei corrispe�vi 

 Ai  sensi  dell’art.  13.11  del  Capitolato  Tecnico  i  prezzi  unitari  u�lizza�  per  la  determinazione  del 
 canone saranno ogge�o di revisione. 
 I  prezzi  unitari  rela�vi  alla  componente  ges�one,  conduzione  e  manutenzione  “M”  dei  servizi  “A”,  “C” 
 e  “D”  saranno  revisiona�  annualmente  mediante  l’applicazione  dell’indice  armonizzato  ISTAT  dei 
 prezzi  al  consumo  (IPCA)  in  misura  pari  al  100%  dei  medesimi  Prezzi  Unitari.Il  primo  aggiornamento 
 verrà  effe�uato  al  termine  del  secondo  trimestre  di  riferimento  di  ogni  anno  a  par�re  dalla  data  di 
 a�vazione  della  Convenzione  e  varrà  per  l’anno  successivo.  Non  sono  ammesse  variazioni 
 retroa�ve. 
 La  revisione  dei  Prezzi  Unitari  per  i  ve�ori  energe�ci,  (gasolio,  metano,  teleriscaldamento),  è 
 calcolata  in  misura  pari  al  80%  del  Prezzo  Unitario  medesimo  essendo  funzione  della  quota  rela�va  al 
 ve�ore energe�co. 
 Le  successive  revisioni  vengono  effe�uate  al  termine  del  secondo  trimestre  di  riferimento  di  ogni 
 anno  e  i  prezzi  PUa.i,n  così  revisiona�  valgono  per  la  fa�urazione  (a  conguaglio)  della  componente 
 “E”  del  servizio  “A”  erogato  nel  periodo  di  riferimento  antecedente  alla  revisione  stessa  (primo  e 
 secondo  trimestre  dell’anno  in  corso  e  terzo  e  quarto  trimestre  dell’anno  precedente)  e  per  la 
 fa�urazione  (in  acconto)  della  componente  “E”  del  servizio  “A”  per  il  periodo  di  riferimento 
 successivo  (terzo  e  quarto  trimestre  dell’anno  in  corso  e  primo  e  secondo  trimestre  dell’anno 
 successivo). 
 Si rappresenta che il presente PTE , reda�o sulla base del Capitolato Tecnico e dell’offerta 
 presentata da Siram nel 2016, non �ene conto della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla 
 diffusione della pandemia di Covid 19 (qualificabile a tu� gli effe� di legge come evento di forza 
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 maggiore), diffusasi nel corso dell’anno 2020 ed ancora tu�’oggi in essere. 
 A �tolo di esempio il presente documento non comprende eventuali maggiori oneri per la sicurezza 
 interferenziali  aziendali  ed  organizza�vi  necessari  ed  obbligatori  per  la  ges�one  dei  servizi  in  funzione 
 dell  rigide  procedure  emanate  dal  Ministero  o  da  altre  autorità  competen�  al  fine  di  limitare  la 
 diffusione  dell’epidemia,  la  cui  adozione  (e  i  rela�vi  cos�)  potranno  influire  nell’esecuzione  del’OPF. 
 Né  comprende  eventuali  cos�  aggiun�vi  dovu�  all’incremento  delle  frequenze  delle  a�vità 
 manuten�ve  o  alla  diversa  modalità  di  esecuzione  delle  stesse  piu�osto  che  all'u�lizzo  di  prodo�  e 
 materiali specifici in o�emperanza a quanto previsto dalle succitate norme. 
 Inoltre ai fini della definizione della componente energia del canone del Servizio “A” e degli obblighi 
 convenzionali  rela�vi  al  risparmio  energe�co  garan�to,  si  segnala  che  non  sono  considera�  (non 
 essendo  compresi  nella  baseline  energe�ca  comunicata)  gli  impa�  derivan�  dall’applicazione  delle 
 procedure  emanate  dal  Ministero  o  da  altre  autorità  competen�  al  fine  di  limitare  la  diffusione 
 dell’epidemia Covid 19. 

 Le  revisioni  sono  pubblicate  da  Consip  sulla  pia�aforma  www.acquis�nretepa.it  nella  sezione 
 dedicata alla convenzione e lo�o. 

 4. Sezione 4 - Sezione Ges�onale 

 4.1. Modalità di avvio del Servizio 

 Siram  Veolia  dopo  l’emissione  dell’Ordina�vo  Principale  di  fornitura  provvederà  ad  eseguire  tu�e  le 
 a�vità  propedeu�che  alla  presa  in  consegna  degli  impian�,  nel  rispe�o  del  termine  previsto  nel 
 presente  PTE.  La  data  di  avvio  del  primo  servizio,  che  coincide  con  la  data  di  avvio  del  Contra�o  di 
 Fornitura,  è  quella  rela�va  alla  data  di  so�oscrizione  del  Verbale  di  presa  in  consegna  degli  impian� 
 termici  del  Servizio  Energia  “A”.  Tale  data  dovrà  essere  fissata  entro  e  non  oltre  l’avvio  della  stagione 
 di  riscaldamento  successiva  all’emissione  dell’OPF  da  parte  dell’Amministrazione  Contraente.  A  tal 
 proposito  si  considera  come  data  di  avvio  della  stagione  termica  il  limite  temporale  previsto  per 
 l’esercizio degli Impian� Termici. 
 Qualora  l’Amministrazione  non  fornisse  evidenza  dell’espletamento  dell’a�vità  programmata  da 
 parte  del  precedente  fornitore  del  servizio,  Siram  Veolia  provvederà  entro  30  (trenta)  giorni  dall’avvio 
 del  servizio  e/o  comunque  nella  data  concordata  con  il  Supervisore  a  consegnare  la  propria 
 pianificazione. 

 Entro  10  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  a�vazione  della  presente  Convenzione  Siram  Veolia  me�erà 
 a  disposizione  all’Amministrazione  Contraente  il  proprio  Call  Center,  cer�ficato  ai  sensi  della  norma 
 UNI  EN  15838:2010  (cer�ficazione  in  vigore  n.  IT259206),  a�vo  e  presidiato  da  operatori  telefonici 
 h24  per  365  giorni  all’anno.  L’accesso  al  Call  Center  da  parte  dell’utente  dell’Ente  può  avvenire 
 a�raverso  diversi  canali  di  comunicazione  dedica�:  numero  verde,  numero  di  fax,  indirizzo  e-mail 
 oppure dire�amente a�raverso il portale web del Sistema Informa�vo offerto. 
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 Siram  Veolia  fornirà  all’Amministrazione  Contraente  gli  accessi  al  Sistema  Informa�vo  all’a�vazione 
 del  contra�o  ed  eseguirà  la  parametrizzazione  nell’arco  di  90  giorni  da  tale  data.  Il  SI  previsto  ha  lo 
 scopo  principale  di  consen�re  l’accesso  alle  informazioni  a  tu�  gli  uten�,  secondo  le  proprie 
 necessità  ed  autorizzazioni.  La  ges�one  delle  autorizzazioni  viene  impostata  sulla  base  della 
 definizione  di  uten�,  gruppi  funzionali  e  ruoli  intesi  come  un  insieme  di  responsability  e  funzionalità 
 raggruppate  secondo  il  modello  organizza�vo  dell’insieme  Cliente/Fornitore.  Ogni  utente  accreditato 
 all’accesso  ha  un  ruolo  “virtuale”  assegnato  che  rispecchia  il  ruolo  “reale”.  Il  sistema  di  profilazione 
 prevede  tre  livelli  di  controllo:  (1)  Definizione  delle  funzioni  a  cui  il  profilo  è  abilitato,  specifiche  del 
 ruolo  dell’utente  e  delle  a�vità  che  deve  svolgere  (profilazione  ver�cale);  (2)  Segregazione  delle 
 informazioni  a  cui  l’utente  può  accedere  (profilazione  orizzontale):  disponibilità  solo  di  specifici  set  di 
 da�;  (3)  Limitazione  delle  modalità  opera�ve  disponibili  sui  da�:  informazioni  ad  accesso  limitato 
 (nessun  accesso,  sola  le�ura,  le�ura  e  scri�ura).  Per  ogni  utente  è’  possibile  una  profilazione  ad 
 personam,  che  partendo  dalle  funzionalità  base  può  creare  e  ges�re  vere  e  proprie  voci  di  menu 
 specifiche  che  saranno  dedicate  e  disponibili  solo  dal  proprio  profilo  a�raverso  un  menu  dedicato. 
 Dopo l’accesso, la visualizzazione del menu di navigazione si ada�a al profilo associato. 

 Prima  della  presa  in  consegna  degli  impian�  Siram  Veolia  provvederà  ad  inviare  le  credenziali  di 
 accesso  al  Call  Center  e  al  Sistema  Informa�vo  al  personale  dell’Amministrazione  coinvolto  nella  fase 
 di  a�vazione  del  contra�o.  Su  esplicita  richiesta  dell'Amministrazione  sarà  inoltre  possibile 
 l'a�vazione di utenze dedicate alla ges�one del contra�o. 

 Prima  dell’inizio  della  stagione  termica  Siram  Veolia  provvederà  a  me�ere  a  regime  il  sistema  di 
 Controllo  e  Monitoraggio,  che  è  stato  proge�ato  non  come  singolo  strumento,  ma  sarà  realizzato  in 
 integrazione  con  i  sistemi  di  Teleges�one  e  Telecontrollo,  sia  esisten�  che  di  nuova  installazione. 
 L’obie�vo  di  Siram  Veolia  è  quello  di  dotare  tu�  gli  impian�  ges��  di  un  servizio  unico,  in  grado  sia 
 di  “comandare”  gli  impian�  che  di  “leggerne”  i  parametri  di  funzionamento  e  i  consumi.  Per  tale 
 mo�vo  i  temi  “controllo”  e  “teleges�one”  sono  considera�  come  un  unico  sistema,  in  grado  di 
 svolgere  tu�e  le  funzioni  per  o�mizzare  la  ges�one  globale  degli  impian�,  ogge�o  dei  servizi  in 
 Convenzione,  garantendo  il  monitoraggio  del  corre�o  funzionamento  di  tu�e  le  apparecchiature 
 ogge�o  di  supervisione  e  la  possibilità  di  ges�re  al  meglio  orari  e  curve  di  temperatura.  L’accesso  a 
 tale  sistema  sarà  garan�to  sia  a�raverso  una  interfaccia  utente  del  sistema  basata  su  browser,  sia 
 a�raverso  il  portale  web  del  Sistema  Informa�vo  Ges�onale,  perme�endo  un  semplice  accesso  alle 
 informazioni,  tramite  un  qualsiasi  browser  di  navigazione.  A�raverso  un  processo  di  profilazione  dei 
 singoli  uten�,  sarà  possibile  personalizzare  le  modalità  di  accesso  ai  moduli  di  Ges�one  Impian�, 
 raccolta  da�  real  �me,  elaborazione  report  ed  analisi,  abilitando  o  disabilitando  l’accesso  -  per  ogni 
 specifico  gruppo  di  operatori  -  alle  funzionalità  fruibili  dai  diversi  moduli  applica�vi,  a  specifiche  aree 
 grafiche  ed  a  specifici  impian�.  Nel  momento  di  esecuzione  dell’Audit  Preliminare  di  Fornitura,  i 
 tecnici  hanno  rilevato  la  presenza  e  le  cara�eris�che  dei  sistemi  di  telecontrollo  e  teleges�one 
 presen�  presso  le  stru�ure.  Nel  caso  in  cui  ques�  non  rispe�no  le  cara�eris�che  minime  previste 
 dai  documen�  di  gara,  Siram  Veolia  provvederà  all’adeguamento  tecnologico,  mentre  nel  caso  in  cui  il 
 telecontrollo sia assente, verrà realizzato a par�re da una configurazione minima. 

 La  programmazione  opera�va  delle  a�vità,  sarà  ges�ta  dal  Referente  Locale  con  il  supporto  del 
 Dispatcher  e  la  collaborazione  dell’Amministrazione  Contraente  al  fine  di  garan�re  i  livelli 
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 prestazionali  richies�  senza  interferire  con  le  a�vità  dell’utenza  delle  stru�ure.  L’interazione  con 
 l’Ente  sarà  pianificata  a  360°:  la  programmazione  sarà  costantemente  condivisa  con  i  responsabili 
 dell’Amministrazione  Contraente  a�raverso  il  Modulo  dedicato  del  Sistema  Informa�vo  e,  se 
 richiesto,  con  incontri  dire�  con  il  Supervisore  ad  ogni  modifica  sostanziale  che  potrebbe 
 comportare  interferenze  con  l’utenza.  Per  tu�a  la  durata  del  contra�o  saranno  condivisi  con  l’AC  i 
 calendari  di  occupazione  dei  locali  con  l’evidenziazione  di  a�vità  sensibili,  oltre  ai  parametri  di 
 erogazione  richies�  per  i  servizi  a�va�  (es:  temperatura  e  umidità  rela�va  negli  ambien�  per  il 
 Servizio  Energia  A).  L’applicazione  di  tale  logica  ges�onale,  consente  l’aggiornamento  costante  della 
 programmazione  e  conseguentemente  la  con�nua  rispondenza  alle  richieste  dell’AC,  alle  prescrizioni 
 norma�ve  ed  alla  documentazione  di  gara,  basandosi  su  qua�ro  fa�ori  prevalen�:  esigenze  degli 
 impian� e dell’utenza, rispe�o dei livelli di servizio, con�nuità di servizio. 

 4.2. Calendario lavora�vo presso gli edifici dell’Amministrazione 

 Nell’Allegato  6-”  Fascia  di  comfort-se�mana  �po”  parte  integrante  del  presente  documento  sono 
 riporta�  gli  orari  di  funzionamento  degli  impian�,  in  cui  Siram  Veolia  effe�uerà  l’erogazione  del 
 servizio.  Nel  caso  di  interven�  all’interno  degli  edifici  u�lizza�  dagli  uten�,  Siram  Veolia  organizzerà  le 
 lavorazioni  secondo  un  calendario  modulare  e  fortemente  flessibile,  concordato  con  i  Referen� 
 dell’Amministrazione  e  degli  edifici  stessi,  considerando  sempre  i  rischi  specifici  da  interferenza 
 segnala�  dall’Ente  nel  documento  DUVRI.  Il  calendario  sarà  inoltre  reda�o  al  fine  di  non  intralciare  le 
 normali a�vità dell’Amministrazione Contraente. 
 Prima  della  presa  in  consegna  degli  impian�  Siram  Veolia  proporrà  all’Amministrazione  un  incontro 
 finalizzato  alla  definizione  delle  giornate  e  degli  orari  nei  quali  Esplicitare  le  a�vità  rela�ve  al  singolo 
 servizio. 

 4.3. Parametri di erogazione dei Servizi 

 Nella presente sezione sono indica� i parametri di erogazione dei servizi: 
 ●  Servizio energia “A” 
 ●  Servizio “C” 
 ●  Manutenzione Ordinaria degli Impian� Servizio “A”, “C” e “D” 
 ●  Servizio di Reperibilità e Pronto Intervento 
 ●  Servizio di Call Center 

 4.3.1. Servizio Energia “A”: parametri di erogazione 

 Nell’Allegato  6  “Fascia  di  comfort  -  se�mana  �po”,  parte  integrante  del  presente  documento,  sono 
 indica�  i  parametri  di  erogazione  del  Servizio  Energia  “A”  in  osservanza  alle  prescrizioni  di  comfort 
 ambientale  nel  periodo,  negli  orari  e  nei  modi  stabili�  dalle  norma�ve  vigen�,  dai  regolamen� 
 regionali  e  dalle  disposizioni  impar�te  dall’Amministrazione.  Per  tu�e  le  temperature  la  tolleranza  è 
 pari a +2°C/-1°C. 
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 Tali  temperature  ambiente  indicate  nella  sudde�a  tabella  verranno  mantenute  con  temperature 
 esterne  maggiori  od  uguali  alla  temperatura  di  proge�o  (picco)  della  località  dell’edificio,  così  come 
 definita  ed  individuata  dalla  UNI  5364.  Per  temperature  esterne  minori  e  solo  in  caso  di  limi� 
 impian�s�ci  dimostra�  dall’Assuntore,  è  ammessa  una  diminuzione  di  1  °C  interno  per  ogni  ulteriore 
 abbassamento delle temperatura esterna di 3 °C. 

 Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  voglia  verificare,  all’interno  dei  locali  riscalda�,  la  temperatura 
 ambiente,  tale  misurazione  deve  avvenire  secondo  quanto  prescri�o  dalla  norma  tecnica  UNI  5364. 
 Rispe�o  alla  Temperatura  Richiesta  è  consen�ta  una  tolleranza  di  -0,5°C.  La  prova  dovrà  essere 
 effe�uata come indicato all’art. 7.1.1 del Capitolato Tecnico in contraddi�orio con Siram Veolia. 
 I  parametri  indica�  saranno  raggiun�  nelle  ore  di  comfort  richieste  per  ogni  l’edificio.  Al  di  fuori  delle 
 ore  di  comfort  richieste  il  Servizio  svolto  da  Siram  Veolia  non  sarà  monitorato  a�raverso  i  parametri 
 individua� dal presente paragrafo. 

 L’Amministrazione,  almeno  5  giorni  lavora�vi  prima  dell’inizio  di  ogni  Stagione  di  Riscaldamento, 
 dovrà  indicare  a  Siram  Veolia  eventuali  variazioni  rispe�o  ai  parametri  indica�  nella  tabella,  nei  limi� 
 previs� e consen�� dal DPR 412/93 e s.m.i., riguardan�: 

 ●  i  parametri  di  erogazione  e  comfort  del  Servizio  Energia  per  gli  Impian�  di  Clima�zzazione 
 invernale richies� per ciascun Luogo di Fornitura; 

 ●  le Ore di Riscaldamento rela�ve alla Stagione di Riscaldamento; 
 ●  la data di prima accensione degli Impian� per la Clima�zzazione Invernale; 
 ●  la  data  di  ul�mo  spegnimento  degli  Impian�  per  la  Clima�zzazione  Invernale  dovrà  essere 

 comunicata con un an�cipo minimo di 24 ore. 
 L’Amministrazione,  nel  corso  della  durata  del  contra�o  di  fornitura,  potrà  richiedere  a  Siram  Veolia 
 variazioni secondo le modalità di seguito specificate: 

 ●  i  parametri  di  erogazione  e  comfort  del  Servizio  Energia  per  gli  Impian�  di  Clima�zzazione 
 invernale.  Tali  variazioni  devono  essere  comunicate,  per  iscri�o  al  Referente  Locale  o  in 
 mancanza al Responsabile del Servizio, con almeno 24 ore di preavviso; 

 ●  le  Ore  di  Riscaldamento  diverse  da  quelle  inizialmente  concordate.  Eventuali  richieste  dovute 
 ad  esigenze  con�ngen�  dell’Unità  Ordinante  devono  essere  comunicate,  per  iscri�o  al 
 Referente  Locale  o  in  mancanza  al  Responsabile  del  Servizio,  almeno  24  ore  prima  del 
 momento in cui si richiede il calore. 

 Con  riferimento  ai  ricambi  d’aria  e  all’umidità  rela�va  si  garan�scono  i  parametri  di  comfort 
 ambientale  minimi  richies�  dall’Amministrazione  nel  rispe�o  della  norma�va  vigente.  Per  l’umidità 
 la  tolleranza  è  pari  a  +/-5  %,  laddove  l’impianto  ne  consenta  le  verifiche  e  le  corre�e  a�vità  di 
 manutenzione. 

 4.3.2. Servizio Energia “A.b”: parametri di erogazione 

 Per  gli  immobili  dove  è  a�vo  il  servizio  energia  per  gli  impian�  termici  a�  alla  produzione  di  fluidi 
 caldi  “A.b”,  Siram  Veolia  garan�rà  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  alla  temperatura  prevista 
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 all’art.  5  comma  7  del  D.P.R.  412/93  nonché  ai  valori  di  temperatura  e  pressione  richies� 
 dall’Amministrazione contraente. 

 L’Amministrazione,  almeno  3  giorni  lavora�vi  prima  dell’inizio  di  ogni  Stagione  di  Riscaldamento, 
 dovrà  indicare  a  Siram  Veolia  i  parametri  richies�  per  ciascun  Luogo  di  Fornitura  dove  è  a�vo  il 
 servizio. 
 L’Amministrazione,  nel  corso  della  durata  del  contra�o,  si  riserva  il  diri�o  di  richiedere  a  Siram  Veolia 
 variazioni  dei  parametri  di  erogazione  dei  servizi  secondo  le  modalità  di  seguito  specificate:  per 
 iscri�o  al  Referente  Locale  o  in  mancanza  al  Responsabile  del  Servizio,  con  almeno  24  ore  di 
 preavviso. 

 4.3.3. Servizio “C”: parametri di erogazione 

 Per  gli  immobili  indica�  nell’Allegato  2  “Tabella  Riepiloga�va”,  parte  integrante  del  presente 
 documento,  per  i  quali  è  indicata  l’a�vazione  del  servizio  “C”  verranno  garan��  i  parametri  di 
 comfort  in  osservanza  alle  prescrizioni  di  comfort  ambientale  nel  periodo,  negli  orari  e  nei  modi 
 stabili�  dalle  norma�ve  vigen�,  dai  regolamen�  regionali.  L’Amministrazione  in  seguito  all’emissione 
 dell’Ordina�vo indicherà a Siram Veolia puntuali parametri di erogazione. 

 4.3.4. Manutenzione Ordinaria degli Impian� Servizio “A”, “C” e “D” 

 Nell’Allegato  12  “Piano  di  Manutenzione”  ,parte  integrante  del  presente  documento,  è  riportato  il 
 piano  di  manutenzione  complessivo  nel  quale  sono  indica�  per  ogni  servizio,  per  �pologia  di  singolo 
 componente  le  a�vità  manuten�ve  con  le  rela�ve  frequenze.  Il  piano  di  manutenzione  reda�o  sulla 
 base  di  quanto  previsto  dall’Appendice  1  del  Capitolato  Tecnico  è  stato  integrato  da  Siram  Veolia,  in 
 sede  di  offerta,  con  tu�e  le  a�vità  derivan�  dall’esperienza  di  Siram  Veolia  e  ritenute  necessarie  per 
 una corre�a ges�one e manutenzione degli impian�. 
 A  �tolo  di  esempio  sono  state  aumentate  la  frequenza  di  esecuzione  prevista  per  alcune  a�vità 
 manuten�ve  e  aggiunte  ulteriori  operazioni  manuten�ve  al  fine  di  elevare  il  grado  di  affidabilità  del 
 servizio  svolto.  Inoltre  è  stato  incrementato  il  numero  di  apparecchiature  ogge�o  di  manutenzione 
 poiché  potenzialmente  presen�  presso  l’Amministrazione.  Sono  state  pertanto  introdo�e  migliorie 
 significa�ve  in  par�colare  introducendo  protocolli  manuten�vi  aggiun�vi,  applicando  dei  protocolli 
 ad  un  numero  maggiore  e  ad  una  �pologia  più  ampia  di  apparecchiature  e  aumentando  le  frequenze 
 delle manutenzioni. 
 Entro  30  giorni  dalla  presa  in  consegna  degli  impian�  verrà  consegnato  il  piano  di  manutenzione 
 rela�vo al singolo immobile. 
 Durante  la  ges�one  il  piano  di  manutenzione  rela�vo  al  singolo  immobile  verrà  revisionato  ed 
 aggiornato  sulla  base  di:  (1)  interven�  di  manutenzione  ordinaria  (a  guasto  /  su  chiamata)  o 
 interven�  di  manutenzione  straordinaria  comportan�  l’installazione  di  nuove  apparecchiature  o 
 realizzazione  di  impian�  non  previs�  nel  proge�o  originario;  (2)  interven�  di  manutenzione  ordinaria 
 comportan�  la  variazione  dello  stato  conserva�vo/funzionale;  (3)  variazione  della  consistenza 
 immobiliare  per  nuove  acquisizioni,  dismissioni  o  ampliamen�  da  parte  dell’Amministrazione;  (4) 
 modifiche  alla  norma�va  vigente;  (5)  esigenze  di  cara�ere  impian�s�co  derivan�  dall’analisi  di 
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 cri�cità,  da  problema�che  specifiche  o  dai  monitoraggi  con�nui.  La  tabella  a  seguire  sinte�zza  le 
 possibili situazioni che potranno presentarsi nel caso concreto. 

 4.3.5. Servizio di reperibilità e pronto intervento 

 4.3.5.1. Reperibilità 

 Siram Veolia garan�rà il servizio di reperibilità 24 ore su 24 tu� i giorni l’anno fes�vi compresi. 

 4.3.5.2. Tempi di intervento 

 A  seguito  di  apertura  di  richiesta  di  intervento  afferente  i  servizi  “A”,  “C”  e  “D”  l’operatore  del  call 
 center  di  Siram  Veolia  provvederà  a  definire  il  livello  di  urgenza  dell’intervento  stesso  e,  in  relazione 
 al  livello  di  priorità,  Siram  Veolia  interverrà  entro  i  tempi  di  sopralluogo  di  seguito  indica�.  Il  tempo  di 
 sopralluogo  è  l’intervallo  temporale  che  intercorre  fra  la  richiesta/segnalazione  e  l’inizio  del 
 sopralluogo: 

 TABELLA PRIORITA’ E TEMPI DI INTERVENTO 

 Livello Priorità  Tempi avvio sopralluogo 

 Emergenza 

 Situazioni che possono me�ere a 
 rischio la incolumità delle persone e/o 
 possono determinare l’interruzione 
 delle normali a�vità lavora�ve 

 Il sopralluogo verrà iniziato entro 15 
 minu� dalla chiamata 

 Urgenza 

 Situazioni che possono comprome�ere 
 le condizioni o�mali (es. condizioni 
 microclima�che) per lo svolgimento 
 delle normali a�vità lavora�ve 

 Il sopralluogo verrà iniziato entro 45 
 minu� dalla chiamata 

 Nessuna emergenza  Tu� gli altri casi  Il sopralluogo verrà iniziato entro 12 
 ore dalla chiamata 

 A  seguito  dell’esecuzione  del  sopralluogo  o  contestualmente  allo  stesso  in  relazione  al  livello  di 
 priorità  della  richiesta  ed  al  tempo  s�mato  per  l’inizio  della  esecuzione  delle  a�vità,  l’intervento  che 
 è necessario effe�uare sarà classificato come: 

 TABELLA PROGRAMMABILITÀ’ INTERVENTI 
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 Programmabilità dell’intervento  Tempi di inizio esecuzione 

 Indifferibile 
 Esecuzione contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche 
 provvisorie a�e a tamponare il guasto riscontrato, per poi 
 procedere alla programmazione dell’intervento risolu�vo 

 Programmabile a breve termine  Gli interven� verranno effe�ua� in un arco temporale di 1 giorni 
 solari dalla data di effe�uazione del sopralluogo 

 Programmabile a medio termine  Gli interven� verranno effe�ua� in un arco temporale tra i 1 e i 3 
 giorni solari dalla data di effe�uazione del sopralluogo 

 Programmabile a lungo termine  Gli interven� verranno effe�ua� in un arco temporale di oltre 5 
 giorni solari dalla data di effe�uazione del sopralluogo 

 4.3.6. Servizio di Call Center 

 Nella  tabella  so�o  riportata  sono  indica�  i  parametri  qualita�vi  e  le  prestazioni  rela�ve  al  servizio  che 
 sarà  ges�to  dire�amente  da  Siram  Veolia  tramite  il  proprio  servizio  di  Contact  Center  mul�canale 
 accreditato 24hx365 cer�ficato ai sensi della UNI EN ISO 18295-1:2017 

 Parametro  Livello prestazionale 

 Accessibilità al servizio 
 Numero Verde dedicato 800.80.16.61 
 Numero di fax 02/41.29.82.39 
 Casella email numeroverde@siram.it 

 Disponibilità 
 Sempre presidiato da operatori 
 24 ore su 24 
 365 giorni anno 

 Tempi di risposta  Entro 15 secondi per il 90% delle chiamate ricevute 

 4.4. Personale dedicato al contra�o 

 Nel presente paragrafo è riportata la stru�ura organizza�va proge�ata per la ges�one dell’ordina�vo. 
 In  par�colare,  a  seguire  viene  presentato  l’organigramma  di  commessa  e  nei  paragrafi  seguen�  sono 
 iden�ficate  le  figure  apicali  per  la  ges�one  del  contra�o,  oltre  che  la  definizione  delle  loro  principali 
 mansioni e responsabilità. 

 L’organigramma  proposto  è  suddiviso  in  tre  macrostru�ure  complementari  e  coordinate  e  consente 
 di  garan�re  una  chiara  ripar�zione  di  compi�  e  responsabilità  di  tu�e  le  figure  coinvolte  ai  vari  livelli 
 (dire�vo,  di  coordinamento  e  opera�vo);  per  quanto  riguarda  i  livelli  di  coordinamento  e  opera�vo  si 
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 evidenzia  la  modularità  delle  macrostru�ure  che  verranno  a�vate  proporzionalmente  all’impegno 
 richiesto dalla convenzione. 
 In de�aglio: 

 ●  Stru�ura  Dire�va  e  di  governo  (a  livello  nazionale  e  di  Lo�o),  deputata  al  Governo  generale 
 della Convenzione, le cui funzioni assicurano i seguen� compi� principali: 

 ○  sovraintendere  alle  a�vità  di  indirizzo  generale  e  di  Project  Control  della 
 Convenzione; 

 ○  sviluppare  le  a�vità  amministra�ve,  di  ges�one  del  personale,  dei  sistemi 
 informa�vi  e  del  Sistema  ges�onale  integrato  di  qualità,  ambiente  e  sicurezza 
 oltreché dei lavori di riqualificazione; 

 ○  ges�one delle situazioni di crisi 
 ●  Stru�ura di coordinamento territoriale  , assicura  i seguen� compi� principali: 

 ○  ges�re le a�vità di a�vazione della Convenzione con l’Amministrazione; 
 ○  coordinare ed assicurare l’erogazione dei servizi secondo i livelli prestazionali defini�; 
 ○  assicurare  le  a�vità  di  interfaccia  e  di  repor�ng  con  i  Responsabili  del  Contra�o  e 

 l’Energy Manager dell’Amministrazione; 
 ○  garan�re le a�vità di Call Center e la ges�one puntuale del Sistema informa�vo; 
 ○  pianificare la distribuzione logis�ca delle risorse umane e strumentali; 
 ○  coordinare  il  personale  opera�vo  e  vigilare  su  l'efficiente  espletamento  dei  Servizi 

 ogge�o dell’ordina�vo; 
 ●  Stru�ura  Opera�va  (a  livello  locale)  avente  funzioni  che  assicurano  i  seguen�  compi� 

 principali: 
 ○  esecuzione  secondo  Programma  Opera�vo  degli  Interven�  di  tu�e  le  operazioni  di 

 conduzione,  ges�one  e  manutenzione  ordinaria  programmata  a�e  a  garan�re  la 
 con�nuità dei Servizi; 

 ○  a�uazione  degli  interven�  a  richiesta  o  a  guasto  nei  tempi  contra�uali,  anche  in 
 regime di reperibilità; 

 ○  ges�one delle situazioni di crisi. 

 Nelle  tabelle  successive  sono  indicate  le  figure  di  riferimento  dedicate  alla  supervisione, 
 coordinamento  e  realizzazione  delle  a�vità  legate  ai  Servizi  a�va�,  suddivise  per  Stru�ura  Dire�va 
 di Lo�o e di Coordinamento Territoriale e Locale, e Stru�ura Opera�va. 

 Stru�ura Dire�va di Lo�o e coordinamento territoriale locale 

 Ruolo  Mansione  Qualifica  Nomina�vo 

 Responsabile del 
 Servizio  Responsabile della convenzione Consip  Quadro  Gianpaolo Pagani 

 Referente di Lo�o 
 Responsabile nei confron� delle 
 Amministrazioni di tu�e le a�vità svolte 
 nel Lo�o 

 Dirigente  Marco Decio 

 Responsabile di 
 ges�one territoriale 

 Responsabile dell’erogazione dei servizi 
 alle Amministrazione Contraen� ricaden� 
 all’interno di un’area confinata all’interno 

 Dirigente  Massimo Serioli 
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 del Lo�o e del coordinamento delle risorse 
 opera�ve e dei presidi territoriali. 

 Responsabile 
 Front-Office locale 

 Assicura l’assistenza tecnico-amministra�va 
 su tu� gli aspe� che riguardano la 
 convenzione e le procedure di ricezione 
 della Richiesta Preliminare di Fornitura (in 
 seguito denominata RPF) e del contra�o 

 Quadro  Federica Arata 

 Referente Locale 

 Responsabile nei confron� della 
 Amministrazione dei Servizi inclusi nel 
 contra�o. Coordina le risorse ad esso 
 riferite e controlla/ridefinisce le strategie 
 organizza�ve proge�ate. Al Referente 
 locale è demandata la responsabilità 
 dire�a della supervisione e del 
 coordinamento del personale opera�vo 
 posto so�o la sua competenza 

 Impiegato 
 VII Livello  Giovanni Mio� 

 Nelle  tabelle  riportate  a  seguire  sono  indicate  le  �pologie  di  figure  disponibili  per  l'appalto.  Come 
 previsto  da  capitolato  il  personale  dedicato  sarà  specificato,  con  l'indicazione  dei  rela�vi  nomina�vi, 
 entro 15 giorni prima della presa in consegna degli impian�. 

 Stru�ura Opera�va Locale – Servizio A 

 Professionalità  Qualifica  Mansionario 

 Termoidraulico  Operaio  Paragrafo 5.4.1 PTE 

 Condu�ore patentato  Operaio  Paragrafo 5.4.1 PTE 

 Bruciatorista  Operaio  Paragrafo 5.4.1 PTE 

 Polivalente  Operaio  Paragrafo 5.4.1 PTE 

 Stru�ura Opera�va Locale – Servizio C 

 Professionalità  Qualifica  Mansionario 

 Strumen�sta  Operaio  Paragrafo 5.4.2 PTE 

 Ele�ricista  Operaio  Paragrafo 5.4.2 PTE 

 Frigorista Patentato  Operaio  Paragrafo 5.4.2 PTE 

 Polivalente  Operaio  Paragrafo 5.4.2 PTE 
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 Stru�ura Opera�va Locale – Servizio D 

 Professionalità  Qualifica  Mansionario 

 Strumen�sta  Operaio  Paragrafo 5.4.3 PTE 

 Ele�ricista  Operaio  Paragrafo 5.4.3 PTE 

 Motorista  Operaio  Paragrafo 5.4.3 PTE 

 Polivalente  Operaio  Paragrafo 5.4.3 PTE 

 Struttura Operativa – Servizio E 

 Ruolo  Mansione  Qualifica 

 Responsabile nucleo 
 monitoraggio obie�vi 
 di risparmio energe�co 

 Responsabile del monitoraggio degli aspe� energe�ci coordina 
 le a�vità di controllo, analisi, verifica e di rendicontazione 
 periodica dei consumi e degli obie�vi di efficientamento 

 Quadro 

 Energy Manager 
 Responsabile di quanto previsto dalla L.10/91 all’art.19, svolge 
 un ruolo di supporto all’Energy Manager dell’Amministrazione 
 qualora presente 

 Quadro 

 Responsabile servizio 
 Ingegneria 

 Responsabile di tu�e le competenze tecniche del Piano Tecnico 
 Economico (PTE). Assicura gli studi di fa�bilità, la proge�azione 
 e le a�vità di direzione tecnica. 

 Quadro 

 Responsabile lavori di 
 riqualificazione 

 Responsabile nei confron� della Amministrazione dei Servizi 
 inclusi nel contra�o. Coordina le risorse ad esso riferite e 
 controlla/ridefinisce le strategie organizza�ve proge�ate. Al 
 Referente locale è demandata la responsabilità dire�a della 
 supervisione e del coordinamento del personale opera�vo 
 posto so�o la sua competenza 

 Quadro 

 Struttura Operativa – Servizio F 

 Ruolo  Mansione  Qualifica 

 Responsabile Call 
 Center 

 Responsabile della ges�one del call center a cui perverranno 
 tu�e le chiamate e richieste di intervento ineren� i servizi 
 compresi nel contra�o 

 Impiegato 

 Responsabile Sistema 
 informa�vo 

 Responsabile della con�nuità di funzionamento del sistema 
 informa�vo tramite il quale saranno ges�te tu�e le a�vità di 
 commessa 

 Quadro 
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 Responsabile servizio 
 Ingegneria 

 Responsabile di tu�e le competenze tecniche del Piano Tecnico 
 Economico (PTE). Assicura gli studi di fa�bilità, la proge�azione 
 e le a�vità di direzione tecnica. 

 Quadro 

 Responsabile servizio 
 creazione anagrafica 
 tecnica 

 Responsabile nei confron� della Amministrazione del servizio in 
 tu�e le sue fasi  Quadro 

 4.4.1. Mansionario Servizio “A” 

 MANSIONARIO OPERAIO TERMOIDRAULICO 

 COMPITI 

 ●  Mantenere  in  perfe�a  efficienza  gli  impian�  termo  meccanici  (di  riscaldamento,  di 
 condizionamento  dell’aria,  di  clima�zzazione,  di  filtrazione  dell’aria,  ecc)  e  tecnologici  di  vario 
 �po; 

 ●  Intervenire  sugli  impian�  per  effe�uare  operazioni  di  manutenzione  preven�va,  a  guasto  e 
 corre�va; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 

 PROFILO 

 Possiede esperienza e conoscenza di conduzione impian�, in par�colare di centrali termiche. 

 MANSIONARIO OPERAIO CONDUTTORE PATENTATO 

 COMPITI 

 ●  Mantenere  in  perfe�a  efficienza  gli  impian�  termici,  intervenendo  su  di  essi  per  effe�uare 
 operazioni di conduzione, manutenzione preven�va, a guasto e corre�va; 

 ●  Sorvegliare  l’andamento  degli  impian�  perseguendo  la  massima  economia  di  esercizio  e 
 garantendo al contempo le condizioni termo igrometriche ideali nei luoghi ogge�o di fornitura; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 

 PROFILO 

 Possiede esperienza e conoscenza di conduzione impian�, in par�colare di centrali termiche. 

 MANSIONARIO OPERAIO BRUCIATORISTA 

 COMPITI 

 ●  Mantenere  in  perfe�a  efficienza  i  bruciatori  intervenendo  su  di  essi  per  effe�uare  operazioni  di 
 manutenzione preven�va, a guasto e corre�va, 

 ●  Eseguire  le  operazioni  di  taratura  e  regolazione  perseguendo  la  massima  economia  d’esercizio  e 
 garantendo al contempo la con�nuità del servizio; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 
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 PROFILO 

 Possiede esperienza e conoscenza di conduzione impian�, in par�colare di centrali termiche. 

 MANSIONARIO OPERAIO POLIVALENTE 

 COMPITI 

 ●  Collaborare  al  mantenimento  in  perfe�a  efficienza  degli  impian�  termomeccanici  (di 
 riscaldamento,  di  condizionamento  dell’aria,  di  clima�zzazione,  di  depurazione,  ecc)  e  tecnologici 
 di vario �po; 

 ●  Intervenire  sugli  impian�  di  cui  al  punto  precedente  per  effe�uare  interven�  di  manutenzione 
 preven�va,  a  guasto  e  corre�va,  cara�erizzate  da  un  grado  limitato  di  complessità  o  coadiuvando 
 colleghi più esper� nell’esecuzione di a�vità di maggior complessità; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 

 PROFILO 

 Possiede  esperienza  e  conoscenza  di  interven�  su  impian�  tecnologici  esegui�  per  lo  più  in  affiancamento 
 ad altri colleghi con profili specialis�ci dis�n�. 

 4.4.2. Mansionario Servizio C 

 MANSIONARIO OPERAIO STRUMENTISTA 

 COMPITI 

 ●  Supportare  gli  altri  tecnici  nelle  a�vità  per  il  raggiungimento  degli  obie�vi  assegna�  me�endo  a 
 disposizione,  diffondendo  e  favorendo  l’u�lizzo  e/o  implementazione  dei  necessari  strumen� 
 opera�vi, applica�vi so�ware e metodi per la ges�one opera�va; 

 ●  U�lizzare  gli  strumen�  di  rilievo  e  misura  secondo  le  procedure  norma�ve  ed  aziendali  di 
 riferimento 

 PROFILO 

 Possiede esperienza e conoscenza di so�ware e tecnologie di rilievo e misura. 

 MANSIONARIO OPERAIO ELETTRICISTA 

 COMPITI 

 ●  Coadiuvare  gli  specialis�  coinvol�  nella  ges�one  degli  impian�  (bruciatoris�,  frigoris�,  ecc.)  nelle 
 operazioni  di  avviamento,  collaudo,  manutenzione  preven�va,  a  guasto  e  corre�va  degli  impian� 
 termomeccanici e tecnologici di vario �po che necessitano di alimentazione e controllo ele�rici; 

 ●  Me�ere  in  opera  impian�  ele�rici  provvedendo  al  loro  fissaggio,  assemblaggio,  collegamento, 
 prova funzionale e collaudo; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 
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 PROFILO 

 Possiede  esperienza  e  conoscenza  di  impian�  ele�rici  in  seguito  allo  svolgimento  autonomo  della 
 mansione o in affiancamento a personale esperto. 

 MANSIONARIO FRIGORISTA PATENTATO 

 COMPITI 

 ●  Mantenere in perfe�a efficienza gli impian� frigoriferi; 
 ●  Sorvegliare  l’andamento  degli  impian�  al  fine  di  perseguire  la  massima  efficienza  ed  economia  di 

 esercizio; 
 ●  Effe�uare  le  operazioni  di  conduzione  degli  impian�  frigoriferi  curandone  le  fasi  di  avviamento, 

 messa  a  regime,  esercizio  e  fermata,  ponendo  par�colare  a�enzione  alle  a�vità  di  vuoto,  carica  e 
 ricerca fughe di gas refrigerante; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs�. 

 PROFILO 

 Possiede  esperienza  e  conoscenza  di  conduzione  impian�,  in  par�colare  di  centrali  termiche  a  ciclo 
 con�nuo. 

 MANSIONARIO OPERAIO POLIVALENTE 

 COMPITI 

 ●  Collaborare  al  mantenimento  in  perfe�a  efficienza  degli  impian�  termo  meccanici  (di 
 riscaldamento,  di  condizionamento  dell’aria,  di  clima�zzazione,  di  depurazione,  ecc)  e  tecnologici 
 di vario �po; 

 ●  Intervenire  sugli  impian�  di  cui  al  punto  precedente  per  effe�uare  interven�  di  manutenzione 
 preven�va,  a  guasto  e  corre�va,  cara�erizzate  da  un  grado  limitato  di  complessità  o  coadiuvando 
 colleghi più esper� nell’esecuzione di a�vità di maggior complessità; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 

 PROFILO 

 Possiede  esperienza  e  conoscenza  di  interven�  su  impian�  tecnologici  esegui�  per  lo  più  in  affiancamento 
 ad altri colleghi con profili specialis�ci dis�n� 

 4.4.3. Mansionario Servizio D 

 MANSIONARIO OPERAIO STRUMENTISTA 

 COMPITI 

 ●  Supportare  gli  altri  tecnici  nelle  a�vità  per  il  raggiungimento  degli  obie�vi  assegna�  me�endo  a 
 disposizione,  diffondendo  e  favorendo  l’u�lizzo  e/o  implementazione  dei  necessari  strumen� 
 opera�vi, applica�vi so�ware e metodi per la ges�one opera�va; 
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 ●  U�lizzare  gli  strumen�  di  rilievo  e  misura  secondo  le  procedure  norma�ve  ed  aziendali  di 
 riferimento 

 PROFILO 

 Possiede esperienza e conoscenza di so�ware e tecnologie di rilievo e misura. 

 MANSIONARIO OPERAIO ELETTRICISTA 

 COMPITI 

 ●  Coadiuvare  gli  specialis�  coinvol�  nella  ges�one  degli  impian�  (bruciatoris�,  frigoris�,  ecc.)  nelle 
 operazioni  di  avviamento,  collaudo,  manutenzione  preven�va,  a  guasto  e  corre�va  degli  impian� 
 termomeccanici e tecnologici di vario �po che necessitano di alimentazione e controllo ele�rici; 

 ●  Me�ere  in  opera  impian�  ele�rici  provvedendo  al  loro  fissaggio,  assemblaggio,  collegamento, 
 prova funzionale e collaudo; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 

 PROFILO 

 Possiede  esperienza  e  conoscenza  di  impian�  ele�rici  in  seguito  allo  svolgimento  autonomo  della 
 mansione o in affiancamento a personale esperto. 

 MANSIONARIO OPERAIO MOTORISTA 

 COMPITI 

 ●  Mantenere  in  perfe�a  efficienza  i  motori  dei  gruppi  ele�rogeni  e/o  degli  impian�  di 
 cogenerazione,  intervenendo  su  di  essi  per  effe�uare  operazioni  di  manutenzione  preven�va,  a 
 guasto e corre�va; 

 ●  Eseguire le operazioni di taratura e regolazione perseguendo la massima economia di esercizio; 
 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 

 PROFILO 

 Possiede esperienza e conoscenza di so�ware e tecnologie di rilievo e misura. 

 MANSIONARIO OPERAIO POLIVALENTE 

 COMPITI 

 ●  Collaborare  al  mantenimento  in  perfe�a  efficienza  degli  impian�  termo  meccanici  (di 
 riscaldamento,  di  condizionamento  dell’aria,  di  clima�zzazione,  di  depurazione,  ecc)  e  tecnologici 
 di vario �po; 

 ●  Intervenire  sugli  impian�  di  cui  al  punto  precedente  per  effe�uare  interven�  di  manutenzione 
 preven�va,  a  guasto  e  corre�va,  cara�erizzate  da  un  grado  limitato  di  complessità  o  coadiuvando 
 colleghi più esper� nell’esecuzione di a�vità di maggior complessità; 

 ●  Registrare tu�e le a�vità effe�uate sugli apposi� suppor� previs� 
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 PROFILO 

 Possiede  esperienza  e  conoscenza  di  interven�  su  impian�  tecnologici  esegui�  per  lo  più  in  affiancamento 
 ad altri colleghi con profili specialis�ci dis�n� 

 4.5. Piano di cos�tuzione e ges�one dell’Anagrafica Tecnica 

 In  o�emperanza  a  quanto  previsto  al  paragrafo  12.3  del  Capitolato  Tecnico,  Siram  Veolia  provvederà 
 alla cos�tuzione e ges�one dell’anagrafica tecnica secondo le seguen� fasi: 
 ●  Acquisizione dei da� 
 ●  Valutazione della documentazione consegnata dall’Amministrazione 
 ●  Rilievo e Censimento da� impian�s�ci 
 ●  Rilievo e Censimento da� archite�onici 
 ●  Valutazione stato funzionale e conserva�vo degli elemen� tecnici 
 ●  Res�tuzione da� grafici ed alfanumerici 
 ●  Caricamento da� su sistema informa�vo 
 ●  Consegna 
 ●  Ges�one e aggiornamento 

 4.5.1. Analisi e valutazione della documentazione consegnata 

 Nella  tabella  Allegato  13  “Documentazione  consegnata  dall’amministrazione”  parte  integrante  del 
 presente  documento  è  riportato  l’elenco  della  principale  documentazione  consegnata 
 dall’Amministrazione a Siram Veolia a seguito dell’invio della RPF. 

 4.5.2. Cronoprogramma a�vità 

 Nella  tabella  Allegato  15  “Anagrafica  tecnica”  parte  integrante  del  presente  documento  è  riportato  il 
 cronoprogramma specifico delle a�vità di creazione dell’anagrafica tecnica. 

 5. Sezione 5 - Incen�vazioni disponibili 
 L’art.  11.1  del  Capitolato  tecnico  prevede  che  l’Amministrazione  potrà  essere  des�nataria  del  50%  dei 
 proven� derivan� dalla vendita dei �toli di efficientamento energe�co. 
 Se  l’evoluzione  norma�va,  preveda  incen�vi  diversi  dai  �toli  di  efficienza  energe�ca  di  cui  all’art. 
 sudde�o  e  tali  incen�vi  siano  complessivamente  più  vantaggiosi  per  l’Amministrazione,  sarà  cura  di 
 Siram  Veolia  fornire  tu�e  le  informazioni,  economiche-tecniche  e  di  adempimen�  della  PA  per 
 consen�re  la  corre�a  valutazione  della  proposta  da  parte  dell’Amministrazione  stessa.  Resta  ferma  la 
 �tolarità dell’Amministrazione per una quota pari al 50% del valore degli incen�vi. 

 A�ualmente  sono  presen�  diversi  sistemi  di  incen�vazione  per  promuovere  gli  interven�  di  efficienza 
 energe�ca alle quali le PA possono accedere, fra cui ci�amo: 

 ●  Cer�fica� Bianchi 
 ●  Conto Termico 
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 I  Cer�fica�  Bianchi,  da  un  lato  sono  stre�amente  correla�  al  risparmio  conseguito,  dall’altro 
 comportano  de�aglia�  sistemi  di  misura  e  rendicontazione  di  tu�e  le  grandezze  in  gioco  sia  nella 
 configurazione  ANTE  che  POST,  che  non  sempre  disponibili  (ANTE)  e  sostenibili  a  livello  economico 
 (POST). 
 Per  la  �pologia  di  interven�  di  efficientamento  energe�co,  individua�  all’interno  del  perimetro  della 
 presente  proposta,  Siram  Veolia  ha  valutato  che  il  sistema  di  incen�vazione  più  vantaggioso  per 
 l'Amministrazione  è  quello  del  Conto  Termico:  contributo  a  fondo  perduto  per  l’efficienza  energe�ca 
 e la produzione di energia termica da fon� rinnovabili. 
 Con  l’approvazione  del  PTE  l’Amministrazione  acce�a  il  sistema  di  incen�vazione  indicato  dal 
 Fornitore. 

 5.1. Conto termico 

 Il  Conto  Termico  2.0  (DM  16/02/16)  è  un  meccanismo  di  incen�vazione  a  fondo  perduto  che 
 promuove  interven�  per  l'incremento  dell'efficienza  energe�ca  e  la  produzione  di  energia  termica  da 
 fon�  rinnovabili  per  impian�  di  piccole  dimensioni.  Il  plafond  disponibile  per  il  Conto  Termico  è  900 
 milioni  di  euro  annui,  eroga�  dal  GSE,  di  cui  200  des�na�  alle  Pubbliche  Amministrazioni  e  la  restante 
 parte  ai  Priva�.  Il  Conto  Termico  si  pone  come  l’obie�vo  di  riqualificare  il  patrimonio  edilizio 
 nazionale,  grazie  a  un  processo  di  trasformazione  dell’asse�o  edificio-impianto,  e  di  s�molare  la 
 riduzione  del  fabbisogno  di  energia  primaria  a�raverso  l’adozione  di  tecnologie  più  performan�  e 
 l’u�lizzo di fon� rinnovabili, in coerenza gli obie�vi di risparmio energe�co a livello nazionale. 

 5.1.1. Interven� incen�vabili 
 Gli  interven�  incen�vabili  con  il  Conto  Termico  si  suddividono  in  12  �pologie,  di  cui  7  ad  accesso 
 esclusivo  delle  Pubbliche  Amministrazioni  e  rela�vi  ad  interven�  di  efficientamento  energe�co,  gli 
 altri  accessibili  anche  ai  Priva�  oltre  che  alle  PA  e  rela�vi  all’impiego  delle  Fon�  Energe�che 
 Rinnovabili per la produzione di calore. 
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 5.1.2  Sogge�o Ammesso e Sogge�o Responsabile 
 I  sogge�  coinvol�  nel  Conto  Termico  sono  i  Sogge�  Ammessi,  ossia  coloro  che  beneficiano  degli 
 incen�vi,  a  condizione  che  siano  �tolari  dell’edificio  per  cui  si  presenta  la  richiesta,  ed  i  Sogge� 
 Responsabili,  ossia  coloro  che  hanno  sostenuto  le  spese  di  inves�mento  dell’intervento  e  che 
 richiedono  ed  ricevono  l’incen�vo,  assumendosi  tu�e  le  rela�ve  responsabilità  nei  confron�  del  GSE 
 che  lo  eroga.  I  Sogge�  Ammessi  generalmente  coincidono  con  i  Sogge�  Responsabili,  ma  in  alcuni 
 casi possono anche differire come di seguito illustrato. 

 I  Sogge�  Ammessi  possono  essere  sia  PA  che  Priva�  e  possono  accedere  dire�amente  al  Conto 
 Termico  (in  questo  caso  Sogge�o  Ammesso  e  Sogge�o  Responsabile  coincidono)  o  possono  farlo 
 avvalendosi  di  una  ESCo  (Energy  Service  Company)  cer�ficata  ai  sensi  della  UNI  11352,  mediante  la 
 s�pula  di  specifici  contra�:  nel  caso  in  cui  il  Sogge�o  Ammesso  sia  una  PA  il  contra�o  con  la  ESCo, 
 affinchè  questa  sia  Sogge�o  Responsabile,  deve  essere  del  �po  Energy  Performance  Contract  ai  sensi 
 del D.Lgs 102/2014. 

 L’Amministrazione  ha  il  ruolo  di  Sogge�o  Ammesso  (SA),  in  quanto  �tolare  di  diri�o  di  proprietà 
 dell’edificio/immobile  ove  l’intervento  deve  essere  realizzato.  Siram  Veolia  invece  prende  il  ruolo  di 
 Sogge�o Responsabile (SR), che si impegna a: 

 ●  sostenere dire�amente le spese per l’esecuzione degli interven�; 
 ●  presentare  istanza  di  riconoscimento  degli  incen�vi  al  GSE,  risultandone  responsabile  in 

 riferimento  alla  veridicità,  completezza  e  conformità  alla  norma�va  di  riferimento,  anche  ai 
 fini dell’art. 23 del D.Lgs. 28/11 e s�pula il contra�o con il GSE e riceve gli incen�vi; 

 ●  conservare,  per  tu�a  la  durata  dell’incen�vo  e  per  i  5  anni  successivi  all’erogazione 
 dell’ul�mo  importo,  gli  originali  dei  documen�  indica�  nel  D.M.  16.02.2016  e  nelle  presen� 
 Regole Applica�ve, garantendone la corre�a conservazione. 

 ●  assicurare,  a  pena  di  decadenza  dall’incen�vo,  la  regolare  esecuzione  di  ogni  a�vità  di 
 controllo,  anche  mediante  sopralluogo,  che  il  GSE  o  ogni  altro  sogge�o  dallo  stesso  delegato, 
 ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016. 

 5.1.3 Requisi� di accesso 
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 Uno  dei  requisi�  del  contra�o  EPC,  affinché  la  PA,  in  qualità  di  Sogge�o  Ammesso,  possa  avvalersi 
 della  ESCo  come  Sogge�o  Responsabile,  è  la  durata  di  almeno  5  anni  dalla  data  di  pagamento 
 dell’ul�ma  rata  dell’incen�vo  (nel  caso  in  cui  il  Sogge�o  Ammesso  sia  una  PA  l’incen�vo  è 
 riconosciuto  in  un’unica  rata);  nel  caso  di  contra�  di  durata  inferiore  a  quella  richiesta  è  comunque 
 possibile  richiedere  il  Conto  Termico,  ai  sensi  dell’art.  10  comma  3-bis  della  Legge  58/2019,  purché  il 
 Sogge�o  Ammesso  si  impegni  a  mantenere  inaltera�  tu�  i  requisi�  di  accesso  al  meccanismo 
 almeno fino al termine dei 5 anni previs�. 

 L’ammissione  agli  incen�vi  è  subordinata  alla  so�oscrizione  di  un  contra�o  con  il  Sogge�o  Ammesso 
 di  durata  compa�bile  con  le  disposizioni  dell’art.  4  comma  3  del  DM  16/02/16.  Dal  momento  della 
 richiesta  per  almeno  i  5  anni  successivi  i  Sogge�  Ammessi  devono  mantenere  la  proprietà 
 dell’edificio/immobile  e  il  possesso  dell’edificio/  immobile.  Per  questo  mo�vo  l’Amministrazione  si 
 impegna  a  inserire  nel  contra�o  le  seguen�  clausole  al  fine  di  o�emperare  a  quanto  previsto  dai 
 commi 3 e 4 dell’art. 4 del DM 16.02.16: 

 ●  impegno  a  mantenere  tu�  i  requisi�  che  consentono  l’ammissione  dell'intervento 
 all’incen�vo,  anche  dopo  l’eventuale  cessazione  del  contra�o  e  fino  allo  spirare  del  termine 
 dell’art. 4 comma 3; 

 ●  impegno  ad  inserire  specifiche  clausole  nel  contra�o  con  il  futuro  gestore,volte  al 
 mantenimento  dei  requisi�  del  conto  termico  fino  allo  spirare  del  termine  dell’art.  4  comma 
 3; 

 ●  obbligo  dell'Amministrazione  a  segnalare  (affinché  si  proceda  alla  segnalazione  al  nuove 
 Gestore  e  al  GSE  S.P.A.),  se  eventualmente  sopravvenuta,  la  necessità  di  eseguire  modifiche 
 e/o  variazioni  a  quanto  ogge�o  di  incen�vazione,  da  realizzarsi  nel  periodo  di  incen�vazione 
 e nei 5 anni successivi al loro o�enimento; 

 ●  siano  forni�  dall’Amministrazione  con  tempes�vità  informazioni,  da�  e  quant’altro  possa 
 essere richiesto al Sogge�o Responsabile dal GSE SPA; 

 ●  sia  permesso  l’accesso  agli  impian�,  al  fine  di  perme�ere  al  Sogge�o  Responsabile  e  al  GSE 
 SPA  il  monitoraggio  necessario  ad  appurare  l’effe�vo  risparmio  a�eso,  che  è  stato  dichiarato 
 in fase di richiesta incen�vi; 

 ●  a  comunicare  tempes�vamente  al  GSE  SPA  e  al  Sogge�o  Responsabile  il  nomina�vo  del 
 Sogge�o Gestore che subentri nella ges�one degli impian� dell’Amministrazione. 

 5.1.4 Il valore dell’incen�vo 

 Per  i  vari  interven�  l’incen�vo  del  Conto  Termico  è  calcolato  sulla  base  delle  cara�eris�che  tecniche 
 e  dei  cos�  degli  interven�  stessi,  nel  rispe�o  di  valori  massimi  unitari  ed  assolu�.  L’aliquota 
 dell’incen�vo  varia  dal  40  al  65  %  delle  spese  ammissibili  sostenute  per  la  realizzazione 
 dell’intervento;  tu�avia  a  seguito  della  L.  126  del  13/10/2020,  n.  126,  che  converte  in  legge  con 
 modificazioni  il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104  (noto  come  decreto  “Agosto”),  è  previsto  un 
 incremento  della  percentuale  incen�vabile  fino  al  100%  delle  spese  ammissibili,  qualora  gli  interven� 
 del  Conto  Termico  vengano  realizza�  su  edifici  pubblici  adibi�  a  uso  scolas�co  e  su  edifici  di  stru�ure 
 ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, salvo il rispe�o dei limi� massimi previs� per intervento. 
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 L’effe�vo  valore  economico  condiviso  all’amministrazione  verrà  convalidato  a  valle  della 
 realizzazione degli interven� svol� e in funzione della disponibilità del GSE. 
 Sarà  cura  di  Siram  ,dopo  la  so�oscrizione  dell’Ordina�vo  ,  confermare  la  proposta  di  incen�vo 
 piu�osto  che  proporre  all’Amministrazione  nuove  soluzioni  introdo�e  dall’evoluzione  della  norma�va 
 in materia. 

 Per  gli  interven�  sui  quali  sarà  possibile  richiedere  l’incen�vo  ,  nell’Allegato  2  all’RTI-  Prospe�o  di 
 sintesi  interven�  di  manutenzione  straordinaria  e  nell’Allegato  3  all’RTI-  Prospe�o  di  sintesi  interven� 
 di  riqualificazione  energe�ca  ,  partI  integrantI  del  presente  documento  ,  non  sono  sta�  inseri�  i  valori 
 economici  di  incen�vo,  rimandando  la  determinazione  degli  stessi  alla  fase  di  ges�one  contra�uale, 
 durante  la  quale  sarà  possibile  verificare  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l’accesso  all’incen�vo  e 
 stabilirne il valore. 

 6. Sezione 6 - Guida al servizio Consip SIE4 

 6.1. Catalogo dei servizi a�vabili 

 Si riporta di seguito il catalogo completo dei servizi a�vabili a�raverso la Convenzione SIE4: 

 Tipo Servizio  Descrizione Servizio 

 Servizio Energia “A” 

 Fornitura  del  ve�ore  energe�co  per  gli  Impian�  per  la  Clima�zzazione 
 Invernale e ad essi integra�. 
 Ges�one,  conduzione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  Impian� 
 per  la  Clima�zzazione  Invernale  e  delle  apparecchiature  e  assunzione  ruolo  di 
 Terzo Responsabile. 
 Ges�one,  conduzione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  Impian� 
 Termici. 
 Integra� alla Clima�zzazione Invernale a� alla produzione di fluidi caldi. 

 Servizio  Tecnologico 
 Clima�zzazione  Es�va 
 “C” 

 Ges�one,  conduzione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  Impian� 
 per la Clima�zzazione Es�va e delle apparecchiature 

 Servizio  Energy 
 Management “E” 

 Realizzazione  di  interven�  di  riqualificazione  energe�ca  e  al  successivo 
 controllo e monitoraggio dei risparmi consegui� 
 Cer�ficazione energe�ca 
 Diagnosi energe�ca 

 Servizi di Governo “F” 

 Cos�tuzione e Ges�one dell’Anagrafica Tecnica 
 Cos�tuzione e Ges�one del Sistema Informa�vo 
 Call Center 
 Programmazione e Controllo Opera�vo 
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 6.2. Presentazione di Siram Veolia 

 SIRAM 

 Siram,  gruppo  italiano  con  cento  anni  di  storia,  è  leader  nella  ges�one 
 integrata  dell’energia  e  dei  servizi  tecnologici  per  il  mercato  pubblico  e 
 privato  -  sanità,  pubblica  amministrazione,  is�tu�  d’istruzione, 

 residenziale,  terziario,  industria.  Grazie  alle  competenze  maturate  collaborando  con  migliaia  di 
 clien�,  Siram  Veolia  è  in  grado  di  assicurare  la  migliore  razionalizzazione  delle  risorse  dal  punto  di 
 vista  energe�co,  economico,  sociale  ed  ambientale,  operando  sia  nella  riqualificazione  di  stru�ure 
 esisten�, sia su grandi proge� ex-novo. 

 ANTAS 

 Getec  è  una  società  del  Gruppo  Giglio  che,  fondato  nel  1948,  opera 
 da  sempre  nel  se�ore  dei  servizi.  Getec  rappresenta  oggi  una 
 importante  realtà  nazionale  nell’erogazione  dei  servizi  in  diversi 
 se�ori  quali  ambiente  ed  energia;  un  partner  di  valore  in  grado  di 
 garan�re  le  massime  prestazioni,  coordinando  tu�e  le  a�vità  al  fine 

 di soddisfare i clien� più esigen�. La sede è in provincia di Piacenza. 

 MST 

 MST  (Manutenzioni  &  Servizi  Tecnici)  nasce  nel  2006  ed  è  specializzata  nella 
 ges�one  di  contra�  di  Facility  Management  e  Global  Service  ed  è  accreditata 
 presso il GSE ad operare come ESCo. 
 Le  sedi  opera�ve  sono  a  Roma,  Milano,  Arezzo  e  Olevano  di  Lomellina  (Pv).  I 
 Presidi opera�vi sono ad Ancona, Bari, Catania, Napoli, Potenza e Torino. 

 Siram  Veolia  la  capogruppo,  è  un  gruppo  solido  e  innova�vo  che  offre  servizi  di  ges�one  o�mizzata 
 delle  risorse  ambientali,  accompagnando  En�  pubblici  e  Imprese  nella  transizione  verso  un’economia 
 circolare.  Primo  operatore  in  Italia  nei  servizi  di  efficienza  energe�ca,  il  gruppo  integra  la  ges�one  del 
 ciclo integrato delle acque e dei rifiu� speciali. 
 Con  profonde  competenze  tecnologiche,  risorse  finanziarie  e  capacità  di  inves�men�,  il  Gruppo 
 assicura  ai  suoi  partner  l’o�mizzazione  delle  risorse  dal  punto  di  vista  ambientale,  economico  e 
 sociale, con l’obie�vo di ridurre al minimo sprechi e inefficienze, garantendo servizi eccellen�. 
 La  vicinanza  al  cliente  e  la  storica  presenza  capillare  sul  territorio  italiano  -  130  presidi  -  uni�  alla 
 forte  componente  internazionale  -  appartenenza  al  gruppo  Veolia,  leader  mondiale  nella  ges�one 
 o�mizzata  delle  risorse  ambientali  -  rappresentano  la  duplice  anima  del  Gruppo  Siram  Veolia,  che 
 contribuisce a valorizzare le risorse per uno sviluppo sostenibile del territorio. 

 6.3. La stru�ura organizza�va al livello nazionale 

 Il  Gruppo  Siram  Veolia  dispone  in  Italia  di  una  stru�ura  capillare,  che  lo  vede  presente  nelle  principali 
 ci�à  italiane.  Una  vicinanza  che  consente  ai  suoi  clien�  di  avere  un  rapporto  stre�o  con  l’Azienda  e  la 
 possibilità  di  avvalersi  di  know-how  interdisciplinari  e  diversifica�  con  un  unico  interlocutore  per  ogni 
 esigenza. 
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 La  sua  stru�ura  è  vasta,  ma  nello  stesso  tempo  rigorosa  nella  sua  organizzazione:  Siram  Veolia  vanta 
 un  puntuale  controllo  su  ogni  a�vità  e  garan�sce  una  totale  sinergia  tra  le  varie  sedi  che  la 
 compongono.  Siram  Veolia  è  presente  in  maniera 
 capillare  su  tu�o  il  territorio  italiano  con  6  sedi 
 principali  e  130  uffici  e  presidi,  diffusi  in  numerosi 
 comuni d’Italia. 
 Sul  territorio  nazionale  Siram  Veolia  è  così 
 organizzata: 

 ♦  1  Direzione  Centrale,  sita  a  Milano,  in  via  Anna 
 Maria  Mozzoni  12,  con  funzioni  di  indirizzo 
 strategico, coordinamento e supervisione. 

 ♦  5  Unità  di  Business:  unità  opera�ve  territoriali 
 dedicate  prevalentemente  al  rapporto  con 
 Stru�ure  Sanitarie  e  Pubblico  Amministra�ve  (Nord  Ovest,  Nord  Est,  Centro  Nord,  Centro,Sud  e 
 Industria). 

 ♦  2 Società del gruppo: 

 ♦  Siram  Veolia  Water  -  società  con  oltre  35  anni  di  esperienza  nel  se�ore  idrico  integrato,  dal 
 2017  dire�a  filiale  del  Gruppo  Siram  Veolia,  è  specializzata  nella  proge�azione,  costruzione, 
 conduzione  e  manutenzione  di  impian�  e  re�  idriche  per  En�  pubblici  e  priva�.  Si  occupa  in 
 par�colare  di  impian�  di  potabilizzazione,  tra�amento  delle  acque  reflue  e  di  processo, 
 depuratori,  a�rezzature  di  re�  fognarie  e  acquedo�s�che  e  del  trasporto  e  tra�amento  dei 
 rifiu�  liquidi  e  solidi  di  qualsiasi  natura.  Inoltre  grazie  al  laboratorio  di  analisi  interno  Siram 
 Veolia  Water  ges�sce  le  a�vità  di  analisi  per  molteplici  impian�  pubblici,  priva�  e  industriali, 
 analizzando oltre 700.000 parametri. 

 ♦  Siram  Veolia  I&B  -  società  del  Gruppo  Siram  Veolia  presente  in  Italia  da  oltre  trent’anni,  si 
 rivolge  al  mercato  privato  dell’Industria  e  del  Real  Estate,  affiancando  i  propri  clien�  e 
 accompagnandoli  in  un  percorso  di  crescita  e  sviluppo  sostenibile,  o�mizzando  l'u�lizzo  delle 
 risorse  naturali  e  impiegando  al  meglio  i  propri  asset  grazie  a  soluzioni  innova�ve  di 
 manutenzione.  In  par�colare  Siram  Veolia  I&B  offre  servizi  di  manutenzione  per  impian� 
 generali  e  produ�vi  rivol�  ad  un  aumento  dell'up�me  della  produzione;  proge�  di 
 efficientamento  energe�co  degli  impian�,  edifici  e  infrastru�ure;  assistenza  e  ges�one  della 
 strumentazione  a  supporto  della  produzione  tramite  laboratori  metrologici  e  servizi  di  taratura 
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 e  riparazione;  servizi  di  ingegneria  della  manutenzione,  smart  maintenance,  reverse 
 engineering, controlli non distru�vi, misure laser/scanner. 

 6.4. L’exper�se di Siram Veolia 

 In  qualità  di  ESCO  (Energy  Service  Company)  cer�ficata  secondo  la 
 norma  UNI  CEI  11352,  Siram  Veolia  sviluppa  soluzioni  tecnologicamente 
 avanzate  finalizzate  all’efficienza  energetica  ,  alla  riduzione  dei 
 consumi  e  delle  emissioni  inquinanti,  condividendo  costi  e  benefici 
 degli interventi con i propri clienti. 

 Il  Gruppo  Siram  Veolia  ,  oggi,  grazie  ad  un’offerta  di  servizi 
 complementari  e  sinergici,  integra  anche  la  ges�one  del  ciclo  integrato 
 delle acque e dei rifiu� liquidi e solidi speciali. 
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 6.5. Cer�ficazioni 

 Le a�vità principali per le quali Siram Veolia è  certificata  sono le seguen�: 

 ♦  Gestione  multi  servizi  :  ovvero  la  ges�one  di  tu�  i  servizi  connessi  agli  edifici,  dal  riscaldamento 
 al condizionamento, dalla ges�one del verde al por�erato, dall’illuminazione alle pulizie, ecc.; 

 ♦  Gestione  degli  impianti  e  delle  apparecchiature  per  il  riscaldamento,  la  ventilazione, 
 l’umidificazione,  il  raffreddamento,  il  condizionamento,  climatizzazione,  refrigerazione,  e  la 
 distribuzione di combustibile; 

 ♦  Gestione  telematica  dei  servizi,  eseguita  a�raverso  sistemi  informa�ci  proge�a�  per  elevare  il 
 livello di qualità delle prestazioni e l’affidabilità degli impian�; 

 ♦  Global  service  :  contra�o  di  manutenzione,  basato  sui  risulta�,  (UNI  10685  -  1998)  che  consente 
 di  ridurre  l’impegno  di  manodopera,  concentrare  i  rappor�  con  un  solo  interlocutore,  abbreviare 
 i tempi d'intervento, evitare confli� di competenza, conseguire risparmi economici; 

 ♦  Gestione  integrata  dei  servizi  all’industria  con  par�colare  interesse  alla  ges�one  degli  impian� 
 ausiliari  delle  unità  produ�ve  quali  impian�  di  produzione  energia  ele�rica,  aria  compressa, 
 refrigerazione, illuminazione ecc.; 

 ♦  Gestione  di  rifiuti  speciali  ospedalieri  (definito  come  il  servizio  ar�colato  che  prevede 
 l’erogazione  di  beni  e  servizi  necessari  al  tra�amento  dei  rifiu�  al  fine  di  smal�rli  nel  rispe�o 
 delle vigen� leggi in materia di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente); 

 ♦  Progettazione  degli impian� e dei servizi di cui  ai preceden� pun�. 

 Siram  Veolia  è dotata delle seguenti certificazioni: 

 CERTIFICAZIONE  DESCRIZIONE 

 UNI EN ISO 9001:2015  sistema di gestione qualità 

 UNI EN ISO 14001:2015  sistema di gestione ambientale 

 ISO 45001:2018  sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori 

 SA 8000:2014  responsabilità sociale d'impresa 

 UNI EN ISO 18295-1:2017  servizio di Contact Center multicanale accreditato 24hx365 

 ISO 50001:2011  sistema di gestione dell'energia 
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 UNI CEI 11352:2014  società di servizi energetici ESCO 

 F-GAS 
 sistema di gestione gas fluorurati ad effetto serra 
 (DPR 43/12, Regolamenti CE n.842/2006, n.303/2008 e RT 29 e Schema di 
 Certificazione CEPAS) 

 Regolamento EMAS  Sistema di gestione ambientale 

 UNI CEI EN ISO/IEC 
 17025:2018 

 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura - 
 ACCREDIA n° 0174L 

 UNI EN ISO 17025:2005  3 Centri LAT accreditati 

 AER-Q-2120  Qualità in ambito Militare 

 6.6. L’innovazione in Siram Veolia 

 Nel  solco  tracciato  dalla  casa  madre  Veolia  (vedasi 
 immagine  a  lato  per  i  da�  chiave  del  gruppo  Veolia  in 
 tema  di  Open  innova�on)  Siram  Veolia  sos�ene 
 l’innovazione  e  la  con�nua  ricerca  di  nuove  soluzioni 
 a�raverso  un  modello  di  open  innova�on  che 
 prevede  lo  sviluppo  di  strumen�  e  competenze 
 tecnologiche  sia  in  collaborazione  con  le  diverse  aree 

 di  eccellenza  del  Gruppo  Veolia  nel  Mondo  sia  con 
 azioni  di  scou�ng  tecnologico  locale  e  partnership  con 
 Università e Is�tu� di ricerca. 

 Inoltre  il  Gruppo  ha  lanciato  due  proge�  di 
 innovazione,  a�raverso  un  percorso  di  change  management,  che  me�ono  al  centro  talen�  e 
 potenzialità  delle  risorse  interne  con  l’obie�vo  d’implementare  proge�  di  efficientamento  e 
 potenziamento dei processi interni e di supporto al business. 

 A seguire alcuni esempi delle inizia�ve lanciate da Siram Veolia. 

 Siram Veolia, in collaborazione con il Comune di Milano e MUBA - 
 Museo dei Bambini Milano, lancia il proge�o CambiaCI, inizia�va 
 che rende tu�, grandi e piccoli, protagonis� del cambiamento per 
 una ci�à più sostenibile. 

 CambiaCI è al tempo stesso un laboratorio ar�s�co, un percorso di educazione ambientale e un 
 proge�o di innovazione partecipa�va che ci renderà a�ori del cambiamento a�raverso la scelta di 
 una delle 4 soluzioni tecnologiche:  
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 Il  Proge�o,  che  prevede  anche  una  serie  di  a�vità  e  laboratori  presso  il  Muba,  darà  l'opportunità  a 
 ciascuno  di  noi  di  esprimere  la  propria  preferenza  e  la  tecnologia  più  votata  sarà  concretamente 
 installata da Siram Veolia in una piazza milanese, rendendo il contesto urbano più sostenibile e smart. 

 6.7. Penali 

 Le  penali  prestazionali  applicate  dall’Amministrazione  rela�ve  ai  Servizi  eroga�  da  Siram  Veolia  sono 
 riassunte nella tabella seguente. 

 Cod.  Inadempimento  Valore penale 

 PP.1 

 Mancata o incompleta tenuta delle 
 registrazioni delle verifiche previste dal 
 “LIBRETTO DI IMPIANTO” e/o dal “LIBRETTO 
 DI CENTRALE” (D.P.R. 412/1993 e s.m.i., 
 D.P.R. 16/04/2013 n. 74) degli impianti di 
 climatizzazione 

 € 50,00 (cinquanta/00) per ogni 
 mancata registrazione 

 PP.2 

 Mancata affissione di cartello con gli orari di 
 funzionamento dell’Impianto per la 
 Climatizzazione Invernale e con l’indicazione 
 del “Terzo Responsabile” 

 € 50,00 (cinquanta/00) per mancata 
 affissione 

 PP.3 

 Mancato rispetto delle periodicità di 
 manutenzione ordinaria di cui al POI ed al 
 Programma di Manutenzione 

 Vedi calcolo della penale Capitolato 
 Tecnico 

 PP.4 
 Mancato rispetto dei termini di consegna del 
 Programma di Manutenzione 

 € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di 
 ritardo 

 PP.5 
 Mancato rispetto dei tempi di consegna della 
 proposta d’intervento 

 € 25,00 (venticinque/00) per ogni 
 giorno lavorativo di ritardo 

 PP.6 
 Mancato rispetto dei tempi di realizzazione 
 degli interventi di manutenzione straordinaria 

 € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di 
 ritardo sulla data prevista di fine lavori 
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 PP.7 
 Mancato rispetto dei tempi di sopralluogo nel 
 caso di intervento di emergenza  € 100,00 (cento/00) ogni ora di ritardo 

 PP.8 
 Mancato rispetto dei tempi di sopralluogo nel 
 caso di intervento in urgenza 

 € 50,00 (cinquanta/00) ogni ora di 
 ritardo 

 PP.9 
 Mancato rispetto dei tempi di sopralluogo nel 
 caso di intervento con nessuna emergenza 

 € 25,00 (venticinque/00) ogni giorno di 
 ritardo 

 PP.10 

 Mancato rispetto dei tempi di esecuzione 
 intervento nel caso di intervento con livello di 
 programmabilità “indifferibile” 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) per 
 ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi 
 previsti 

 PP.11 

 Mancato rispetto dei tempi di esecuzione 
 intervento nel caso di intervento con livello di 
 programmabilità a breve e medio termine 

 € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno 
 lavorativo di ritardo 

 PP.12 

 Mancata erogazione della fornitura dei vettori 
 energetici (combustibili, teleriscaldamento ed 
 energia elettrica) destinati all’alimentazione 
 degli impianti di cui al Servizio Energia “A” e 
 “B” 

 € 100,00 (cento/00) per ogni vettore e 
 per ogni ora di mancata erogazione per 
 cause imputabili al Fornitore 

 PP.13 
 Mancata erogazione dell’energia elettrica 
 verde nelle quantità definite 

 € 0,10 (dieci centesimi di Euro) per 
 ogni kWh di energia elettrica verde non 
 fornita 

 PP.14 
 Mancata istallazione o non funzionamento dei 
 contatori (rif. par. 7.3.1, 7.4 e 13.1.2) 

 € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno 
 di ritardo nell’installazione o di non 
 funzionamento 

 PP.15 

 Mancato rispetto dei parametri di comfort per il 
 Servizio “A” (Temperatura - Umidità Relativa - 
 Ricambi d’aria) 

 Vedi calcolo della penale Capitolato 
 Tecnico 

 PP.17 

 Mancato rispetto dei parametri di comfort per il 
 Servizio “A” relativamente agli impianti termici 
 integrati (Temperatura acqua calda) 

 Vedi calcolo della penale Capitolato 
 Tecnico 

 PP.18 

 Mancato rispetto dei tempi di consegna di 
 proposta d’intervento di riqualificazione 
 energetica (rif. par. 11.1) 

 € 25,00 (venticinque/00) per ogni 
 giorno lavorativo di ritardo 

 PP.19 

 Mancato rispetto dei tempi di realizzazione 
 degli interventi di riqualificazione energetica 
 (rif. par. 11.1) 

 € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di 
 ritardo sulla data prevista di fine lavori 

 PP.20 

 Mancato rispetto dei tempi di consegna 
 (produzione o aggiornamento) dell’Attestato di 
 Prestazione Energetica (rif. par. 11.6) 

 € 25,00 (venticinque/00) per ogni 
 giorno di ritardo 

 PP.21 
 Mancato rispetto degli obiettivi di risparmio 
 energetico atteso REA 

 Prezzo unitario di aggiudicazione 
 (€/kWh PUAi) moltiplicato per 2 
 moltiplicato per i kWh del Risparmio 
 Energetico Mancante, come dettagliato 
 nel Capitolato Tecnico 

 PP.22 
 Mancato rispetto degli obiettivi di risparmio 
 energetico atteso REEA 

 Prezzo unitario di aggiudicazione 
 (€/kWh PUB) moltiplicato per 2 (due) 
 moltiplicato i kWh del Risparmio 
 Energetico Mancante, come dettagliato 
 nel Capitolato Tecnico 
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 PP.23 

 Mancato rispetto dei tempi di attivazione del 
 Sistema di Controllo e Monitoraggio (rif. par. 
 11.3) 

 € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni 
 giorno di ritardo 

 PP.24 

 Mancato rispetto dei tempi di attivazione del 
 Sistema di gestione e monitoraggio a distanza 
 degli impianti (rif. par. 11.4) 

 € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni 
 giorno di ritardo 

 PP.25 
 Mancato rispetto dei tempi di attivazione del 
 Sistema Informativo (rif. par. 12.1) 

 € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni 
 giorno di ritardo 

 PP.26 

 Mancato rispetto dei tempi di aggiornamento 
 dei dati sul database del Sistema Informativo 
 (ulteriori rispetto a quelli relativi all’Anagrafica 
 Tecnica) (rif. par. 12.1) 

 € 25,00 (venticinque/00) per ogni 
 giorno di ritardo 

 PP.27 
 Mancato rispetto dei tempi di attivazione del 
 Call Center (rif. par. 12.2) 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) per 
 ogni giorno di ritardo 

 PP.28 
 Mancato rispetto dei tempi e modi di 
 funzionamento del Call Center (rif. par. 12.2) 

 € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di 
 non funzionamento (le frazioni di ora 
 valgono ora intera) 

 PP.29 

 Mancato rispetto dei tempi di consegna 
 dell’Anagrafica Tecnica all’Amministrazione (rif. 
 par. 12.3.1) 

 € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di 
 ritardo 

 PP.30 

 Mancato rispetto dei tempi di aggiornamento 
 dei dati relativi all’Anagrafica Tecnica sul 
 database del Sistema Informativo (rif. par. 
 12.3.1) 

 € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno 
 di ritardo 

 PP.31 

 Mancato rispetto dei tempi di consegna 
 all’Amministrazione Contraente del report 
 semestrale relativo all’Anagrafica Tecnica (rif. 
 par. 12.3.5) 

 € 100 (cento/00 Euro) per ogni giorno 
 di ritardo 

 PP.32 

 Mancato rispetto dei tempi di consegna 
 all’Amministrazione Contraente del 
 Programma Operativo degli Interventi (POI) 
 (rif. par. 12.4.2) 

 € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di 
 ritardo 

 PP.33 

 Mancato rispetto dei tempi di consegna 
 all’Amministrazione Contraente del Verbale di 
 Controllo (rif. par. 12.4.3) 

 € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno 
 di ritardo 

 7. Sezione 7 - Registro aggiornamen� PTE 
 In  questa  sezione  del  PTE  saranno  tracciate  tu�e  le  eventuali  variazioni  del  PTE  stesso  nel  corso  della 
 durata contra�uale. 

 8. Sezione 8-Allega� 
 A seguire l’elenco degli allega� che cos�tuiscono parte integrante del presente PTE: 
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ALLEGATO 1

1

ALLEGATO 1 - ELENCO EDIFICI OGGETTO DEL PTE

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo Comune Provincia Destinazione d'uso
Servizi attivi Data attivazione servizio

Data fine 
contratto

A B C D A B C D 6 anni

#REF!

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41 Olgiate Comasco Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_003 Giovio - Scuola Via P. Paoli, 18 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_004 Giovio - Lab Scienze Via P. Paoli, 18 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_005 Giovio - Lab Info Via P. Paoli, 18 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_006 Giovio - Palestra Via P. Paoli, 18 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_007 Giovio - Palestrina Via P. Paoli, 18 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Via P. Paoli, 18 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como Via De Cristoforis, 11 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Via Scalabrini, 3 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Via Belvedere, 18 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 Via Mascherpa, 16 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola Via Scalabrini, 5 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola Via Beldosso, 1 Longone Al Segrino Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5 Erba Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Via G.B. De La Salle, 2 Erba Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco Via G.B. De La Salle, 2 Erba Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Via C. Ferrario, 13 Appiano Gentile Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Via P.G. Malagrida, 3 Menaggio Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Via P.G. Malagrida, 3 Menaggio Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55 Menaggio Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como Via G. Albertolli, 7 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_033 Officina_Provinciale Via P. Paoli, 30 Como Como E.8_Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C Erba Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola Via Rezia, 9 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Via Magenta, 26 Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Via Borgovico, 171 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B Via Borgovico, 171 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_041 Palazzo_Porro Via A. Volta 44 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc Como Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 Mariano Comense Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 Mariano Comense Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 Mariano Comense Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 Mariano Comense Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva Via Santa Caterina Da Siena, 3 Mariano Comense Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8 Cantu' Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Via Borgo Vico, 148 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8 Cantu' Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_052 Terragni - Palestra Via G. Segantini, 41 Olgiate Comasco Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_053 Carcano - Palestra Via Castelnuovo, 3 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_054 Elia - Palestra Via Sesia, 1 Cantu' Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra Via Scalabrini, 5 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_056 Romagnosi_Palestra Via Carducci, 5 Erba Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028
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ALLEGATO 1 - ELENCO EDIFICI OGGETTO DEL PTE

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo Comune Provincia Destinazione d'uso
Servizi attivi Data attivazione servizio

Data fine 
contratto

A B C D A B C D 6 anni

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A Via Valleggio, 15 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B Via Valleggio, 15 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C Via Valleggio, 15 Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina Via Moro, 23 Como Como E.8_Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_061 Centro per l’impiego Erba Via C. Battisti 7T Erba Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_062 Ex palestrina Volta Via C. Cantù 57 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra Via C. Ferrario, 13 Appiano Gentile Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A C 14/07/2022 14/07/2022 13/07/2028

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra Via P.G. Malagrida, 3 Menaggio Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_065 Cumacini - Palestra Via C. Colombo Snc Grandate Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_066 Chiesa_S_Antonio Via G.B. De La Salle, 2 Como Como A 14/07/2022 13/07/2028

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Via Italia Libera, 1 Como Como E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile Via S. Martino, 4 Appiano Gentile Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_069 Ex Officina Via Valleggio Como Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_070 Centro per l’impiego Cantù Via Cavour 27 Cantu' Como E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza Via Osteno, 7 Porlezza Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo Via Pitagora, 15 Grandate Como E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili A 14/07/2022 13/07/2028
*Per gli  l'edifici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- 0378_057-Comando Prov.le VV.F._A
- 0378_058-Comando Prov.le VV.F._B
- 0378_059-Comando Prov.le VV.F._C
- 0378_060-I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina
- 0378_061-Centro per l’impiego Erba
- 0378_066-Chiesa_S_Antonio
- 0378_068-Centro per l’impiego Via S. Martino
- 0378_069-Ex Officina
- 0378_070- Centro per l’impiego Via Cavour 
- 0378_071- E. Vanoni Succ. Osteno
- 0378_072- Melotti_Scuola_Pitagora; 
Viene attivato solo il canone manutentivo del servizio energia "A",  di conseguenza non verranno fornite le attività legate al Servizio Energy Management “E”, come indicato in art. 10 - Allegato IV al Capitolato Tecnico

- 0378_022-Carlo Porta Rustico nel Parco
-0378_047- Monnet_Copertura_Sportiva  
Viene attivato solo il canone manutentivo del servizio energia "A" e "C",  di conseguenza non verranno fornite le attività legate al Servizio Energy Management “E”, come indicato in art. 10 - Allegato IV al Capitolato Tecnico
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ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA

PROSPETTO DEI DATI CARATTERISTICI DEGLI EDIFICI

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo
Superficie netta 
riscaldata [m2]

Superficie lorda 
riscaldata [m2]

Volume netto 
riscaldato [m3]

Volume lordo 
riscaldato [m3]

Classe energetica Cluster Zona Climatica
Gradi Giorno 
DPR 412/93

Fascia di comfort 
giornaliero

Temperatura di  
comfort

Contabilizzazione Energia 
termica

Contabilizzazione 
Energia elettrica

Regolazione Telecontrollo

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41 9.890,37 10.962,70 30.633,57 37.794,44 E C2-C3 E 2.719 6-9 20 NO NO climatica + zona con regolatore SI

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 14.618,36 16.242,62 45.316,91 53.600,65 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 SI NO climatica + zona con regolatore SI

0378_003 Giovio - Scuola Via P. Paoli, 18 9.349,14 10.387,93 31.528,37 38.684,30 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_004 Giovio - Lab Scienze Via P. Paoli, 18 603,56 719,58 2.281,13 2.961,58 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_005 Giovio - Lab Info Via P. Paoli, 18 118,55 136,83 480,93 602,97 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_006 Giovio - Palestra Via P. Paoli, 18 1.094,07 1.215,63 6.600,35 7.759,37 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_007 Giovio - Palestrina Via P. Paoli, 18 569,71 659,09 3.026,62 3.683,40 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Via P. Paoli, 18 159,82 177,58 495,44 612,65 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11 7.947,64 8.833,05 24.487,65 30.306,93 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11 1.406,37 1.562,63 8.897,05 10.438,37 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1 9.791,37 10.892,12 27.511,85 34.446,28 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como Via De Cristoforis, 11 239,22 265,80 691,35 861,19 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Via Scalabrini, 3 2.864,57 3.182,86 10.103,71 12.340,25 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Via Belvedere, 18 6.592,25 7.324,72 23.539,00 28.716,63 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18 2.389,70 2.655,32 12.320,02 14.615,00 E C2-C3 E 2.228 15-24 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 Via Mascherpa, 16 1.229,81 1.366,45 4.936,88 5.963,68 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola Via Scalabrini, 5 1.147,48 1.276,89 3.786,68 4.660,65 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88 4.232,10 4.702,33 14.907,37 18.209,55 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola Via Beldosso, 1 13.441,32 14.934,80 42.691,26 52.661,91 E C2-C3 E 2.753 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5 5.136,53 5.707,59 11.509,17 14.873,55 E C2-C3 E 2.524 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Via G.B. De La Salle, 2 4.910,52 5.456,14 18.373,52 22.324,69 E C2-C3 E 2.524 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco Via G.B. De La Salle, 2 380,94 423,26 1.466,62 1.777,69 E 2.524

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 10.383,00 11.536,67 44.444,13 53.414,78 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9 4.556,52 5.062,80 17.884,34 20.884,05 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9 715,44 794,93 3.434,10 3.974,65 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4 3.364,18 4.861,34 13.475,50 16.214,30 E C2-C3 E 2.228 12-15 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182 5.356,40 5.952,55 21.369,29 25.833,86 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Via C. Ferrario, 13 3.084,69 3.427,44 8.630,33 10.788,87 E C2-C3 E 2.649 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Via P.G. Malagrida, 3 2.939,55 3.280,69 9.124,92 11.330,60 E C2-C3 E 2.222 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Via P.G. Malagrida, 3 4.478,40 4.992,41 13.095,74 16.313,86 E C2-C3 E 2.222 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55 18,90 21,00 75,00 90,68 E C2-C3 E 2.222 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como Via G. Albertolli, 7 72,83 80,92 277,98 337,19 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_033 Officina_Provinciale Via P. Paoli, 30 1.697,05 1.748,72 6.916,96 7.735,31 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C 9.966,57 11.073,96 38.955,11 47.154,45 E C2-C3 E 2.524 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1 6.048,18 6.725,99 18.435,22 22.884,69 E C2-C3 E 2.228 12-15 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola Via Rezia, 9 2.243,55 2.492,83 10.881,20 12.588,79 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Via Magenta, 26 3.675,02 4.127,42 13.578,56 16.713,64 E C2-C3 E 2.228 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Via Borgovico, 171 1.386,04 1.540,05 4.139,53 5.138,46 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B Via Borgovico, 171 1.815,90 2.017,65 5.992,40 7.364,40 E C2-C3 E 2.228 12-15 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_041 Palazzo_Porro Via A. Volta 44 890,45 1.340,74 3.008,45 5.028,16 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc 21.233,25 23.684,10 87.873,61 106.299,34 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 7.239,38 8.043,75 21.428,55 25.418,25 E C2-C3 E 2.427 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 5.040,14 5.600,15 15.120,41 17.920,48 E C2-C3 E 2.427 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 1.835,51 2.039,46 5.795,36 7.153,11 E C2-C3 E 2.427 6-9 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 1.132,00 1.257,71 6.920,74 8.129,50 E C2-C3 E 2.427 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva Via Santa Caterina Da Siena, 3 1.076,95 1.196,61 4.873,36 5.833,65 E 2.427

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8 6.230,43 6.926,06 17.418,91 21.797,33 E C2-C3 E 2.594 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Via Borgo Vico, 148 5.381,71 5.979,67 18.632,73 22.795,89 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148 3.498,50 3.887,23 13.419,47 16.271,09 E C2-C3 E 2.228 9-12 20 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8 304,77 335,25 1.700,62 1.988,01 E C2-C3 E 2.594 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_052 Terragni - Palestra Via G. Segantini, 41 937,05 1.030,76 5.371,67 6.266,11 E C2-C3 E 2.719 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_053 Carcano - Palestra Via Castelnuovo, 3 828,62 911,48 6.130,25 7.062,27 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_054 Elia - Palestra Via Sesia, 1 1.153,64 1.269,00 8.594,62 9.898,20 E C2-C3 E 2.594 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra Via Scalabrini, 5 171,74 188,91 858,70 1.010,67 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_056 Romagnosi_Palestra Via Carducci, 5 934,57 1.028,03 7.570,02 8.686,85 E C2-C3 E 2.524 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A Via Valleggio, 15 1.096,75 1.218,60 3.759,74 5.773,48 E 2.228

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B Via Valleggio, 15 2.725,45 3.012,17 9.627,65 11.691,69 E 2.228

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C Via Valleggio, 15 878,92 987,57 2.574,28 3.237,56 E 2.228

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina Via Moro, 23 450,00 500,00 2.700,00 3.175,00 E 2.228

0378_061 Centro per l’impiego Erba Via C. Battisti 7T 892,96 992,18 2.152,04 2.738,42 E 2.524 9-12

0378_062 Ex palestrina Volta Via C. Cantù 57 158,10 173,91 474,30 582,60 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra Via C. Ferrario, 13 1.295,00 1.438,89 11.460,75 13.237,79 E C2-C3 E 2.649 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra Via P.G. Malagrida, 3 577,43 635,17 4.965,90 5.684,77 E C2-C3 E 2.222 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_065 Cumacini - Palestra Via C. Colombo Snc 1.351,05 1.486,16 10.230,53 11.773,74 E C2-C3 E 2.584 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_066 Chiesa_S_Antonio Via G.B. De La Salle, 2 669,96 744,40 7.336,06 8.411,72 E 2.228

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Via Italia Libera, 1 520,92 573,01 3.471,84 4.019,57 E C2-C3 E 2.228 6-9 18 NO NO climatica + ambiente con regolatore SI

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile Via S. Martino, 4 2.254,61 2.505,12 6.763,83 8.392,15 E 2.649
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ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA

PROSPETTO DEI DATI CARATTERISTICI DEGLI EDIFICI

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo
Superficie netta 
riscaldata [m2]

Superficie lorda 
riscaldata [m2]

Volume netto 
riscaldato [m3]

Volume lordo 
riscaldato [m3]

Classe energetica Cluster Zona Climatica
Gradi Giorno 
DPR 412/93

Fascia di comfort 
giornaliero

Temperatura di  
comfort

Contabilizzazione Energia 
termica

Contabilizzazione 
Energia elettrica

Regolazione Telecontrollo

0378_069 Ex Officina Via Valleggio 360,00 400,00 1.800,00 2.140,00 E 2.228

0378_070 Centro per l’impiego Cantù Via Cavour 27 428,40 476,00 1.285,20 1.594,60 E 2.594

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza Via Osteno, 7 327,60 364,00 982,80 1.219,40 E 2.460

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo Via Pitagora, 15 4.502,66 5.002,95 13.958,25 17.260,18 E 2.584
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ALLEGATO 3 - CENSIMENTO COMPONENTI

CENSIMENTO DELLA COMPONENTISTICA RILEVATA NEGLI EDIFICI

Codice 
servizio

Codice 
voce

Voce UM
 Totale 

componenti

0378_001 0378_002 0378_003 0378_004 0378_005 0378_006 0378_007 0378_008 0378_009 0378_010 0378_011

Terragni - 
Scuola

Carcano - 
Scuola

Giovio - Scuola
Giovio - Lab 

Scienze
Giovio - Lab 

Info
Giovio - 
Palestra

Giovio - 
Palestrina

Giovio - Ex 
Bernaschina

Fermi - Scuola Fermi - Palestra Elia_Scuola

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali - 51-                    1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori - 26-                    2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori - 27-                    0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori - 8-                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali - 36-                    1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori - 36-                    2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo - 61-                    2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi - 164-                  2,00 12,00 8,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 8,00 0,00 4,00

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza - 296-                  12,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi - 441-                  13,00 28,00 17,00 4,00 0,00 6,00 3,00 0,00 12,00 0,00 10,00

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori - 1.188-              8,00 43,00 213,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 3,00 4,00

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori - 242-                  12,00 23,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 0,00 5,00

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature - 2.570-              57,00 81,00 237,00 0,00 0,00 21,00 38,00 0,00 24,00 3,00 59,00

A A.17 Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Nr. Apparecchiature - 12-                    0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature - 127-                  4,00 2,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 0,00 5,00

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature - 40-                    1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori - 46-                    0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole - 302-                  14,00 25,00 11,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,00 0,00 6,00

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento - 28-                    0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali - 4-                      0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 118-                  5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 5,00

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC - 7-                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito - 236.613-          9.890,37 14.618,36 9.349,14 603,56 118,55 1.094,07 569,71 159,82 7.947,64 1.406,37 9.791,37

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma - 20-                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto - 66-                    1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto - 23-                    0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta - 236.613-          9.890,37 14.618,36 9.349,14 603,56 118,55 1.094,07 569,71 159,82 7.947,64 1.406,37 9.791,37

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta - 29.199-            989,04 1.461,84 934,91 60,36 11,86 10,94 56,97 15,98 794,80 140,63 1.094,50

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti - 1.223-              50,00 77,00 47,00 4,00 1,00 6,00 3,00 1,00 40,00 8,00 49,00

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali - 2-                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C C.2 Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite Nr. Gruppi Frigoriferi - 1-                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi - 2-                      1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi - 3-                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative - -  -                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali - 19-                    0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 21-                    0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA - 24-                    0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita - 35.315-            0,00 0,00 9.192,19 0,00 0,00 0,00 484,85 0,00 0,00 0,00 238,29

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita - 23.535-            98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO 3 - CENSIMENTO COMPONENTI

CENSIMENTO DELLA COMPONENTISTICA RILEVATA NEGLI EDIFICI

Codice 
servizio

Codice 
voce

Voce UM
 Totale 

componenti

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali - 51-                    

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori - 26-                    

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori - 27-                    

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori - 8-                      

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori - -  -                  

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi - -  -                  

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali - 36-                    

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori - 36-                    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo - 61-                    

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi - -  -                  

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi - 164-                  

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza - 296-                  

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi - 441-                  

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori - 1.188-              

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori - 242-                  

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature - 2.570-              

A A.17 Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Nr. Apparecchiature - 12-                    

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature - 127-                  

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature - 40-                    

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori - 46-                    

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole - 302-                  

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento - 28-                    

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali - 4-                      

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 118-                  

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC - 7-                      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito - 236.613-          

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma - 20-                    

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica - -  -                  

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto - 66-                    

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto - 23-                    

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta - 236.613-          

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta - 29.199-            

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti - 1.223-              

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione - -  -                  

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali - 2-                      

C C.2 Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite Nr. Gruppi Frigoriferi - 1-                      

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi - 2-                      

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi - 3-                      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative - -  -                  

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali - 19-                    

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 21-                    

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA - 24-                    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita - 35.315-            

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita - 23.535-            

0378_012 0378_013 0378_014 0378_015 0378_016 0378_017 0378_018 0378_019 0378_020 0378_021 0378_022

Uffici - Centro 
Per Impiego, 

Como

Pessina_Succ_S
calabrini

Ripamonti_Sed
e_Scuola

Ripamonti_Sed
e_Palestra

Ripamonti_Suc
c_Via_Mascher

pa_16

Ripamonti_Suc
c_Via_Scalabrin

i_5_Scuola

CFP
Romagnosi_Bel
dosso_Scuola

Romagnosi_Scu
ola

Carlo Porta - 
Edificio 

principale

Carlo Porta - 
Rustico nel 

parco

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 3,00 2,00 2,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 4,00 12,00 3,00 3,00 0,00

5,00 6,00 4,00 6,00 5,00 0,00 0,00 15,00 11,00 12,00 0,00

15,00 4,00 10,00 14,00 2,00 6,00 24,00 26,00 12,00 16,00 0,00

0,00 0,00 118,00 4,00 0,00 0,00 12,00 4,00 0,00 2,00 13,00

1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 19,00 18,00 2,00 5,00 1,00

21,00 26,00 146,00 32,00 26,00 21,00 102,00 42,00 32,00 59,00 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 5,00 10,00 2,00 5,00 0,00

0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 2,00 0,00

0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,00 4,00 0,00 3,00 13,00 11,00 2,00 9,00 0,00

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 6,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

239,22 2.864,57 6.592,25 2.389,70 1.229,81 1.319,22 4.232,10 13.441,32 5.136,53 4.910,52 380,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

239,22 2.864,57 6.592,25 2.389,70 1.229,81 1.319,22 4.232,10 13.441,32 5.136,53 4.910,52 380,94

23,92 286,46 659,23 238,97 122,98 131,92 423,21 1.344,13 607,11 491,05 19,05

2,00 15,00 33,00 12,00 7,00 7,00 22,00 68,00 26,00 25,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,77 335,18 0,00 4.910,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.907,00 0,00 0,00 0,00 190,47
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ALLEGATO 3 - CENSIMENTO COMPONENTI

CENSIMENTO DELLA COMPONENTISTICA RILEVATA NEGLI EDIFICI

Codice 
servizio

Codice 
voce

Voce UM
 Totale 

componenti

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali - 51-                    

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori - 26-                    

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori - 27-                    

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori - 8-                      

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori - -  -                  

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi - -  -                  

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali - 36-                    

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori - 36-                    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo - 61-                    

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi - -  -                  

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi - 164-                  

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza - 296-                  

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi - 441-                  

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori - 1.188-              

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori - 242-                  

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature - 2.570-              

A A.17 Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Nr. Apparecchiature - 12-                    

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature - 127-                  

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature - 40-                    

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori - 46-                    

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole - 302-                  

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento - 28-                    

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali - 4-                      

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 118-                  

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC - 7-                      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito - 236.613-          

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma - 20-                    

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica - -  -                  

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto - 66-                    

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto - 23-                    

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta - 236.613-          

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta - 29.199-            

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti - 1.223-              

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione - -  -                  

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali - 2-                      

C C.2 Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite Nr. Gruppi Frigoriferi - 1-                      

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi - 2-                      

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi - 3-                      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative - -  -                  

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali - 19-                    

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 21-                    

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA - 24-                    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita - 35.315-            

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita - 23.535-            

0378_023 0378_024 0378_025 0378_026 0378_027 0378_028 0378_029 0378_030 0378_031 0378_032 0378_033

Volta - Scuola Ciceri - Scuola Ciceri - Palestra Conservatorio Pessina_Scuola
Pessina_Succ_A
ppiano_Scuola

Vanoni_Sede_S
cuola_Ala_Vecc

hia

Vanoni_Sede_S
cuola_Ala_Nuo

va

Uffici - Centro 
Per L'Impiego 

Menaggio

Ufficio Del 
Turismo Di 

Como

Officina_Provin
ciale

4,00 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 4,00 0,00 3,00 4,00 10,00 7,00 0,00 0,00 0,00 1,00

10,00 11,00 0,00 12,00 10,00 12,00 2,00 0,00 12,00 0,00 0,00

14,00 14,00 0,00 9,00 6,00 17,00 15,00 0,00 0,00 0,00 4,00

16,00 3,00 8,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 5,00 0,00

3,00 7,00 0,00 5,00 3,00 3,00 16,00 0,00 0,00 0,00 1,00

46,00 28,00 8,00 37,00 54,00 28,00 31,00 0,00 0,00 2,00 21,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 5,00 0,00 5,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 4,00 0,00 0,00 1,00 4,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00

5,00 12,00 0,00 0,00 3,00 22,00 21,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 2,00 0,00 4,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.224,90 4.556,52 715,44 3.364,18 5.356,40 3.084,69 2.939,55 4.478,40 18,90 72,83 1.697,05

4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00

1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.224,90 4.556,52 715,44 3.364,18 5.356,40 3.084,69 2.939,55 4.478,40 18,90 72,83 1.697,05

1.038,30 455,65 71,54 336,42 535,64 308,47 293,96 447,84 1,89 7,28 169,71

52,00 23,00 4,00 17,00 27,00 16,00 15,00 23,00 1,00 1,00 9,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.265,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 3.1

4

ALLEGATO 3 - CENSIMENTO COMPONENTI

CENSIMENTO DELLA COMPONENTISTICA RILEVATA NEGLI EDIFICI

Codice 
servizio

Codice 
voce

Voce UM
 Totale 

componenti

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali - 51-                    

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori - 26-                    

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori - 27-                    

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori - 8-                      

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori - -  -                  

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi - -  -                  

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali - 36-                    

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori - 36-                    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo - 61-                    

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi - -  -                  

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi - 164-                  

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza - 296-                  

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi - 441-                  

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori - 1.188-              

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori - 242-                  

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature - 2.570-              

A A.17 Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Nr. Apparecchiature - 12-                    

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature - 127-                  

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature - 40-                    

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori - 46-                    

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole - 302-                  

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento - 28-                    

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali - 4-                      

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 118-                  

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC - 7-                      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito - 236.613-          

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma - 20-                    

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica - -  -                  

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto - 66-                    

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto - 23-                    

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta - 236.613-          

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta - 29.199-            

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti - 1.223-              

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione - -  -                  

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali - 2-                      

C C.2 Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite Nr. Gruppi Frigoriferi - 1-                      

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi - 2-                      

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi - 3-                      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative - -  -                  

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali - 19-                    

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 21-                    

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA - 24-                    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita - 35.315-            

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita - 23.535-            

0378_034 0378_035 0378_036 0378_037 0378_038 0378_039 0378_040 0378_041 0378_042 0378_043 0378_044

Galilei - Scuola
Caio Plinio II, 
Sede- Scuola

Caio Plinio II, 
Succursale - 

Scuola

Da_Vinci_Succ_
Via_Magenta

Ex_Caserma_Ca
rabinieri_PAL_

A

Ex_Caserma_Ca
rabinieri_PAL_

B

Palazzo_Porro
Cumacini - 

Scuola
Monnet_Scuola

_Lotto_Rosso
Monnet_Scuola

_Lotto_Giallo

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00

2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

0,00 2,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00

3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 3,00 0,00 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 5,00 4,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 4,00 7,00 9,00

15,00 11,00 5,00 12,00 0,00 1,00 0,00 6,00 16,00 0,00 22,00

15,00 8,00 11,00 2,00 0,00 5,00 0,00 5,00 22,00 11,00 17,00

302,00 5,00 0,00 21,00 0,00 7,00 0,00 0,00 38,00 18,00 0,00

1,00 4,00 3,00 3,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 13,00 9,00

375,00 40,00 37,00 49,00 0,00 33,00 0,00 26,00 102,00 39,00 78,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

1,00 4,00 3,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 10,00 4,00 3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

4,00 0,00 7,00 0,00 0,00 8,00 0,00 3,00 3,00 8,00 20,00

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 5,00 2,00 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.966,57 6.048,18 2.243,55 3.675,02 0,00 1.386,04 1.815,90 890,45 21.233,25 7.239,38 5.040,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,00

1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

9.966,57 6.048,18 2.243,55 3.675,02 0,00 1.386,04 1.815,90 890,45 21.233,25 7.239,38 5.040,14

996,65 656,91 224,35 367,50 0,00 138,60 181,59 89,05 2.258,43 723,94 504,01

50,00 31,00 12,00 19,00 0,00 7,00 10,00 5,00 107,00 37,00 26,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

9.966,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,73 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO 3 - CENSIMENTO COMPONENTI

CENSIMENTO DELLA COMPONENTISTICA RILEVATA NEGLI EDIFICI

Codice 
servizio

Codice 
voce

Voce UM
 Totale 

componenti

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali - 51-                    

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori - 26-                    

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori - 27-                    

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori - 8-                      

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori - -  -                  

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi - -  -                  

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali - 36-                    

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori - 36-                    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo - 61-                    

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi - -  -                  

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi - 164-                  

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza - 296-                  

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi - 441-                  

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori - 1.188-              

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori - 242-                  

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature - 2.570-              

A A.17 Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Nr. Apparecchiature - 12-                    

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature - 127-                  

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature - 40-                    

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori - 46-                    

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole - 302-                  

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento - 28-                    

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali - 4-                      

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 118-                  

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC - 7-                      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito - 236.613-          

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma - 20-                    

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica - -  -                  

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto - 66-                    

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto - 23-                    

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta - 236.613-          

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta - 29.199-            

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti - 1.223-              

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione - -  -                  

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali - 2-                      

C C.2 Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite Nr. Gruppi Frigoriferi - 1-                      

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi - 2-                      

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi - 3-                      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative - -  -                  

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali - 19-                    

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 21-                    

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA - 24-                    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita - 35.315-            

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita - 23.535-            

0378_045 0378_046 0378_047 0378_048 0378_049 0378_050 0378_051 0378_052 0378_053 0378_054 0378_055

Monnet_Scuola
_Lotto_Arancio

ne

Monnet_Palest
ra

Monnet_Coper
tura_Sportiva

Melotti_Scuola
Villa_Saporiti_
Uffici_Centrali

Villa_Gallia
Melotti_Palestr

a
Terragni - 
Palestra

Carcano - 
Palestra

Elia - Palestra
Ripamonti_Suc
c_Via_Scalabrin

i_5_Palestra

0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 0,00 10,00 8,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32,00 0,00 6,00 142,00 103,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 1,00 6,00 7,00 15,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54,00 1,00 0,00 257,00 108,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 1,00 0,00 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 0,00 0,00 8,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.835,51 1.132,00 1.076,95 6.535,20 5.381,71 3.498,50 304,77 937,05 828,62 1.153,64 171,74

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 1,00 0,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.835,51 1.132,00 1.076,95 6.535,20 5.381,71 3.498,50 304,77 937,05 828,62 1.153,64 171,74

183,55 113,20 107,70 653,52 538,17 349,85 30,48 93,71 82,86 1.094,50 17,17

10,00 6,00 6,00 33,00 29,00 18,00 2,00 5,00 5,00 6,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.508,22 0,00 0,00 3.916,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.076,95 150,00 4.036,28 2.099,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO 3 - CENSIMENTO COMPONENTI

CENSIMENTO DELLA COMPONENTISTICA RILEVATA NEGLI EDIFICI

Codice 
servizio

Codice 
voce

Voce UM
 Totale 

componenti

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali - 51-                    

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori - 26-                    

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori - 27-                    

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori - 8-                      

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori - -  -                  

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi - -  -                  

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali - 36-                    

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori - 36-                    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo - 61-                    

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi - -  -                  

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi - 164-                  

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza - 296-                  

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi - 441-                  

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori - 1.188-              

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori - 242-                  

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature - 2.570-              

A A.17 Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Nr. Apparecchiature - 12-                    

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature - 127-                  

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature - 40-                    

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori - 46-                    

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole - 302-                  

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento - 28-                    

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali - 4-                      

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 118-                  

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC - 7-                      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito - 236.613-          

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma - 20-                    

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica - -  -                  

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto - 66-                    

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto - 23-                    

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta - 236.613-          

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta - 29.199-            

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti - 1.223-              

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione - -  -                  

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali - 2-                      

C C.2 Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite Nr. Gruppi Frigoriferi - 1-                      

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi - 2-                      

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi - 3-                      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative - -  -                  

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali - 19-                    

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 21-                    

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA - 24-                    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita - 35.315-            

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita - 23.535-            

0378_056 0378_057 0378_058 0378_059 0378_060 0378_061 0378_062 0378_063 0378_064 0378_065 0378_066

Romagnosi_Pal
estra

Comando Prov.
le VV.F._A

Comando Prov.
le VV.F_B

Comando Prov.
le VV.F._C

I.I.S. L. Da 
Vinci-

Ripamonti - 
Officina

Centro per l’
impiego Erba

Ex palestrina 
Volta

Pessina_Succ_A
ppiano_Palestr

a

Vanoni_Sede_P
alestra

Cumacini - 
Palestra

Chiesa_S_Anto
nio

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 2,00 6,00 0,00 0,00

5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

30,00 26,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 1,00 6,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

934,57 1.096,75 2.725,45 878,92 450,00 892,96 158,10 1.295,00 577,43 1.351,05 669,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

934,57 1.096,75 2.725,45 878,92 450,00 892,96 158,10 1.295,00 577,43 1.351,05 669,96

607,11 109,68 272,55 87,89 45,00 89,30 1.038,30 129,50 57,74 2.258,43 67,00

5,00 6,00 14,00 5,00 3,00 5,00 1,00 7,00 3,00 7,00 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,96 0,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO 3 - CENSIMENTO COMPONENTI

CENSIMENTO DELLA COMPONENTISTICA RILEVATA NEGLI EDIFICI

Codice 
servizio

Codice 
voce

Voce UM
 Totale 

componenti

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali - 51-                    

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori - 26-                    

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori - 27-                    

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori - 8-                      

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori - -  -                  

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi - -  -                  

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali - 36-                    

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori - 36-                    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo - 61-                    

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi - -  -                  

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi - 164-                  

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza - 296-                  

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi - 441-                  

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori - 1.188-              

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori - 242-                  

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature - 2.570-              

A A.17 Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni Nr. Apparecchiature - 12-                    

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature - 127-                  

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature - 40-                    

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori - 46-                    

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole - 302-                  

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento - 28-                    

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali - 4-                      

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 118-                  

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno - -  -                  

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC - 7-                      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito - 236.613-          

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma - 20-                    

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica - -  -                  

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto - 66-                    

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto - 23-                    

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta - 236.613-          

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta - 29.199-            

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti - 1.223-              

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione - -  -                  

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali - 2-                      

C C.2 Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite Nr. Gruppi Frigoriferi - 1-                      

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi - 2-                      

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi - 3-                      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative - -  -                  

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali - 19-                    

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri - 21-                    

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA - 24-                    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita - 35.315-            

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita - 23.535-            

0378_067 0378_068 0378_069 0378_070 0378_071 0378_072

Caio Plinio II, 
Sede_Palestra

Centro per l’
impiego 
Appiano 
Gentile

Ex Officina
Centro per l’

impiego Cantù
E. Vanoni Succ. 

Porlezza
Melotti_Scuola
_Succ Lomazzo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

520,92 2.254,61 360,00 428,40 327,60 4.502,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

520,92 2.254,61 360,00 428,40 327,60 4.502,66

656,91 225,46 36,00 42,84 32,76 450,27

3,00 12,00 2,00 3,00 2,00 23,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 3.1

1

ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

0378_001 0378_002 0378_003 0378_004 0378_005

Terragni - Scuola Carcano - Scuola Giovio - Scuola Giovio - Lab Scienze Giovio - Lab Info

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      # 1 -€ 26,71-            1 -€ 26,71-            1 -€ 26,71-            1 -€ 26,71-            0 -€ -  -                

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      # 2 -€ 270,60-          2 -€ 270,60-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      0 -€ -  -                1 -€ 106,16-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          1 -€ 20,81-            0 -€ -  -                1 -€ 20,81-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    2 -€ 732,69-          3 -€ 1.099,04-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      2 -€ 166,52-          3 -€ 249,79-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    2 -€ 124,89-          12 -€ 749,33-          8 -€ 499,55-          1 -€ 62,44-            0 -€ -  -                

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    12 -€ 603,62-          3 -€ 150,91-          6 -€ 301,81-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    13 -€ 1.594,25-      28 -€ 3.433,77-      17 -€ 2.084,79-      4 -€ 490,54-          0 -€ -  -                

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    8 -€ 469,02-          43 -€ 2.520,96-      213 -€ 12.487,53-    0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      12 -€ 428,77-          23 -€ 821,81-          5 -€ 178,65-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    57 -€ 1.107,46-      81 -€ 1.573,76-      237 -€ 4.604,71-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          0 -€ -  -                2 -€ 163,06-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    4 -€ 353,85-          2 -€ 176,93-          5 -€ 442,31-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      1 -€ 86,73-            15 -€ 1.300,91-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      0 -€ -  -                6 -€ 249,79-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      14 -€ 121,40-          25 -€ 216,79-          11 -€ 95,39-            2 -€ 17,34-            0 -€ -  -                

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      0 -€ -  -                2 -€ 174,84-          1 -€ 87,42-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                1 -€ 97,00-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      5 -€ 320,90-          3 -€ 192,54-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  9.890 -€ 9.470,42-      14.618 -€ 13.997,66-    9.349 -€ 8.952,18-      604 -€ 577,93-          119 -€ 113,52-          

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      1 -€ 41,63-            1 -€ 41,63-            2 -€ 83,26-            1 -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          0 -€ -  -                2 -€ 55,51-            1 -€ 27,75-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    9.890 -€ 491,75-          14.618 -€ 726,82-          9.349 -€ 464,84-          604 -€ 30,01-            119 -€ 5,89-              

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    989 -€ 413,52-          1.462 -€ 611,20-          935 -€ 390,89-          60 -€ 25,24-            12 -€ 4,96-              

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    50 -€ 1.040,65-      77 -€ 1.602,60-      47 -€ 978,21-          4 -€ 83,25-            1 -€ 20,81-            

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          1 -€ 431,09-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                1 -€ 27,21-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                2 -€ 130,74-          0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    0 -€ -  -                0 -€ -  -                2 -€ 1.228,61-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    0 -€ -  -                0 -€ -  -                9.192 -€ 8.453,41-      0 -€ -  -                0 -€ -  -                

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    99 -€ 42,12-            0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                0 -€ -  -                

-€ 611.292,46-  -€ 18.359,40-    -€ 30.513,10-    -€ 41.663,79-    -€ 1.355,10-      -€ 145,18-          
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_006 0378_007 0378_008 0378_009 0378_010

Giovio - Palestra Giovio - Palestrina Giovio - Ex Bernaschina Fermi - Scuola Fermi - Palestra

1 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2 -€ 124,89-          2,00 -€ 124,89-          0,00 -€ -  -                8,00 -€ 499,55-          0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

6 -€ 735,81-          3,00 -€ 367,90-          0,00 -€ -  -                12,00 -€ 1.471,61-      0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                28,00 -€ 1.641,55-      0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3,00 -€ 175,88-          

1 -€ 35,73-            1,00 -€ 35,73-            0,00 -€ -  -                3,00 -€ 107,19-          0,00 -€ -  -                

21 -€ 408,01-          38,00 -€ 738,31-          0,00 -€ -  -                24,00 -€ 466,30-          3,00 -€ 58,29-            

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1 -€ 88,46-            1,00 -€ 88,46-            0,00 -€ -  -                3,00 -€ 265,39-          0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                2,00 -€ 17,34-            0,00 -€ -  -                6,00 -€ 52,03-            0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2 -€ 128,36-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 128,36-          0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1.094 -€ 1.047,62-      569,71 -€ 545,52-          159,82 -€ 153,03-          7.947,64 -€ 7.610,18-      1.406,37 -€ 1.346,66-      

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                

1.094 -€ 54,40-            569,71 -€ 28,33-            159,82 -€ 7,95-              7.947,64 -€ 395,16-          1.406,37 -€ 69,92-            

11 -€ 4,57-              56,97 -€ 23,82-            15,98 -€ 6,68-              794,80 -€ 332,31-          140,63 -€ 58,80-            

6 -€ 124,88-          3,00 -€ 62,44-            1,00 -€ 20,81-            40,00 -€ 832,52-          8,00 -€ 166,50-          

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                1,00 -€ 65,37-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                1,00 -€ 614,31-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                484,85 -€ 445,88-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 2.862,70-      -€ 4.868,69-      -€ 188,47-          -€ 12.385,75-    -€ 1.902,76-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_011 0378_012 0378_013 0378_014 0378_015

Elia_Scuola
Uffici - Centro Per Impiego, 

Como
Pessina_Succ_Scalabrini Ripamonti_Sede_Scuola Ripamonti_Sede_Palestra

1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            2,00 -€ 53,42-            1,00 -€ 26,71-            

2,00 -€ 270,60-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 106,16-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 106,16-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 366,35-          

2,00 -€ 166,52-          1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 83,26-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

4,00 -€ 249,78-          1,00 -€ 62,44-            2,00 -€ 124,89-          3,00 -€ 187,33-          2,00 -€ 124,89-          

25,00 -€ 1.257,55-      5,00 -€ 251,51-          6,00 -€ 301,81-          4,00 -€ 201,21-          6,00 -€ 301,81-          

10,00 -€ 1.226,35-      15,00 -€ 1.839,52-      4,00 -€ 490,54-          10,00 -€ 1.226,35-      14,00 -€ 1.716,88-      

4,00 -€ 234,51-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                118,00 -€ 6.917,97-      4,00 -€ 234,51-          

5,00 -€ 178,65-          1,00 -€ 35,73-            3,00 -€ 107,19-          4,00 -€ 142,92-          2,00 -€ 71,46-            

59,00 -€ 1.146,32-      21,00 -€ 408,01-          26,00 -€ 505,16-          146,00 -€ 2.836,66-      32,00 -€ 621,73-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 442,31-          1,00 -€ 88,46-            3,00 -€ 265,39-          4,00 -€ 353,85-          2,00 -€ 176,93-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 173,46-          4,00 -€ 346,91-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            2,00 -€ 83,26-            

6,00 -€ 52,03-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                6,00 -€ 52,03-            4,00 -€ 34,69-            

1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 97,00-            1,00 -€ 97,00-            0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 320,90-          2,00 -€ 128,36-          2,00 -€ 128,36-          2,00 -€ 128,36-          3,00 -€ 192,54-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

9.791,37 -€ 9.375,63-      239,22 -€ 229,06-          2.864,57 -€ 2.742,94-      6.592,25 -€ 6.312,34-      2.389,70 -€ 2.288,23-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 83,26-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            

1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,75-            

9.791,37 -€ 486,83-          239,22 -€ 11,89-            2.864,57 -€ 142,43-          6.592,25 -€ 327,77-          2.389,70 -€ 118,82-          

1.094,50 -€ 457,61-          23,92 -€ 10,00-            286,46 -€ 119,77-          659,23 -€ 275,62-          238,97 -€ 99,91-            

49,00 -€ 1.019,84-      2,00 -€ 41,63-            15,00 -€ 312,20-          33,00 -€ 686,83-          12,00 -€ 249,76-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 130,74-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 614,31-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

238,29 -€ 219,14-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 18.122,77-    -€ 3.385,19-      -€ 5.715,45-      -€ 20.250,65-    -€ 7.075,51-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_016 0378_017 0378_018 0378_019 0378_020

Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa
_16

Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_
5_Scuola

CFP Romagnosi_Beldosso_Scuola Romagnosi_Scuola

1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            2,00 -€ 53,42-            2,00 -€ 53,42-            1,00 -€ 26,71-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 270,60-          1,00 -€ 135,30-          

1,00 -€ 106,16-          0,00 -€ -  -                2,00 -€ 212,31-          1,00 -€ 106,16-          1,00 -€ 106,16-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3,00 -€ 1.099,04-      2,00 -€ 732,69-          

1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                2,00 -€ 166,52-          3,00 -€ 249,79-          2,00 -€ 166,52-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 62,44-            1,00 -€ 62,44-            4,00 -€ 249,78-          12,00 -€ 749,33-          3,00 -€ 187,33-          

5,00 -€ 251,51-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                15,00 -€ 754,53-          11,00 -€ 553,32-          

2,00 -€ 245,27-          6,00 -€ 735,81-          24,00 -€ 2.943,23-      26,00 -€ 3.188,50-      12,00 -€ 1.471,61-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                12,00 -€ 703,52-          4,00 -€ 234,51-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 35,73-            1,00 -€ 35,73-            19,00 -€ 678,89-          18,00 -€ 643,16-          2,00 -€ 71,46-            

26,00 -€ 505,16-          21,00 -€ 408,01-          102,00 -€ 1.981,77-      42,00 -€ 816,02-          32,00 -€ 621,73-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 326,12-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 88,46-            1,00 -€ 88,46-            5,00 -€ 442,31-          10,00 -€ 884,63-          2,00 -€ 176,93-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 86,73-            4,00 -€ 346,91-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            7,00 -€ 291,42-          5,00 -€ 208,15-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                3,00 -€ 26,01-            13,00 -€ 112,73-          11,00 -€ 95,39-            2,00 -€ 17,34-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 97,00-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 192,54-          2,00 -€ 128,36-          2,00 -€ 128,36-          3,00 -€ 192,54-          4,00 -€ 256,72-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 273,27-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1.229,81 -€ 1.177,59-      1.319,22 -€ 1.263,21-      4.232,10 -€ 4.052,41-      13.441,32 -€ 12.870,60-    5.136,53 -€ 4.918,43-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 61,40-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,75-            1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                

1.229,81 -€ 61,15-            1.319,22 -€ 65,59-            4.232,10 -€ 210,42-          13.441,32 -€ 668,30-          5.136,53 -€ 255,39-          

122,98 -€ 51,42-            131,92 -€ 55,16-            423,21 -€ 176,94-          1.344,13 -€ 561,98-          607,11 -€ 253,83-          

7,00 -€ 145,69-          7,00 -€ 145,69-          22,00 -€ 457,89-          68,00 -€ 1.415,28-      26,00 -€ 541,14-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 108,83-          1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                5,00 -€ 3.071,53-      2,00 -€ 1.228,61-      0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                817,77 -€ 752,05-          335,18 -€ 308,24-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                14.907,00 -€ 6.348,15-      0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 3.095,53-      -€ 3.242,26-      -€ 23.741,50-    -€ 27.476,64-    -€ 10.555,07-    

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 3.1

5

ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_021 0378_022 0378_023 0378_024 0378_025

Carlo Porta - Edificio principale Carlo Porta - Rustico nel parco Volta - Scuola Ciceri - Scuola Ciceri - Palestra

2,00 -€ 53,42-            0,00 -€ -  -                4,00 -€ 106,85-          1,00 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 270,60-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 212,31-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 212,31-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 180,40-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                3,00 -€ 62,44-            1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 732,69-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 166,52-          0,00 -€ -  -                6,00 -€ 499,57-          2,00 -€ 166,52-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 187,33-          0,00 -€ -  -                6,00 -€ 374,66-          4,00 -€ 249,78-          0,00 -€ -  -                

12,00 -€ 603,62-          0,00 -€ -  -                10,00 -€ 503,02-          11,00 -€ 553,32-          0,00 -€ -  -                

16,00 -€ 1.962,15-      0,00 -€ -  -                14,00 -€ 1.716,88-      14,00 -€ 1.716,88-      0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 117,25-          13,00 -€ 762,15-          16,00 -€ 938,03-          3,00 -€ 175,88-          8,00 -€ 469,02-          

5,00 -€ 178,65-          1,00 -€ 35,73-            3,00 -€ 107,19-          7,00 -€ 250,12-          0,00 -€ -  -                

59,00 -€ 1.146,32-      12,00 -€ 233,15-          46,00 -€ 893,74-          28,00 -€ 544,02-          8,00 -€ 155,43-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 442,31-          0,00 -€ -  -                3,00 -€ 265,39-          5,00 -€ 442,31-          0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 173,46-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            4,00 -€ 166,52-          0,00 -€ -  -                

9,00 -€ 78,04-            0,00 -€ -  -                5,00 -€ 43,36-            12,00 -€ 104,06-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            2,00 -€ 174,84-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

6,00 -€ 385,08-          0,00 -€ -  -                4,00 -€ 256,72-          2,00 -€ 128,36-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 273,27-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

4.910,52 -€ 4.702,02-      380,94 -€ 364,77-          10.224,90 -€ 9.790,75-      4.556,52 -€ 4.363,05-      715,44 -€ 685,06-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 245,61-          1,00 -€ 61,40-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                2,00 -€ 83,26-            1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,75-            1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                

4.910,52 -€ 244,15-          380,94 -€ 18,94-            10.224,90 -€ 508,38-          4.556,52 -€ 226,55-          715,44 -€ 35,57-            

491,05 -€ 205,31-          19,05 -€ 7,96-              1.038,30 -€ 434,11-          455,65 -€ 190,51-          71,54 -€ 29,91-            

25,00 -€ 520,33-          2,00 -€ 41,63-            52,00 -€ 1.082,28-      23,00 -€ 478,70-          4,00 -€ 83,25-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 614,31-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 614,31-          0,00 -€ -  -                

4.910,52 -€ 4.515,86-      0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1.265,70 -€ 1.163,98-      0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                190,47 -€ 81,11-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 17.487,60-    -€ 1.845,92-      -€ 18.520,06-    -€ 12.100,33-    -€ 1.458,25-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_026 0378_027 0378_028 0378_029 0378_030

Conservatorio Pessina_Scuola Pessina_Succ_Appiano_Scuola
Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecch

ia
Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuov

a

1,00 -€ 26,71-            2,00 -€ 53,42-            1,00 -€ 26,71-            2,00 -€ 53,42-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 212,31-          2,00 -€ 212,31-          2,00 -€ 212,31-          2,00 -€ 212,31-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 732,69-          2,00 -€ 732,69-          0,00 -€ -  -                2,00 -€ 732,69-          0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 166,52-          2,00 -€ 166,52-          2,00 -€ 166,52-          2,00 -€ 166,52-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 187,33-          4,00 -€ 249,78-          10,00 -€ 624,44-          7,00 -€ 437,11-          0,00 -€ -  -                

12,00 -€ 603,62-          10,00 -€ 503,02-          12,00 -€ 603,62-          2,00 -€ 100,60-          0,00 -€ -  -                

9,00 -€ 1.103,71-      6,00 -€ 735,81-          17,00 -€ 2.084,79-      15,00 -€ 1.839,52-      0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                6,00 -€ 351,76-          0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 178,65-          3,00 -€ 107,19-          3,00 -€ 107,19-          16,00 -€ 571,70-          0,00 -€ -  -                

37,00 -€ 718,88-          54,00 -€ 1.049,17-      28,00 -€ 544,02-          31,00 -€ 602,30-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 442,31-          3,00 -€ 265,39-          3,00 -€ 265,39-          3,00 -€ 265,39-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 86,73-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 173,46-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            4,00 -€ 166,52-          2,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                3,00 -€ 26,01-            22,00 -€ 190,77-          21,00 -€ 182,10-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 87,42-            1,00 -€ 87,42-            1,00 -€ 87,42-            1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

4,00 -€ 256,72-          6,00 -€ 385,08-          1,00 -€ 64,18-            3,00 -€ 192,54-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3.364,18 -€ 3.221,34-      5.356,40 -€ 5.128,97-      3.084,69 -€ 2.953,71-      2.939,55 -€ 2.814,74-      4.478,40 -€ 4.288,25-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 122,81-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            2,00 -€ 83,26-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 27,75-            1,00 -€ 27,75-            1,00 -€ 27,75-            1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                

3.364,18 -€ 167,27-          5.356,40 -€ 266,32-          3.084,69 -€ 153,37-          2.939,55 -€ 146,15-          4.478,40 -€ 222,67-          

336,42 -€ 140,66-          535,64 -€ 223,95-          308,47 -€ 128,97-          293,96 -€ 122,90-          447,84 -€ 187,24-          

17,00 -€ 353,82-          27,00 -€ 561,95-          16,00 -€ 333,01-          15,00 -€ 312,20-          23,00 -€ 478,70-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 8.776,90-      -€ 10.928,47-    -€ 8.803,15-      -€ 9.661,10-      -€ 5.176,85-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_031 0378_032 0378_033 0378_034 0378_035

Uffici - Centro Per L'Impiego 
Menaggio

Ufficio Del Turismo Di Como Officina_Provinciale Galilei - Scuola Caio Plinio II, Sede- Scuola

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 135,30-          2,00 -€ 270,60-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 212,31-          0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 90,20-            1,00 -€ 45,10-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 732,69-          

2,00 -€ 166,52-          1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                3,00 -€ 249,79-          2,00 -€ 166,52-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 62,44-            7,00 -€ 437,11-          5,00 -€ 312,22-          

12,00 -€ 603,62-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                15,00 -€ 754,53-          11,00 -€ 553,32-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 490,54-          15,00 -€ 1.839,52-      8,00 -€ 981,08-          

0,00 -€ -  -                5,00 -€ 293,13-          0,00 -€ -  -                302,00 -€ 17.705,32-    5,00 -€ 293,13-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 35,73-            1,00 -€ 35,73-            4,00 -€ 142,92-          

0,00 -€ -  -                2,00 -€ 38,86-            21,00 -€ 408,01-          375,00 -€ 7.285,94-      40,00 -€ 777,17-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 88,46-            1,00 -€ 88,46-            4,00 -€ 353,85-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 17,34-            4,00 -€ 34,69-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            1,00 -€ 87,42-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 128,36-          5,00 -€ 320,90-          4,00 -€ 256,72-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

18,90 -€ 18,10-            72,83 -€ 69,74-            1.697,05 -€ 1.624,99-      9.966,57 -€ 9.543,39-      6.048,18 -€ 5.791,37-      

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 61,40-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            2,00 -€ 83,26-            4,00 -€ 166,52-          1,00 -€ 41,63-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,75-            1,00 -€ 27,75-            

18,90 -€ 0,94-              72,83 -€ 3,62-              1.697,05 -€ 84,38-            9.966,57 -€ 495,54-          6.048,18 -€ 300,72-          

1,89 -€ 0,79-              7,28 -€ 3,04-              169,71 -€ 70,96-            996,65 -€ 416,70-          656,91 -€ 274,65-          

1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            9,00 -€ 187,32-          50,00 -€ 1.040,65-      31,00 -€ 645,20-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3,00 -€ 81,63-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 261,48-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 2.457,22-      0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                9.966,57 -€ 9.165,56-      0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 1.005,06-      -€ 681,42-          -€ 3.308,51-      -€ 52.890,97-    -€ 12.056,50-    

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_036 0378_037 0378_038 0378_039 0378_040

Caio Plinio II, Succursale - Scuola Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B

1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 135,30-          0,00 -€ -  -                1,00 -€ 135,30-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 106,16-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 366,35-          2,00 -€ 732,69-          0,00 -€ -  -                1,00 -€ 366,35-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 83,26-            1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

4,00 -€ 249,78-          1,00 -€ 62,44-            0,00 -€ -  -                2,00 -€ 124,89-          0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 251,51-          12,00 -€ 603,62-          0,00 -€ -  -                1,00 -€ 50,30-            0,00 -€ -  -                

11,00 -€ 1.348,98-      2,00 -€ 245,27-          0,00 -€ -  -                5,00 -€ 613,17-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                21,00 -€ 1.231,16-      0,00 -€ -  -                7,00 -€ 410,39-          0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 107,19-          3,00 -€ 107,19-          0,00 -€ -  -                10,00 -€ 357,31-          0,00 -€ -  -                

37,00 -€ 718,88-          49,00 -€ 952,03-          0,00 -€ -  -                33,00 -€ 641,16-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 265,39-          3,00 -€ 265,39-          0,00 -€ -  -                2,00 -€ 176,93-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

7,00 -€ 60,70-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                8,00 -€ 69,37-            0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 192,54-          3,00 -€ 192,54-          0,00 -€ -  -                3,00 -€ 192,54-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3,00 -€ 819,82-          0,00 -€ -  -                

2.243,55 -€ 2.148,29-      3.675,02 -€ 3.518,98-      0,00 -€ -  -                1.386,04 -€ 1.327,19-      1.815,90 -€ 1.738,80-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 61,40-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 83,26-            1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 55,51-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2.243,55 -€ 111,55-          3.675,02 -€ 182,72-          0,00 -€ -  -                1.386,04 -€ 68,91-            1.815,90 -€ 90,29-            

224,35 -€ 93,80-            367,50 -€ 153,65-          0,00 -€ -  -                138,60 -€ 57,95-            181,59 -€ 75,92-            

12,00 -€ 249,76-          19,00 -€ 395,45-          0,00 -€ -  -                7,00 -€ 145,69-          10,00 -€ 208,13-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                83,00 -€ 35,35-            0,00 -€ -  -                

-€ 6.627,84-      -€ 8.950,86-      -€ -  -                -€ 5.913,85-      -€ 2.113,14-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_041 0378_042 0378_043 0378_044 0378_045

Palazzo_Porro Cumacini - Scuola Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Monnet_Scuola_Lotto_Giallo
Monnet_Scuola_Lotto_Arancion

e

1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                3,00 -€ 405,90-          0,00 -€ -  -                4,00 -€ 541,20-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 106,16-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                3,00 -€ 1.099,04-      0,00 -€ -  -                2,00 -€ 732,69-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 83,26-            3,00 -€ 249,79-          0,00 -€ -  -                4,00 -€ 333,05-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 124,89-          4,00 -€ 249,78-          7,00 -€ 437,11-          9,00 -€ 562,00-          0,00 -€ -  -                

6,00 -€ 301,81-          16,00 -€ 804,83-          0,00 -€ -  -                22,00 -€ 1.106,64-      0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 613,17-          22,00 -€ 2.697,96-      11,00 -€ 1.348,98-      17,00 -€ 2.084,79-      4,00 -€ 490,54-          

0,00 -€ -  -                38,00 -€ 2.227,82-      18,00 -€ 1.055,28-      0,00 -€ -  -                32,00 -€ 1.876,06-      

0,00 -€ -  -                10,00 -€ 357,31-          13,00 -€ 464,50-          9,00 -€ 321,58-          3,00 -€ 107,19-          

26,00 -€ 505,16-          102,00 -€ 1.981,77-      39,00 -€ 757,74-          78,00 -€ 1.515,47-      54,00 -€ 1.049,17-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 163,06-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                10,00 -€ 884,63-          4,00 -€ 353,85-          3,00 -€ 265,39-          3,00 -€ 265,39-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 86,73-            2,00 -€ 173,46-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 26,01-            3,00 -€ 26,01-            8,00 -€ 69,37-            20,00 -€ 173,43-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 87,42-            0,00 -€ -  -                2,00 -€ 174,84-          2,00 -€ 174,84-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

3,00 -€ 192,54-          5,00 -€ 320,90-          2,00 -€ 128,36-          4,00 -€ 256,72-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

890,45 -€ 852,64-          21.233,25 -€ 20.331,69-    7.239,38 -€ 6.932,00-      5.040,14 -€ 4.826,14-      1.835,51 -€ 1.757,57-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                7,00 -€ 429,82-          0,00 -€ -  -                2,00 -€ 122,81-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            2,00 -€ 83,26-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            2,00 -€ 83,26-            

1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,75-            1,00 -€ 27,75-            0,00 -€ -  -                

890,45 -€ 44,27-            21.233,25 -€ 1.055,72-      7.239,38 -€ 359,94-          5.040,14 -€ 250,60-          1.835,51 -€ 91,26-            

89,05 -€ 37,23-            2.258,43 -€ 944,25-          723,94 -€ 302,68-          504,01 -€ 210,73-          183,55 -€ 76,74-            

5,00 -€ 104,07-          107,00 -€ 2.226,99-      37,00 -€ 770,08-          26,00 -€ 541,14-          10,00 -€ 208,13-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,21-            

0,00 -€ -  -                2,00 -€ 130,74-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 130,74-          

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 614,31-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 614,31-          

0,00 -€ -  -                491,73 -€ 452,21-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1.508,22 -€ 1.387,00-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 3.195,54-      -€ 37.261,26-    -€ 13.972,07-    -€ 14.186,76-    -€ 8.287,39-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_046 0378_047 0378_048 0378_049 0378_050

Monnet_Palestra Monnet_Copertura_Sportiva Melotti_Scuola Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Villa_Gallia

1,00 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 26,71-            2,00 -€ 53,42-            1,00 -€ 26,71-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 270,60-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 212,31-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 20,81-            1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 732,69-          2,00 -€ 732,69-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 166,52-          2,00 -€ 166,52-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                8,00 -€ 499,55-          5,00 -€ 312,22-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                12,00 -€ 603,62-          11,00 -€ 553,32-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                10,00 -€ 1.226,35-      8,00 -€ 981,08-          12,00 -€ 1.471,61-      

0,00 -€ -  -                6,00 -€ 351,76-          142,00 -€ 8.325,02-      103,00 -€ 6.038,57-      2,00 -€ 117,25-          

1,00 -€ 35,73-            6,00 -€ 214,39-          7,00 -€ 250,12-          15,00 -€ 535,96-          4,00 -€ 142,92-          

1,00 -€ 19,43-            0,00 -€ -  -                257,00 -€ 4.993,29-      108,00 -€ 2.098,35-      6,00 -€ 116,57-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 163,06-          0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 88,46-            0,00 -€ -  -                7,00 -€ 619,24-          3,00 -€ 265,39-          4,00 -€ 353,85-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            

1,00 -€ 8,67-              0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                8,00 -€ 69,37-            57,00 -€ 494,27-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 87,42-            1,00 -€ 87,42-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                4,00 -€ 256,72-          4,00 -€ 256,72-          5,00 -€ 320,90-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 273,27-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1.132,00 -€ 1.083,94-      1.076,95 -€ 1.031,22-      6.535,20 -€ 6.257,72-      5.381,71 -€ 5.153,20-      3.498,50 -€ 3.349,95-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 61,40-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                5,00 -€ 208,15-          2,00 -€ 83,26-            2,00 -€ 83,26-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1.132,00 -€ 56,28-            1.076,95 -€ 53,55-            6.535,20 -€ 324,93-          5.381,71 -€ 267,58-          3.498,50 -€ 173,95-          

113,20 -€ 47,33-            107,70 -€ 45,03-            653,52 -€ 273,24-          538,17 -€ 225,01-          349,85 -€ 146,27-          

6,00 -€ 124,88-          6,00 -€ 124,88-          33,00 -€ 686,83-          29,00 -€ 603,58-          18,00 -€ 374,63-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 457,59-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 431,09-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3,00 -€ 3.076,98-      0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3,00 -€ 81,63-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                8,00 -€ 522,96-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3,00 -€ 1.842,92-      0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                3.916,14 -€ 3.601,40-      0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1.076,95 -€ 458,62-          150,00 -€ 63,88-            4.036,28 -€ 1.718,85-      2.099,10 -€ 893,90-          

-€ 1.574,69-      -€ 2.552,72-      -€ 31.813,64-    -€ 23.863,02-    -€ 9.026,34-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_051 0378_052 0378_053 0378_054 0378_055

Melotti_Palestra Terragni - Palestra Carcano - Palestra Elia - Palestra
Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_

5_Palestra

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

304,77 -€ 291,83-          937,05 -€ 897,26-          828,62 -€ 793,44-          1.153,64 -€ 1.104,66-      171,74 -€ 164,45-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

304,77 -€ 15,15-            937,05 -€ 46,59-            828,62 -€ 41,20-            1.153,64 -€ 57,36-            171,74 -€ 8,54-              

30,48 -€ 12,74-            93,71 -€ 39,18-            82,86 -€ 34,64-            1.094,50 -€ 457,61-          17,17 -€ 7,18-              

2,00 -€ 41,63-            5,00 -€ 104,07-          5,00 -€ 104,07-          6,00 -€ 124,88-          1,00 -€ 20,81-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 361,35-          -€ 1.087,10-      -€ 973,34-          -€ 1.744,50-      -€ 200,98-          

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_056 0378_057 0378_058 0378_059 0378_060

Romagnosi_Palestra Comando Prov.le VV.F._A Comando Prov.le VV.F_B Comando Prov.le VV.F._C
I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - 

Officina

1,00 -€ 26,71-            1,00 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 135,30-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 366,35-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                4,00 -€ 249,78-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                6,00 -€ 301,81-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 613,17-          5,00 -€ 613,17-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 293,13-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 178,65-          1,00 -€ 35,73-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

30,00 -€ 582,87-          26,00 -€ 505,16-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 88,46-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

5,00 -€ 433,64-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 17,34-            2,00 -€ 17,34-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

2,00 -€ 128,36-          3,00 -€ 192,54-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

934,57 -€ 894,89-          1.096,75 -€ 1.050,18-      2.725,45 -€ 2.609,73-      878,92 -€ 841,60-          450,00 -€ 430,89-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

934,57 -€ 46,47-            1.096,75 -€ 54,53-            2.725,45 -€ 135,51-          878,92 -€ 43,70-            450,00 -€ 22,37-            

607,11 -€ 253,83-          109,68 -€ 45,86-            272,55 -€ 113,95-          87,89 -€ 36,75-            45,00 -€ 18,81-            

5,00 -€ 104,07-          6,00 -€ 124,88-          14,00 -€ 291,38-          5,00 -€ 104,07-          3,00 -€ 62,44-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 3.698,03-      -€ 3.953,50-      -€ 3.192,20-      -€ 1.067,74-      -€ 534,52-          

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_061 0378_062 0378_063 0378_064 0378_065

Centro per l’impiego Erba Ex palestrina Volta Pessina_Succ_Appiano_Palestra Vanoni_Sede_Palestra Cumacini - Palestra

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 45,10-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

9,00 -€ 527,64-          0,00 -€ -  -                2,00 -€ 117,25-          6,00 -€ 351,76-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 71,46-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

8,00 -€ 155,43-          0,00 -€ -  -                1,00 -€ 19,43-            6,00 -€ 116,57-          0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                2,00 -€ 163,06-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                2,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 273,27-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

892,96 -€ 855,04-          158,10 -€ 151,39-          1.295,00 -€ 1.240,01-      577,43 -€ 552,91-          1.351,05 -€ 1.293,68-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 41,63-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

892,96 -€ 44,40-            158,10 -€ 7,86-              1.295,00 -€ 64,39-            577,43 -€ 28,71-            1.351,05 -€ 67,17-            

89,30 -€ 37,34-            1.038,30 -€ 434,11-          129,50 -€ 54,14-            57,74 -€ 24,14-            2.258,43 -€ 944,25-          

5,00 -€ 104,07-          1,00 -€ 20,81-            7,00 -€ 145,69-          3,00 -€ 62,44-            7,00 -€ 145,69-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                1,00 -€ 27,21-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 614,31-          0,00 -€ -  -                1,00 -€ 614,31-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

892,96 -€ 821,19-          0,00 -€ -  -                1.295,00 -€ 1.190,92-      0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

892,96 -€ 380,27-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 4.072,60-      -€ 614,17-          -€ 3.791,14-      -€ 1.136,54-      -€ 2.450,80-      

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_066 0378_067 0378_068 0378_069 0378_070

Chiesa_S_Antonio Caio Plinio II, Sede_Palestra
Centro per l’impiego Appiano 

Gentile
Ex Officina Centro per l’impiego Cantù

1,00 -€ 26,71-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 106,16-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 20,81-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 366,35-          0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

1,00 -€ 83,26-            0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

669,96 -€ 641,51-          520,92 -€ 498,80-          2.254,61 -€ 2.158,88-      360,00 -€ 344,71-          428,40 -€ 410,21-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

669,96 -€ 33,31-            520,92 -€ 25,90-            2.254,61 -€ 112,10-          360,00 -€ 17,90-            428,40 -€ 21,30-            

67,00 -€ 28,01-            656,91 -€ 274,65-          225,46 -€ 94,26-            36,00 -€ 15,05-            42,84 -€ 17,91-            

4,00 -€ 83,25-            3,00 -€ 62,44-            12,00 -€ 249,76-          2,00 -€ 41,63-            3,00 -€ 62,44-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 1.389,38-      -€ 861,79-          -€ 2.615,00-      -€ 419,29-          -€ 553,49-          
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ALLEGATO 3.1 - CENSIMENTO E CANONI MANUTENTIVI ANNUI

PROSPETTO DEI CANONI MANUTENTIVI RELATIVI AI COMPONENTI RILEVATI

Codice 
servizio

Codice voce Voce UM Prezzo unitario
Totale 

componenti
totale canone 

annuo

A A.1 Centrale/Sottocentrale Termica nr. Centrali -€ 26,71-            51 -€ 1.362,33-      

A A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW nr. Generatori -€ 135,30-          26 -€ 3.517,79-      

A A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW Nr. Generatori -€ 106,16-          27 -€ 2.866,19-      

A A.4 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW Nr. Generatori -€ 45,10-            8 -€ 360,81-          

A A.5 Extraprezzo per generatori di calore ad olio diatermico Nr. Generatori -€ 41,63-            0 -€ -  -                

A A.6 Serbatoi per combustibile liquido Nr. Serbatoi -€ 86,46-            0 -€ -  -                

A A.7 Rete di distribuzione del gas Nr. Centrali -€ 20,81-            36 -€ 749,27-          

A A.8 Bruciatori Nr. Bruciatori -€ 366,35-          36 -€ 13.188,45-    

A A.9 Condotti fumo Nr. Condotti di Fumo -€ 83,26-            61 -€ 5.078,98-      

A A.10 Vaso di espasnione aperto Nr. Vasi -€ 52,04-            0 -€ -  -                

A A.11 Vaso di espansione chiuso Nr. Vasi -€ 62,44-            164 -€ 10.240,81-    

A A.12 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori Nr. Organi di sicurezza -€ 50,30-            296 -€ 14.889,36-    

A A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori Nr. Elementi -€ 122,63-          441 -€ 54.081,82-    

A A.14 Ventilatori Nr. Ventilatori -€ 58,63-            1.188 -€ 69.648,75-    

A A.15 Motori elettrici Nr. Motori -€ 35,73-            242 -€ 8.646,90-      

A A.16 Apparecchiature elettriche Nr. Apparecchiature -€ 19,43-            2.570 -€ 49.932,94-    

A A.17
Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni

Nr. Apparecchiature -€ 81,53-            12 -€ 978,37-          

A A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo / rettilineo

Nr. Apparecchiature -€ 88,46-            127 -€ 11.234,78-    

A A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

Nr. Apparecchiature -€ 86,73-            40 -€ 3.469,10-      

A A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori Nr. Scambiatori -€ 41,63-            46 -€ 1.915,02-      

A A.21 Valvolame > 2" Nr. Valvole -€ 8,67-              302 -€ 2.618,79-      

A A.22 Impianto di trattamento dell'acqua Nr. Impianti di trattamento -€ 87,42-            28 -€ 2.447,81-      

A A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento Nr. Sottocentrali -€ 97,00-            4 -€ 388,00-          

A A.24 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 64,18-            118 -€ 7.573,15-      

A A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt Nr. Ore/anno -€ 2,97-              0 -€ -  -                

A A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 4,04-              0 -€ -  -                

A A.27 Cogeneratore oltre 500 kWt Nr. Ore/anno -€ 5,41-              0 -€ -  -                

A A.28 Pompa di calore Nr. PdC -€ 273,27-          7 -€ 1.912,91-      

A A.29 Piastre radianti e ventilconvettori mq netto servito -€ 0,96-              236.613 -€ 226.565,98-  

A A.30 Unità autonome (Split-Multisplit) Nr. unità autonoma -€ 61,40-            20 -€ 1.228,06-      

A A.31 Centrale idrica Nr. Centrale Idrica -€ 162,36-          0 -€ -  -                

A A.32 Impianto di adduzione acqua Nr. Impianto -€ 41,63-            66 -€ 2.747,64-      

A A.33 Impianto di Addolcimento Nr. Impianto -€ 27,75-            23 -€ 638,33-          

A A.34 Tubazioni rete primaria mq superficie netta -€ 0,05-              236.613 -€ 11.764,38-    

A A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario mq superficie netta -€ 0,42-              29.199 -€ 12.208,12-    

A A.36 Rete fognaria acque bianche e nere Nr. Pozzetti -€ 20,81-            1.223 -€ 25.454,30-    

A A.37 Impianti di sollevamento Nr. Gruppi di pressurizzazione -€ 24,98-            0 -€ -  -                

C C.1 Centrale Frigorifera Nr. Centrali -€ 27,21-            2 -€ 54,42-            

C C.2
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a 
vite

Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 457,59-          1 -€ 457,59-          

C C.3 Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 431,09-          2 -€ 862,18-          

C C.4 Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento Nr. Gruppi Frigoriferi -€ 1.025,66-      3 -€ 3.076,98-      

C C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi Nr. Torri evaporative -€ 262,19-          0 -€ -  -                

C C.6 Centrali di trattamento aria Nr. Centrali -€ 27,21-            19 -€ 516,96-          

C C.7 Quadri elettrici di bordo macchina Nr. Quadri -€ 65,37-            21 -€ 1.372,77-      

C C.8 Unità di Trattamento Aria Nr. UTA -€ 614,31-          24 -€ 14.743,34-    

C C.9 Circuiti aeraulici mq superficie netta servita -€ 0,92-              35.315 -€ 32.476,84-    

C C.10 Circuiti idronici mq superficie netta servita -€ 0,43-              23.535 -€ 10.022,23-    

-€ 611.292,46-  

0378_071 0378_072

E. Vanoni Succ. Porlezza Melotti_Scuola_Succ Lomazzo

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

327,60 -€ 313,69-          4.502,66 -€ 4.311,48-      

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                1,00 -€ 41,63-            

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

327,60 -€ 16,29-            4.502,66 -€ 223,87-          

32,76 -€ 13,70-            450,27 -€ 188,26-          

2,00 -€ 41,63-            23,00 -€ 478,70-          

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

0,00 -€ -  -                0,00 -€ -  -                

-€ 385,30-          -€ 5.243,94-      
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ALLEGATO 4 - SISTEMA DI GENERAZIONE

PROSPETTO DEI DATI CARATTERISTICI DELL'IMPIANTO DI GENERAZIONE

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo Combustibile Tipo impianto
Pot. installata 

[kW]
Marca-Modello Anno

Codice Stato 
conservativo

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 330 Hoval Ultragas (350) 2013 3

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 943 Hoval Ultragas (1000) 2013 3

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 943 Hoval Ultragas (1000) 2013 3

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 528 UNICAL SUPERMODULEX 550 2008 2

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 528 UNICAL SUPERMODULEX 550 2008 2

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18 Gasolio o altro combustibile liquido IMPIANTO CENTRALIZZATO 326 TERSEC 300 2009 2

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 Via Mascherpa, 16 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 144 UNICAL MODULEX 145 2008 2

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 487 Riello R TQ 511 3S 2010 2

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 303 Riello R TQ 318 3S 2010 2

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Via G.B. De La Salle, 2 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 240 Unical Modulex 240 2008 2

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Via G.B. De La Salle, 2 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 240 Unical Modulex 240 2008 2

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 918 UNICAL SUPERMODULEX 660 2008 2

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 918 UNICAL SUPERMODULEX 66 2008 2

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 29 Vaillant 2007 2

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 29 Riello DOMUS 26 ISCN 2008 2

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 29 Vaillant 2008 2

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 29 Vaillant 2008 2

0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 336 Unical modulex 340 2009 3

0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 336 Unical modulex 340 2009 3

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 315 Riello 3600 270 BTS 2001 1

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 315 Riello 3600 270 BTS 2002 1

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 320 UNICAL TERSEC 300 2009 2

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 320 UNICAL TERSEC 300 2009 2

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 300 UNICAL TERSEC 300 2017 4

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 300 UNICAL TERSEC 300 2017 4

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 448 Riello R TQ 350 2001 2

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 633 UNICAL SUPERMODULEX 600 2008 2

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 633 UNICAL SUPERMODULEX 600 2008 2

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola Via Rezia, 9 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 440 Riello RS 38 2003 2

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Via Magenta, 26 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 480 ECOFLAM D UOMAX 500 HT 4F 2002 2

0378_041 Palazzo_Porro Via A. Volta 44 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 113 UNICAL MODULEX 116 2008 3

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.000 RAVASIO TRM 954 2002 2

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 630 Riello RTS 639 2011 3

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 500 RAVASIO TRM 473 2002 2

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 378 Ecoflam Ecomax 33 2F ELTS 2002 2

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 797 Ecoflam Ecomax 70 2F ELTS 2002 2

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 540 Ferroli Prextherm RSH420N 2022 1

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 800 BUDERUS LOGANO GE615 2010 2

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 600 BUDERUS LOGANO GB-615 2010 2

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Via Italia Libera, 1 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 633 UNICAL SUPERMODULEX 600 2008 2

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Via P.G. Malagrida, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 235 RAVASIO TRM 200 2002 2

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Via P.G. Malagrida, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 235 RAVASIO TRM 200 2002 2

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Via C. Ferrario, 13 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 239 UNICAL MODULEX 240 2008 2

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Via C. Ferrario, 13 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 239 UNICAL MODULEX 240 2008 2

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 330 UNICAL MODULEX 340 2009 3

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 330 UNICAL MODULEX 340 2009 3

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola Via Beldosso, 1 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 179 CARBOFUEL TRM AR 140 2006 2

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Via Borgo Vico, 148 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 582 RAVASIO TRM 500-N 2002 2

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Via Borgo Vico, 148 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 582 RAVASIO TRM 500-N 2002 2
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ALLEGATO 4 - SISTEMA DI GENERAZIONE

PROSPETTO DEI DATI CARATTERISTICI DELL'IMPIANTO DI GENERAZIONE

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo Combustibile Tipo impianto
Pot. installata 

[kW]
Marca-Modello Anno

Codice Stato 
conservativo

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Via Borgovico, 171 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 459 UNICAL P 420 1997 1

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 469 Riello RTQ 400 2002 2

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 469 Riello RTQ 400 2006 2

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como Via De Cristoforis, 11 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 48 Sant'Andrea TEC 43 AE 2010 3

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como Via G. Albertolli, 7 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 26 Sybler Style 24 S 2013 4

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Via Italia Libera, 1 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 633 UNICAL SUPERMODULEX 600 2008 2

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 26 Caldaia murale 2010 3

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 26 Caldaia murale 2010 3

0378_003 Giovio - Scuola Via P. Paoli, 18 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.500 Scambiatore di calore 2012 3

0378_004 Giovio - Lab Scienze Via P. Paoli, 18 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.500 Scambiatore di calore 2012 3

0378_005 Giovio - Lab Info Via P. Paoli, 18 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.500 Scambiatore di calore 2012 3

0378_006 Giovio - Palestra Via P. Paoli, 18 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.500 Scambiatore di calore 2012 3

0378_007 Giovio - Palestrina Via P. Paoli, 18 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.500 Scambiatore di calore 2012 3

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Via P. Paoli, 18 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.500 Scambiatore di calore 2012 3

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Via Scalabrini, 3 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 360 Scambiatore di calore 2012 3

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Via Belvedere, 18 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.250 Scambiatore di calore 2012 3

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18 Gasolio o altro combustibile liquido IMPIANTO CENTRALIZZATO 1.250 Scambiatore di calore 2012 3

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola Via Scalabrini, 5 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 30 Scambiatore di calore 2012 3

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 528 UNICAL SUPERMODULEX 550 2008 2

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 528 UNICAL SUPERMODULEX 550 2008 2

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 528 UNICAL SUPERMODULEX 550 2008 2

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 528 UNICAL SUPERMODULEX 550 2008 2

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 336 Unical modulex 340 2009 3

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 336 Unical modulex 340 2009 3

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Via P.G. Malagrida, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 235 RAVASIO TRM 200 2002 2

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Via P.G. Malagrida, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 235 RAVASIO TRM 200 2002 2

0378_033 Officina_Provinciale Via P. Paoli, 30 Teleriscaldamento IMPIANTO CENTRALIZZATO 245 Scambiatore di calore 2012 3

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B Via Borgovico, 171 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 459 UNICAL P 420 1997 1

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 378 Ecoflam Ecomax 33 2F ELTS 2002 2

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 797 Ecoflam Ecomax 70 2F ELTS 2002 2

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 540 Unical SuperModulex 550 2009 1

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 378 Ecoflam Ecomax 33 2F ELTS 2002 2

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 797 Ecoflam Ecomax 70 2F ELTS 2002 2

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 540 Unical SuperModulex 550 2009 1

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 378 Ecoflam Ecomax 33 2F ELTS 2002 2

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 797 Ecoflam Ecomax 70 2F ELTS 2002 2

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 540 Unical SuperModulex 550 2009 1

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 582 RAVASIO TRM 500-N 2002 2

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 582 RAVASIO TRM 500-N 2002 2

0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 800 BUDERUS LOGANO GE615 2010 2

0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 600 BUDERUS LOGANO GB-615 2010 2

0378_052 Terragni - Palestra Via G. Segantini, 41 Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido IMPIANTO CENTRALIZZATO 469 Riello RTQ 400 2002 2

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

0378_001 - Terragni - 
Scuola

0378_002 - Carcano - 
Scuola

0378_003 - Giovio - 
Scuola

0378_004 - Giovio - Lab 
Scienze

0378_005 - Giovio - Lab 
Info

0378_006 - Giovio - 
Palestra

0378_007 - Giovio - 
Palestrina

0378_008 - Giovio - Ex 
Bernaschina

0378_009 - Fermi - Scuola

COSTO TOTALE DA CME € 83.218,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31,04

MS.A04

ID 0378_001 - MS.A04

Descrizione

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a 

condensazione alimentati da 
gas naturale

Servizio / impianto di riferimento A

Costo da CME € 69.079,26

Modalità di remunerazione Isc

MS.A05

ID 0378_001 - MS.A05

Descrizione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Servizio / impianto di riferimento A

Costo da CME € 14.023,97

Modalità di remunerazione Isc

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID 0378_001 - AN.A01 0378_009 - AN.A01
Descrizione NORME VVFF NORME VVFF

Servizio / impianto di riferimento A A

Costo da CME € 31,04 € 31,04

Modalità di remunerazione Isc Isc

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID 0378_001 - AN.B07
Descrizione IMPIANTI ELETTRICI

Servizio / impianto di riferimento A

Costo da CME € 83,88

Modalità di remunerazione Isc

VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13 TOTALE INTERVENTI
Servizio B € 0,00  Totale PREZZO RE €1.627.790,91
Servizio C € 95.374,98  Totale PREZZO MS €1.219.374,77
Servizio D € 0,00  Totale PREZZO €2.847.165,68
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ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_010 - Fermi - 
Palestra

0378_011 - Elia_Scuola
0378_012 - Uffici - Centro 

Per Impiego, Como
0378_013 - 

Pessina_Succ_Scalabrini
0378_014 - 

Ripamonti_Sede_Scuola

0378_015 - 
Ripamonti_Sede_Palestr

a

0378_016 - 
Ripamonti_Succ_Via_

Mascherpa_16

0378_017 - 
Ripamonti_Succ_Via_Scal

abrini_5_Scuola
0378_018 - CFP

€ 0,00 € 110.050,35 € 151,55 € 0,00 € 31,04 € 0,00 € 30.949,39 € 0,00 € 922,70

0378_011 - MS.A04 0378_016 - MS.A04

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A A

€ 90.587,27 € 25.428,69

Isc Isc

0378_011 - MS.A05 0378_016 - MS.A05
Interventi complementari all' 

Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari 
all' Installazione di 

valvole termostatiche al 
fine di aumentare i 

rendimenti di regolazione
A A

€ 19.463,08 € 5.520,70
Isc Isc

0378_012 - AN.A01 0378_014 - AN.A01
NORME VVFF NORME VVFF

A A

€ 67,67 € 31,04

Isc Isc

0378_012 - AN.B07 0378_018 - AN.B07
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI

A A

€ 83,88 € 922,70

Isc Isc
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ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_019 - 
Romagnosi_Beldosso_Scu

ola

0378_020 - 
Romagnosi_Scuola

0378_021 - Carlo Porta - 
Edificio principale

0378_022 - Carlo Porta - 
Rustico nel parco

0378_023 - Volta - Scuola 0378_024 - Ciceri - Scuola
0378_025 - Ciceri - 

Palestra
0378_026 - Conservatorio

0378_027 - 
Pessina_Scuola

€ 37.190,46 € 0,00 € 59.931,61 € 0,00 € 31,04 € 69.148,66 € 0,00 € 60.527,63 € 31,04

0378_019 - MS.A04 0378_021 - MS.A04 0378_024 - MS.A04 0378_026 - MS.A04

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a 

condensazione alimentati da 
gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A A A A

€ 28.269,52 € 49.261,66 € 54.838,43 € 54.828,92

Isc Isc Isc Isc

0378_019 - MS.A05 0378_021 - MS.A05 0378_024 - MS.A05 0378_026 - MS.A05
Interventi complementari all' 

Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

A A A A

€ 8.920,94 € 10.669,95 € 14.310,23 € 5.698,71
Isc Isc Isc Isc

0378_023 - AN.A01 0378_027 - AN.A01
NORME VVFF NORME VVFF

A A

€ 31,04 € 31,04

Isc Isc
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ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_028 - 
Pessina_Succ_Appiano_S

cuola

0378_029 - 
Vanoni_Sede_Scuola_Ala

_Vecchia

0378_030 - 
Vanoni_Sede_Scuola_Ala

_Nuova

0378_031 - Uffici - Centro 
Per L'Impiego Menaggio

0378_032 - Ufficio Del 
Turismo Di Como

0378_033 - 
Officina_Provinciale

0378_034 - Galilei - 
Scuola

0378_035 - Caio Plinio II, 
Sede- Scuola

0378_036 - Caio Plinio II, 
Succursale - Scuola

€ 60.526,59 € 73.435,20 € 3.019,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.561,80 € 0,00 € 41.950,27

0378_028 - MS.A04 0378_029 - MS.A04 0378_034 - MS.A04 0378_036 - MS.A04
Interventi complementari 

all'installazione di generatori 
di calore ad altissimo 

rendimento a 
condensazione alimentati 

da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

A A A A

€ 49.261,21 € 54.413,93 € 36.252,27 € 34.775,16

Isc Isc Isc Isc

0378_028 - MS.A05 0378_029 - MS.A05 0378_030 - MS.A05 0378_034 - MS.A05 0378_036 - MS.A05
Interventi complementari all' 

Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

A A A A A

€ 11.150,46 € 9.876,32 € 3.019,19 € 16.309,53 € 7.175,11
Isc Isc Isc Isc Isc

0378_029 - MS.B04
Sostituzione dei circolatori 

esistenti 
B

€ 9.030,03

Isc

0378_028 - AN.A01 0378_029 - AN.A01
NORME VVFF NORME VVFF

A A

€ 31,04 € 31,04

Isc Isc

0378_028 - AN.B07 0378_029 - AN.B07
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI

A A

€ 83,88 € 83,88

Isc Isc
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ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_037 - 
Da_Vinci_Succ_Via_Magen

ta
0378_038 - 

0378_039 - 
Ex_Caserma_Carabinieri_P

AL_A

0378_040 - 
Ex_Caserma_Carabinieri_P

AL_B
0378_041 - Palazzo_Porro

0378_042 - Cumacini - 
Scuola

0378_043 - 
Monnet_Scuola_Lotto_Ros

so

0378_044 - 
Monnet_Scuola_Lotto_Gial

lo

€ 46.221,73 € 0,00 € 47.049,99 € 7.611,71 € 0,00 € 146.567,60 € 19.244,13 € 108.768,79

0378_037 - MS.A04 0378_039 - MS.A04 0378_042 - MS.A04 0378_044 - MS.A04

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

A A A A

€ 37.946,09 € 39.978,99 € 121.654,48 € 94.701,92

Isc Isc Isc Isc

0378_037 - MS.A05 0378_039 - MS.A05 0378_040 - MS.A05 0378_042 - MS.A05 0378_043 - MS.A05 0378_044 - MS.A05
Interventi complementari all' 

Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

A A A A A A

€ 8.275,64 € 6.896,37 € 7.611,71 € 24.882,08 € 19.244,13 € 14.066,87
Isc Isc Isc Isc Isc Isc

0378_042 - AN.A01
NORME VVFF

A

€ 31,04

Isc

0378_039 - AN.A05
CONTENIMENTO 

ENERGETICO
A

€ 90,75

Isc

0378_039 - AN.B07
IMPIANTI ELETTRICI

A

€ 83,88

Isc
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ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_045 - 
Monnet_Scuola_Lotto_Ara

ncione

0378_046 - 
Monnet_Palestra

0378_047 - 
Monnet_Copertura_Sportiv

a
0378_048 - Melotti_Scuola

0378_049 - 
Villa_Saporiti_Uffici_Centra

li
0378_050 - Villa_Gallia

0378_051 - 
Melotti_Palestra

0378_052 - Terragni - 
Palestra

€ 6.401,13 € 2.669,92 € 0,00 € 0,00 € 109.504,71 € 19.640,29 € 0,00 € 0,00

0378_049 - MS.A04

Interventi complementari 
all'installazione di generatori 

di calore ad altissimo 
rendimento a condensazione 

alimentati da gas naturale

A

€ 95.166,36

Isc

0378_045 - MS.A05 0378_046 - MS.A05 0378_049 - MS.A05 0378_050 - MS.A05
Interventi complementari all' 

Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

Interventi complementari all' 
Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

A A A A

€ 6.401,13 € 2.669,92 € 14.223,43 € 19.640,29
Isc Isc Isc Isc

0378_049 - AN.A01
NORME VVFF

A

€ 31,04

Isc

0378_049 - AN.B07
IMPIANTI ELETTRICI

A

€ 83,88

Isc
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ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_053 - Carcano - 
Palestra

0378_054 - Elia - Palestra
0378_055 - 

Ripamonti_Succ_Via_Scalab
rini_5_Palestra

0378_056 - 
Romagnosi_Palestra

0378_057 - Comando Prov.
le VV.F._A

0378_058 - Comando Prov.le 
VV.F_B

0378_059 - Comando Prov.
le VV.F._C

0378_060 - I.I.S. L. Da Vinci-
Ripamonti - Officina

€ 0,00 € 19.463,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0378_054 - MS.A05
Interventi complementari all' 

Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

A

€ 19.463,08
Isc

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_061 - Centro per l’
impiego Erba

0378_062 - Ex palestrina 
Volta

0378_063 - 
Pessina_Succ_Appiano_Pal

estra

0378_064 - 
Vanoni_Sede_Palestra

0378_065 - Cumacini - 
Palestra

0378_066 - 
Chiesa_S_Antonio

0378_067 - Caio Plinio II, 
Sede_Palestra

0378_068 - Centro per l’
impiego Appiano Gentile

€ 0,00 € 0,00 € 2.523,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0378_063 - MS.A05
Interventi complementari all' 

Installazione di valvole 
termostatiche al fine di 

aumentare i rendimenti di 
regolazione

A

€ 2.523,96
Isc
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ALLEGATO 5.1 - RIEPILOGO 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTE NEL CONTRATTO CONSIP 
SIE4

COSTO TOTALE DA CME

MS.A04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

MS.B04

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A01

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.A05

ID

Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione

AN.B07

ID
Descrizione

Servizio / impianto di riferimento
Costo da CME

Modalità di remunerazione
VALUTAZIONI Isc

QUOTA Isc 
COMPLESSIVA

Servizio A € 1.379.248,90

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
CME

Servizio A € 1.219.374,77

Servizio B € 0,00

Servizio C € 0,00

Servizio D € 0,00

QUOTA Isc 
RESIDUA

Servizio A € 159.874,13

Servizio B € 0,00

Servizio C € 95.374,98

Servizio D € 0,00

0378_069 - Ex Officina
0378_070 - Centro per l’

impiego Cantù
0378_071 - E. Vanoni Succ. 

Porlezza

0378_072 - 
Melotti_Scuola_Succ 

Lomazzo

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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ALLEGATO 5.2 - RIEPILOGO INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE OPERE 
DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTE NEL 

CONTRATTO CONSIP SIE4
0378_001 - Terragni - 

Scuola
0378_002 - Carcano - 

Scuola
0378_003 - Giovio - 

Scuola
0378_004 - Giovio - 

Lab Scienze

COSTO TOTALE DA CME € 98.574,80 € 20.244,01 € 25.156,80 € 2.512,36

RE.A04
Installazione generatore di calore a 

condensazione ad alta efficienza

ID 0378_001-A.04

Costo da CME € 87.077,60

RE.A08
Installazione silenziatore UTA

ID

Costo da CME

RE.A06
Partizione Impianti

ID 0378_003-A.06

Costo da CME € 13.290,02

RE.A07
Installazione/revamping sistema di 

telecontrollo

ID 0378_001-A.07 0378_002-A.07 0378_003-A.07 0378_004-A.07

Costo da CME € 11.497,20 € 20.244,01 € 11.866,78 € 2.512,36
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0378_005 - Giovio - 
Lab Info

0378_006 - Giovio - 
Palestra

0378_007 - Giovio - 
Palestrina

0378_008 - Giovio - Ex 
Bernaschina

0378_009 - Fermi - 
Scuola

0378_010 - Fermi - 
Palestra

0378_011 - Elia_Scuola
0378_012 - Uffici - 

Centro Per Impiego, 
Como

€ 70,56 € 3.286,07 € 2.024,07 € 70,56 € 8.892,23 € 757,12 € 140.315,75 € 7.358,84

0378_011-A.04

€ 129.428,90

0378_005-A.07 0378_006-A.07 0378_007-A.07 0378_008-A.07 0378_009-A.07 0378_010-A.07 0378_011-A.07 0378_012-A.07

€ 70,56 € 3.286,07 € 2.024,07 € 70,56 € 8.892,23 € 757,12 € 10.886,85 € 7.358,84
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0378_013 - 
Pessina_Succ_Scalabri

ni

0378_014 - 
Ripamonti_Sede_Scuol

a

0378_015 - 
Ripamonti_Sede_Pales

tra

0378_016 - 
Ripamonti_Succ_Via_

Mascherpa_16

0378_017 - 
Ripamonti_Succ_Via_S

calabrini_5_Scuola
0378_018 - CFP

0378_019 - 
Romagnosi_Beldosso_

Scuola

0378_020 - 
Romagnosi_Scuola

€ 2.935,72 € 4.819,04 € 9.627,09 € 29.970,88 € 3.666,05 € 18.993,53 € 47.701,39 € 9.242,41

0378_016-A.04 0378_019-A.04

€ 26.201,63 € 26.314,25

0378_013-A.07 0378_014-A.07 0378_015-A.07 0378_016-A.07 0378_017-A.07 0378_018-A.07 0378_019-A.07 0378_020-A.07

€ 2.935,72 € 4.819,04 € 9.627,09 € 3.769,25 € 3.666,05 € 18.993,53 € 21.387,14 € 9.242,41
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0378_021 - Carlo Porta 
- Edificio principale

0378_022 - Carlo Porta 
- Rustico nel parco

0378_023 - Volta - 
Scuola

0378_024 - Ciceri - 
Scuola

0378_025 - Ciceri - 
Palestra

0378_026 - 
Conservatorio

0378_027 - 
Pessina_Scuola

0378_028 - 
Pessina_Succ_Appiano

_Scuola

€ 69.863,77 € 0,00 € 25.884,74 € 80.827,84 € 2.352,57 € 78.774,84 € 7.744,90 € 68.801,40

0378_021-A.04 0378_024-A.04 0378_026-A.04 0378_028-A.04

€ 57.002,85 € 69.450,20 € 69.450,20 € 57.002,85

0378_021-A.04

€ 800,00

0378_023-A.06 0378_027-A.06

€ 9.535,64 € 648,13

0378_021-A.07 0378_023-A.07 0378_024-A.07 0378_025-A.07 0378_026-A.07 0378_027-A.07 0378_028-A.07

€ 12.060,92 € 16.349,10 € 11.377,64 € 2.352,57 € 9.324,64 € 7.096,77 € 11.798,55
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0378_029 - 
Vanoni_Sede_Scuola_

Ala_Vecchia

0378_030 - 
Vanoni_Sede_Scuola_

Ala_Nuova

0378_031 - Uffici - 
Centro Per L'Impiego 

Menaggio

0378_032 - Ufficio Del 
Turismo Di Como

0378_033 - 
Officina_Provinciale

0378_034 - Galilei - 
Scuola

0378_035 - Caio Plinio 
II, Sede- Scuola

0378_036 - Caio Plinio 
II, Succursale - Scuola

€ 99.295,57 € 1.158,24 € 70,56 € 1.509,94 € 3.048,98 € 69.054,36 € 8.788,70 € 51.035,32

0378_029-A.04 0378_034-A.04 0378_036-A.04

€ 57.002,85 € 44.188,40 € 44.188,40

0378_029-A.06 0378_034-A.06

€ 32.228,96 € 12.565,84

0378_029-A.07 0378_030-A.07 0378_031-A.07 0378_032-A.07 0378_033-A.07 0378_034-A.07 0378_035-A.07 0378_036-A.07

€ 10.063,76 € 1.158,24 € 70,56 € 1.509,94 € 3.048,98 € 12.300,12 € 8.788,70 € 6.846,92
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0378_037 - 
Da_Vinci_Succ_Via_M

agenta
0378_038 - 

0378_039 - 
Ex_Caserma_Carabinie

ri_PAL_A

0378_040 - 
Ex_Caserma_Carabinie

ri_PAL_B

0378_041 - 
Palazzo_Porro

0378_042 - Cumacini - 
Scuola

0378_043 - 
Monnet_Scuola_Lotto

_Rosso

0378_044 - 
Monnet_Scuola_Lotto

_Giallo

€ 47.959,86 € 0,00 € 48.781,21 € 352,80 € 3.980,68 € 195.259,77 € 9.076,05 € 144.482,19

0378_037-A.04 0378_039-A.04 0378_042-A.04 0378_044-A.04

€ 44.188,40 € 44.188,40 € 172.819,96 € 129.966,80

0378_037-A.07 0378_039-A.07 0378_040-A.07 0378_041-A.07 0378_042-A.07 0378_043-A.07 0378_044-A.07

€ 3.771,46 € 4.592,81 € 352,80 € 3.980,68 € 22.439,81 € 9.076,05 € 14.515,39
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0378_045 - 
Monnet_Scuola_Lotto

_Arancione

0378_046 - 
Monnet_Palestra

0378_047 - 
Monnet_Copertura_Sp

ortiva

0378_048 - 
Melotti_Scuola

0378_049 - 
Villa_Saporiti_Uffici_C

entrali
0378_050 - Villa_Gallia

0378_051 - 
Melotti_Palestra

0378_052 - Terragni - 
Palestra

€ 4.096,74 € 1.011,50 € 0,00 € 8.625,34 € 140.241,06 € 8.569,39 € 545,44 € 686,56

0378_049-A.04

€ 129.966,80

0378_045-A.07 0378_046-A.07 0378_048-A.07 0378_049-A.07 0378_050-A.07 0378_051-A.07 0378_052-A.07

€ 4.096,74 € 1.011,50 € 8.625,34 € 10.274,26 € 8.569,39 € 545,44 € 686,56
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0378_053 - Carcano - 
Palestra

0378_054 - Elia - 
Palestra

0378_055 - 
Ripamonti_Succ_Via_S

calabrini_5_Palestra

0378_056 - 
Romagnosi_Palestra

0378_057 - Comando 
Prov.le VV.F._A

0378_058 - Comando 
Prov.le VV.F_B

0378_059 - Comando 
Prov.le VV.F._C

0378_060 - I.I.S. L. Da 
Vinci-Ripamonti - 

Officina

€ 686,56 € 686,56 € 545,44 € 4.481,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0378_053-A.07 0378_054-A.07 0378_055-A.07 0378_056-A.07

€ 686,56 € 686,56 € 545,44 € 4.481,07
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0378_061 - Centro per 
l’impiego Erba

0378_062 - Ex 
palestrina Volta

0378_063 - 
Pessina_Succ_Appiano

_Palestra

0378_064 - 
Vanoni_Sede_Palestra

0378_065 - Cumacini - 
Palestra

0378_066 - 
Chiesa_S_Antonio

0378_067 - Caio Plinio 
II, Sede_Palestra

0378_068 - Centro per 
l’impiego Appiano 

Gentile

€ 0,00 € 545,44 € 757,12 € 616,00 € 757,12 € 0,00 € 616,00 € 0,00

0378_062-A.07 0378_063-A.07 0378_064-A.07 0378_065-A.07 0378_067-A.07

€ 545,44 € 757,12 € 616,00 € 757,12 € 616,00
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0378_069 - Ex Officina
0378_070 - Centro per 

l’impiego Cantù
0378_071 - E. Vanoni 

Succ. Porlezza

0378_072 - 
Melotti_Scuola_Succ 

Lomazzo

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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ALLEGATO 6

1

ALLEGATO 6 - TEMPERATURE E ORARI

TEMPERATURE DI COMFORT E ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI

ID Siram Codice RPF_Denominazione Temperatura ACS
Temperatura interna 

di comfort

LUNEDI MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
Ore RS n Ore RG

Fascia oraria di 
comfort

dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle

0378_001 Terragni - Scuola 45°C 20 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 14 51,0 6 8,5 6-9
0378_002 Carcano - Scuola 45°C 20 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 15,00 67,0 6 11,2 9-12
0378_003 Giovio - Scuola 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_004 Giovio - Lab Scienze 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_005 Giovio - Lab Info 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_006 Giovio - Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_007 Giovio - Palestrina 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_008 Giovio - Ex Bernaschina 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_009 Fermi - Scuola 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_010 Fermi - Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_011 Elia_Scuola 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 40,0 5 8,0 6-9
0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 50,0 5 10,0 9-12
0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 40,0 5 8,0 6-9
0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola 45°C 20 8,00 15,00 8,00 15,00 8,00 15,00 8,00 15,00 8,00 15,00 8,00 15,00 42,0 6 7,0 6-9
0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra 45°C 18 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 13,00 75,0 5 15,0 15-24
0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 13,00 45,0 6 7,5 6-9
0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 14,00 46,0 6 7,7 6-9
0378_018 CFP 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 14,00 46,0 6 7,7 6-9
0378_020 Romagnosi_Scuola 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_021 Carlo Porta - Edificio principale 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 13,00 55,0 6 9,2 9-12
0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco 45°C

0378_023 Volta - Scuola 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 14,00 51,0 6 8,5 6-9
0378_024 Ciceri - Scuola 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_025 Ciceri - Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_026 Conservatorio 45°C 20 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 20,00 8,00 20,00 72,0 6 12,0 12-15
0378_027 Pessina_Scuola 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 50,0 5 10,0 9-12
0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 40,0 5 8,0 6-9
0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 14,00 51,0 6 8,5 6-9
0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 14,00 51,0 6 8,5 6-9
0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 50,0 5 10,0 9-12
0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 70,0 7 10,0 9-12
0378_033 Officina_Provinciale 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 50,0 5 10,0 9-12
0378_034 Galilei - Scuola 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola 45°C 20 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 22,00 8,00 16,00 78,0 6 13,0 12-15
0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 14,00 46,0 6 7,7 6-9
0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta 45°C 20 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 16,00 8,00 14,00 46,0 6 7,7 6-9
0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 60,0 6 10,0 9-12
0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B 45°C 20 6,00 11,00 12,00 13,00 14,00 22,00 6,00 11,00 13,00 14,00 22,00 6,00 11,00 12,00 13,00 14,00 22,00 6,00 11,00 12,00 13,00 14,00 22,00 6,00 11,00 12,00 13,00 14,00 22,00 6,00 11,00 12,00 13,00 14,00 22,00 84,0 6 14,0 12-15
0378_041 Palazzo_Porro 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 60,0 6 10,0 9-12
0378_042 Cumacini - Scuola 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 14,00 51,0 6 8,5 6-9
0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 14,00 51,0 6 8,5 6-9
0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione 45°C 20 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 14,00 51,0 6 8,5 6-9
0378_046 Monnet_Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva 45°C

0378_048 Melotti_Scuola 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 14,00 56,0 6 9,3 9-12
0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 60,0 6 10,0 9-12
0378_050 Villa_Gallia 45°C 20 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 60,0 6 10,0 9-12
0378_051 Melotti_Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_052 Terragni - Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_053 Carcano - Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_054 Elia - Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_056 Romagnosi_Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_057 Comando Prov.le VV.F._A 45°C

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B 45°C

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C 45°C

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina 45°C

0378_061 Centro per l’impiego Erba 45°C 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 8,00 18,00 50,0 5 10,0 9-12
0378_062 Ex palestrina Volta 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 14,00 51,0 6 8,5 6-9
0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_064 Vanoni_Sede_Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_065 Cumacini - Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_066 Chiesa_S_Antonio 45°C

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra 45°C 18 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 17,00 8,00 13,00 50,0 6 8,3 6-9
0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile 45°C

0378_069 Ex Officina 45°C

0378_070 Centro per l’impiego Cantù 45°C

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza 45°C

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo 45°C
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ALLEGATO 7.1 - DATI ENERGETICI SERVIZIO "A"

PROSPETTO DEI DATI ENERGETICI 

ID Siram Codice RPF_Denominazione Combustibile attuale
CONSUMO STORICO [kWh ]

Jsk [kWh] Jab [kWh]
Anno I Anno II Anno III

TOTALE 52.375.566,85 0,00

0378_001 Terragni - Scuola Gas Metano 1.635.644,25 1.635.644,25 1.635.644,25 1.635.644,25 0,00

0378_002 Carcano - Scuola Gas Metano 3.321.942,84 3.321.942,84 3.321.942,84 3.321.942,84 0,00

0378_003 Giovio - Scuola Teleriscaldamento 3.093.146,87 3.093.146,87 3.093.146,87 3.093.146,87 0,00

0378_004 Giovio - Lab Scienze Teleriscaldamento 146.450,54 146.450,54 146.450,54 146.450,54 0,00

0378_005 Giovio - Lab Info Teleriscaldamento 15.525,02 15.525,02 15.525,02 15.525,02 0,00

0378_006 Giovio - Palestra Teleriscaldamento 282.358,05 282.358,05 282.358,05 282.358,05 0,00

0378_007 Giovio - Palestrina Teleriscaldamento 296.636,52 296.636,52 296.636,52 296.636,52 0,00

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Teleriscaldamento 55.119,82 55.119,82 55.119,82 55.119,82 0,00

0378_009 Fermi - Scuola Gas Metano 1.123.434,71 1.123.434,71 1.123.434,71 1.123.434,71 0,00

0378_010 Fermi - Palestra Gas Metano 408.817,91 408.817,91 408.817,91 408.817,91 0,00

0378_011 Elia_Scuola Gas Metano 1.874.710,80 1.874.710,80 1.874.710,80 1.874.710,80 0,00

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como Gas Metano 108.457,31 108.457,31 108.457,31 108.457,31 0,00

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Teleriscaldamento 371.258,42 371.258,42 371.258,42 371.258,42 0,00

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Teleriscaldamento 1.075.695,02 1.075.695,02 1.075.695,02 1.075.695,02 0,00

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Gasolio 669.309,66 669.309,66 669.309,66 669.309,66 0,00

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 Gas Metano 291.611,29 291.611,29 291.611,29 291.611,29 0,00

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola Teleriscaldamento 159.419,32 159.419,32 159.419,32 159.419,32 0,00

0378_018 CFP Gas Metano 1.087.697,50 1.087.697,50 1.087.697,50 1.087.697,50 0,00

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola Gas Metano 2.375.307,03 2.375.307,03 2.375.307,03 2.375.307,03 0,00

0378_020 Romagnosi_Scuola Gas Metano 884.275,72 884.275,72 884.275,72 884.275,72 0,00

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Gas Metano 1.131.261,95 1.131.261,95 1.131.261,95 1.131.261,95 0,00

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco 0,00

0378_023 Volta - Scuola Gas Metano 2.127.926,08 2.127.926,08 2.127.926,08 2.127.926,08 0,00

0378_024 Ciceri - Scuola Gas Metano 816.454,12 816.454,12 816.454,12 816.454,12 0,00

0378_025 Ciceri - Palestra Gas Metano 226.395,30 226.395,30 226.395,30 226.395,30 0,00

0378_026 Conservatorio Gas Metano 1.019.016,42 1.019.016,42 1.019.016,42 1.019.016,42 0,00

0378_027 Pessina_Scuola Gas Metano 2.610.799,94 2.610.799,94 2.610.799,94 2.610.799,94 0,00

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Gas Metano 825.119,04 825.119,04 825.119,04 825.119,04 0,00

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Gas Metano 547.720,69 547.720,69 547.720,69 547.720,69 0,00

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Gas Metano 648.096,43 648.096,43 648.096,43 648.096,43 0,00

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Gas Metano 15.385,60 15.385,60 15.385,60 15.385,60 0,00

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como Gas Metano 36.997,63 36.997,63 36.997,63 36.997,63 0,00

0378_033 Officina_Provinciale Teleriscaldamento 685.427,61 685.427,61 685.427,61 685.427,61 0,00

0378_034 Galilei - Scuola Gas Metano 3.701.497,53 3.701.497,53 3.701.497,53 3.701.497,53 0,00
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ALLEGATO 7.1 - DATI ENERGETICI SERVIZIO "A"

PROSPETTO DEI DATI ENERGETICI 

ID Siram Codice RPF_Denominazione Combustibile attuale
CONSUMO STORICO [kWh ]

Jsk [kWh] Jab [kWh]
Anno I Anno II Anno III

TOTALE 52.375.566,85 0,00

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Gas Metano 1.194.596,71 1.194.596,71 1.194.596,71 1.194.596,71 0,00

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola Gas Metano 642.282,25 642.282,25 642.282,25 642.282,25 0,00

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Gas Metano 749.360,45 749.360,45 749.360,45 749.360,45 0,00

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Gas Metano 323.952,70 323.952,70 323.952,70 323.952,70 0,00

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B Gas Metano 323.273,07 323.273,07 323.273,07 323.273,07 0,00

0378_041 Palazzo_Porro Gas Metano 212.316,94 212.316,94 212.316,94 212.316,94 0,00

0378_042 Cumacini - Scuola Gas Metano 5.640.795,32 5.640.795,32 5.640.795,32 5.640.795,32 0,00

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Gas Metano 802.218,79 802.218,79 802.218,79 802.218,79 0,00

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Gas Metano 807.585,65 807.585,65 807.585,65 807.585,65 0,00

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Gas Metano 481.701,20 481.701,20 481.701,20 481.701,20 0,00

0378_046 Monnet_Palestra Gas Metano 432.424,30 432.424,30 432.424,30 432.424,30 0,00

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva 0,00

0378_048 Melotti_Scuola Gas Metano 2.327.105,22 2.327.105,22 2.327.105,22 2.327.105,22 0,00

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Gas Metano 1.175.255,37 1.175.255,37 1.175.255,37 1.175.255,37 0,00

0378_050 Villa_Gallia Gas Metano 767.570,87 767.570,87 767.570,87 767.570,87 0,00

0378_051 Melotti_Palestra Gas Metano 44.271,33 44.271,33 44.271,33 44.271,33 0,00

0378_052 Terragni - Palestra Gas Metano 477.497,37 477.497,37 477.497,37 477.497,37 0,00

0378_053 Carcano - Palestra Gas Metano 258.883,63 258.883,63 258.883,63 258.883,63 0,00

0378_054 Elia - Palestra Gas Metano 368.608,06 368.608,06 368.608,06 368.608,06 0,00

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra Teleriscaldamento 40.722,94 40.722,94 40.722,94 40.722,94 0,00

0378_056 Romagnosi_Palestra Gas Metano 179.101,98 179.101,98 179.101,98 179.101,98 0,00

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A 0,00

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B 0,00

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C 0,00

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina 0,00

0378_061 Centro per l’impiego Erba 0,00

0378_062 Ex palestrina Volta Gas Metano 505.278,29 505.278,29 505.278,29 505.278,29 0,00

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra Gas Metano 475.403,26 475.403,26 475.403,26 475.403,26 0,00

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra Gas Metano 109.769,16 109.769,16 109.769,16 109.769,16 0,00

0378_065 Cumacini - Palestra Gas Metano 317.436,88 317.436,88 317.436,88 317.436,88 0,00

0378_066 Chiesa_S_Antonio 0,00

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Gas Metano 49.238,17 49.238,17 49.238,17 49.238,17 0,00

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile 0,00

0378_069 Ex Officina 0,00

0378_070 Centro per l’impiego Cantù 0,00
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ALLEGATO 7.1 - DATI ENERGETICI SERVIZIO "A"

PROSPETTO DEI DATI ENERGETICI 

ID Siram Codice RPF_Denominazione Combustibile attuale
CONSUMO STORICO [kWh ]

Jsk [kWh] Jab [kWh]
Anno I Anno II Anno III

TOTALE 52.375.566,85 0,00

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza 0,00

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo 0,00

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 8.1 - CANONI COMPLESSIVI ENERGIA SERVIZIO "A"

PROSPETTO DEI DATI ECONOMICI

ID Siram Codice RPF_Denominazione Durata
Combustibile 

attuale
Prezzo Unitario

Canone Servizio Energia "EA" Canone Servizio Energia "EA.b"
Canone 

Complessivo
Jpkst Anno I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno VI Anno VII Anno VIII Anno IX Canone Totale EA Jab

Canone Annuo 
EA.b

Canone Totale 
EA.b

TOTALE €/kWh -€ 2.124.515,00- -€ 2.018.289,25- -€ 1.912.063,50- -€ 1.805.837,75- -€ 1.699.612,00- -€ 1.593.386,25- -€ -  -                  -€ -  -                  -€ -  -                  -€ 11.153.703,73-   -€ -  -                -€ -  -                -€ 11.153.703,73- 

0378_001 Terragni - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.635.644,25 -€ 65.115,00-    -€ 61.859,25-    -€ 58.603,50-    -€ 55.347,75-    -€ 52.092,00-    -€ 48.836,25-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 341.853,74-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 341.853,74-    

0378_002 Carcano - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 3.321.942,84 -€ 132.246,54-  -€ 125.634,22-  -€ 119.021,89-  -€ 112.409,56-  -€ 105.797,24-  -€ 99.184,91-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 694.294,36-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 694.294,36-    

0378_003 Giovio - Scuola 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 3.093.146,87 -€ 136.438,71-  -€ 129.616,77-  -€ 122.794,84-  -€ 115.972,90-  -€ 109.150,97-  -€ 102.329,03-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 716.303,22-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 716.303,22-    

0378_004 Giovio - Lab Scienze 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 146.450,54 -€ 6.459,93-      -€ 6.136,94-      -€ 5.813,94-      -€ 5.490,94-      -€ 5.167,95-      -€ 4.844,95-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 33.914,65-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 33.914,65-      

0378_005 Giovio - Lab Info 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 15.525,02 -€ 684,81-          -€ 650,57-          -€ 616,33-          -€ 582,09-          -€ 547,85-          -€ 513,61-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.595,25-          0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.595,25-         

0378_006 Giovio - Palestra 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 282.358,05 -€ 12.454,81-    -€ 11.832,07-    -€ 11.209,33-    -€ 10.586,59-    -€ 9.963,85-      -€ 9.341,11-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 65.387,77-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 65.387,77-      

0378_007 Giovio - Palestrina 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 296.636,52 -€ 13.084,64-    -€ 12.430,41-    -€ 11.776,17-    -€ 11.121,94-    -€ 10.467,71-    -€ 9.813,48-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 68.694,34-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 68.694,34-      

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 55.119,82 -€ 2.431,34-      -€ 2.309,77-      -€ 2.188,20-      -€ 2.066,63-      -€ 1.945,07-      -€ 1.823,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.764,51-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 12.764,51-      

0378_009 Fermi - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.123.434,71 -€ 44.723,94-    -€ 42.487,74-    -€ 40.251,54-    -€ 38.015,35-    -€ 35.779,15-    -€ 33.542,95-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 234.800,66-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 234.800,66-    

0378_010 Fermi - Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 408.817,91 -€ 16.275,04-    -€ 15.461,29-    -€ 14.647,54-    -€ 13.833,78-    -€ 13.020,03-    -€ 12.206,28-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 85.443,96-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 85.443,96-      

0378_011 Elia_Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.874.710,80 -€ 74.632,24-    -€ 70.900,63-    -€ 67.169,01-    -€ 63.437,40-    -€ 59.705,79-    -€ 55.974,18-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 391.819,24-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 391.819,24-    

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como 6 anni Gas Metano € 0,0398 108.457,31 -€ 4.317,69-      -€ 4.101,80-      -€ 3.885,92-      -€ 3.670,03-      -€ 3.454,15-      -€ 3.238,26-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 22.667,85-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 22.667,85-      

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 371.258,42 -€ 16.376,21-    -€ 15.557,40-    -€ 14.738,59-    -€ 13.919,78-    -€ 13.100,97-    -€ 12.282,16-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 85.975,10-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 85.975,10-      

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 1.075.695,02 -€ 47.448,91-    -€ 45.076,46-    -€ 42.704,02-    -€ 40.331,57-    -€ 37.959,13-    -€ 35.586,68-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 249.106,76-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 249.106,76-    

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra 6 anni Gasolio € 0,0588 669.309,66 -€ 39.335,33-    -€ 37.368,56-    -€ 35.401,80-    -€ 33.435,03-    -€ 31.468,26-    -€ 29.501,50-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 206.510,47-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 206.510,47-    

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 6 anni Gas Metano € 0,0398 291.611,29 -€ 11.609,05-    -€ 11.028,59-    -€ 10.448,14-    -€ 9.867,69-      -€ 9.287,24-      -€ 8.706,78-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 60.947,49-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 60.947,49-      

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 159.419,32 -€ 7.031,99-      -€ 6.680,39-      -€ 6.328,79-      -€ 5.977,19-      -€ 5.625,59-      -€ 5.273,99-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 36.917,93-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 36.917,93-      

0378_018 CFP 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.087.697,50 -€ 43.301,24-    -€ 41.136,18-    -€ 38.971,11-    -€ 36.806,05-    -€ 34.640,99-    -€ 32.475,93-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 227.331,50-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 227.331,50-    

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 2.375.307,03 -€ 94.560,97-    -€ 89.832,92-    -€ 85.104,88-    -€ 80.376,83-    -€ 75.648,78-    -€ 70.920,73-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 496.445,11-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 496.445,11-    

0378_020 Romagnosi_Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 884.275,72 -€ 35.203,02-    -€ 33.442,87-    -€ 31.682,71-    -€ 29.922,56-    -€ 28.162,41-    -€ 26.402,26-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 184.815,84-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 184.815,84-    

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.131.261,95 -€ 45.035,54-    -€ 42.783,76-    -€ 40.531,98-    -€ 38.280,21-    -€ 36.028,43-    -€ 33.776,65-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 236.436,58-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 236.436,58-    

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_023 Volta - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 2.127.926,08 -€ 84.712,74-    -€ 80.477,10-    -€ 76.241,46-    -€ 72.005,83-    -€ 67.770,19-    -€ 63.534,55-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 444.741,87-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 444.741,87-    

0378_024 Ciceri - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 816.454,12 -€ 32.503,04-    -€ 30.877,89-    -€ 29.252,73-    -€ 27.627,58-    -€ 26.002,43-    -€ 24.377,28-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 170.640,95-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 170.640,95-    

0378_025 Ciceri - Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 226.395,30 -€ 9.012,80-      -€ 8.562,16-      -€ 8.111,52-      -€ 7.660,88-      -€ 7.210,24-      -€ 6.759,60-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 47.317,18-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 47.317,18-      

0378_026 Conservatorio 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.019.016,42 -€ 40.567,04-    -€ 38.538,69-    -€ 36.510,34-    -€ 34.481,99-    -€ 32.453,63-    -€ 30.425,28-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 212.976,98-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 212.976,98-    

0378_027 Pessina_Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 2.610.799,94 -€ 103.935,95-  -€ 98.739,15-    -€ 93.542,35-    -€ 88.345,55-    -€ 83.148,76-    -€ 77.951,96-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 545.663,71-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 545.663,71-    

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 825.119,04 -€ 32.847,99-    -€ 31.205,59-    -€ 29.563,19-    -€ 27.920,79-    -€ 26.278,39-    -€ 24.635,99-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 172.451,94-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 172.451,94-    

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia 6 anni Gas Metano € 0,0398 547.720,69 -€ 21.804,76-    -€ 20.714,52-    -€ 19.624,28-    -€ 18.534,05-    -€ 17.443,81-    -€ 16.353,57-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 114.474,99-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 114.474,99-    

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova 6 anni Gas Metano € 0,0398 648.096,43 -€ 25.800,72-    -€ 24.510,68-    -€ 23.220,65-    -€ 21.930,61-    -€ 20.640,58-    -€ 19.350,54-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 135.453,77-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 135.453,77-    

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio 6 anni Gas Metano € 0,0398 15.385,60 -€ 612,50-          -€ 581,88-          -€ 551,25-          -€ 520,63-          -€ 490,00-          -€ 459,38-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.215,63-          0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.215,63-         

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como 6 anni Gas Metano € 0,0398 36.997,63 -€ 1.472,88-      -€ 1.399,23-      -€ 1.325,59-      -€ 1.251,94-      -€ 1.178,30-      -€ 1.104,66-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 7.732,60-          0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 7.732,60-         

0378_033 Officina_Provinciale 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 685.427,61 -€ 30.234,21-    -€ 28.722,50-    -€ 27.210,79-    -€ 25.699,08-    -€ 24.187,37-    -€ 22.675,66-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 158.729,61-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 158.729,61-    

0378_034 Galilei - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 3.701.497,53 -€ 147.356,62-  -€ 139.988,79-  -€ 132.620,95-  -€ 125.253,12-  -€ 117.885,29-  -€ 110.517,46-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 773.622,24-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 773.622,24-    

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.194.596,71 -€ 47.556,90-    -€ 45.179,05-    -€ 42.801,21-    -€ 40.423,36-    -€ 38.045,52-    -€ 35.667,67-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 249.673,70-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 249.673,70-    

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 642.282,25 -€ 25.569,26-    -€ 24.290,79-    -€ 23.012,33-    -€ 21.733,87-    -€ 20.455,41-    -€ 19.176,94-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 134.238,60-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 134.238,60-    

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta 6 anni Gas Metano € 0,0398 749.360,45 -€ 29.832,04-    -€ 28.340,44-    -€ 26.848,84-    -€ 25.357,23-    -€ 23.865,63-    -€ 22.374,03-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 156.618,21-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 156.618,21-    

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A 6 anni Gas Metano € 0,0398 323.952,70 -€ 12.896,56-    -€ 12.251,73-    -€ 11.606,90-    -€ 10.962,07-    -€ 10.317,25-    -€ 9.672,42-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 67.706,92-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 67.706,92-      

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B 6 anni Gas Metano € 0,0398 323.273,07 -€ 12.869,50-    -€ 12.226,03-    -€ 11.582,55-    -€ 10.939,08-    -€ 10.295,60-    -€ 9.652,13-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 67.564,88-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 67.564,88-      

0378_041 Palazzo_Porro 6 anni Gas Metano € 0,0398 212.316,94 -€ 8.452,34-      -€ 8.029,72-      -€ 7.607,10-      -€ 7.184,49-      -€ 6.761,87-      -€ 6.339,25-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 44.374,77-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 44.374,77-      

0378_042 Cumacini - Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 5.640.795,32 -€ 224.560,06-  -€ 213.332,06-  -€ 202.104,06-  -€ 190.876,05-  -€ 179.648,05-  -€ 168.420,05-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.178.940,32-  0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.178.940,32- 

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso 6 anni Gas Metano € 0,0398 802.218,79 -€ 31.936,33-    -€ 30.339,51-    -€ 28.742,70-    -€ 27.145,88-    -€ 25.549,06-    -€ 23.952,25-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 167.665,73-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 167.665,73-    

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo 6 anni Gas Metano € 0,0398 807.585,65 -€ 32.149,98-    -€ 30.542,49-    -€ 28.934,99-    -€ 27.327,49-    -€ 25.719,99-    -€ 24.112,49-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 168.787,42-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 168.787,42-    

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione 6 anni Gas Metano € 0,0398 481.701,20 -€ 19.176,52-    -€ 18.217,70-    -€ 17.258,87-    -€ 16.300,05-    -€ 15.341,22-    -€ 14.382,39-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 100.676,75-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 100.676,75-    

0378_046 Monnet_Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 432.424,30 -€ 17.214,81-    -€ 16.354,07-    -€ 15.493,33-    -€ 14.632,59-    -€ 13.771,85-    -€ 12.911,11-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 90.377,76-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 90.377,76-      

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_048 Melotti_Scuola 6 anni Gas Metano € 0,0398 2.327.105,22 -€ 92.642,06-    -€ 88.009,96-    -€ 83.377,85-    -€ 78.745,75-    -€ 74.113,65-    -€ 69.481,54-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 486.370,81-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 486.370,81-    

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali 6 anni Gas Metano € 0,0398 1.175.255,37 -€ 46.786,92-    -€ 44.447,57-    -€ 42.108,22-    -€ 39.768,88-    -€ 37.429,53-    -€ 35.090,19-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 245.631,31-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 245.631,31-    

0378_050 Villa_Gallia 6 anni Gas Metano € 0,0398 767.570,87 -€ 30.557,00-    -€ 29.029,15-    -€ 27.501,30-    -€ 25.973,45-    -€ 24.445,60-    -€ 22.917,75-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 160.424,23-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 160.424,23-    

0378_051 Melotti_Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 44.271,33 -€ 1.762,44-      -€ 1.674,32-      -€ 1.586,20-      -€ 1.498,08-      -€ 1.409,95-      -€ 1.321,83-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.252,82-          0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 9.252,82-         

0378_052 Terragni - Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 477.497,37 -€ 19.009,17-    -€ 18.058,71-    -€ 17.108,25-    -€ 16.157,79-    -€ 15.207,34-    -€ 14.256,88-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 99.798,14-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 99.798,14-      
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ALLEGATO 8.1 - CANONI COMPLESSIVI ENERGIA SERVIZIO "A"

PROSPETTO DEI DATI ECONOMICI

ID Siram Codice RPF_Denominazione Durata
Combustibile 

attuale
Prezzo Unitario

Canone Servizio Energia "EA" Canone Servizio Energia "EA.b"
Canone 

Complessivo
Jpkst Anno I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno VI Anno VII Anno VIII Anno IX Canone Totale EA Jab

Canone Annuo 
EA.b

Canone Totale 
EA.b

TOTALE €/kWh -€ 2.124.515,00- -€ 2.018.289,25- -€ 1.912.063,50- -€ 1.805.837,75- -€ 1.699.612,00- -€ 1.593.386,25- -€ -  -                  -€ -  -                  -€ -  -                  -€ 11.153.703,73-   -€ -  -                -€ -  -                -€ 11.153.703,73- 

0378_053 Carcano - Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 258.883,63 -€ 10.306,16-    -€ 9.790,85-      -€ 9.275,54-      -€ 8.760,23-      -€ 8.244,93-      -€ 7.729,62-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 54.107,33-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 54.107,33-      

0378_054 Elia - Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 368.608,06 -€ 14.674,29-    -€ 13.940,57-    -€ 13.206,86-    -€ 12.473,14-    -€ 11.739,43-    -€ 11.005,72-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 77.040,01-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 77.040,01-      

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra 6 anni Teleriscaldamento € 0,0441 40.722,94 -€ 1.796,29-      -€ 1.706,47-      -€ 1.616,66-      -€ 1.526,85-      -€ 1.437,03-      -€ 1.347,22-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.430,52-          0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 9.430,52-         

0378_056 Romagnosi_Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 179.101,98 -€ 7.130,05-      -€ 6.773,55-      -€ 6.417,04-      -€ 6.060,54-      -€ 5.704,04-      -€ 5.347,54-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 37.432,76-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 37.432,76-      

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_061 Centro per l’impiego Erba 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_062 Ex palestrina Volta 6 anni Gas Metano € 0,0398 505.278,29 -€ 20.115,13-    -€ 19.109,37-    -€ 18.103,62-    -€ 17.097,86-    -€ 16.092,10-    -€ 15.086,35-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 105.604,43-      0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 105.604,43-    

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 475.403,26 -€ 18.925,80-    -€ 17.979,51-    -€ 17.033,22-    -€ 16.086,93-    -€ 15.140,64-    -€ 14.194,35-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 99.360,47-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 99.360,47-      

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 109.769,16 -€ 4.369,91-      -€ 4.151,41-      -€ 3.932,92-      -€ 3.714,42-      -€ 3.495,93-      -€ 3.277,43-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 22.942,03-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 22.942,03-      

0378_065 Cumacini - Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 317.436,88 -€ 12.637,16-    -€ 12.005,30-    -€ 11.373,45-    -€ 10.741,59-    -€ 10.109,73-    -€ 9.477,87-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 66.345,10-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 66.345,10-      

0378_066 Chiesa_S_Antonio 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra 6 anni Gas Metano € 0,0398 49.238,17 -€ 1.960,17-      -€ 1.862,16-      -€ 1.764,15-      -€ 1.666,15-      -€ 1.568,14-      -€ 1.470,13-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.290,90-        0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ 10.290,90-      

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_069 Ex Officina 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_070 Centro per l’impiego Cantù 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo 6 anni € 0,0000 0,00 -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                    0,00 -€ -  -              -€ -  -              -€ -  -                  

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 9 - DETTAGLIO CANONI

PROSPETTO CANONI ANNUI

ID Siram Codice RPF_Denominazione

I ANNO II ANNO III ANNO
A B C D

CANONE 
TOTALE 

A B C D
CANONE 
TOTALE 

A B C D
CANONE 
TOTALE Quota 

Energia EA

Quota 
Energia EAb

Quota 
Manutentiva 

MA

Quota 
Energia EB

Quota 
Manutentiva 

MC

Quota 
Manutentiva 

MD

Quota 
Energia EA

Quota 
Energia EAb

Quota 
Manutentiva 

MA

Quota 
Energia EB

Quota 
Manutentiva 

MC

Quota 
Manutentiva 

MD

Quota 
Energia EA

Quota 
Energia EAb

Quota 
Manutentiv

a MA

Quota Energia 
EB

Quota 
Manutentiva 

MC

Quota 
Manutentiva 

MD

TOTALE -€ 2.124.515,00--€ -  -              -€ 547.709,14-  -€ -  -           -€ 63.583,32-  -€ -  -              -€ 2.735.807,46- -€ 2.018.289,25--€ -  -              -€ 547.709,14- -€ -  -              -€ 63.583,32-    -€ -  -                -€ 2.629.581,71- -€ 1.912.063,50--€ -  -              -€ 547.709,14--€ -  -                -€ 63.583,32-    -€ -  -                -€ 2.523.355,96-

0378_001 Terragni - Scuola -€ 65.115,00-  -€ -  -              -€ 17.886,20-    -€ -  -           -€ 473,21-        -€ -  -              -€ 83.474,40-     -€ 61.859,25-  -€ -  -              -€ 17.886,20-  -€ -  -              -€ 473,21-         -€ -  -                -€ 80.218,65-    -€ 58.603,50-  -€ -  -              -€ 17.886,20- -€ -  -                -€ 473,21-         -€ -  -                -€ 76.962,90-

0378_002 Carcano - Scuola -€ 132.246,54- -€ -  -              -€ 30.513,10-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 162.759,64-   -€ 125.634,22- -€ -  -              -€ 30.513,10-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 156.147,32-  -€ 119.021,89- -€ -  -              -€ 30.513,10- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 149.534,99-

0378_003 Giovio - Scuola -€ 136.438,71- -€ -  -              -€ 31.823,82-    -€ -  -           -€ 9.839,97-    -€ -  -              -€ 178.102,50-   -€ 129.616,77- -€ -  -              -€ 31.823,82-  -€ -  -              -€ 9.839,97-      -€ -  -                -€ 171.280,57-  -€ 122.794,84- -€ -  -              -€ 31.823,82- -€ -  -                -€ 9.839,97-      -€ -  -                -€ 164.458,63-

0378_004 Giovio - Lab Scienze -€ 6.459,93-    -€ -  -              -€ 1.355,10-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 7.815,03-        -€ 6.136,94-    -€ -  -              -€ 1.355,10-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 7.492,04-      -€ 5.813,94-    -€ -  -              -€ 1.355,10-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 7.169,04- 

0378_005 Giovio - Lab Info -€ 684,81-        -€ -  -              -€ 145,18-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 829,99-           -€ 650,57-        -€ -  -              -€ 145,18-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 795,75-         -€ 616,33-        -€ -  -              -€ 145,18-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 761,51-     

0378_006 Giovio - Palestra -€ 12.454,81-  -€ -  -              -€ 2.862,70-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 15.317,51-     -€ 11.832,07-  -€ -  -              -€ 2.862,70-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.694,77-    -€ 11.209,33-  -€ -  -              -€ 2.862,70-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.072,03-

0378_007 Giovio - Palestrina -€ 13.084,64-  -€ -  -              -€ 3.715,92-       -€ -  -           -€ 1.152,77-    -€ -  -              -€ 17.953,33-     -€ 12.430,41-  -€ -  -              -€ 3.715,92-    -€ -  -              -€ 1.152,77-      -€ -  -                -€ 17.299,10-    -€ 11.776,17-  -€ -  -              -€ 3.715,92-  -€ -  -                -€ 1.152,77-      -€ -  -                -€ 16.644,86-

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina -€ 2.431,34-    -€ -  -              -€ 188,47-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.619,81-        -€ 2.309,77-    -€ -  -              -€ 188,47-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.498,24-      -€ 2.188,20-    -€ -  -              -€ 188,47-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.376,68- 

0378_009 Fermi - Scuola -€ 44.723,94-  -€ -  -              -€ 12.385,75-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 57.109,69-     -€ 42.487,74-  -€ -  -              -€ 12.385,75-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 54.873,49-    -€ 40.251,54-  -€ -  -              -€ 12.385,75- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 52.637,29-

0378_010 Fermi - Palestra -€ 16.275,04-  -€ -  -              -€ 1.902,76-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 18.177,80-     -€ 15.461,29-  -€ -  -              -€ 1.902,76-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 17.364,05-    -€ 14.647,54-  -€ -  -              -€ 1.902,76-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 16.550,30-

0378_011 Elia_Scuola -€ 74.632,24-  -€ -  -              -€ 17.131,38-    -€ -  -           -€ 991,39-        -€ -  -              -€ 92.755,01-     -€ 70.900,63-  -€ -  -              -€ 17.131,38-  -€ -  -              -€ 991,39-         -€ -  -                -€ 89.023,40-    -€ 67.169,01-  -€ -  -              -€ 17.131,38- -€ -  -                -€ 991,39-         -€ -  -                -€ 85.291,79-

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como -€ 4.317,69-    -€ -  -              -€ 3.385,19-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 7.702,88-        -€ 4.101,80-    -€ -  -              -€ 3.385,19-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 7.486,99-      -€ 3.885,92-    -€ -  -              -€ 3.385,19-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 7.271,11- 

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini -€ 16.376,21-  -€ -  -              -€ 5.715,45-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 22.091,66-     -€ 15.557,40-  -€ -  -              -€ 5.715,45-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 21.272,85-    -€ 14.738,59-  -€ -  -              -€ 5.715,45-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 20.454,04-

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola -€ 47.448,91-  -€ -  -              -€ 20.250,65-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 67.699,56-     -€ 45.076,46-  -€ -  -              -€ 20.250,65-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 65.327,11-    -€ 42.704,02-  -€ -  -              -€ 20.250,65- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 62.954,67-

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra -€ 39.335,33-  -€ -  -              -€ 7.075,51-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 46.410,84-     -€ 37.368,56-  -€ -  -              -€ 7.075,51-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 44.444,07-    -€ 35.401,80-  -€ -  -              -€ 7.075,51-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 42.477,31-

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 -€ 11.609,05-  -€ -  -              -€ 3.095,53-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 14.704,58-     -€ 11.028,59-  -€ -  -              -€ 3.095,53-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.124,13-    -€ 10.448,14-  -€ -  -              -€ 3.095,53-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 13.543,67-

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola -€ 7.031,99-    -€ -  -              -€ 3.242,26-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 10.274,25-     -€ 6.680,39-    -€ -  -              -€ 3.242,26-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.922,65-      -€ 6.328,79-    -€ -  -              -€ 3.242,26-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.571,05- 

0378_018 CFP -€ 43.301,24-  -€ -  -              -€ 13.460,95-    -€ -  -           -€ 10.280,55-  -€ -  -              -€ 67.042,74-     -€ 41.136,18-  -€ -  -              -€ 13.460,95-  -€ -  -              -€ 10.280,55-    -€ -  -                -€ 64.877,68-    -€ 38.971,11-  -€ -  -              -€ 13.460,95- -€ -  -                -€ 10.280,55-    -€ -  -                -€ 62.712,61-

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola -€ 94.560,97-  -€ -  -              -€ 25.912,58-    -€ -  -           -€ 1.564,06-    -€ -  -              -€ 122.037,61-   -€ 89.832,92-  -€ -  -              -€ 25.912,58-  -€ -  -              -€ 1.564,06-      -€ -  -                -€ 117.309,56-  -€ 85.104,88-  -€ -  -              -€ 25.912,58- -€ -  -                -€ 1.564,06-      -€ -  -                -€ 112.581,51-

0378_020 Romagnosi_Scuola -€ 35.203,02-  -€ -  -              -€ 10.555,07-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 45.758,08-     -€ 33.442,87-  -€ -  -              -€ 10.555,07-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 43.997,93-    -€ 31.682,71-  -€ -  -              -€ 10.555,07- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 42.237,78-

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale -€ 45.035,54-  -€ -  -              -€ 12.330,23-    -€ -  -           -€ 5.157,38-    -€ -  -              -€ 62.523,14-     -€ 42.783,76-  -€ -  -              -€ 12.330,23-  -€ -  -              -€ 5.157,38-      -€ -  -                -€ 60.271,37-    -€ 40.531,98-  -€ -  -              -€ 12.330,23- -€ -  -                -€ 5.157,38-      -€ -  -                -€ 58.019,59-

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.737,60-       -€ -  -           -€ 108,32-        -€ -  -              -€ 1.845,92-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.737,60-    -€ -  -              -€ 108,32-         -€ -  -                -€ 1.845,92-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.737,60-  -€ -  -                -€ 108,32-         -€ -  -                -€ 1.845,92- 

0378_023 Volta - Scuola -€ 84.712,74-  -€ -  -              -€ 18.520,06-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 103.232,80-   -€ 80.477,10-  -€ -  -              -€ 18.520,06-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 98.997,16-    -€ 76.241,46-  -€ -  -              -€ 18.520,06- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 94.761,52-

0378_024 Ciceri - Scuola -€ 32.503,04-  -€ -  -              -€ 10.322,05-    -€ -  -           -€ 1.778,28-    -€ -  -              -€ 44.603,37-     -€ 30.877,89-  -€ -  -              -€ 10.322,05-  -€ -  -              -€ 1.778,28-      -€ -  -                -€ 42.978,21-    -€ 29.252,73-  -€ -  -              -€ 10.322,05- -€ -  -                -€ 1.778,28-      -€ -  -                -€ 41.353,06-

0378_025 Ciceri - Palestra -€ 9.012,80-    -€ -  -              -€ 1.458,25-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 10.471,04-     -€ 8.562,16-    -€ -  -              -€ 1.458,25-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.020,40-    -€ 8.111,52-    -€ -  -              -€ 1.458,25-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.569,76- 

0378_026 Conservatorio -€ 40.567,04-  -€ -  -              -€ 8.776,90-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 49.343,94-     -€ 38.538,69-  -€ -  -              -€ 8.776,90-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 47.315,59-    -€ 36.510,34-  -€ -  -              -€ 8.776,90-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 45.287,24-

0378_027 Pessina_Scuola -€ 103.935,95- -€ -  -              -€ 10.928,47-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 114.864,42-   -€ 98.739,15-  -€ -  -              -€ 10.928,47-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 109.667,62-  -€ 93.542,35-  -€ -  -              -€ 10.928,47- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 104.470,82-

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola -€ 32.847,99-  -€ -  -              -€ 8.803,15-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 41.651,14-     -€ 31.205,59-  -€ -  -              -€ 8.803,15-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 40.008,74-    -€ 29.563,19-  -€ -  -              -€ 8.803,15-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 38.366,34-

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia -€ 21.804,76-  -€ -  -              -€ 9.661,10-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 31.465,86-     -€ 20.714,52-  -€ -  -              -€ 9.661,10-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 30.375,62-    -€ 19.624,28-  -€ -  -              -€ 9.661,10-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 29.285,39-

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova -€ 25.800,72-  -€ -  -              -€ 5.176,85-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 30.977,57-     -€ 24.510,68-  -€ -  -              -€ 5.176,85-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 29.687,54-    -€ 23.220,65-  -€ -  -              -€ 5.176,85-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 28.397,50-

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio -€ 612,50-        -€ -  -              -€ 1.005,06-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.617,56-        -€ 581,88-        -€ -  -              -€ 1.005,06-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.586,94-      -€ 551,25-        -€ -  -              -€ 1.005,06-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.556,31- 

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como -€ 1.472,88-    -€ -  -              -€ 681,42-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.154,29-        -€ 1.399,23-    -€ -  -              -€ 681,42-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.080,65-      -€ 1.325,59-    -€ -  -              -€ 681,42-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.007,01- 

0378_033 Officina_Provinciale -€ 30.234,21-  -€ -  -              -€ 3.308,51-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 33.542,72-     -€ 28.722,50-  -€ -  -              -€ 3.308,51-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 32.031,01-    -€ 27.210,79-  -€ -  -              -€ 3.308,51-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 30.519,30-

0378_034 Galilei - Scuola -€ 147.356,62- -€ -  -              -€ 40.925,08-    -€ -  -           -€ 11.965,89-  -€ -  -              -€ 200.247,58-   -€ 139.988,79- -€ -  -              -€ 40.925,08-  -€ -  -              -€ 11.965,89-    -€ -  -                -€ 192.879,75-  -€ 132.620,95- -€ -  -              -€ 40.925,08- -€ -  -                -€ 11.965,89-    -€ -  -                -€ 185.511,92-

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola -€ 47.556,90-  -€ -  -              -€ 12.056,50-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 59.613,40-     -€ 45.179,05-  -€ -  -              -€ 12.056,50-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 57.235,55-    -€ 42.801,21-  -€ -  -              -€ 12.056,50- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 54.857,71-

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola -€ 25.569,26-  -€ -  -              -€ 6.627,84-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 32.197,09-     -€ 24.290,79-  -€ -  -              -€ 6.627,84-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 30.918,63-    -€ 23.012,33-  -€ -  -              -€ 6.627,84-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 29.640,17-

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta -€ 29.832,04-  -€ -  -              -€ 8.950,86-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 38.782,90-     -€ 28.340,44-  -€ -  -              -€ 8.950,86-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 37.291,30-    -€ 26.848,84-  -€ -  -              -€ 8.950,86-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 35.799,69-

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A -€ 12.896,56-  -€ -  -              -€ 5.878,51-       -€ -  -           -€ 35,35-          -€ -  -              -€ 18.810,41-     -€ 12.251,73-  -€ -  -              -€ 5.878,51-    -€ -  -              -€ 35,35-            -€ -  -                -€ 18.165,58-    -€ 11.606,90-  -€ -  -              -€ 5.878,51-  -€ -  -                -€ 35,35-            -€ -  -                -€ 17.520,75-

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B -€ 12.869,50-  -€ -  -              -€ 2.113,14-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 14.982,64-     -€ 12.226,03-  -€ -  -              -€ 2.113,14-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.339,16-    -€ 11.582,55-  -€ -  -              -€ 2.113,14-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 13.695,69-

0378_041 Palazzo_Porro -€ 8.452,34-    -€ -  -              -€ 3.195,54-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 11.647,88-     -€ 8.029,72-    -€ -  -              -€ 3.195,54-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 11.225,26-    -€ 7.607,10-    -€ -  -              -€ 3.195,54-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.802,65-

0378_042 Cumacini - Scuola -€ 224.560,06- -€ -  -              -€ 36.036,80-    -€ -  -           -€ 1.224,46-    -€ -  -              -€ 261.821,32-   -€ 213.332,06- -€ -  -              -€ 36.036,80-  -€ -  -              -€ 1.224,46-      -€ -  -                -€ 250.593,32-  -€ 202.104,06- -€ -  -              -€ 36.036,80- -€ -  -                -€ 1.224,46-      -€ -  -                -€ 239.365,31-

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso -€ 31.936,33-  -€ -  -              -€ 13.972,07-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 45.908,40-     -€ 30.339,51-  -€ -  -              -€ 13.972,07-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 44.311,59-    -€ 28.742,70-  -€ -  -              -€ 13.972,07- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 42.714,77-

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo -€ 32.149,98-  -€ -  -              -€ 14.186,76-    -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 46.336,74-     -€ 30.542,49-  -€ -  -              -€ 14.186,76-  -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 44.729,24-    -€ 28.934,99-  -€ -  -              -€ 14.186,76- -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 43.121,74-

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione -€ 19.176,52-  -€ -  -              -€ 6.128,13-       -€ -  -           -€ 2.159,26-    -€ -  -              -€ 27.463,91-     -€ 18.217,70-  -€ -  -              -€ 6.128,13-    -€ -  -              -€ 2.159,26-      -€ -  -                -€ 26.505,09-    -€ 17.258,87-  -€ -  -              -€ 6.128,13-  -€ -  -                -€ 2.159,26-      -€ -  -                -€ 25.546,26-

0378_046 Monnet_Palestra -€ 17.214,81-  -€ -  -              -€ 1.574,69-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 18.789,51-     -€ 16.354,07-  -€ -  -              -€ 1.574,69-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 17.928,76-    -€ 15.493,33-  -€ -  -              -€ 1.574,69-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 17.068,02-

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.094,10-       -€ -  -           -€ 458,62-        -€ -  -              -€ 2.552,72-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.094,10-    -€ -  -              -€ 458,62-         -€ -  -                -€ 2.552,72-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.094,10-  -€ -  -                -€ 458,62-         -€ -  -                -€ 2.552,72- 

0378_048 Melotti_Scuola -€ 92.642,06-  -€ -  -              -€ 25.242,56-    -€ -  -           -€ 6.571,08-    -€ -  -              -€ 124.455,70-   -€ 88.009,96-  -€ -  -              -€ 25.242,56-  -€ -  -              -€ 6.571,08-      -€ -  -                -€ 119.823,60-  -€ 83.377,85-  -€ -  -              -€ 25.242,56- -€ -  -                -€ 6.571,08-      -€ -  -                -€ 115.191,49-

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali -€ 46.786,92-  -€ -  -              -€ 19.067,19-    -€ -  -           -€ 4.795,83-    -€ -  -              -€ 70.649,94-     -€ 44.447,57-  -€ -  -              -€ 19.067,19-  -€ -  -              -€ 4.795,83-      -€ -  -                -€ 68.310,59-    -€ 42.108,22-  -€ -  -              -€ 19.067,19- -€ -  -                -€ 4.795,83-      -€ -  -                -€ 65.971,24-

0378_050 Villa_Gallia -€ 30.557,00-  -€ -  -              -€ 7.674,84-       -€ -  -           -€ 1.351,49-    -€ -  -              -€ 39.583,33-     -€ 29.029,15-  -€ -  -              -€ 7.674,84-    -€ -  -              -€ 1.351,49-      -€ -  -                -€ 38.055,48-    -€ 27.501,30-  -€ -  -              -€ 7.674,84-  -€ -  -                -€ 1.351,49-      -€ -  -                -€ 36.527,63-

0378_051 Melotti_Palestra -€ 1.762,44-    -€ -  -              -€ 361,35-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.123,79-        -€ 1.674,32-    -€ -  -              -€ 361,35-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.035,67-      -€ 1.586,20-    -€ -  -              -€ 361,35-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.947,55- 

0378_052 Terragni - Palestra -€ 19.009,17-  -€ -  -              -€ 1.087,10-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 20.096,27-     -€ 18.058,71-  -€ -  -              -€ 1.087,10-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 19.145,81-    -€ 17.108,25-  -€ -  -              -€ 1.087,10-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 18.195,35-

0378_053 Carcano - Palestra -€ 10.306,16-  -€ -  -              -€ 973,34-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 11.279,50-     -€ 9.790,85-    -€ -  -              -€ 973,34-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.764,19-    -€ 9.275,54-    -€ -  -              -€ 973,34-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.248,89-

0378_054 Elia - Palestra -€ 14.674,29-  -€ -  -              -€ 1.744,50-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 16.418,79-     -€ 13.940,57-  -€ -  -              -€ 1.744,50-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 15.685,08-    -€ 13.206,86-  -€ -  -              -€ 1.744,50-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.951,36-

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra -€ 1.796,29-    -€ -  -              -€ 200,98-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.997,27-        -€ 1.706,47-    -€ -  -              -€ 200,98-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.907,45-      -€ 1.616,66-    -€ -  -              -€ 200,98-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.817,64- 

0378_056 Romagnosi_Palestra -€ 7.130,05-    -€ -  -              -€ 3.698,03-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 10.828,08-     -€ 6.773,55-    -€ -  -              -€ 3.698,03-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.471,58-    -€ 6.417,04-    -€ -  -              -€ 3.698,03-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.115,08-

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.953,50-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.953,50-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.953,50-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.953,50-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50- 

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.192,20-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.192,20-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.192,20-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 3.192,20-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20- 

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.067,74-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.067,74-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.067,74-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.067,74-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74- 

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina -€ -  -              -€ -  -              -€ 534,52-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 534,52-           -€ -  -              -€ -  -              -€ 534,52-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-         -€ -  -              -€ -  -              -€ 534,52-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-     

0378_061 Centro per l’impiego Erba -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.229,63-       -€ -  -           -€ 1.842,97-    -€ -  -              -€ 4.072,60-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.229,63-    -€ -  -              -€ 1.842,97-      -€ -  -                -€ 4.072,60-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.229,63-  -€ -  -                -€ 1.842,97-      -€ -  -                -€ 4.072,60- 

0378_062 Ex palestrina Volta -€ 20.115,13-  -€ -  -              -€ 614,17-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 20.729,30-     -€ 19.109,37-  -€ -  -              -€ 614,17-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 19.723,55-    -€ 18.103,62-  -€ -  -              -€ 614,17-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 18.717,79-

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra -€ 18.925,80-  -€ -  -              -€ 1.958,71-       -€ -  -           -€ 1.832,44-    -€ -  -              -€ 22.716,94-     -€ 17.979,51-  -€ -  -              -€ 1.958,71-    -€ -  -              -€ 1.832,44-      -€ -  -                -€ 21.770,65-    -€ 17.033,22-  -€ -  -              -€ 1.958,71-  -€ -  -                -€ 1.832,44-      -€ -  -                -€ 20.824,36-

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra -€ 4.369,91-    -€ -  -              -€ 1.136,54-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 5.506,45-        -€ 4.151,41-    -€ -  -              -€ 1.136,54-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.287,95-      -€ 3.932,92-    -€ -  -              -€ 1.136,54-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.069,46- 

0378_065 Cumacini - Palestra -€ 12.637,16-  -€ -  -              -€ 2.450,80-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 15.087,96-     -€ 12.005,30-  -€ -  -              -€ 2.450,80-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.456,10-    -€ 11.373,45-  -€ -  -              -€ 2.450,80-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 13.824,25-

0378_066 Chiesa_S_Antonio -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.389,38-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.389,38-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.389,38-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 1.389,38-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38- 

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra -€ 1.960,17-    -€ -  -              -€ 861,79-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.821,97-        -€ 1.862,16-    -€ -  -              -€ 861,79-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.723,96-      -€ 1.764,15-    -€ -  -              -€ 861,79-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.625,95- 

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.615,00-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.615,00-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.615,00-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 2.615,00-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00- 

0378_069 Ex Officina -€ -  -              -€ -  -              -€ 419,29-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 419,29-           -€ -  -              -€ -  -              -€ 419,29-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-         -€ -  -              -€ -  -              -€ 419,29-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-     

0378_070 Centro per l’impiego Cantù -€ -  -              -€ -  -              -€ 553,49-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 553,49-           -€ -  -              -€ -  -              -€ 553,49-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-         -€ -  -              -€ -  -              -€ 553,49-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-     

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza -€ -  -              -€ -  -              -€ 385,30-          -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 385,30-           -€ -  -              -€ -  -              -€ 385,30-        -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-         -€ -  -              -€ -  -              -€ 385,30-     -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-     

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo -€ -  -              -€ -  -              -€ 5.243,94-       -€ -  -           -€ -  -              -€ -  -              -€ 5.243,94-        -€ -  -              -€ -  -              -€ 5.243,94-    -€ -  -              -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94-      -€ -  -              -€ -  -              -€ 5.243,94-  -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94- 
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ALLEGATO 9 - DETTAGLIO CANONI

PROSPETTO CANONI ANNUI

ID Siram Codice RPF_Denominazione

TOTALE

0378_001 Terragni - Scuola

0378_002 Carcano - Scuola

0378_003 Giovio - Scuola

0378_004 Giovio - Lab Scienze

0378_005 Giovio - Lab Info

0378_006 Giovio - Palestra

0378_007 Giovio - Palestrina

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina

0378_009 Fermi - Scuola

0378_010 Fermi - Palestra

0378_011 Elia_Scuola

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola

0378_018 CFP

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola

0378_020 Romagnosi_Scuola

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco

0378_023 Volta - Scuola

0378_024 Ciceri - Scuola

0378_025 Ciceri - Palestra

0378_026 Conservatorio

0378_027 Pessina_Scuola

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como

0378_033 Officina_Provinciale

0378_034 Galilei - Scuola

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B

0378_041 Palazzo_Porro

0378_042 Cumacini - Scuola

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione

0378_046 Monnet_Palestra

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva

0378_048 Melotti_Scuola

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali

0378_050 Villa_Gallia

0378_051 Melotti_Palestra

0378_052 Terragni - Palestra

0378_053 Carcano - Palestra

0378_054 Elia - Palestra

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra

0378_056 Romagnosi_Palestra

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina

0378_061 Centro per l’impiego Erba

0378_062 Ex palestrina Volta

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra

0378_065 Cumacini - Palestra

0378_066 Chiesa_S_Antonio

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile

0378_069 Ex Officina

0378_070 Centro per l’impiego Cantù

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo

IV ANNO V ANNO VI ANNO

CANONE 
COMPLESSIVO

A B C D
CANONE 
TOTALE 

A B C D
CANONE 
TOTALE 

A B C D
CANONE 
TOTALE Quota Energia 

EA

Quota Energia 
EAb

Quota 
Manutentiva 

MA

Quota Energia 
EB

Quota 
Manutentiva 

MC

Quota 
Manutentiva 

MD

Quota Energia 
EA

Quota Energia 
EAb

Quota 
Manutentiva 

MA

Quota Energia 
EB

Quota 
Manutentiva 

MC

Quota 
Manutentiva 

MD

Quota Energia 
EA

Quota Energia 
EAb

Quota 
Manutentiva 

MA

Quota Energia 
EB

Quota 
Manutentiva 

MC

Quota 
Manutentiva 

MD

-€1.805.837,75- -€ -  -                -€ 547.709,14-  -€ -  -                -€ 63.583,32-    -€ -  -                -€2.417.130,21- -€1.699.612,00- -€ -  -                -€ 547.709,14-  -€ -  -                -€ 63.583,32-    -€ -  -                -€2.310.904,46- -€1.593.386,25- -€ -  -                -€ 547.709,14-  -€ -  -                -€ 63.583,32-    -€ -  -                -€2.204.678,71- -€ 14.821.458,52-

-€ 55.347,75-    -€ -  -                -€ 17.886,20-    -€ -  -                -€ 473,21-          -€ -  -                -€ 73.707,15-    -€ 52.092,00-    -€ -  -                -€ 17.886,20-    -€ -  -                -€ 473,21-          -€ -  -                -€ 70.451,40-    -€ 48.836,25-    -€ -  -                -€ 17.886,20-    -€ -  -                -€ 473,21-          -€ -  -                -€ 67.195,65-    -€ 452.010,16-   

-€ 112.409,56-  -€ -  -                -€ 30.513,10-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 142.922,66-  -€ 105.797,24-  -€ -  -                -€ 30.513,10-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 136.310,34-  -€ 99.184,91-    -€ -  -                -€ 30.513,10-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 129.698,01-  -€ 877.372,96-   

-€ 115.972,90-  -€ -  -                -€ 31.823,82-    -€ -  -                -€ 9.839,97-      -€ -  -                -€ 157.636,70-  -€ 109.150,97-  -€ -  -                -€ 31.823,82-    -€ -  -                -€ 9.839,97-      -€ -  -                -€ 150.814,76-  -€ 102.329,03-  -€ -  -                -€ 31.823,82-    -€ -  -                -€ 9.839,97-      -€ -  -                -€ 143.992,82-  -€ 966.285,98-   

-€ 5.490,94-      -€ -  -                -€ 1.355,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 6.846,04-      -€ 5.167,95-      -€ -  -                -€ 1.355,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 6.523,05-      -€ 4.844,95-      -€ -  -                -€ 1.355,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 6.200,05-      -€ 42.045,24-     

-€ 582,09-          -€ -  -                -€ 145,18-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 727,27-          -€ 547,85-          -€ -  -                -€ 145,18-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 693,03-          -€ 513,61-          -€ -  -                -€ 145,18-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 658,79-          -€ 4.466,34-        

-€ 10.586,59-    -€ -  -                -€ 2.862,70-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 13.449,29-    -€ 9.963,85-      -€ -  -                -€ 2.862,70-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.826,55-    -€ 9.341,11-      -€ -  -                -€ 2.862,70-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.203,81-    -€ 82.563,97-     

-€ 11.121,94-    -€ -  -                -€ 3.715,92-      -€ -  -                -€ 1.152,77-      -€ -  -                -€ 15.990,63-    -€ 10.467,71-    -€ -  -                -€ 3.715,92-      -€ -  -                -€ 1.152,77-      -€ -  -                -€ 15.336,40-    -€ 9.813,48-      -€ -  -                -€ 3.715,92-      -€ -  -                -€ 1.152,77-      -€ -  -                -€ 14.682,17-    -€ 97.906,49-     

-€ 2.066,63-      -€ -  -                -€ 188,47-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.255,11-      -€ 1.945,07-      -€ -  -                -€ 188,47-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.133,54-      -€ 1.823,50-      -€ -  -                -€ 188,47-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.011,98-      -€ 13.895,36-     

-€ 38.015,35-    -€ -  -                -€ 12.385,75-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 50.401,10-    -€ 35.779,15-    -€ -  -                -€ 12.385,75-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 48.164,90-    -€ 33.542,95-    -€ -  -                -€ 12.385,75-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 45.928,70-    -€ 309.115,16-   

-€ 13.833,78-    -€ -  -                -€ 1.902,76-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 15.736,55-    -€ 13.020,03-    -€ -  -                -€ 1.902,76-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.922,79-    -€ 12.206,28-    -€ -  -                -€ 1.902,76-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.109,04-    -€ 96.860,54-     

-€ 63.437,40-    -€ -  -                -€ 17.131,38-    -€ -  -                -€ 991,39-          -€ -  -                -€ 81.560,17-    -€ 59.705,79-    -€ -  -                -€ 17.131,38-    -€ -  -                -€ 991,39-          -€ -  -                -€ 77.828,56-    -€ 55.974,18-    -€ -  -                -€ 17.131,38-    -€ -  -                -€ 991,39-          -€ -  -                -€ 74.096,95-    -€ 500.555,88-   

-€ 3.670,03-      -€ -  -                -€ 3.385,19-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 7.055,23-      -€ 3.454,15-      -€ -  -                -€ 3.385,19-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 6.839,34-      -€ 3.238,26-      -€ -  -                -€ 3.385,19-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 6.623,46-      -€ 42.979,01-     

-€ 13.919,78-    -€ -  -                -€ 5.715,45-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 19.635,23-    -€ 13.100,97-    -€ -  -                -€ 5.715,45-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 18.816,42-    -€ 12.282,16-    -€ -  -                -€ 5.715,45-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 17.997,61-    -€ 120.267,82-   

-€ 40.331,57-    -€ -  -                -€ 20.250,65-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 60.582,22-    -€ 37.959,13-    -€ -  -                -€ 20.250,65-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 58.209,78-    -€ 35.586,68-    -€ -  -                -€ 20.250,65-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 55.837,33-    -€ 370.610,67-   

-€ 33.435,03-    -€ -  -                -€ 7.075,51-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 40.510,54-    -€ 31.468,26-    -€ -  -                -€ 7.075,51-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 38.543,77-    -€ 29.501,50-    -€ -  -                -€ 7.075,51-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 36.577,01-    -€ 248.963,53-   

-€ 9.867,69-      -€ -  -                -€ 3.095,53-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.963,22-    -€ 9.287,24-      -€ -  -                -€ 3.095,53-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.382,77-    -€ 8.706,78-      -€ -  -                -€ 3.095,53-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 11.802,32-    -€ 79.520,69-     

-€ 5.977,19-      -€ -  -                -€ 3.242,26-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.219,45-      -€ 5.625,59-      -€ -  -                -€ 3.242,26-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 8.867,85-      -€ 5.273,99-      -€ -  -                -€ 3.242,26-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 8.516,25-      -€ 56.371,51-     

-€ 36.806,05-    -€ -  -                -€ 13.460,95-    -€ -  -                -€ 10.280,55-    -€ -  -                -€ 60.547,55-    -€ 34.640,99-    -€ -  -                -€ 13.460,95-    -€ -  -                -€ 10.280,55-    -€ -  -                -€ 58.382,49-    -€ 32.475,93-    -€ -  -                -€ 13.460,95-    -€ -  -                -€ 10.280,55-    -€ -  -                -€ 56.217,43-    -€ 369.780,50-   

-€ 80.376,83-    -€ -  -                -€ 25.912,58-    -€ -  -                -€ 1.564,06-      -€ -  -                -€ 107.853,46-  -€ 75.648,78-    -€ -  -                -€ 25.912,58-    -€ -  -                -€ 1.564,06-      -€ -  -                -€ 103.125,42-  -€ 70.920,73-    -€ -  -                -€ 25.912,58-    -€ -  -                -€ 1.564,06-      -€ -  -                -€ 98.397,37-    -€ 661.304,93-   

-€ 29.922,56-    -€ -  -                -€ 10.555,07-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 40.477,63-    -€ 28.162,41-    -€ -  -                -€ 10.555,07-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 38.717,48-    -€ 26.402,26-    -€ -  -                -€ 10.555,07-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 36.957,33-    -€ 248.146,24-   

-€ 38.280,21-    -€ -  -                -€ 12.330,23-    -€ -  -                -€ 5.157,38-      -€ -  -                -€ 55.767,81-    -€ 36.028,43-    -€ -  -                -€ 12.330,23-    -€ -  -                -€ 5.157,38-      -€ -  -                -€ 53.516,03-    -€ 33.776,65-    -€ -  -                -€ 12.330,23-    -€ -  -                -€ 5.157,38-      -€ -  -                -€ 51.264,26-    -€ 341.362,20-   

-€ -  -                -€ -  -                -€ 1.737,60-      -€ -  -                -€ 108,32-          -€ -  -                -€ 1.845,92-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.737,60-      -€ -  -                -€ 108,32-          -€ -  -                -€ 1.845,92-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.737,60-      -€ -  -                -€ 108,32-          -€ -  -                -€ 1.845,92-      -€ 11.075,52-     

-€ 72.005,83-    -€ -  -                -€ 18.520,06-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 90.525,88-    -€ 67.770,19-    -€ -  -                -€ 18.520,06-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 86.290,25-    -€ 63.534,55-    -€ -  -                -€ 18.520,06-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 82.054,61-    -€ 555.862,22-   

-€ 27.627,58-    -€ -  -                -€ 10.322,05-    -€ -  -                -€ 1.778,28-      -€ -  -                -€ 39.727,91-    -€ 26.002,43-    -€ -  -                -€ 10.322,05-    -€ -  -                -€ 1.778,28-      -€ -  -                -€ 38.102,76-    -€ 24.377,28-    -€ -  -                -€ 10.322,05-    -€ -  -                -€ 1.778,28-      -€ -  -                -€ 36.477,61-    -€ 243.242,91-   

-€ 7.660,88-      -€ -  -                -€ 1.458,25-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.119,12-      -€ 7.210,24-      -€ -  -                -€ 1.458,25-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 8.668,48-      -€ 6.759,60-      -€ -  -                -€ 1.458,25-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 8.217,84-      -€ 56.066,66-     

-€ 34.481,99-    -€ -  -                -€ 8.776,90-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 43.258,88-    -€ 32.453,63-    -€ -  -                -€ 8.776,90-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 41.230,53-    -€ 30.425,28-    -€ -  -                -€ 8.776,90-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 39.202,18-    -€ 265.638,36-   

-€ 88.345,55-    -€ -  -                -€ 10.928,47-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 99.274,02-    -€ 83.148,76-    -€ -  -                -€ 10.928,47-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 94.077,23-    -€ 77.951,96-    -€ -  -                -€ 10.928,47-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 88.880,43-    -€ 611.234,53-   

-€ 27.920,79-    -€ -  -                -€ 8.803,15-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 36.723,94-    -€ 26.278,39-    -€ -  -                -€ 8.803,15-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 35.081,54-    -€ 24.635,99-    -€ -  -                -€ 8.803,15-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 33.439,14-    -€ 225.270,86-   

-€ 18.534,05-    -€ -  -                -€ 9.661,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 28.195,15-    -€ 17.443,81-    -€ -  -                -€ 9.661,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 27.104,91-    -€ 16.353,57-    -€ -  -                -€ 9.661,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 26.014,67-    -€ 172.441,60-   

-€ 21.930,61-    -€ -  -                -€ 5.176,85-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 27.107,47-    -€ 20.640,58-    -€ -  -                -€ 5.176,85-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 25.817,43-    -€ 19.350,54-    -€ -  -                -€ 5.176,85-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 24.527,39-    -€ 166.514,90-   

-€ 520,63-          -€ -  -                -€ 1.005,06-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.525,69-      -€ 490,00-          -€ -  -                -€ 1.005,06-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.495,06-      -€ 459,38-          -€ -  -                -€ 1.005,06-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.464,44-      -€ 9.246,01-        

-€ 1.251,94-      -€ -  -                -€ 681,42-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.933,36-      -€ 1.178,30-      -€ -  -                -€ 681,42-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.859,72-      -€ 1.104,66-      -€ -  -                -€ 681,42-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.786,07-      -€ 11.821,11-     

-€ 25.699,08-    -€ -  -                -€ 3.308,51-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 29.007,59-    -€ 24.187,37-    -€ -  -                -€ 3.308,51-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 27.495,88-    -€ 22.675,66-    -€ -  -                -€ 3.308,51-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 25.984,17-    -€ 178.580,66-   

-€ 125.253,12-  -€ -  -                -€ 40.925,08-    -€ -  -                -€ 11.965,89-    -€ -  -                -€ 178.144,09-  -€ 117.885,29-  -€ -  -                -€ 40.925,08-    -€ -  -                -€ 11.965,89-    -€ -  -                -€ 170.776,26-  -€ 110.517,46-  -€ -  -                -€ 40.925,08-    -€ -  -                -€ 11.965,89-    -€ -  -                -€ 163.408,43-  -€ 1.090.968,04-

-€ 40.423,36-    -€ -  -                -€ 12.056,50-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 52.479,86-    -€ 38.045,52-    -€ -  -                -€ 12.056,50-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 50.102,02-    -€ 35.667,67-    -€ -  -                -€ 12.056,50-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 47.724,17-    -€ 322.012,72-   

-€ 21.733,87-    -€ -  -                -€ 6.627,84-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 28.361,71-    -€ 20.455,41-    -€ -  -                -€ 6.627,84-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 27.083,24-    -€ 19.176,94-    -€ -  -                -€ 6.627,84-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 25.804,78-    -€ 174.005,62-   

-€ 25.357,23-    -€ -  -                -€ 8.950,86-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 34.308,09-    -€ 23.865,63-    -€ -  -                -€ 8.950,86-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 32.816,49-    -€ 22.374,03-    -€ -  -                -€ 8.950,86-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 31.324,89-    -€ 210.323,35-   

-€ 10.962,07-    -€ -  -                -€ 5.878,51-      -€ -  -                -€ 35,35-            -€ -  -                -€ 16.875,93-    -€ 10.317,25-    -€ -  -                -€ 5.878,51-      -€ -  -                -€ 35,35-            -€ -  -                -€ 16.231,10-    -€ 9.672,42-      -€ -  -                -€ 5.878,51-      -€ -  -                -€ 35,35-            -€ -  -                -€ 15.586,27-    -€ 103.190,04-   

-€ 10.939,08-    -€ -  -                -€ 2.113,14-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 13.052,21-    -€ 10.295,60-    -€ -  -                -€ 2.113,14-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.408,74-    -€ 9.652,13-      -€ -  -                -€ 2.113,14-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 11.765,26-    -€ 80.243,70-     

-€ 7.184,49-      -€ -  -                -€ 3.195,54-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 10.380,03-    -€ 6.761,87-      -€ -  -                -€ 3.195,54-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.957,41-      -€ 6.339,25-      -€ -  -                -€ 3.195,54-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.534,80-      -€ 63.548,03-     

-€ 190.876,05-  -€ -  -                -€ 36.036,80-    -€ -  -                -€ 1.224,46-      -€ -  -                -€ 228.137,31-  -€ 179.648,05-  -€ -  -                -€ 36.036,80-    -€ -  -                -€ 1.224,46-      -€ -  -                -€ 216.909,31-  -€ 168.420,05-  -€ -  -                -€ 36.036,80-    -€ -  -                -€ 1.224,46-      -€ -  -                -€ 205.681,31-  -€ 1.402.507,88-

-€ 27.145,88-    -€ -  -                -€ 13.972,07-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 41.117,95-    -€ 25.549,06-    -€ -  -                -€ 13.972,07-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 39.521,14-    -€ 23.952,25-    -€ -  -                -€ 13.972,07-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 37.924,32-    -€ 251.498,16-   

-€ 27.327,49-    -€ -  -                -€ 14.186,76-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 41.514,24-    -€ 25.719,99-    -€ -  -                -€ 14.186,76-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 39.906,74-    -€ 24.112,49-    -€ -  -                -€ 14.186,76-    -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 38.299,24-    -€ 253.907,95-   

-€ 16.300,05-    -€ -  -                -€ 6.128,13-      -€ -  -                -€ 2.159,26-      -€ -  -                -€ 24.587,43-    -€ 15.341,22-    -€ -  -                -€ 6.128,13-      -€ -  -                -€ 2.159,26-      -€ -  -                -€ 23.628,61-    -€ 14.382,39-    -€ -  -                -€ 6.128,13-      -€ -  -                -€ 2.159,26-      -€ -  -                -€ 22.669,78-    -€ 150.401,09-   

-€ 14.632,59-    -€ -  -                -€ 1.574,69-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 16.207,28-    -€ 13.771,85-    -€ -  -                -€ 1.574,69-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 15.346,54-    -€ 12.911,11-    -€ -  -                -€ 1.574,69-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.485,80-    -€ 99.825,92-     

-€ -  -                -€ -  -                -€ 2.094,10-      -€ -  -                -€ 458,62-          -€ -  -                -€ 2.552,72-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.094,10-      -€ -  -                -€ 458,62-          -€ -  -                -€ 2.552,72-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.094,10-      -€ -  -                -€ 458,62-          -€ -  -                -€ 2.552,72-      -€ 15.316,29-     

-€ 78.745,75-    -€ -  -                -€ 25.242,56-    -€ -  -                -€ 6.571,08-      -€ -  -                -€ 110.559,39-  -€ 74.113,65-    -€ -  -                -€ 25.242,56-    -€ -  -                -€ 6.571,08-      -€ -  -                -€ 105.927,29-  -€ 69.481,54-    -€ -  -                -€ 25.242,56-    -€ -  -                -€ 6.571,08-      -€ -  -                -€ 101.295,18-  -€ 677.252,65-   

-€ 39.768,88-    -€ -  -                -€ 19.067,19-    -€ -  -                -€ 4.795,83-      -€ -  -                -€ 63.631,90-    -€ 37.429,53-    -€ -  -                -€ 19.067,19-    -€ -  -                -€ 4.795,83-      -€ -  -                -€ 61.292,55-    -€ 35.090,19-    -€ -  -                -€ 19.067,19-    -€ -  -                -€ 4.795,83-      -€ -  -                -€ 58.953,21-    -€ 388.809,43-   

-€ 25.973,45-    -€ -  -                -€ 7.674,84-      -€ -  -                -€ 1.351,49-      -€ -  -                -€ 34.999,78-    -€ 24.445,60-    -€ -  -                -€ 7.674,84-      -€ -  -                -€ 1.351,49-      -€ -  -                -€ 33.471,93-    -€ 22.917,75-    -€ -  -                -€ 7.674,84-      -€ -  -                -€ 1.351,49-      -€ -  -                -€ 31.944,08-    -€ 214.582,26-   

-€ 1.498,08-      -€ -  -                -€ 361,35-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.859,43-      -€ 1.409,95-      -€ -  -                -€ 361,35-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.771,31-      -€ 1.321,83-      -€ -  -                -€ 361,35-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.683,18-      -€ 11.420,93-     

-€ 16.157,79-    -€ -  -                -€ 1.087,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 17.244,89-    -€ 15.207,34-    -€ -  -                -€ 1.087,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 16.294,43-    -€ 14.256,88-    -€ -  -                -€ 1.087,10-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 15.343,98-    -€ 106.320,73-   

-€ 8.760,23-      -€ -  -                -€ 973,34-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.733,58-      -€ 8.244,93-      -€ -  -                -€ 973,34-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.218,27-      -€ 7.729,62-      -€ -  -                -€ 973,34-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 8.702,96-      -€ 59.947,39-     

-€ 12.473,14-    -€ -  -                -€ 1.744,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 14.217,65-    -€ 11.739,43-    -€ -  -                -€ 1.744,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 13.483,93-    -€ 11.005,72-    -€ -  -                -€ 1.744,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.750,22-    -€ 87.507,03-     

-€ 1.526,85-      -€ -  -                -€ 200,98-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.727,82-      -€ 1.437,03-      -€ -  -                -€ 200,98-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.638,01-      -€ 1.347,22-      -€ -  -                -€ 200,98-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.548,20-      -€ 10.636,39-     

-€ 6.060,54-      -€ -  -                -€ 3.698,03-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.758,58-      -€ 5.704,04-      -€ -  -                -€ 3.698,03-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.402,07-      -€ 5.347,54-      -€ -  -                -€ 3.698,03-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 9.045,57-      -€ 59.620,97-     

-€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.953,50-      -€ 23.721,02-     

-€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 3.192,20-      -€ 19.153,22-     

-€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.067,74-      -€ 6.406,46-        

-€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 534,52-          -€ 3.207,12-        

-€ -  -                -€ -  -                -€ 2.229,63-      -€ -  -                -€ 1.842,97-      -€ -  -                -€ 4.072,60-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.229,63-      -€ -  -                -€ 1.842,97-      -€ -  -                -€ 4.072,60-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.229,63-      -€ -  -                -€ 1.842,97-      -€ -  -                -€ 4.072,60-      -€ 24.435,63-     

-€ 17.097,86-    -€ -  -                -€ 614,17-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 17.712,03-    -€ 16.092,10-    -€ -  -                -€ 614,17-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 16.706,28-    -€ 15.086,35-    -€ -  -                -€ 614,17-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 15.700,52-    -€ 109.289,47-   

-€ 16.086,93-    -€ -  -                -€ 1.958,71-      -€ -  -                -€ 1.832,44-      -€ -  -                -€ 19.878,07-    -€ 15.140,64-    -€ -  -                -€ 1.958,71-      -€ -  -                -€ 1.832,44-      -€ -  -                -€ 18.931,78-    -€ 14.194,35-    -€ -  -                -€ 1.958,71-      -€ -  -                -€ 1.832,44-      -€ -  -                -€ 17.985,49-    -€ 122.107,31-   

-€ 3.714,42-      -€ -  -                -€ 1.136,54-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 4.850,96-      -€ 3.495,93-      -€ -  -                -€ 1.136,54-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 4.632,47-      -€ 3.277,43-      -€ -  -                -€ 1.136,54-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 4.413,97-      -€ 29.761,26-     

-€ 10.741,59-    -€ -  -                -€ 2.450,80-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 13.192,39-    -€ 10.109,73-    -€ -  -                -€ 2.450,80-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 12.560,53-    -€ 9.477,87-      -€ -  -                -€ 2.450,80-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 11.928,67-    -€ 81.049,90-     

-€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 1.389,38-      -€ 8.336,26-        

-€ 1.666,15-      -€ -  -                -€ 861,79-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.527,94-      -€ 1.568,14-      -€ -  -                -€ 861,79-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.429,93-      -€ 1.470,13-      -€ -  -                -€ 861,79-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.331,92-      -€ 15.461,67-     

-€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 2.615,00-      -€ 15.690,00-     

-€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 419,29-          -€ 2.515,75-        

-€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 553,49-          -€ 3.320,95-        

-€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-          -€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-          -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 385,30-          -€ 2.311,81-        

-€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94-      -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94-      -€ -  -                -€ -  -                -€ -  -                -€ 5.243,94-      -€ 31.463,62-     
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ALLEGATO 9.1 - DETTAGLIO CANONI

PROSPETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA Isc COMPRESA NEL CANONE

ID Siram Codice RPF_Denominazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CANONE QUOTA MASSIMA TOTALE

Servizio A Servizio B SERVIZIO A SERVIZIO B SERVIZIO C SERVIZIO D

 Canone Energia 
EA

Canone Energia 
Eab

 Canone 
Manutentivo Ma

Canone Energia 
EB

 Canone 
Manutentivo Mc

 Canone 
Manutentivo Md

Isc,a Isc,b Isc,c Isc,d

TOTALE -€ 557.685,19-        -€ -  -                      -€ 821.563,71-        -€ -  -                      -€ 95.374,98-           -€ -  -                      -€ 1.379.248,90-     -€ -  -                      -€ 95.374,98-           -€ -  -                      

0378_001 Terragni - Scuola -€ 17.092,69-           -€ -  -                      -€ 26.829,30-           -€ -  -                      -€ 709,81-                -€ -  -                      -€ 43.921,98-           -€ -  -                      -€ 709,81-                -€ -  -                      

0378_002 Carcano - Scuola -€ 34.714,72-           -€ -  -                      -€ 45.769,65-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 80.484,37-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_003 Giovio - Scuola -€ 35.815,16-           -€ -  -                      -€ 47.735,73-           -€ -  -                      -€ 14.759,96-           -€ -  -                      -€ 83.550,89-           -€ -  -                      -€ 14.759,96-           -€ -  -                      

0378_004 Giovio - Lab Scienze -€ 1.695,73-             -€ -  -                      -€ 2.032,65-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 3.728,38-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_005 Giovio - Lab Info -€ 179,76-                -€ -  -                      -€ 217,77-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 397,54-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_006 Giovio - Palestra -€ 3.269,39-             -€ -  -                      -€ 4.294,05-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 7.563,44-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_007 Giovio - Palestrina -€ 3.434,72-             -€ -  -                      -€ 5.573,89-             -€ -  -                      -€ 1.729,15-             -€ -  -                      -€ 9.008,60-             -€ -  -                      -€ 1.729,15-             -€ -  -                      

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina -€ 638,23-                -€ -  -                      -€ 282,71-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 920,94-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_009 Fermi - Scuola -€ 11.740,03-           -€ -  -                      -€ 18.578,62-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 30.318,66-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_010 Fermi - Palestra -€ 4.272,20-             -€ -  -                      -€ 2.854,14-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 7.126,34-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_011 Elia_Scuola -€ 19.590,96-           -€ -  -                      -€ 25.697,07-           -€ -  -                      -€ 1.487,09-             -€ -  -                      -€ 45.288,03-           -€ -  -                      -€ 1.487,09-             -€ -  -                      

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como -€ 1.133,39-             -€ -  -                      -€ 5.077,79-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.211,18-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini -€ 4.298,75-             -€ -  -                      -€ 8.573,18-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 12.871,94-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola -€ 12.455,34-           -€ -  -                      -€ 30.375,98-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 42.831,32-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra -€ 10.325,52-           -€ -  -                      -€ 10.613,26-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 20.938,79-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 -€ 3.047,37-             -€ -  -                      -€ 4.643,30-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 7.690,67-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola-€ 1.845,90-             -€ -  -                      -€ 4.863,39-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.709,29-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_018 CFP -€ 11.366,57-           -€ -  -                      -€ 20.191,42-           -€ -  -                      -€ 15.420,83-           -€ -  -                      -€ 31.557,99-           -€ -  -                      -€ 15.420,83-           -€ -  -                      

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola -€ 24.822,26-           -€ -  -                      -€ 38.868,86-           -€ -  -                      -€ 2.346,09-             -€ -  -                      -€ 63.691,12-           -€ -  -                      -€ 2.346,09-             -€ -  -                      

0378_020 Romagnosi_Scuola -€ 9.240,79-             -€ -  -                      -€ 15.832,60-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 25.073,39-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale -€ 11.821,83-           -€ -  -                      -€ 18.495,34-           -€ -  -                      -€ 7.736,06-             -€ -  -                      -€ 30.317,17-           -€ -  -                      -€ 7.736,06-             -€ -  -                      

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 2.606,40-             -€ -  -                      -€ 162,48-                -€ -  -                      -€ 2.606,40-             -€ -  -                      -€ 162,48-                -€ -  -                      

0378_023 Volta - Scuola -€ 22.237,09-           -€ -  -                      -€ 27.780,09-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 50.017,18-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_024 Ciceri - Scuola -€ 8.532,05-             -€ -  -                      -€ 15.483,07-           -€ -  -                      -€ 2.667,42-             -€ -  -                      -€ 24.015,12-           -€ -  -                      -€ 2.667,42-             -€ -  -                      

0378_025 Ciceri - Palestra -€ 2.365,86-             -€ -  -                      -€ 2.187,37-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 4.553,23-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_026 Conservatorio -€ 10.648,85-           -€ -  -                      -€ 13.165,35-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 23.814,20-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_027 Pessina_Scuola -€ 27.283,19-           -€ -  -                      -€ 16.392,70-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 43.675,89-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola -€ 8.622,60-             -€ -  -                      -€ 13.204,73-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 21.827,33-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia -€ 5.723,75-             -€ -  -                      -€ 14.491,65-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 20.215,40-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova -€ 6.772,69-             -€ -  -                      -€ 7.765,28-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 14.537,97-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio-€ 160,78-                -€ -  -                      -€ 1.507,60-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 1.668,38-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como -€ 386,63-                -€ -  -                      -€ 1.022,13-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 1.408,76-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_033 Officina_Provinciale -€ 7.936,48-             -€ -  -                      -€ 4.962,76-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 12.899,24-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      
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ALLEGATO 9.1 - DETTAGLIO CANONI

PROSPETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA Isc COMPRESA NEL CANONE

ID Siram Codice RPF_Denominazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CANONE QUOTA MASSIMA TOTALE

Servizio A Servizio B SERVIZIO A SERVIZIO B SERVIZIO C SERVIZIO D

 Canone Energia 
EA

Canone Energia 
Eab

 Canone 
Manutentivo Ma

Canone Energia 
EB

 Canone 
Manutentivo Mc

 Canone 
Manutentivo Md

Isc,a Isc,b Isc,c Isc,d

TOTALE -€ 557.685,19-        -€ -  -                      -€ 821.563,71-        -€ -  -                      -€ 95.374,98-           -€ -  -                      -€ 1.379.248,90-     -€ -  -                      -€ 95.374,98-           -€ -  -                      

0378_034 Galilei - Scuola -€ 38.681,11-           -€ -  -                      -€ 61.387,62-           -€ -  -                      -€ 17.948,83-           -€ -  -                      -€ 100.068,74-        -€ -  -                      -€ 17.948,83-           -€ -  -                      

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola -€ 12.483,68-           -€ -  -                      -€ 18.084,76-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 30.568,44-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola -€ 6.711,93-             -€ -  -                      -€ 9.941,76-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 16.653,69-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta -€ 7.830,91-             -€ -  -                      -€ 13.426,29-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 21.257,20-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_038 -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A -€ 3.385,35-             -€ -  -                      -€ 8.817,76-             -€ -  -                      -€ 53,02-                   -€ -  -                      -€ 12.203,11-           -€ -  -                      -€ 53,02-                  -€ -  -                      

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B -€ 3.378,24-             -€ -  -                      -€ 3.169,70-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.547,95-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_041 Palazzo_Porro -€ 2.218,74-             -€ -  -                      -€ 4.793,31-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 7.012,05-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_042 Cumacini - Scuola -€ 58.947,02-           -€ -  -                      -€ 54.055,19-           -€ -  -                      -€ 1.836,70-             -€ -  -                      -€ 113.002,21-        -€ -  -                      -€ 1.836,70-             -€ -  -                      

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso -€ 8.383,29-             -€ -  -                      -€ 20.958,11-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 29.341,39-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo -€ 8.439,37-             -€ -  -                      -€ 21.280,13-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 29.719,50-           -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione -€ 5.033,84-             -€ -  -                      -€ 9.192,20-             -€ -  -                      -€ 3.238,89-             -€ -  -                      -€ 14.226,03-           -€ -  -                      -€ 3.238,89-             -€ -  -                      

0378_046 Monnet_Palestra -€ 4.518,89-             -€ -  -                      -€ 2.362,04-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.880,93-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 3.141,14-             -€ -  -                      -€ 687,93-                -€ -  -                      -€ 3.141,14-             -€ -  -                      -€ 687,93-                -€ -  -                      

0378_048 Melotti_Scuola -€ 24.318,54-           -€ -  -                      -€ 37.863,84-           -€ -  -                      -€ 9.856,62-             -€ -  -                      -€ 62.182,38-           -€ -  -                      -€ 9.856,62-             -€ -  -                      

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali -€ 12.281,57-           -€ -  -                      -€ 28.600,78-           -€ -  -                      -€ 7.193,75-             -€ -  -                      -€ 40.882,34-           -€ -  -                      -€ 7.193,75-             -€ -  -                      

0378_050 Villa_Gallia -€ 8.021,21-             -€ -  -                      -€ 11.512,27-           -€ -  -                      -€ 2.027,24-             -€ -  -                      -€ 19.533,48-           -€ -  -                      -€ 2.027,24-             -€ -  -                      

0378_051 Melotti_Palestra -€ 462,64-                -€ -  -                      -€ 542,03-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 1.004,67-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_052 Terragni - Palestra -€ 4.989,91-             -€ -  -                      -€ 1.630,65-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.620,55-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_053 Carcano - Palestra -€ 2.705,37-             -€ -  -                      -€ 1.460,02-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 4.165,38-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_054 Elia - Palestra -€ 3.852,00-             -€ -  -                      -€ 2.616,76-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.468,76-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra-€ 471,53-                -€ -  -                      -€ 301,47-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 772,99-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_056 Romagnosi_Palestra -€ 1.871,64-             -€ -  -                      -€ 5.547,05-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 7.418,69-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 5.930,26-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 5.930,26-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 4.788,30-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 4.788,30-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 1.601,62-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 1.601,62-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 801,78-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 801,78-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_061 Centro per l’impiego Erba -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 3.344,45-             -€ -  -                      -€ 2.764,46-             -€ -  -                      -€ 3.344,45-             -€ -  -                      -€ 2.764,46-             -€ -  -                      

0378_062 Ex palestrina Volta -€ 5.280,22-             -€ -  -                      -€ 921,26-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.201,48-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra -€ 4.968,02-             -€ -  -                      -€ 2.938,06-             -€ -  -                      -€ 2.748,65-             -€ -  -                      -€ 7.906,08-             -€ -  -                      -€ 2.748,65-             -€ -  -                      

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra -€ 1.147,10-             -€ -  -                      -€ 1.704,81-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 2.851,91-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_065 Cumacini - Palestra -€ 3.317,26-             -€ -  -                      -€ 3.676,20-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 6.993,45-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_066 Chiesa_S_Antonio -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 2.084,07-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 2.084,07-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra -€ 514,54-                -€ -  -                      -€ 1.292,69-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 1.807,24-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      
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ALLEGATO 9.1 - DETTAGLIO CANONI

PROSPETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA Isc COMPRESA NEL CANONE

ID Siram Codice RPF_Denominazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CANONE QUOTA MASSIMA TOTALE

Servizio A Servizio B SERVIZIO A SERVIZIO B SERVIZIO C SERVIZIO D

 Canone Energia 
EA

Canone Energia 
Eab

 Canone 
Manutentivo Ma

Canone Energia 
EB

 Canone 
Manutentivo Mc

 Canone 
Manutentivo Md

Isc,a Isc,b Isc,c Isc,d

TOTALE -€ 557.685,19-        -€ -  -                      -€ 821.563,71-        -€ -  -                      -€ 95.374,98-           -€ -  -                      -€ 1.379.248,90-     -€ -  -                      -€ 95.374,98-           -€ -  -                      

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 3.922,50-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 3.922,50-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_069 Ex Officina -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 628,94-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 628,94-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_070 Centro per l’impiego Cantù -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 830,24-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 830,24-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 577,95-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 577,95-                -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 7.865,91-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      -€ 7.865,91-             -€ -  -                      -€ -  -                      -€ -  -                      
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ALLEGATO 10.1 QUADRO ECONOMICO CONTRATTI A 6 ANNI

GRADI GIORNO DA DPR 412/93 (Canone base OPF)

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO
TOTALE 

COMPLESSIVO

CANONE SERVIZIO ENERGIA "A" €2.672.224,14 €2.565.998,39 €2.459.772,64 €2.353.546,89 €2.247.321,14 €2.141.095,39 €14.439.958,59

COMPONENTE ENERGIA "EA" €2.124.515,00 €2.018.289,25 €1.912.063,50 €1.805.837,75 €1.699.612,00 €1.593.386,25 €11.153.703,73

COMPONENTE MANUTENZIONE "MA" €547.709,14 €547.709,14 €547.709,14 €547.709,14 €547.709,14 €547.709,14 €3.286.254,86

CANONE SERVIZIO ENERGIA "A.b" €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

COMPONENTE ENERGIA "EA.b" €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

CANONE SERVIZIO ENERGETICO ELETTRICO "B" €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

COMPONENTE ENERGIA "EB" €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

COMPONENTE MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "MC" €63.583,32 €63.583,32 €63.583,32 €63.583,32 €63.583,32 €63.583,32 €381.499,93

COMPONENTE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI "MD" €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

TOTALE COMPLESSIVO CANONE ANNUALE €2.735.807,46 €2.629.581,71 €2.523.355,96 €2.417.130,21 €2.310.904,46 €2.204.678,71 €14.821.458,52

CANONE CONTRATTUALE COMPLESSIVO €14.821.458,52

CANONE ANNUO MEDIO SU 6 ANNI €2.470.243,09
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ALLEGATO 12 - PIANO DI MANUTENZIONE

Codice 
Servizio

Codice 
Componente

Descrizione Componente Codice Attività Descrizione Attività Periodicità Intervento

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.01 Verifica assenza perdite impianto 1 mese

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.02 Per le parti non raggiungibili con l'aspirapolvere utilizzare aria secca a bassa pressione, poi utilizzare l'aspirapolvere 7 giorni

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.03 Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 7 giorni

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.04 Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi 7 giorni

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.05 Verifica della documentazione di impianto 6 mesi

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.06 Verifica della presenza dei cartelli monitori di impianto 7 giorni

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.07 Prova a caldo dell’impianto di climatizzazione invernale 1 anno

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.08 Pulizia dei locali della centrale termica e del deposito per i combustibili, inclusi eventuali pozzi perdenti, nonché pulizia interna ed esterna, l'Ispezione ed il Controllo dei serbatoi1 anno

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.09 Provvedere alla pulizia dei locali (compresi sottotetti) nelle adiacenze delle apparecchiature inerenti l'impianto 1 anno

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.10 Controllo visivo adeguata illuminazione e pulizia del locale 3 mesi

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.11 Controllo consumo acqua 3 mesi

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.12 Ispezione collettori, termometri, isolamento, ecc. 3 mesi

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.13 Verifica efficienza valvole automatiche sfogo aria 3 mesi

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.14 Compilazione del Libretto di centrale ad ogni intervento

A A.1.01 Centrali e Sottocentrali termiche A.1.01.15 Compilazione del Rapporto di Controllo e manutenzione ad ogni intervento

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.01 Controllo assenza anomalie e allarmi 15 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.02 Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro 15 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.03 Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro 7 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.04 Spurgo fanghi, impurità, drenaggi 15 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.05 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.06 Controllo consumi 15 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.07 Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 15 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.08 Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.09 Controllo che sia chiuso il rubinetto di riempimento manuale e di scarico dell'impianto 1 anno

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.10 Pulizia delle cellule fotoelettriche degli elettrodi e dei bruciatori e degli ugelli 2 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.11 Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.12 Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.13 Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.14 Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.15 Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.16 Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.17 Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.18 Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.19 Raschiatura a vivo del focolare, tubi fumo e lubrificazione con olio bruciato e grafite 1 anno

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.20 Controllo corretto funzionamento strumenti indicatori (in particolare l’indicatore di livello acqua nell’impianto termico) 15 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.21 Controllo assenza tracce di produzione anomala di condensa in caldaia 15 giorni

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.22 Pulizia spia camera di combustione 1 mese

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.23 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 2 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.24 Verifica parametri funzionamento/regolazione 2 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.25 Analisi combustione 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.26 Asportazione dei residui della combustione nei focolari e passaggi del fumo 1 anno

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.27 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.28 Controllo funzionamento e taratura apparecchiature di sicurezza, Controllo e protezione 1 mese

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.29 Verifica dei gruppi di Controllo combustione dei generatori e ed eventuale sostituzione delle sonde di rilevamento (pressodeprimometri e analizzatori elettrofisici)2 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.30 Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e sicurezza 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.31 Verifica che tutte le parti mobili siano perfettamente lubrificate 1 anno

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.32 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 6 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.33 Controllo delle parti avariate del quadro elettrico di comando e protezione dei bruciatori ed eventuale ripristino o sostituzione 3 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.34 Controllo della tenuta della valvola solenoide di intercettazione combustibile 3 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.35 Controllo tenuta camera di combustione 1 anno
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A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.36 Controllo corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici 3 mesi

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.37 Prova corretto funzionamento della valvola di sicurezza 1 anno

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.38 Controllo corretta chiusura delle porte di Ispezione 1 anno

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.39 Controllo tiraggio camera di combustione 1 anno

A A.2.01 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW A.2.01.40 Disincrostazione e pulizia del mantello esterno 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.01 Controllo assenza anomalie e allarmi 15 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.02 Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro 15 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.03 Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro 7 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.04 Spurgo fanghi/impurità/drenaggi 15 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.05 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.06 Controllo consumi 15 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.07 Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 15 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.08 Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.09 Controllo che sia chiuso il rubinetto di riempimento manuale e di scarico dell'impianto 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.10 Pulizia delle cellule fotoelettriche degli elettrodi e dei bruciatori e degli ugelli 2 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.11 Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.12 Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.13 Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.14 Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.15 Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.16 Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.17 Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.18 Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.19 Raschiatura a vivo del focolare, tubi fumo e lubrificazione con olio bruciato e grafite 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.20 Controllo corretto funzionamento strumenti indicatori (in particolare l’indicatore di livello acqua nell’impianto termico) 15 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.21 Controllo assenza tracce di produzione anomala di condensa in caldaia 15 giorni

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.22 Pulizia spia camera di combustione 1 mese

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.23 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 2 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.24 Verifica parametri funzionamento/regolazione 2 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.25 Analisi combustione 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.26 Asportazione dei residui della combustione nei focolari e passaggi del fumo 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.27 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.28 Controllo funzionamento e taratura apparecchiature di sicurezza, Controllo e protezione 1 mese

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.29 Verifica dei gruppi di Controllo combustione dei generatori e ed eventuale sostituzione delle sonde di rilevamento (pressodeprimometri e analizzatori elettrofisici)2 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.30 Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e sicurezza 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.31 Verifica che tutte le parti mobili siano perfettamente lubrificate 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.32 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 6 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.33 Controllo delle parti avariate del quadro elettrico di comando e protezione dei bruciatori ed eventuale ripristino o sostituzione 3 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.34 Controllo della tenuta della valvola solenoide di intercettazione combustibile 3 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.35 Controllo tenuta camera di combustione 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.36 Controllo corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici 3 mesi

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.37 Prova corretto funzionamento della valvola di sicurezza 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.38 Controllo corretta chiusura delle porte di Ispezione 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.39 Controllo tiraggio camera di combustione 1 anno

A A.3.01 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW A.3.01.40 Disincrostazione e pulizia del mantello esterno 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.01 Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto 6 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.02 Controllo livello fluido termovettore 6 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.03 Pulizia del focolare 6 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.04 Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della fuliggine 1 anno
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A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.05 Pulizia esterna 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.06 Controllo di tutti gli organi accessori e di Controllo 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.07 Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto di impianto 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.08 Controllo che sia chiuso il rubinetto di riempimento manuale e di scarico dell'impianto 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.09 Pulizia delle cellule fotoelettriche degli elettrodi delle spie di Controllo della combustione dei bruciatori e degli ugelli 2 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.10 Raschiatura a vivo del focolare, tubi fumo e lubrificazione con olio bruciato e grafite 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.11 Asportazione dei residui della combustione nei focolari e passaggi del fumo 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.12 Controllo funzionamento e taratura apparecchiature di sicurezza, Controllo e protezione 1 mese

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.13 Verifica dei gruppi di Controllo combustione dei generatori e ed eventuale sostituzione delle sonde di rilevamento (pressodeprimometri e analizzatori elettrofisici)2 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.14 Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e sicurezza 6 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.15 Verifica che tutte le parti mobili siano perfettamente lubrificate 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.16 Controllo delle parti avariate del quadro elettrico di comando e protezione dei bruciatori ed eventuale ripristino o sostituzione 3 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.17 Controllo della tenuta della valvola solenoide di intercettazione combustibile 3 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.18 Controllo corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici 3 mesi

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.19 Prova corretto funzionamento della valvola di sicurezza 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.20 Controllo corretta chiusura delle porte di Ispezione 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.21 Controllo adeguata aerazione del locale 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.22 Controllo assenza ostruzioni o intasamento apertura aerazione 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.23 Controllo assenza perdite acqua e ossidazioni dai/sui raccordi 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.24 Controllo assenza ostruzioni scarico valvola di sicurezza 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.25 Controllo corretta evacuazione dei prodotti della combustione 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.26 Controllo della giusta e libera rotazione pompa circolazione 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.27 Controllo e/o prova funzionamento valvola gas 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.28 Controllo linee elettriche 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.29 Controllo pressione di precarica vaso espansione 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.30 Controllo pressione lato acqua 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.31 Pulizia dello scambiatore lato fumi 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.32 Pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (eventuale) 1 anno

A A.4.01 Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW A.4.01.33 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.01 Controllo assenza anomalie e allarmi 15 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.02 Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro 15 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.03 Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro 7 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.04 Spurgo fanghi/impurità/drenaggi 15 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.05 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.06 Controllo consumi 15 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.07 Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 15 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.08 Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.09 Controllo e/o prova funzionamento pompa alimento 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.10 Verifica parametri funzionamento/regolazione circuito olio diatermico 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.11 Controllo tenuta pompa alimento 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.12 Controllo tenuta pompa olio diatermico 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.13 Revisione generale pompa alimento 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.14 Revisione generale pompa olio diatermico secondo necessità

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.15 Sostituzione olio diatermico secondo necessità

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.16 Controllo che sia chiuso il rubinetto di riempimento manuale e di scarico dell'impianto 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.17 Pulizia delle cellule fotoelettriche degli elettrodi e dei bruciatori e degli ugelli 2 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.18 Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.19 Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.20 Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)6 mesi

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 12

4

ALLEGATO 12 - PIANO DI MANUTENZIONE

Codice 
Servizio

Codice 
Componente

Descrizione Componente Codice Attività Descrizione Attività Periodicità Intervento

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.21 Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.22 Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.23 Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.24 Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.25 Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.26 Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.27 Raschiatura a vivo del focolare, tubi fumo e lubrificazione con olio bruciato e grafite 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.28 Controllo corretto funzionamento strumenti indicatori (in particolare l’indicatore di livello acqua nell’impianto termico) 15 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.29 Controllo assenza tracce di produzione anomala di condensa in caldaia 15 giorni

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.30 Pulizia spia camera di combustione 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.31 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 2 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.32 Verifica parametri funzionamento/regolazione 2 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.33 Analisi combustione 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.34 Asportazione dei residui della combustione nei focolari e passaggi del fumo 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.35 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.36 Controllo funzionamento e taratura apparecchiature di sicurezza, Controllo e protezione 1 mese

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.37 Verifica dei gruppi di Controllo combustione dei generatori e ed eventuale sostituzione delle sonde di rilevamento (pressodeprimometri e analizzatori elettrofisici)2 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.38 Controllo dei pressostati e termostati di lavoro e sicurezza 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.39 Verifica che tutte le parti mobili siano perfettamente lubrificate 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.40 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 6 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.41 Controllo delle parti avariate del quadro elettrico di comando e protezione dei bruciatori ed eventuale ripristino o sostituzione 3 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.42 Controllo della tenuta della valvola solenoide di intercettazione combustibile 3 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.43 Controllo tenuta camera di combustione 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.44 Controllo corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici 3 mesi

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.45 Prova corretto funzionamento della valvola di sicurezza 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.46 Controllo corretta chiusura delle porte di Ispezione 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.47 Controllo tiraggio camera di combustione 1 anno

A A.5.01 Generatori di calore ad olio diatermico A.5.01.48 Disincrostazione e pulizia del mantello esterno 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.01 Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo se contenente gasoli 2 anni

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.02 Prova di tenuta a pressione del serbatoio 5 anni

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.03 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.04 Controllo e se necessario sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.05 Controllo e pulizia del filtro di fondo e Controllo dell'eventuale valvola di fondo 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.06 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.07 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.08 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.09 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.10 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.11 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.12 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.13 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.14 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.15 Controllo dell'efficienza della messa a terra 1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.16 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni.1 anno

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.17 Controllo livello combustibile 1 mese

A A.6.01 Serbatoi per combustibile liquido A.6.01.18 Controllo ed eliminazione eventuale presenza di acqua ogni rifornimento

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.01 Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza indicate dalle aziende erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-CIG6 mesi

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.02 Controllo valvola/e di intercettazione manuale esterna 1 mese

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.03 Controllo funzionalità valvola/e di intercettazione automatica esterna 1 mese
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A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.04 Controllo funzionalità eventuale rivelatore di gas 1 mese

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.05 Verifica intervento valvola di sicurezza gas mediante simulazione improvvisa mancanza di gas 1 mese

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.06 Verifica intervento organi di regolazione mediante simulazione spegnimento bruciatore 3 mesi

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.07 Verifica visiva assenze perdite ed eventuale ripristino e pulizia della tubazione adduzione gas 3 mesi

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.08 In caso di presenza di miscela esplosiva o di fughe di gas, verificare il funzionamento del dispositivo di Controllo e suo intervento 3 mesi

A A.7.01 Rete di distribuzione del gas A.7.01.09 Controllo regolazione e manovrabilità di tutte le parti mobili ed eventuale lubrificazione 3 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.01 Pulizia delle parti accessibili e smontaggio degli organi di combustione 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.02 Smontaggio e pulizia degli ugelli e sostituzione ogni anno 4 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.03 Pulizia della testa di combustione 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.04 Smontaggio e pulizia degli elettrodi di accensione 4 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.05 Rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e delle distanze richieste dal costruttore 4 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.06 Smontaggio e pulizia del filtro di linea 3 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.07 Pulizia della fotocellula o fotoresistenza 4 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.08 Smontaggio e pulizia del preriscaldatore dell'olio combustibile 4 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.09 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore 3 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.10 Controllo e pulizia della pompa del bruciatore e Verifica della pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.11 Pulizia ugelli (per i bruciatori gas) 4 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.12 Operazioni di revisione: ogni 10.000 ore di funzionamento ivi comprese le interruzioni, il bruciatore deve essere assoggettato ad una revisione presso l'officina del costruttore4 anni

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.13 Controllo serranda di regolazione aria 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.14 Controllo ventilatori 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.15 Controllo assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.16 Controllo alimentazione combustibile 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.17 Controllo assenza perdite 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.18 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di intercettazione rapida 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.19 Controllo leverismi di regolazione aria comburente 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.20 Controllo sistema di accensione 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.21 Controllo dei cuscinetti e ingrassaggio 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.22 Pulizia esterna 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.23 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.24 Taratura degli organi di combustione 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.25 Prova funzionamento bruciatore 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.26 Lettura assorbimento in Ampère nelle fasi di alimentazione 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.27 Prova funzionamento bruciatore con combustibile di emergenza 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.28 Verifica efficienza dei dispositivi di sicurezza 3 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.29 Verifica visiva combustione – Controllo fiamma focolare 1 mese

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.30 Pulizia e lubrificazione organi meccanici di movimento e trasmissione 6 mesi

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.31 Controllo della giusta e libera rotazione albero motore 1 anno

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.32 Controllo efficienza ed integrità contatti mobili 1 anno

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.33 Controllo efficienza ed integrità ventola raffreddamento 1 anno

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.34 Controllo rampa gas come da UNI 10435 1 anno

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.35 Controllo organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.36 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

A A.8.01 Bruciatori A.8.01.37 Revisione generale del bruciatore 2 anni

A A.9.01 Condotti di fumo A.9.01.01 Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti fumari:
- raccordo del generatore
- eventuali canali fumari
- camino
- camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco ascendente per focolari a gas / a combustibile liquido / a combustibile solido

6 mesi

A A.9.01 Condotti di fumo A.9.01.02 Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento a regime del generatore la differenza di CO2 all'uscita dei fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido. Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate.6 mesi

A A.9.01 Condotti di fumo A.9.01.03 Effettuare durante il funzionamento a regime una misura del tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino Verificando eventuali difformità.6 mesi
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A A.9.01 Condotti di fumo A.9.01.04 Controllo integrità ed eventuale ripristino portello antiscoppio e guarnizione 1 anno

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.01 Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sua sede e Verificare l'efficienza dei levismi. In maniera analoga, se il dispositivo dovesse essere equipaggiato con elettrovalvola, pulire la membrana dell'otturatore, Controllare gli elettrodi di contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare con Verifica e pulizia generale dei contatti elettrici.3 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.02 Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno 6 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.03 Verificare che in presenza di alimentazione automatica del vaso, il galleggiante deve risultare integro e la valvola di alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello è appena maggiore di quello minimo6 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.04 Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel vaso di espansione sia fredda o appena tiepida 6 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.05 Controllo del corretto funzionamento dello spurgo 6 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.06 Controllo dei dispositivi di reintegro 6 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.07 Taratura indicatore di livello 6 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.08 Pulizia del vaso di espansione 1 anno

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.09 Asportazione dei depositi formatisi sul fondo 1 anno

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.10 Controllo dei dispositivi di sicurezza 1 mese

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.11 Interventi per il ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento 4 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.12 Controllare che non si Verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico 6 mesi

A A.10.01 Vaso di espansione aperto A.10.01.13 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 4 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.01 Controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo 3 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.02 Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di acqua 6 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.03 Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione destinata al rabbocco automatico deve corrispondere a quella prevista in sede di progetto e restare sempre inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza6 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.04 Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia lesionato 6 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.05 Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di precarica sia quella di progetto 6 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.06 Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello costante i livelli siano quelli previsti 6 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.07 Verificare nei vasi autopressurizzati le elettrovalvole, i livellostati, gli elementi di sicurezza e protezione 1 anno

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.08 Lubrificazione e pulizia dei vasi autopressurizzati 1 anno

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.09 Controllare che non si Verifichino perdite d'acqua nell'impianto di alimentazione e scarico 6 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.10 Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o tubicino indicatore del livello 1 anno

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.11 Prova di funzionamento 1 anno

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.12 Verificare che non ci siano intercettazioni al collegamento con il generatore 1 anno

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.13 Controllo del ripristino della pressione in caso di scarico acqua dalla valvola di sicurezza 1 anno

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.14 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 6 mesi

A A.11.01 Vaso di espansione chiuso A.11.01.15 Verificare nei vasi a diaframma la presenza del cuscino d'aria 6 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.01 Valvole di sicurezza:
- Controllo dell'efficienza della valvola mediante azionamento manuale
- Controllo serraggi delle flange di accoppiamento
- Verifica sia ad impianto inattivo manualmente sia in esercizio a pressioni leggermente superiori alla pressione di taratura ed accertarsi che inizino a scaricare

3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.02 Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi che questa non sia ostruita 3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.03 Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione e/o di blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle di intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura fino al loro intervento al valore stabilito3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.04 Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione fino a farli scattare 3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.05 Verificare il dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma 3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.06 Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati ad intervenire 3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.07 Controllo funzionamento flussostati di asservimento delle pompe di circolazione 3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.08 Prova funzionale dei livellostati dei generatori a vapore 3 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.09 Verificare i termometri servendosi di un termometro campione 6 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.10 Verificare i manometri servendosi di un manometro campione 6 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.11 Verificare i termometri per la misura della temperatura dei fumi mentre il generatore è a regime impiegandoli in modo alternato con un termometro campione6 mesi

A A.12.01 Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori A.12.01.12 Pulizia generale 1 anno

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.01 Per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: Verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti 7 giorni

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.02 Per pompe con tenuta a baderna: Verificare il giusto serraggio del premitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti3 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.03 Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale 7 giorni

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.04 Verifica assenza perdite 7 giorni

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.05 Controllo funzionalità pompa locale/remoto 1 mese

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.06 Verificare che la pompa non funzioni a secco 6 mesi
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A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.07 Verificare che l'aria sia spurgata 6 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.08 Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di rotazione sia corretto 1 anno

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.09 Provvedere alla revisione generale smontando la pompa possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore 1 anno

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.10 Controllo cuscinetti e stato di usura delle elettropompe 1 anno

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.11 Controllo assorbimenti elettropompe 1 anno

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.12 Controllo serraggio morsetti 1 anno

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.13 Pulizia filtri sulle tubazioni 6 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.14 Lubrificazione degli steli delle valvole 6 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.15 Manovra organi dí intercettazione per evitare il bloccaggio 3 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.16 Controllo della prevalenza: Verificare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione che se assenti vanno realizzate7 giorni

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.17 Lubrificazione componenti 6 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.18 Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina 6 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.19 Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile) 3 mesi

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.20 Modifica sequenza avviamento e/o inserimento 7 giorni

A A.13.01 Pompe, circolatori ed acceleratori A.13.01.21 Controllo accoppiamento con la pompa 1 anno

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.01 Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese 6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.02 Pulizia della girante 6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.03 Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati 6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.04 Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.05 Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, Controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.06 Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive 6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.07 Sostituire le cinghie se necessario 6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.08 Controllo visivo sistema di messa a terra 6 mesi

A A.14.01 Ventilatori A.14.01.09 Controllo della prevalenza: misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o danni alla girante6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.01 Controllo del senso di rotazione del motore 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.02 Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore è trifase 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.03 Controllare la temperatura di funzionamento che non deve, a regime, superare i valori stabiliti dalla classe di appartenenza 3 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.04 Controllo rumorosità cuscinetti e lubrificazione 3 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.05 Controllo senso di rotazione 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.06 Controllo morsettiera e serraggio connessioni 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.07 Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.08 Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie, etc.) 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.09 Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.10 Controllare la messa a terra 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.11 Controllare la resistenza di isolamento 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.12 Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del 15% 6 mesi

A A.15.01 Motori elettrici A.15.01.13 Revisione dei cuscinetti: smontaggio, pulizia e lubrificazione dei cuscinetti 1 anno

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.01 Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici 6 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.02 Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.03 Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.04 Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.05 Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso6 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.06 Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) 4 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.07 Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 4 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.08 Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi

A A.16.01 Apparecchiature elettriche A.16.01.09 Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.01 Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.02 Lubrificazione dei perni delle serrande 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.03 Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi
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A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.04 Pulizia delle morsettiere 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.05 Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.06 Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.07 Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.08 Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.09 Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.10 Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.11 Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.12 Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.13 Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: Verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, Verifica della marcia del numeratore6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.14 Operazioni di Controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale:
- Verifica della taratura in condizioni di regime
- Verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore
- Verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento

6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.15 Operazioni di messa a riposo all’eventuale arresto stagionale secondo le istruzioni del costruttore 6 mesi

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.16 Verifica dell’integrità della custodia di protezione del servomotore 1 anno

A A.17.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Due posizioni A.17.01.17 Controllo a vista tenuta idraulica (corpo valvola, flange e controflange, bocchettoni) 1 anno

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.01 Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.02 Lubrificazione dei perni delle serrande 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.03 Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.04 Pulizia delle morsettiere 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.05 Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.06 Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.07 Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.08 Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.09 Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.10 Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici 6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.11 Operazioni di Controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale:
- Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente nei due sensi
- Dopo aver alimentato il sistema, Verifica della corretta risposta della valvola servocomandata (senso ed ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni dell'organo di impostazione del valore prescritto
- Verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta sullo stelo della valvola
- Verifica della taratura in condizioni di regime

6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.12 Termoregolazione climatica:
- Misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente
- Individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.
- La differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione

6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.13 Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: Verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, Verifica della marcia del numeratore6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.14 Operazioni di Controllo della taratura prima di ogni avviamento stagionale:
- Verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno
- Nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento

6 mesi

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.15 Per la messa a riposo all'eventuale arresto stagionale seguire le istruzione del costruttore 6 mesi
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A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.16 Verifica dell’integrità della custodia di protezione del servomotore 1 anno

A A.18.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Valvole 
Servocomandate - Movimento rotativo/rettilineo

A.18.01.17 Controllo a vista tenuta idraulica (corpo valvola, flange e controflange, bocchettoni) 1 anno

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.01 Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.02 Lubrificazione dei perni delle serrande 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.03 Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.04 Pulizia delle morsettiere 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.05 Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.06 Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male isolati 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.07 Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino perdite negli impianti di regolazione pneumatica 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.08 Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.09 Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate pneumaticamente 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.10 Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi pneumatici 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.11 Operazioni di Controllo funzionali prima di ogni avviamento stagionale:
- Verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali del regolatore
- Verifica della taratura in condizioni di regime

6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.12 Termoregolazione climatica:
- Misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e misura della temperatura esterna in prossimità della sonda corrispondente;
- Individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna misurata.
- La differenza tra valore misurato e valore impostato della temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza previsti dalle norme di omologazione

6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.13 Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, elettrica o elettronica: Verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, Verifica della marcia del numeratore6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.14 Operazioni di Controllo della taratura prima di ogni avviamento stagionale:
- Verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore estate/inverno
- Nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto intervento

6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.15 Per la messa a riposo all'eventuale arresto stagionale seguire le istruzione del costruttore 6 mesi

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.16 Verifica dell’integrità della custodia di protezione del servomotore 1 anno

A A.19.01 Apparecchiature di regolazione automatica - Riaccensione 
proporzionale

A.19.01.17 Controllo a vista tenuta idraulica (corpo valvola, flange e controflange, bocchettoni) 1 anno

A A.20.01 Scambiatori di calore e riscaldatori A.20.01.01 Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico 6 mesi

A A.20.01 Scambiatori di calore e riscaldatori A.20.01.02 Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il primario ed il secondario e procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie6 mesi

A A.20.01 Scambiatori di calore e riscaldatori A.20.01.03 Controllo tenuta 3 mesi

A A.20.01 Scambiatori di calore e riscaldatori A.20.01.04 Verifica parametri funzionamento/regolazione 3 mesi

A A.20.01 Scambiatori di calore e riscaldatori A.20.01.05 Controllo e/o prova funzionamento organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

A A.20.01 Scambiatori di calore e riscaldatori A.20.01.06 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.20.01 Scambiatori di calore e riscaldatori A.20.01.07 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.21.01 Valvolame > 2" A.21.01.01 Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi.
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro.
In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le filettature con i lubrificanti prescritti dal costruttore nella misura e con le modalità da esso indicate

6 mesi

A A.21.01 Valvolame > 2" A.21.01.02 Lubrificare le parti abbisognanti 1 anno

A A.21.01 Valvolame > 2" A.21.01.03 Controllo del serraggio della bulloneria 1 anno
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A A.21.01 Valvolame > 2" A.21.01.04 Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa.
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire il premistoppa

3 mesi

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.01 Come da manuale del fornitore 6 mesi

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.02 Controllo scorte additivi serbatoi di stoccaggio e annotazione consumi 1 mese

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.03 Controllo acqua in uscita 1 mese

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.04 Reintegro additivi serbatoio sale 1 mese

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.05 Controllo durezza residua acqua a fine ciclo 1 mese

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.06 Controllo e/o prova funzionamento galleggiante (ove presente) 1 mese

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.07 Controllo integrità ed eventuale ripristino tenute 1 mese

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.08 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.09 Pulizia filtro/i 3 mesi

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.10 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.11 Pulizia dei serbatoi di contenimento della salamoia, disinfezione delle resine (prevenzione legionella) 1 anno

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.12 Controllo della pressione a monte e a valle del filtro ad osmosi 3 mesi

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.13 Controllo del corretto funzionamento delle pompe con imposizione dell'alternanza del funzionamento delle stesse per equilibrarne l'usura 3 mesi

A A.22.01 Impianto di trattamento dell'acqua A.22.01.14 Pulizia valvola di fondo 1 anno

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.01 Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 3 mesi

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.02 Verifica assenza perdite impianto 1 mese

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.03 Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi 6 mesi

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.04 Verificare della documentazione di impianto 6 mesi

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.05 Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.06 Pulizia mantelli degli scambiatori 1 anno

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.07 Verifica dei serraggi elettrici 1 anno

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.08 Smontaggio e pulizia filtri acqua 1 anno

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.09 Prova manuale delle elettropompe e delle valvole motorizzate e manuali 6 mesi

A A.23.01 Sottocentrale Teleriscaldamento A.23.01.10 Verifica della corretta apertura delle valvole di intercettazione 6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.01 Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici 6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.02 Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.03 Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.04 Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.05 Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.06 Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) 6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.07 Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 3 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.08 Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi

A A.24.01 Quadri elettrici di bordo macchina A.24.01.09 Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete 6 mesi

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.01 Controllo visivo della macchina 1 mese

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.02 Controllo eventuali perdite motore 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.03 Controllo del sistema prese d'aria 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.04 Controllo del sistema di lubrificazione 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.05 Controllo alimentazione combustibile 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.06 Controllo del sistema elettrico 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.07 Controllo del circuito separato aftercooler 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.08 Controllo indicatore di intasamento 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.09 Controllo visivo degli scaricatori di sovratensione 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.10 Lubrificazione del leverismo dell'attuatore dell'acceleratore 250 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.11 Controllo filtri aria motore - pulizia ed eventuale sostituzione 750 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.12 Analisi programmata di un campione d'olio 500 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.13 Sostituzione olio e filtri sistema di lubrificazione 750 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.14 Pulizia sfiato carter 750 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.15 Verifica concentrazione additivo refrigerante del sistema di raffreddamento 2000 ore
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A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.16 Ispezione e/o pulizia delle alette del radiatore 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.17 Controllo pulizia e taratura sistema di iniezione 750 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.18 Controllo tubi flessibili 750 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.19 Controllo supporti motore 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.20 Controllo dei dispositivi dì protezione del motore 750 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.21 Controllo pickup 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.22 Controllo della corretta accensione 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.23 Ispezione atta a Verificare il regolare funzionamento 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.24 Controllo del dispositivo di disaerazione del blocco motore 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.25 Controllo della valvola di intercettazione 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.26 Controllo dell'asta di regolazione/valvola a farfalla/attuatore 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.27 Controllo linea adduzione combustibile liquido 2000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.28 Controllo del turbocompressore 5000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.29 Controllo del motorino di avviamento 10.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.30 Controllo della pompa dell'acqua 10.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.31 Controllo quadri e apparati elettrici 20.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.32 Controllo pistoni e sistema di raffreddamento 30.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.33 Controllo della biella e relativo supporto 30.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.34 Controllo della canna del cilindro 30.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.35 Controllo del supporto di banco dell'albero motore 30.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.36 Controllo albero a camme e punterie 30.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.37 Controllo pompa olio motore 60.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.38 Controllo scambiatore 60.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.39 Revisione generale del cogeneratore 60.000 ore

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.40 Controllo livello acqua motore 1 mese

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.41 Controllo livello olio motore 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.42 Controllo procedura di avviamento 1 mese

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.43 Pulizia e Controllo filtri gas 1 mese

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.44 Verifica temperature acqua motore 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.45 Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.46 Controllo del circuito di raffreddamento 7 giorni

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.47 Pulizia mantelli 1 mese

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.48 Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio.1 mese

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.49 Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro autorizzato 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.50 Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.51 Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.52 Registrazione del gioco valvole 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.53 Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/riscaldamento 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.54 Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.55 Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.56 Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.57 Verifica del generatore elettrico 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.58 Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.59 Verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.60 Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 1 anno

A A.25.01 Cogeneratore fino a 115 kWt A.25.01.61 Verifica delle morsettiere 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.01 Controllo visivo della macchina 15 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.02 Controllo eventuali perdite motore 7 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.03 Controllo del sistema prese d'aria 7 giorni
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A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.04 Controllo del sistema di lubrificazione 7 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.05 Controllo alimentazione combustibile 7 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.06 Controllo del sistema elettrico 7 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.07 Controllo del circuito separato aftercooler 7 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.08 Controllo indicatore di intasamento 7 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.09 Controllo visivo degli scaricatori di sovratensione 7 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.10 Lubrificazione del leverismo dell'attuatore dell'acceleratore 250 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.11 Controllo filtri aria motore - pulizia ed eventuale sostituzione 250 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.12 Analisi programmata di un campione d'olio 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.13 Sostituzione olio e filtri sistema di lubrificazione 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.14 Pulizia sfiato carter 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.15 Verifica concentrazione additivo refrigerante del sistema di raffreddamento 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.16 Ispezione e/o pulizia delle alette del radiatore 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.17 Controllo pulizia e taratura sistema di iniezione 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.18 Controllo tubi flessibili 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.19 Controllo supporti motore 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.20 Controllo dei dispositivi dì protezione del motore 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.21 Controllo pickup 750 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.22 Controllo della corretta accensione 2.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.23 Ispezione atta a Verificare il regolare funzionamento 2.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.24 Controllo del dispositivo di disaerazione del blocco motore 2.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.25 Controllo della valvola di intercettazione 2.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.26 Controllo dell'asta di regolazione/valvola a farfalla/attuatore 2.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.27 Controllo linea adduzione combustibile liquido 2.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.28 Controllo del turbocompressore 10.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.29 Controllo del motorino di avviamento 10.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.30 Controllo della pompa dell'acqua 10.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.31 Controllo quadri e apparati elettrici 20.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.32 Controllo pistoni e sistema di raffreddamento 30.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.33 Controllo della biella e relativo supporto 30.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.34 Controllo della canna del cilindro 30.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.35 Controllo del supporto di banco dell'albero motore 30.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.36 Controllo albero a camme e punterie 30.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.37 Controllo pompa olio motore 60.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.38 Controllo scambiatore 60.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.39 Revisione generale del cogeneratore 60.000 ore

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.40 Controllo livello acqua motore 15 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.41 Controllo livello olio motore 15 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.42 Controllo procedura di avviamento 15 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.43 Pulizia e controllo filtri gas 1 mese

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.44 Verifica temperature acqua motore 15 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.45 Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 15 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.46 Controllo del circuito di raffreddamento 15 giorni

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.47 Pulizia mantelli 1 mese

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.48 Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino.
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua. 
In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio.

1 mese

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.49 Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro autorizzato 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.50 Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.51 Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno
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A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.52 Registrazione del gioco valvole 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.53 Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/riscaldamento 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.54 Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.55 Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.56 Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.57 Verifica del generatore elettrico 6 mesi

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.58 Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.59 Verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.60 Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 6 mesi

A A.26.01 Cogeneratore da 115 a 500 kWt A.26.01.61 Verifica delle morsettiere 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.01 Controllo visivo della macchina 7 giorni

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.02 Controllo del livello del liquido elettrolitico delle batterie 250 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.03 Lubrificazione del leverismo dell'attuatore dell'acceleratore 250 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.04 Controllo filtri aria motore - pulizia ed eventuale sostituzione 250 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.05 Analisi programmata di un campione d'olio 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.06 Sostituzione olio e filtri sistema di lubrificazione 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.07 Pulizia sfiato carter 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.08 Verifica concentrazione additivo refrigerante del sistema di raffreddamento 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.09 Ispezione e/o pulizia delle alette del radiatore 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.10 Verifica gioco valvole 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.11 Controllo pulizia e taratura sistema di iniezione 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.12 Controllo tubi flessibili 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.13 Controllo supporti motore 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.14 Controllo smorzatore vibrazioni albero a gomiti 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.15 Controllo dei dispositivi dì protezione del motore 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.16 Controllo pickup 750 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.17 Controllo della corretta accensione 2.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.18 Ispezione atta a Verificare il regolare funzionamento 2.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.19 Controllo del dispositivo di disaerazione del blocco motore 2.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.20 Controllo della valvola di intercettazione 2.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.21 Controllo dell'asta di regolazione/valvola a farfalla/attuatore 2.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.22 Controllo linea adduzione combustibile liquido 2.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.23 Controllo del turbocompressore 10.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.24 Controllo del motorino di avviamento 10.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.25 Controllo della pompa dell'acqua 10.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.26 Controllo quadri e apparati elettrici 20.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.27 Controllo pistoni e sistema di raffreddamento 30.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.28 Controllo della biella e relativo supporto 30.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.29 Controllo della canna del cilindro 30.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.30 Controllo del supporto di banco dell'albero motore 30.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.31 Controllo albero a camme e punterie 30.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.32 Controllo pompa olio motore 60.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.33 Controllo scambiatore 60.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.34 Revisione generale del cogeneratore 60.000 ore

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.35 Controllo livello acqua motore 7 giorni

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.36 Controllo livello olio motore 7 giorni

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.37 Controllo procedura di avviamento 7 giorni

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.38 Pulizia e controllo filtri gas 1 mese

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.39 Verifica temperature acqua motore 7 giorni
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A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.40 Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 7 giorni

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.41 Controllo del circuito di raffreddamento 7 giorni

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.42 Pulizia mantelli 1 mese

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.43 Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino.
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto battente d'acqua.
In particolare nei mesi invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio

1 mese

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.44 Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro autorizzato 1 anno

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.45 Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.46 Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.47 Registrazione del gioco valvole 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.48 Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti raffreddamento/riscaldamento 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.49 Verifica condizioni batterie di avviamento 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.50 Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.51 Verifica dei parametri di funzionamento 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.52 Verifica del generatore elettrico 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.53 Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.54 Verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.55 Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 6 mesi

A A.27.01 Cogeneratore oltre 500 kWt A.27.01.56 Verifica delle morsettiere 6 mesi

A A.28.01 Pompa di calore A.28.01.01 Vedi manutenzioni del C.2

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.01 Con batterie alettate: pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti 1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.02 Senza batterie alettate: ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna 1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.03 Lavaggio chimico o normale Su necessità

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.04 Pulizia dei filtri 1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.05 Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati.
Provvedere all'eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della condensa)

1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.06 Verifica degli apparati elettrici e di controllo 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.07 Manovrare tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi.
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro

1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.08 Sistemi di regolazione automatica ambientale:
- Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto

6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.09 Controllo efficienza e manovra del comando termostatico, compreso controllo della presenza del dispositivo antimanomissione (laddove presente) 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.10 Controllo visivo sistema di messa a terra 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.11 Controllo visivo (fancoils ed aerotermi) 1 mese

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.12 Pulizia batteria con aria compressa (fancoils ed aerotermi) 1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.13 Pulizia vasca raccolta condensa (fancoils) 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.14 Pulizia filtro con aria compressa (fancoils) 3 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.15 Prova funzionamento termostato e commutatore velocità (fancoils ed aerotermi) 3 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.16 Controllo efficienza valvole intercettazione fancoils ed aerotermi 1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.17 Controllo assorbimenti elettrici motore (aerotermi) 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.18 Controllo rumorosità (aerotermi) 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.19 Controllo assenza ostruzioni o intasamento vasca condense 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.20 Controllo assenza perdite 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.21 Controllo rumori o vibrazioni anomale ventilatore 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.22 Pulizia filtro/i 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.23 Controllo della giusta e libera rotazione ventilatore 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.24 Sostituzione dei filtri aria 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.25 Pulizia delle tubazioni di scarico condensa 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.26 Taratura e revisione dei termostati 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.27 Controllo delle valvole di regolazione e di intercettazione. 6 mesi
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A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.28 Controllo e verifica dei motori e delle batterie 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.29 Controllo funzionalità della bacinella di raccolta scarico condensa. 6 mesi

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.30 Controllo delle condizioni di funzionamento 1 anno

A A.29.01 Piastre radianti e ventilconvettori A.29.01.31 Controllo corretto funzionamento sistema di protezione, resistenza di isolamento, messa a terra 1 anno

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.01 pulizia del filtro 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.02 Pulizia della griglia di ripresa 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.03 Pulizia della batteria di scambio 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.04 Pulizia vasca raccolta condensa 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.05 Controllo drenaggio condensa 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.06 Pulizia del ventilatore 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.07 Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.08 In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.09 Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.10 Posizionamento e funzionamento alette distribuzione aria 3 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Interna A.30.01.11 Controllare il buon funzionamento del termostato, degli interruttori e dei collegamenti di terra 6 mesi

A A.30.02 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.01 Verifica stato tubazioni frigorifere 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.02 Controllo assorbimenti elettrici motore 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.03 Serraggio morsetti, connessioni e collegamenti elettrici 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.04 Verifica manotermometrica evaporazione, condensazione e surriscaldamento 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.05 Verifica tenuta circuito frigorifero 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.06 Controllo del centralizzatore (per impianto VRV) 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.07 Pulizia della condensante 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.08 Pulizia delle griglie di passaggio aria 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.09 Controllo rumorosità 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.10 Controllo cuscinetti ventilatore 1 anno

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.11 Controllo regolazione 6 mesi

A A.30.01 Unità Autonome (Split) - Esterna A.30.02.12 In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas 6 mesi

A A.31.01 Centrale idrica - Generale A.31.01.01 Giro di Ispezione generale:
- Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi

7 giorni

A A.31.01 Centrale idrica - Generale A.31.01.02 Rilievo consumi e registrazione dati 1 mese

A A.31.01 Centrale idrica - Generale A.31.01.03 Controllo visivo adeguata illuminazione e pulizia del locale 3 mesi

A A.31.01 Centrale idrica - Generale A.31.01.04 Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 4 mesi

A A.31.01 Centrale idrica - Generale A.31.01.05 Verifica assenza perdite impianto 6 mesi

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.01 Verifica integrità e stato di conservazione serbatoi e coibentazione 1 mese

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.02 Controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello a galleggiante 1 mese

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.03 Controllo di tenuta valvole di ritegno 1 mese

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.04 Controllo efficienza ed integrità sistema di protezione catodica 1 anno

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.05 Controllo efficienza ed integrità valvola/e di sicurezza 1 anno

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.06 Controllo manovrabilità organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.07 Pulizia e risciacquo (prevenzione legionella) 1 anno

A A.31.02 Centrale idrica - Serbatoi di riserva idrica A.31.02.08 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.01 Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze) 1 mese

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.02 Ispezione condizioni generali 1 mese

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.03 Controllo valvola reintegro 1 mese

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.04 Verifica elementi di tenuta 1 mese

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.05 Controllo pressione 3 mesi

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.06 Verifica collegamenti elettrici 1 anno

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.07 Verifica serraggio basamento delle elettropompe 1 anno

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.08 Controllo rumori o vibrazioni anomale 1 mese

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.09 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese
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A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.10 Controllo della giusta e libera rotazione pompa circolazione 1 anno

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.11 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 1 anno

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.12 Controllo e/o prova funzionamento organi di sicurezza 1 anno

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.13 Controllo efficienza ed integrità vaso espansione 1 anno

A A.31.03 Centrale idrica - Gruppi di pressurizzazione A.31.03.14 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.31.04 Centrale idrica - Valvolame e saracinesche A.31.04.01 Prova di funzionalità e Verifica di tenuta 3 mesi

A A.31.04 Centrale idrica - Valvolame e saracinesche A.31.04.02 Verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse 3 mesi

A A.31.04 Centrale idrica - Valvolame e saracinesche A.31.04.03 Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento 3 mesi

A A.31.04 Centrale idrica - Valvolame e saracinesche A.31.04.04 Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose del funzionamento 3 mesi

A A.31.04 Centrale idrica - Valvolame e saracinesche A.31.04.05 Controllo dello stato di servizio delle guarnizioni autolubrificanti 6 mesi

A A.31.04 Centrale idrica - Valvolame e saracinesche A.31.04.06 Controllo dello stato dell'ingranaggio sugli snodi 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.01 Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.02 Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.03 Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.04 Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.05 Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.06 Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.07 Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 3 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.08 Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.09 Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete 6 mesi

A A.31.05 Centrale idrica - Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e 
apparecchiature elettriche

A.31.05.10 Verifica del funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; 
Per gli integratori di tempo, verifica della marcia del numeratore

6 mesi

A A.32.01 Impianto di adduzione acqua A.32.01.01 Prova di funzionalità e Verifica di tenuta 3 mesi

A A.32.01 Impianto di adduzione acqua A.32.01.02 Verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle stesse 3 mesi

A A.32.01 Impianto di adduzione acqua A.32.01.03 Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento 3 mesi

A A.32.01 Impianto di adduzione acqua A.32.01.04 Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose 3 mesi

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.01 Verifica della durezza totale dell'acqua 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.02 Seguire le istruzioni del costruttore 3 mesi

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.03 Reintegro dei sali 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.04 Controllo scorte additivi serbatoi di stoccaggio e annotazione consumi 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.05 Controllo funzionamento addolcitore mediante misurazione della durezza 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.06 Controllo e/o prova funzionamento galleggiante (ove presente) 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.07 Controllo integrità ed eventuale ripristino tenute 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.08 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.09 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.10 Pulizia valvola di fondo 1 anno

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.11 Controllo visivo del funzionamento dell'addolcitore 7 giorni

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.12 Verifica della corretta inversione delle fasi di esercizio/rigenerazione 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.13 Pulizia dei serbatoi di contenimento della salamoia, disinfezione delle resine (prevenzione legionella) 3 mesi

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.14 Controllo del ciclo 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.15 Controllo dei contatti, motori, valvole miscelatrici 3 mesi

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.16 Controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegri della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato 1 mese
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A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.17 Controllo pressione alimentazione 3 mesi

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.18 Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.19 Analisi chimica acqua greggia, addolcita filtrata e dissalata 1 mese

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.20 Verifica integrità contenitori dei rigeneranti e delle resine 6 mesi

A A.33.01 Impianto di addolcimento A.33.01.21 Controllo visivo sistema di messa a terra 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.01 Controllo dei dilatatori e/o giunti elastici 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.02 Controllo dei filtri posti sulle tubazioni 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.03 Controllo dei giunti elastici 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.04 Controllo dello stato della funzionalità del valvolame, degli staffaggi, dei dilatatori e degli altri organi sui circuiti 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.05 Controllo generale ed eliminazione eventuali perdite con ripristino, se necessario, della relativa coibentazione 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.06 Controllo dei barilotti ammortizzatori e verifica degli sfiati sia automatici che manuali 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.07 Verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.08 Verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi 6 mesi

A A.34.01 Tubazioni rete primaria - Tubazioni A.34.01.09 Verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa dell'eccessiva distanza tra i sostegni 1 anno

A A.34.02 Tubazioni rete primaria - Rivestimenti A.34.02.01 Isolanti: effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione1 anno

A A.34.02 Tubazioni rete primaria - Rivestimenti A.34.02.02 Ripristino dei i rivestimenti isolanti deteriorati 2 anni

A A.35.01 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio

A.35.01.01 Verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di qualsiasi tipo 6 mesi

A A.35.01 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio

A.35.01.02 Controllo assenza perdite 6 mesi

A A.35.01 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio

A.35.01.03 Controllo efficienza ed integrità 6 mesi

A A.35.01 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio

A.35.01.04 Verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le condutture di scarico 6 mesi

A A.35.01 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio

A.35.01.05 Verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più riparabili 6 mesi

A A.35.01 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio

A.35.01.06 Verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flessibili della cassetta di scarico 6 mesi

A A.35.01 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Vaso igienico a cacciata / alla turca / orinatoio

A.35.01.07 Verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.01 Controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o pulizia sifoni 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.02 Eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.03 Rimozione del calcare dai lavabi di qualsiasi tipo e forma 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.04 Riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.05 Sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.06 Verifica e riparazione dei raccordi flessibili di carico 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.07 Verifica della rubinetteria 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.08 Controllo assenza perdite 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.09 Controllo degli organi di intercettazione per sezionamento dei servizi igienici 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.10 Controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.11 Controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino 6 mesi
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A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.12 Eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.13 Verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma 6 mesi

A A.35.02 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Apparecchi 
sanitari: Lavabo / lavello / vasca / lavatoio

A.35.02.14 Pulizia dei pozzetti sifonati 6 mesi

A A.35.03 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Valvolame e 
saracinesche e rubinetterie

A.35.03.01 Controllo tenuta e funzionalità, con eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose 6 mesi

A A.35.04 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Scaldabagni 
elettrici

A.35.03.02 Controllo del funzionamento e verifica della presenza di depositi sulla serpentina 6 mesi

A A.35.04 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Scaldabagni 
elettrici

A.35.03.03 Eventuale pulizia della serpentina 6 mesi

A A.35.04 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Scaldabagni 
elettrici

A.35.03.04 Controllo tenuta valvole e raccordi 6 mesi

A A.35.04 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Scaldabagni 
elettrici

A.35.03.05 Controllo circuiti acqua 6 mesi

A A.35.04 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Scaldabagni 
elettrici

A.35.03.06 Controllo e/o prova funzionamento valvola / e di sicurezza 6 mesi

A A.35.04 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Scaldabagni 
elettrici

A.35.03.07 Pulizia, disincrostazione e disinfezione del serbatoio (prevenzione legionella) 1 anno

A A.35.04 Utenze terminali impianto idrico-sanitario - Scaldabagni 
elettrici

A.35.03.08 Controllo ed eventuale sostituzione tenute 2 anni

A A.36.01 Rete fognaria, acque bianche e nere - Pozzetti A.36.01.01 Scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non danneggiare i chiusini stessi, i telai o la zona di pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazioni in modo da evitare incidenti o danni a persone e cose6 mesi

A A.36.01 Rete fognaria, acque bianche e nere - Pozzetti A.36.01.02 Spurgo e lavaggio dei pozzetti di Ispezione compresi i raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione contemporanea del materiale melmoso6 mesi

A A.36.02 Rete fognaria, acque bianche e nere - Rete fognaria A.36.02.01 Pulizia della rete fognaria orizzontale , che dovrà essere effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte pressione, sia con strumenti idonei per l'asportazione di ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitare danni all'impianto6 mesi

A A.36.02 Rete fognaria, acque bianche e nere - Rete fognaria A.36.02.02 Verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque meteoriche, Verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi6 mesi

A A.36.02 Rete fognaria, acque bianche e nere - Rete fognaria A.36.02.03 Verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli, allo scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di ripristino6 mesi

A A.37.01 Impianti di sollevamento A.37.01.01 Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti 3 mesi

A A.37.01 Impianti di sollevamento A.37.01.02 Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe 3 mesi

A A.37.01 Impianti di sollevamento A.37.01.03 Controllo di tutti i componenti elettrici 3 mesi

A A.37.01 Impianti di sollevamento A.37.01.04 Controllo visivo sistema di messa a terra 6 mesi

A A.37.01 Impianti di sollevamento A.37.01.05 Revisione generale 3 anni

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.01 Ispezione per accertamento assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici 1 mese

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.02 Pulizia filtro aria 1 mese

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.03 Pulizia esterna 1 mese

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.04 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.05 Pulizia batteria di scambio termico 2 mesi

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.06 Ispezione per eventuale sostituzione cinghia/e 4 mesi

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.07 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.08 Controllo e/o prova funzionamento quadri ed apparecchi elettrici 1 anno

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.09 Ispezione efficienza ed integrità guarnizioni quadro elettrico 1 anno

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.10 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

A A.S40.01 Generatore di aria calda A.S40.01.11 Analisi combustione 1 anno

A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Controllo assenza ostruzioni, intasamenti 1 mese

A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Ispezione per accertamento della libera rotazione albero interno e coclea 1 mese

A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Controllo efficienza ed integrità organi meccanici di movimento e trasmissione 1 mese

A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Verifica parametri funzionamento/regolazione motore/i elettrico/i 6 mesi

A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Ingrassaggio cuscinetti motore/i elettrico/i 6 mesi
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A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Controllo serraggio morsetti 1 anno

A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Controllo visivo sistema di messa a terra 1 anno

A A.S41.01 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Coclea di 
trasporto

A.S41.01.01 Pulizia generale. 1 anno

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.01 Controllo pressione camera di combustione e annotazione su registro 15 giorni

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.02 Controllo assenza perdite 15 giorni

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.03 Controllo consumi 15 giorni

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.04 Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 15 giorni

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.05 Controllo assenza anomalie e allarmi 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.06 Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito registro 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.07 Spurgo fanghi / impurità / drenaggi 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.08 Ispezione per accertamento assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.09 Svuotare il contenitore della cenere 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.10 Pulizia dello scambiatore di calore Secondo Necessità

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.11 Liberare le fessure della griglia 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.12 Pulizia delle fotocellule delle spie di livello del blocco di combustione 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.13 Rimozione dei depositi di polveri e ceneri dalle aperture 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.14 Rimozione della cenere dal collettore gas di scarico 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.15 Verifica visiva dell’assenza di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.16 Controllo della regolarità dell’accensione e del funzionamento 1 mese

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.17 Pulizia interna del bruciatore 3 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.18 Ispezione per accertamento integrità organi di connessione e/o intercettazione 3 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.19 Verifica parametri funzionamento/regolazione 3 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.20 Lubrificazione dei focolari meccanici 6 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.21 Ispezione per accertamento tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessario 6 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.22 Ispezione delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.23 Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.24 Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi
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A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.25 Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premi stoppa, dalle valvole regolatrici, etc.6 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.26 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 6 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.27 Analisi chimica acqua di impianto (secondo UNI 8065) 6 mesi

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.28 Analisi combustione 1 anno

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.29 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.30 Controllo tenuta camera di combustione 1 anno

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.31 Controllo tiraggio camera di combustione 1 anno

A A.S41.02 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Generatore 
di calore

A.S41.02.32 Disincrostazione e pulizia del mantello esterno 1 anno

A A.S41.03 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Silos/vasca di 
stoccaggio combustibile

A.S41.03.01 Controllo livello combustibile 1 mese

A A.S41.03 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Silos/vasca di 
stoccaggio combustibile

A.S41.03.02 Ispezione per accertamento integrità struttura metallica 1 mese

A A.S41.03 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Silos/vasca di 
stoccaggio combustibile

A.S41.03.03 Ispezione apparecchiature meccaniche in movimento 1 mese

A A.S41.04 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Locale di 
stoccaggio combustibile

A.S41.04.01 Controllo livello combustibile 1 mese

A A.S41.04 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Locale di 
stoccaggio combustibile

A.S41.04.02 Ispezione per accertamento integrità struttura metallica 1 mese

A A.S41.04 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Locale di 
stoccaggio combustibile

A.S41.04.03 Ispezione apparecchiature meccaniche in movimento 1 mese

A A.S41.04 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Locale di 
stoccaggio combustibile

A.S41.04.04 Controllo delle botole carrabili ad alzo automatico per il riempimento del deposito cippato 1 mese

A A.S41.05 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Container 
caldaia

A.S41.05.01 Controllo visivo adeguata illuminazione e pulizia del locale 1 mese

A A.S41.05 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Container 
caldaia

A.S41.05.02 Controllo stato struttura di contenimento 1 mese

A A.S41.05 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Container 
caldaia

A.S41.05.03 Pulizia locale 1 mese

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.01 Scaricare l'acqua di condensa dalla barra di distribuzione dell'aria compressa 1 mese

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.02 Controllo rumori o vibrazioni anomale 1 mese

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.03 Ispezione efficienza ed integrità organi meccanici di movimento e trasmissione 1 mese

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.04 Svuotare il contenitore della cenere sotto il depolverizzatore 1 mese

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.05 Pulizia interna motore elettrico e ventilatore 3 mesi

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.06 Pulizia delle palette fisse del depolverizzatore 3 mesi

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.07 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 6 mesi

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.08 Verifica parametri funzionamento/regolazione motore/i elettrico/i 6 mesi

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.09 Ingrassaggio e Controllo usura cuscinetti motore/i elettrico/i 6 mesi
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A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.10 Ingrassaggio e Controllo usura cuscinetti ventilatore 6 mesi

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.11 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.12 Serraggio morsetti 1 anno

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.13 Ispezione sistema di messa a terra 1 anno

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.14 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari. 1 anno

A A.S41.06 Impianto di riscaldamento a biomassa vegetale - Multiciclone 
depolverato dei fumi

A.S41.06.15 Controllo della giusta e libera rotazione ventilatore 1 anno

A A.S42.01 Serbatoio GPL A.S42.01.01 Ispezione della cisterna per determinare le condizioni di conservazione e rilevare le corrosioni e/o forature 1 anno

A A.S42.01 Serbatoio GPL A.S42.01.02 Controllo tenuta raccordi 1 anno

A A.S42.01 Serbatoio GPL A.S42.01.03 Sostituzione della guarnizione e di eventuali dadi e/o bulloni di fissaggio. 2 anni

A A.S43.01 Rete di distribuzione del combustibile liquido A.S43.01.01 Controllo assenza perdite nei trattivi visibili della linea 1 mese

A A.S43.01 Rete di distribuzione del combustibile liquido A.S43.01.02 Controllo dell’efficienza del sistema di intercettazione di emergenza 1 mese

A A.S43.01 Rete di distribuzione del combustibile liquido A.S43.01.03 Controllo dell’efficienza dell’eventuale elettrovalvola 1 anno

A A.S43.01 Rete di distribuzione del combustibile liquido A.S43.01.04 Controllo della pressione a valle delle eventuali pompe di trasferimento e circolazione del combustibile 1 anno

A A.S43.01 Rete di distribuzione del combustibile liquido A.S43.01.05 Smontaggio dell’elemento filtrante e pulizia del filtro di linea. 1 anno

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.01 Controllo funzionamento scaricatore di condensa 3 mesi

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.02 Controllo e/o sostituzione gruppo di filtraggio secondario 3 mesi

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.03 Controllo e pulizia filtro primario 6 mesi

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.04 Controllo pressioni pompa a membrana 6 mesi

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.05 Smontaggio, pulizia e rimontaggio sensore ossigeno. 6 mesi

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.06 Controllo ed eventuale pulizia termoresistenze 1 anno

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.07 Controllo e taratura con gas campione sensori a cella elettrochimica 1 anno

A A.S44.01 Impianto fisso controllo combustione A.S44.01.08 Controllo del software di gestione 1 anno

A A.S45.01 Contatore e contatore ad impulsi A.S45.01.01 Controllo corretto funzionamento 1 mese

A A.S45.01 Contatore e contatore ad impulsi A.S45.01.02 Lettura e trascrizione consumi 1 mese

A A.S45.01 Contatore e contatore ad impulsi A.S45.01.03 Controllo parti elettriche 1 anno

A A.S45.01 Contatore e contatore ad impulsi A.S45.01.04 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.S45.01 Contatore e contatore ad impulsi A.S45.01.05 Controllo che la frequenza di invio degli impulsi sia corretta (quando ricorre il caso) 3 anni

A A.S46.01 Misuratori di energia e contabilizzatori A.S46.01.01 Controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature 7 giorni

A A.S46.01 Misuratori di energia e contabilizzatori A.S46.01.02 Lettura del contatore 1 mese

A A.S46.01 Misuratori di energia e contabilizzatori A.S46.01.03 Inserimento del gel conduttivo nei pozzetti 6 mesi

A A.S46.01 Misuratori di energia e contabilizzatori A.S46.01.04 Controllo che le sonde siano correttamente alloggiate nel pozzetto 7 giorni

A A.S46.01 Misuratori di energia e contabilizzatori A.S46.01.05 Serraggio delle connessioni elettriche 1 anno

A A.S46.01 Misuratori di energia e contabilizzatori A.S46.01.06 Smontaggio e pulizia dei contatori volumetrici Secondo Necessità

A A.S46.01 Misuratori di energia e contabilizzatori A.S46.01.07 Smontaggio degli strumenti ed invio a centro di assistenza per taratura Secondo Necessità

A A.S47.01 Unità di contabilizzazione gradi giorno A.S47.01.01 Controllo del corretto funzionamneto e registrazione dei valori 15 giorni

A A.S47.01 Unità di contabilizzazione gradi giorno A.S47.01.02 Revisione periodica presso centro specializzato 1 anno

A A.S47.01 Unità di contabilizzazione gradi giorno A.S47.01.03 Pulizia generale 1 mese

A A.S48.01 Contatore acqua potabile A.S48.01.01 Controllo corretto funzionamento 1 mese

A A.S48.01 Contatore acqua potabile A.S48.01.02 Lettura e trascrizione consumi 1 mese

A A.S48.01 Contatore acqua potabile A.S48.01.03 Pulizia generale 1 anno

A A.S48.01 Contatore acqua potabile A.S48.01.04 Eventuale taratura secondo necessità

A A.S49.01 Contatore acqua calda sanitaria A.S49.01.01 Controllo corretto funzionamento 1 mese

A A.S49.01 Contatore acqua calda sanitaria A.S49.01.02 Lettura e trascrizione consumi 1 mese

A A.S49.01 Contatore acqua calda sanitaria A.S49.01.03 Pulizia generale 1 anno

A A.S49.01 Contatore acqua calda sanitaria A.S49.01.04 Eventuale taratura secondo necessità
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A A.S50.01 Filtro trattamento acqua A.S50.01.01 Controllo tenuta 3 mesi

A A.S50.01 Filtro trattamento acqua A.S50.01.02 Pulizia 3 mesi

A A.S50.01 Filtro trattamento acqua A.S50.01.03 Controllo delle perdite di carico 6 mesi

A A.S50.01 Filtro trattamento acqua A.S50.01.04 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 6 mesi

A A.S50.01 Filtro trattamento acqua A.S50.01.05 Ispezione per accertamento integrità ed eventuale ripristino filtro/i 1 mese

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.01 Scarico del fondo del serbatoio (prevenzione legionella) 1 mese

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.02 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.03 Controllo e/o prova funzionamento sistema di ricircolo 3 mesi

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.04 Controllo sistema di regolazione 3 mesi

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.05 Controllo tenuta 3 mesi

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.06 Ispezione per accertamento assenza sfilacciatura su giunti filettati (prevenzione legionella) 6 mesi

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.07 Controllo della temperatura (prevenzione legionella) 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.08 Controllo efficienza ed integrità coibentazione 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.09 Controllo efficienza ed integrità sistema di protezione catodica 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.10 Controllo efficienza ed integrità valvola/e di sicurezza 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.11 Controllo manovrabilità organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.12 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.13 Controllo del funzionamento delle valvole a 3 vie mandata ACS 7 giorni

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.14 Verifica tenuta e assenza perdite elettropompe 7 giorni

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.15 Ispezione dei cuscinetti e stato di usura elettropompe 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.16 Ispezione per accertamento consumo anodo sacrificale 3 mesi

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.17 Controllo interno bollitori 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.18 Verifica livelli serbatoi acqua ed aria gruppi di pressurizzazione 1 mese

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.19 Controllo perdite lato acqua e lato aria gruppi di pressurizzazione 1 mese

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.20 Controllo pressioni gruppi di pressurizzazione 6 mesi

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.21 Controllo regolazioni automatiche gruppi di pressurizzazione 3 mesi

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.22 Pulizia, disincrostazione e disinfezione del serbatoio e dello scambiatore (prevenzione legionella) 1 anno

A A.S51.01 Bollitore a fascio tubiero A.S51.01.23 Scarico e disinfezione serbatoio (prevenzione legionella) secondo necessità

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.01 Verifica parametri funzionamento/regolazione 3 mesi

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.02 Controllo del funzionamento delle valvole a 3 vie mandata ACS 7 giorni

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.03 Ispezione per accertamento tenuta e assenza perdite elettropompe 7 giorni

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.04 Controllo cuscinetti e stato di usura elettropompe 1 anno

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.05 Ispezione per accertamento consumo anodo sacrificale 3 mesi

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.06 Ispezione interna bollitori 1 anno

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.07 Verifica livelli serbatoi acqua ed aria gruppi di pressurizzazione 1 mese

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.08 Controllo perdite lato acqua e lato aria gruppi di pressurizzazione 1 mese

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.09 Controllo pressioni gruppi di pressurizzazione 6 mesi

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.10 Controllo regolazioni automatiche gruppi di pressurizzazione 3 mesi

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.11 Ispezione per accertamento assenza ostruzioni o intasamento apertura aerazione 6 mesi

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.12 Ispezione per accertamento della giusta e libera rotazione pompa circolazione 6 mesi

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.13 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 6 mesi

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.14 Controllo e/o prova funzionamento valvola gas 1 anno

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.15 Controllo pressione di precarica vaso espansione 1 anno

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.16 Controllo pressione lato acqua 1 anno

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.17 Pulizia camera di combustione 1 anno

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.18 Analisi combustione 1 anno

A A.S52.01 Bollitore a gas per acqua calda sanitaria A.S52.01.19 Lavaggio chimico o normale 2 anni

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.01 Scarico del fondo del serbatoio (prevenzione legionella) 1 mese

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.02 Controllo e/o prova funzionamento sistema di ricircolo 3 mesi
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A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.03 Controllo del funzionamento delle valvole a 3 vie mandata ACS 7 giorni

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.04 Ispezione per accertamento tenuta e assenza perdite elettropompe 7 giorni

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.05 Ispezione cuscinetti e stato di usura elettropompe 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.06 Ispezione per accertamento consumo anodo sacrificale 3 mesi

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.07 Ispezione interna bollitori 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.08 Verifica livelli serbatoi acqua ed aria gruppi di pressurizzazione 1 mese

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.09 Controllo perdite lato acqua e lato aria gruppi di pressurizzazione 1 mese

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.10 Controllo pressioni gruppi di pressurizzazione 6 mesi

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.11 Controllo regolazioni automatiche gruppi di pressurizzazione 3 mesi

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.12 Controllo sistema di regolazione 3 mesi

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.13 Controllo tenuta 3 mesi

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.14 Verifica assenza sfilacciatura su giunti filettati (prevenzione legionella) 6 mesi

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.15 Controllo della temperatura (prevenzione legionella) 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.16 Controllo efficienza ed integrità coibentazione 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.17 Controllo efficienza ed integrità sistema di protezione catodica 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.18 Controllo efficienza ed integrità valvola/e di sicurezza 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.19 Controllo manovrabilità organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.20 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.21 Pulizia, disincrostazione e disinfezione del serbatoio (prevenzione legionella) 1 anno

A A.S53.01 Serbatoio accumulo acqua calda sanitaria A.S53.01.22 Scarico e disinfezione serbatoio (prevenzione legionella) secondo necessità

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.01 Verificare che la temperatura dell’acqua dei vari circuiti dell’impianto corrisponda al diagramma di carico 1 mese

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.02 Verificare il livello del liquido primario accertando che non sia evaporato per evitare la formazione di bolle d’aria che ostruiscono il circuito 1 mese

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.03 Verificare l’efficienza della centralina elettronica che regola il flusso del liquido nel circuito primario onde evitare il blocco della circolazione del liquido 1 mese

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.04 Controllo della pompa che regola il flusso del liquido nel circuito primario, accertando l’efficienza 6 mesi

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.05 Controllo dello stato dei tubi e dei pannelli di sostegno 6 mesi

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.06 Verificare la funzionalità e la tenuta del circuito primario 6 mesi

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.07 Pulizia dalla polvere delle superfici solari 1 anno

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.08 Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei pannelli solari 3 anni

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.09 Cambiare totalmente il liquido antigelo 5 anni

A A.S54.01 Impianto solare termico (circolazione forzata) A.S54.01.10 In caso di perdite accidentali rabboccare il liquido del circuito primario con una miscela di antigelo diluito secondo necessità

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.01 Verificare l’efficienza della centralina elettronica che regola il flusso del liquido nel circuito primario onde evitare il blocco della circolazione del liquido 1 mese

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.02 Verificare la funzionalità e la tenuta del circuito primario 6 mesi

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.03 Controllo dello stato dei tubi, del serbatoio e dei pannelli di sostegno 6 mesi

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.04 Controllo livello e pressione del fluido termovettore 1 anno

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.05 Espulsione, attraverso lo sfiato manuale collocato nei punti alti, dell’eventuale aria accumulata 1 anno

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.06 Verifica dell’efficienza delle valvole di sfogo aria automatiche 1 anno

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.07 Ripristino del livello di pressione di progetto 1 anno

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.08 Pulizia esterna 1 anno

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.09 Controllo dello stato e del corretto posizionamento della guarnizione all’interno della sede 1 anno

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.10 Controllo dello stato dell’anodo di magnesio ed eventuale sostituzione 1 anno

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.11 Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei pannelli solari 3 anni

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.12 Lavaggio, a impianto scarico, del collettore e dei punti bassi dell’impianto con acqua corrente 5 anni

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.13 Lavaggio dei boiler con acqua corrente immessa dall’alto ed espulsa dal basso in modo da eliminare i residui che col tempo si depositano sul fondo del serbatoio per la precipitazione di calcare e la decomposizione degli anodi5 anni

A A.S55.01 Impianto solare termico (circolazione naturale) A.S55.01.14 In caso di perdite accidentali rabboccare il liquido del circuito primario con una miscela di antigelo diluito secondo necessità

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.01 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.02 Verifica funzionamento e parametri di sicurezza 1 giorno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.03 Pulizia del gruppo spinta gasolio, ed eventuale lubrificazione e regolazione 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.04 Pulizia del compressore per aria atomizzata di polverizzazione ed eventuale taratura e lubrificazione 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.05 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 7 giorni
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A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.06 Controllo temperatura fumi e rilevamento CO2 7 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.07 Registrazione dati funzionali impianto 7 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.08 Spurgo fanghi/drenaggi/impurità 7 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.09 Verifica parametri funzionamento/regolazione 7 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.10 Verifica parametri funzionamento/regolazione pompa circolazione 7 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.11 Analisi chimica acqua di impianto (secondo UNI 8065) 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.12 Ispezione per accertamento assenza ostruzioni o intasamento tubi di sicurezza 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.13 Controllo e/o prova funzionamento strumentazione 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.14 Controllo combustione e manutenzione pulizia passaggio fumi 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.15 Pulizia filtri sia per combustibile liquido che gassoso 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.16 Pulizia bulbo rilevatore fiamma 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.17 Pulizia rete bocca aspirante ventilatore 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.18 Lubrificazione levismi bruciatore 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.19 Lubrificazione, pulizia, ingrassaggio dei cuscinetti del ventilatore aria comburente e di pressurizzazione e dei cuscinetti del motore elettrico 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.20 Pulizia camera di combustione 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.21 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.22 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di sicurezza 7 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.23 Prova di blocco con intervento manuale su strumentazione 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.24 Controllo ed eventuale taratura strumentazione 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.25 Analisi chimica acqua di riempimento e/o rabbocco (secondo UNI 8065) 15 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.26 Analisi combustione e misura del rendimento della combustione 15 giorni

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.27 Ispezione per accertamento tenuta camera di combustione e dei valori di pressurizzazione 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.28 Ispezione per accertamento integrità ed eventuale ripristino pannelli di rivestimento 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.29 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.30 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.31 Controllo serraggio morsetti 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.32 Controllo visivo sistema di messa a terra 1 anno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.33 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari e componenti elettrici quadro di controllo 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.34 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.35 Controllo ed eventuale sostituzione guarnizioni 1 anno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.36 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.37 Ispezione per accertamento integrità ed eventuale ripristino refrattario 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.38 Controllo e/o prova funzionamento apparecchi indicatori (termometri, manometri, etc.) 1 anno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.39 Ispezione per accertamento isolamento cavi in tensione per gli elettrodi di accensione 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.40 Pulizia e disincrostazione del mantello esterno 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.41 Controllo pressione di esercizio in camera di combustione e alla base del camino 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.42 Pulizia dei condotti fumo in muratura o metallici e dei raccordi al camino con asportazione di tutti i residui della combustione 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.43 Pulizia degli ugelli delle cellule fotoelettriche degli elettrodi delle spie di controllo della combustione dei bruciatori 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.44 Ispezione delle parti avariate del quadro elettrico di comando e protezione dei bruciatori ed eventuale ripristino o sostituzione 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.45 Smerigliatura sedi delle valvole di sicurezza dei generatori 3 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.46 Lavaggio chimico-fisico a freddo Secondo Necessità

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.47 Asportazione dei residui di combustione che si depositano all'interno dei focolari e dei passaggi di fumo con mezzi meccanici o chimici 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.48 Raschiatura a vivo del focolare, tubi fumo e lubrificazione con olio bruciato e grafite 6 mesi

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.49 Controllo e/o prova funzionamento organi di sicurezza (termostati, pressostati, ecc.) 1 mese

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.50 Controllo tenuta valvole e raccordi 1 anno

A A.S56.01 Generatore di calore acqua surriscaldata A.S56.01.51 Controllo tiraggio camera di combustione 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.01 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.02 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 7 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.03 Controllo e/o prova funzionamento pompa alimento 7 giorni
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A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.04 Controllo pressione 7 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.05 Controllo temperatura fumi 7 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.06 Registrazione dati funzionali impianto 7 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.07 Spurgo fanghi/drenaggi/impurità 7 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.08 Analisi chimica acqua di alimento (secondo UNI 8065) 15 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.09 Analisi chimica acqua di impianto (secondo UNI 8065) 15 giorni

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.10 Ispezione per accertare assenza ostruzioni o intasamento tubi di sicurezza 1 mese

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.11 Controllo e/o prova funzionamento strumentazione 1 mese

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.12 Controllo assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici 1 mese

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.13 Pulizia camera di combustione 3 mesi

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.14 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 3 mesi

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.15 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di sicurezza 3 mesi

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.16 Prova di blocco con intervento manuale su strumentazione 3 mesi

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.17 Controllo ed eventuale taratura strumentazione 3 mesi

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.18 Analisi combustione 6 mesi

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.19 Ispezione per accertare tenuta camera di combustione 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.20 Ispezione per accertare integrità ed eventuale ripristino pannelli di rivestimento 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.21 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.22 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.23 Controllo e/o prova funzionamento quadri ed apparecchi elettrici 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.24 Ispezione per accertare efficienza ed integrità guarnizioni quadro elettrico 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.25 Controllo serraggio morsetti 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.26 Controllo visivo sistema di messa a terra 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.27 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.28 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.29 Controllo ed eventuale sostituzione guarnizioni 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.30 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.31 Ispezione per accertare integrità ed eventuale ripristino refrattario 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.32 Controllo e/o prova funzionamento apparecchi indicatori (termometri, manometri, …) 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.33 Controllo e/o prova funzionamento eiettore 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.34 Controllo tenuta pompa alimento 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.35 Controllo tenuta valvole e raccordi 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.36 Controllo tiraggio camera di combustione 1 anno

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.37 Lavaggio chimico o normale Secondo Necessità

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.38 Ripristino refrattario Secondo Necessità

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.39 Sostituzione guarnizioni passo d’uomo Secondo Necessità

A A.S57.01 Generatore di vapore a bassa pressione A.S57.01.40 Revisione generale pompa alimento 5 anni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.01 Analisi chimica acqua di alimento 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.02 Analisi chimica acqua di impianto 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.03 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.04 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.05 Controllo e/o prova funzionamento pompa alimento 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.06 Controllo pressione 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.07 Controllo temperatura fumi 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.08 Registrazione dati funzionali impianto 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.09 Spurgo fanghi/drenaggi/impurità 7 giorni

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.10 Ispezione per accertare assenza ostruzioni o intasamento tubi di sicurezza 1 mese

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.11 Pulizia camera di combustione 1 mese

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.12 Controllo e/o prova funzionamento strumentazione 1 mese
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A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.13 Controllo assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici 1 mese

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.14 Analisi combustione 3 mesi

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.15 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 3 mesi

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.16 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di sicurezza 3 mesi

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.17 Prova di blocco con intervento manuale su strumentazione 3 mesi

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.18 Controllo ed eventuale taratura strumentazione 3 mesi

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.19 Controllo tenuta camera di combustione 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.20 Ispezione per accertare integrità ed eventuale ripristino pannelli di rivestimento 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.21 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.22 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.23 Controllo e/o prova funzionamento quadri ed apparecchi elettrici 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.24 Ispezione per accertare efficienza ed integrità guarnizioni quadro elettrico 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.25 Controllo serraggio morsetti 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.26 Controllo visivo sistema di messa a terra 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.27 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.28 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.29 Ispezione per accertare ed eventuale sostituzione guarnizioni 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.30 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.31 Ispezione per accertare integrità ed eventuale ripristino refrattario 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.32 Controllo e/o prova funzionamento apparecchi indicatori (termometri, manometri, …) 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.33 Controllo e/o prova funzionamento eiettore 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.34 Controllo tenuta pompa alimento 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.35 Controllo tenuta valvole e raccordi 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.36 Controllo tiraggio camera di combustione 1 anno

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.37 Lavaggio chimico o normale Secondo Necessità

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.38 Ripristino refrattario Secondo Necessità

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.39 Sostituzione guarnizioni passo d’uomo Secondo Necessità

A A.S58.01 Generatore di vapore a fuoco diretto A.S58.01.40 Revisione generale pompa alimento 5 anni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.01 Analisi chimica acqua di alimento (secondo UNI 8065) 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.02 Analisi chimica acqua di impianto (secondo UNI 8065) 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.03 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.04 Controllo consumo contatore 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.05 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.06 Controllo e/o prova funzionamento pompa alimento 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.07 Controllo pressione 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.08 Spurgo fanghi/drenaggi/impurità 7 giorni

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.09 Ispezione per accertare assenza ostruzioni o intasamento tubi di sicurezza 1 mese

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.10 Controllo e/o prova funzionamento strumentazione 1 mese

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.11 Controllo assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici 1 mese

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.12 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 3 mesi

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.13 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di sicurezza 3 mesi

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.14 Prova di blocco con intervento manuale su strumentazione 3 mesi

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.15 Controllo ed eventuale taratura strumentazione 3 mesi

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.16 Controllo integrità ed eventuale ripristino pannelli di rivestimento 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.17 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.18 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.19 Controllo e/o prova funzionamento quadri ed apparecchi elettrici 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.20 Ispezione per accertare efficienza ed integrità guarnizioni quadro elettrico 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.21 Controllo serraggio morsetti 1 anno
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A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.22 Controllo visivo sistema di messa a terra 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.23 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.24 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.25 Ispezione per accertare lo stato delle guarnizioni con eventuale sostituzione 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.26 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.27 Controllo e/o prova funzionamento apparecchi indicatori (termometri, manometri, …) 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.28 Controllo tenuta pompa alimento 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.29 Controllo tenuta valvole e raccordi 1 anno

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.30 Lavaggio chimico o normale Secondo Necessità

A A.S59.01 Generatore di vapore indiretto A.S59.01.31 Revisione generale pompa alimento 5 anni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.01 Analisi chimica acqua di alimento (secondo UNI 8065) 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.02 Analisi chimica acqua di impianto (secondo UNI 8065) 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.03 Controllo assenza perdite 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.04 Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.05 Controllo e/o prova funzionamento pompa alimento 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.06 Controllo pressione 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.07 Registrazione dati funzionali impianto 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.08 Spurgo fanghi/drenaggi/impurità 7 giorni

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.09 Ispezione per accertare assenza ostruzioni o intasamento tubi di sicurezza 1 mese

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.10 Controllo e/o prova funzionamento strumentazione 1 mese

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.11 Controllo assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici 1 mese

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.12 Controllo efficienza ed integrità organi di connessione e/o intercettazione 3 mesi

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.13 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di sicurezza 3 mesi

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.14 Prova di blocco con intervento manuale su strumentazione 3 mesi

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.15 Controllo ed eventuale taratura strumentazione 3 mesi

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.16 Ispezione per accertare integrità ed eventuale ripristino pannelli di rivestimento 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.17 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.18 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.19 Controllo e/o prova funzionamento quadri ed apparecchi elettrici 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.20 Ispezione per accertare efficienza ed integrità guarnizioni quadro elettrico 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.21 Controllo serraggio morsetti 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.22 Controllo visivo sistema di messa a terra 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.23 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.24 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.25 Ispezione per accertare lo stato delle guarnizioni con eventuale sostituzione 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.26 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.27 Controllo e/o prova funzionamento apparecchi indicatori (termometri, manometri, etc.) 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.28 Controllo e/o prova funzionamento eiettore 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.29 Controllo tenuta pompa alimento 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.30 Controllo tenuta valvole e raccordi 1 anno

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.31 Lavaggio chimico o normale Secondo Necessità

A A.S60.01 Generatore istantaneo di vapore A.S60.01.32 Revisione generale pompa alimento 5 anni

A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.01 Controllo e/o prova funzionamento gruppi di drenaggio 3 mesi

A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.02 Controllo tenuta 3 mesi

A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.03 Verifica parametri funzionamento/regolazione 3 mesi

A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.04 Controllo ed eventuale taratura 1 anno

A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.05 Controllo efficienza ed integrità accessori di misura e controllo 1 anno

A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.06 Controllo efficienza ed integrità valvola/e di sicurezza 1 anno

A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.07 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 1 anno
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A A.S61.01 Gruppo di riduzione vapore A.S61.01.08 Pulizia filtro/i 1 anno

A A.S62.01 Economizzatori A.S62.01.01 Controllo efficienza del recupero del calore latente dei fumi 1 mese

A A.S62.01 Economizzatori A.S62.01.02 Ispezione per accertare l'assenza di perdite dei fumi (tenuta) da flange e connessioni 1 mese

A A.S62.01 Economizzatori A.S62.01.03 Ispezione per accertare l'assenza di perdite dallo scambiatore lato acqua 1 mese

A A.S62.01 Economizzatori A.S62.01.04 Pulizia dell'apparecchiatura: lato esterno (mantello) Secondo Necessità

A A.S62.01 Economizzatori A.S62.01.05 Pulizia dell'apparecchiatura: lato interno (fumi/acqua) Secondo Necessità

A A.S62.01 Economizzatori A.S62.01.06 Ispezione interna (per economizzatori di elevate dimensioni dotate di portina d'accesso) Secondo Necessità

A A.S62.01 Economizzatori A.S62.01.07 Serraggio delle viterie di connessione. 1 anno

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.01 Controllo tenuta 15 giorni

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.02 Verifica parametri funzionamento/regolazione 15 giorni

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.03 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 1 anno

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.04 Controllo e/o prova funzionamento organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.05 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di sicurezza 1 anno

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.06 Ispezione per accertare l'efficienza delle guarnizioni con eventuale sostituzione se ricorre la necessità 1 anno

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.07 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.08 Lavaggio chimico o normale Secondo Necessità

A A.S63.01 Scambiatore a fascio tubiero A.S63.01.09 Controllo ed eventuale taratura organi di regolazione 1 anno

A A.S64.01 Scaricatore di condensa A.S64.01.01 Controllo e/o prova funzionamento 3 mesi

A A.S64.01 Scaricatore di condensa A.S64.01.02 Controllo tenuta 3 mesi

A A.S64.01 Scaricatore di condensa A.S64.01.03 Controllo manovrabilità organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

A A.S64.01 Scaricatore di condensa A.S64.01.04 Revisione generale Secondo Necessità

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.01 Controllo tenuta 7 giorni

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.02 Verifica parametri funzionamento/regolazione 7 giorni

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.03 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di scarico 1 mese

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.04 Controllo efficienza ed integrità accessori di misura e Controllo 1 mese

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.05 Controllo visivo generale 3 mesi

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.06 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.07 Pulizia apparecchiature 1 anno

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.08 Riverniciatura esterna 1 anno

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.09 Pulizia interna 1 anno

A A.S65.01 Serbatoio raccolta condensa A.S65.01.10 Sostituzione guarnizioni 1 anno

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.01 Controllo tenuta 7 giorni

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.02 Verifica parametri funzionamento/regolazione 7 giorni

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.03 Controllo e/o prova funzionamento valvole di sfiato e di sicurezza 1 mese

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.04 Controllo efficienza ed integrità accessori di misura e controllo 1 mese

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.05 Controllo integrità ed eventuale ripristino coibentazione 1 anno

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.06 Ispezione per accertare l'efficienza delle guarnizioni con eventuale sostituzione se ricorre la necessità 1 anno

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.07 Pulizia apparecchiature 1 anno

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.08 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 1 anno

A A.S66.01 Degasatore A.S66.01.09 Pulizia interna 1 anno

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.01 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.02 Controllo e/o prova funzionamento sistema di regolazione 1 mese

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.03 Controllo e/o prova funzionamento valvola/e di sicurezza 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.04 Controllo tenuta 1 anno

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.05 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.06 Verifica pompe delle autoclavi 1 mese

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.07 Pulizia filtri e Controllo tenuta valvole di non ritorno 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.08 Controllo livello serbatoio, galleggiante e pressostato 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.09 Controllo compressore e pompe di sollevamento con pulizia e ingrassaggio 3 mesi
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A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.10 Rabbocco olio compressore e sostituzione filtri 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.11 Controllo tenuta valvole di sezionamento 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.12 Controllo potenza assorbita 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.13 Controllare e ritarare i livellostati 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.14 Controllare e ritarare i pressostati 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.15 Manovrare gli organi di intercettazione 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.16 Verifica la taratura e l'intervento dei relè di protezione 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.17 Verifica stato apparecchiature elettriche 3 mesi

A A.S67.01 Centrale idrica - Autoclave A.S67.01.18 Ispezione delle guarnizioni per determinarne lo stato 3 mesi

A A.S68.01 Elettropompe sommergibili A.S68.01.01 Ispezione per accertamento che i cavi elettrici della pompa e dei regolatori di livello siano nella loro regolare guida e rimozione eventuali depositi sui regolatori6 mesi

A A.S68.01 Elettropompe sommergibili A.S68.01.02 Ispezione per accertamento che il sistema di accompagnamento pompa e di distacco e di sollevamento pompa siano efficienti 6 mesi

A A.S68.01 Elettropompe sommergibili A.S68.01.03 Controllo di tutti i sistemi di allarme, di sicurezza, di Controllo, e di registrazione 6 mesi

A A.S68.01 Elettropompe sommergibili A.S68.01.04 Controllo e pulizia eventuali filtri o cestelli 6 mesi

A A.S68.01 Elettropompe sommergibili A.S68.01.05 Interventi per il ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento, su segnalazione 6 mesi

A A.S68.01 Elettropompe sommergibili A.S68.01.06 Revisione generale con sostituzione delle parti meccaniche usurate o danneggiate ed eventuale rifacimento degli avvolgimenti elettrici del motore 6 mesi

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.01 Controllo della perdita di carico del filtro micrometrico 1 mese

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.02 Controllo e/o prova funzionamento galleggiante 1 mese

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.03 Controllo integrità ed eventuale ripristino tenute 1 mese

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.04 Verifica parametri funzionamento/regolazione 1 mese

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.05 Pulizia del filtro micrometrico 3 mesi

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.06 Controllo della pressione a monte e a valle del filtro ad osmosi 3 mesi

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.07 Controllo funzionamento delle pompe e la loro alternanza di funzionamento 3 mesi

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.08 Analisi chimica acqua greggia, addolcita filtrata e dissalata 1 mese

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.09 Ispezione pompe e motori degli apparecchi ad osmosi inversa 1 mese

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.10 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.11 Ispezione per accertamento efficienza ed integrità guarnizioni 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.12 Controllo e/o prova funzionamento apparecchiatura ciclica 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.13 Ispezione dello stato della membrana osmotica 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.14 Verifica della salinità in ingresso 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.15 Verifica della portata di permeato 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.16 Verifica della portata del concentrato 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.17 Pulizia generale esterna 1 anno

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.18 Sostituzione del filtro micrometrico 2 anni

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.19 Pulizia della membrana osmotica con eventuale Controlavaggio 2 anni

A A.S69.01 Apparecchiatura di demineralizzazione ad osmosi inversa A.S69.01.20 Sostituzione della membrana osmotica 5 anni

A A.S70.01 Apparecchiature di additivazione dell'acqua A.S70.01.01 Verifica corretto funzionamento delle pompe di dosaggio 3 mesi

A A.S70.01 Apparecchiature di additivazione dell'acqua A.S70.01.02 Pulizia degli iniettori 3 mesi

A A.S70.01 Apparecchiature di additivazione dell'acqua A.S70.01.03 Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici 1 mese

A A.S70.01 Apparecchiature di additivazione dell'acqua A.S70.01.04 Controllo visivo del funzionamento del dosatore di polifosfati 7 giorni

A A.S70.01 Apparecchiature di additivazione dell'acqua A.S70.01.05 Pulizia dei serbatoi dei prodotti additivi 3 mesi

A A.S71.01 Apparecchiature per la clorazione e deionizzazione A.S71.01.01 Verifica corretto funzionamento delle apparecchiature 3 mesi

A A.S71.01 Apparecchiature per la clorazione e deionizzazione A.S71.01.02 Pulizia degli iniettori. 3 mesi

A A.S72.01 Centrali di pressurizzazione dell'acqua A.S72.01.01 Verifiche registrazioni previste dalle norme UNI 6 mesi

A A.S72.01 Centrali di pressurizzazione dell'acqua A.S72.01.02 Verifica intervento pompe di mantenimento ed a surpressione 6 mesi

A A.S72.01 Centrali di pressurizzazione dell'acqua A.S72.01.03 Verifica premistoppa 6 mesi

A A.S72.01 Centrali di pressurizzazione dell'acqua A.S72.01.04 Verifica efficienza organi di lavoro, sicurezza e allarme 6 mesi

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.01 Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 4 mesi

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.02 Verifica assenza perdite impianto 1 mese

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.03 Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi 6 mesi
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C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.04 Verificare della documentazione di impianto 6 mesi

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.05 Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.06 Pulizia dei locali della centrale frigorifera 1 anno

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.07 Controllo visivo adeguata illuminazione e pulizia del locale 3 mesi

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.08 Controllo consumo acqua 3 mesi

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.09 Ispezione collettori, termometri, isolamento, ecc. 3 mesi

C C.1.01 Centrale frigorifera C.1.01.10 Verifica efficienza valvole automatiche sfogo aria 3 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.01 Compressore: 
- Valutazioni delle potenzialità (registrazione delle condizioni ed analisi) N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in funzione

6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.02 Compressore/Motore:
- Misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti
- Bilanciamento della corrente (entro 10%)
- Verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della basetta isolante e dei terminali)
- Raffreddamento del motore

6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.03 Compressore/Sistema di lubrificazione:
- Temperatura della linea dell'olio
- Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione

1 mese

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.04 Compressore/Sistema di lubrificazione: 
- Cambio del filtro dell'olio

6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.05 Variazione capacità di carico del compressore:
- Diminuzione: Controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore
- Aumento: Controllo temperatura acqua refrigerata e registrazione corrente assorbita dal motore

6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.06 Controllo funzionamento compressore e suo assorbimento elettrico 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.07 Controllo pressione e carica del refrigerante 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.08 Controllo del temporizzatore di avviamento 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.09 Controllo flussostati su acqua refrigerata e di condensazione 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.10 Pulizia macchina 7 giorni

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.11 Pressione acqua ingresso/uscita evaporatore 1 giorno

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.12 Temperature entrata/uscita acqua refrigerata 1 giorno

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.13 Taratura pressostato di alta/bassa 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.14 Stato quadro elettrico 7 giorni

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.15 Serraggio flange e giunzioni circuiti idraulici su necessità

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.16 Svuotamento e pulizia scambiatori di calore 1 anno

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.17 Pulizia filtro circuito acqua refrigerata 1 anno

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.18 Controllo stato fissaggio e vibrazioni ventilatori, compressori e pompe 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.19 Lubrificazione cuscinetti motori 1 anno

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.20 Verifica assorbimenti elettrici a pieno carico 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.21 Verifica interna compressore 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.22 Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura di funzionamento 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.23 Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.24 Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.25 Verificare che i terminali elettrici siano serrati 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.26 Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.27 Verificale la funzionalità del sistema di regolazione 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.28 Controllo su relè d'allarme (se connesso) 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.29 Controllo su interblocchi pompe 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.30 Controllo su pressostato di alta pressione 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.31 Controllo stato verniciatura 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.32 Verifica dell’isolamento del gruppo 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.33 Controllo visivo sistema di messa a terra 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.34 Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) 6 mesi
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C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.35 Verifica di funzionamento del pump-down (dove presente) 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.36 Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente) 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.37 Condensatore:
- Valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- Test della qualità dell'acqua
- Pulizia dei tubi del condensatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- Protezione stagionale

6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.38 Evaporatore:
- Valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- Test della qualità dell'acqua
- Pulizia dei tubi dell'evaporatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- Protezione stagionale

6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.39 Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.40 Valutazione della potenzialità del gruppo frigo 6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.41 Effettuare il test di fuga del refrigerante:
- Connessioni al compressore e terminali
- Connessioni alle tubazioni
- Connessioni alla linea della pompa dell'olio
- Valvola di sicurezza scambiatori
- Verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri

6 mesi

C C.2.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore con compressore a vite C.2.01.42 Avviatori:
- Esame dei contattori (fisico e di funzionamento)
- Verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico
- Test connessioni elettriche

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.01 Valutazione prestazioni del compressore 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.02 Compressore/Motore:
- Misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti
- Bilanciamento della corrente (entro 10%)
- Verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della basetta isolante e dei terminali)
- Raffreddamento del motore

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.03 Compressore/Sistema di lubrificazione:
- Controllo temperatura della linea dell'olio
- Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione

1 mese

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.04 Compressore/Sistema di lubrificazione:
- Cambio del filtro dell'olio

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.05 Test funzionamento palette deflettrici aspirazione:
- Test compressore a pieno carico, registrazione corrente assorbita
- Test compressore a carico ridotto, registrazione corrente assorbita
- Controllo temperatura acqua e registrare corrente
- Controllo interno compressore

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.06 Controllo pressione e carica del refrigerante 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.07 Controllo del temporizzatore di avviamento 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.08 Controllo flussostati su acqua refrigerata e di condensazione 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.09 Pulizia macchina 7 giorni

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.10 Pressione acqua ingresso/uscita evaporatore 1 giorno

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.11 Temperature entrata/uscita acqua refrigerata 1 giorno

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.12 Taratura pressostato di alta/bassa 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.13 Stato quadro elettrico 7 giorni

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.14 Serraggio flange e giunzioni circuiti idraulici su necessità

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.15 Svuotamento e pulizia scambiatori di calore 1 anno

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.16 Pulizia filtro circuito acqua refrigerata 1 anno

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.17 Controllo stato fissaggio e vibrazioni ventilatori, compressori e pompe 6 mesi

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 12

32

ALLEGATO 12 - PIANO DI MANUTENZIONE

Codice 
Servizio

Codice 
Componente

Descrizione Componente Codice Attività Descrizione Attività Periodicità Intervento

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.18 Lubrificazione cuscinetti motori 1 anno

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.19 Verifica assorbimenti elettrici a pieno carico 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.20 Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di funzionamento 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.21 Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.22 Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.23 Verificare che i terminali elettrici siano serrati 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.24 Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.25 Verificale la funzionalità del sistema di regolazione:
- Verifica operatività Controlli
- Controllo tarature ed operatività
- Controllo tarature palette deflettrici ed operatività
- Verifica limitazione carico motore
- Controllo contattore pompa olio

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.26 Controlli di protezione (test di funzionamento):
- Controllo su relè d'allarme (se connesso)
- Controllo su interblocchi pompe
- Controllo su pressostato di alta pressione
- Controllo stato verniciatura
- Verifica dell’isolamento del gruppo
- Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)
- Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente)

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.27 Condensatore:
- Valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- Test della qualità dell'acqua
- Pulizia dei tubi del condensatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- Protezione stagionale

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.28 Evaporatore:
- Valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)
- Test della qualità dell'acqua
- Pulizia dei tubi dell'evaporatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- Protezione stagionale

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.29 Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento) 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.30 Valutazione della potenzialità del gruppo frigo 6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.31 Effettuare il test di fuga del refrigerante:
- Connessioni al compressore e terminali
- Connessioni alle tubazioni
- Connessioni alla linea della pompa dell'olio
- Valvola di sicurezza scambiatori
- Verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri

6 mesi

C C.3.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore centrifugo C.3.01.32 Avviatori:
- Esame dei contattori (fisico e di funzionamento)
- Verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico
- Test connessioni elettriche

6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.01 Verificare che non vi sia odore di gas circostante al gruppo frigorifero 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.02 Controllare il rumore generato dal bruciatore a gas 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.03 Controllare il rumore delle pompe della soluzione assorbente 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.04 Controllare il rumore della pompa del refrigerante 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.05 Verificare lo sfiato dell'aria della soluzione di spurgo 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.06 Verificare che durante l'avviamento del bruciatore a gas il rumore non sia eccessivo 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.07 Verificare che il ventilatore del bruciatore non emetta rumori anomali 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.08 Registrare i dati di funzionamento in una tabella appositamente predisposta 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.09 Effettuare la pulizia della torre di raffreddamento e del filtro della linea dell'acqua 1 giorno
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C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.10 Verificare le condizioni operative della torre di raffreddamento 1 giorno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.11 Determinare la perdita di pressione dell'assorbitore 1 mese

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.12 Verificare i dispositivi di protezione del bruciatore a gas 1 mese

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.13 Controllare la taratura dei termostati 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.14 Effettuare le operazioni di spurgo degli incondensabili 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.15 Controllare la soluzione assorbente 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.16 Analizzare la soluzione 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.17 Verificare soluzione assorbente, percentuale di inibitore, alcalinità, presenza di ioni di ferro, presenza di ioni di rame 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.18 Controllare regime pompe dell'assorbente e pompa del refrigerante 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.19 Ispezionare la pompa di spurgo 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.20 Controllare ed analizzare la qualità dell'acqua refrigerata e di raffreddamento (torre) 3 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.21 Controllare le apparecchiature ausiliarie (pompe, valvole motorizzate, pompe di circolazione dell'acqua di impianto e di torre, ecc.) 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.22 Controllare e posizionare in fase estiva o invernale i dispositivi di azionamento di valvole, bruciatori, pompa di spurgo 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.23 Controllare regime pompe dell'assorbente e la pompa del refrigerante 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.24 Verificare la contaminazione del refrigerante 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.25 Determinare l'accumulo dei gas incondensabili 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.26 Misurare le condizioni di vuoto 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.27 Eseguire la manutenzione della pompa di spurgo 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.28 Verificare l'alimentazione elettrica della pompa di spurgo e del bruciatore a gas 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.29 Verificare la pressione nella camera di combustione del generatore e la depressione nel serbatoio di spurgo degli incondensabili 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.30 Verificare la resistenza elettrica dei motori delle pompe dell'assorbente, pompa del refrigerante, pompa di spurgo e bruciatore 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.31 Controllo visivo sistema di messa a terra 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.32 Controllare le funzioni di azionamento: avviamento, arresto e degli allarmi 6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.33 Controllare il dispositivo di vuoto e spurgo: qualità dell'olio della pompa, condizioni di rotazione, rumore, capacità di depressione, eliminazione degli incondensabili6 mesi

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.34 Controllare il trattamento dell'acqua 1 anno

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.35 Controllare la presenza di incrostazioni e di fanghi nei fasci tubieri 3 anni

C C.4.01 Gruppo frigorifero / Pompa di calore ad assorbimento C.4.01.36 Ispezionare la pompa dell'assorbente e del refrigerante 5 anni

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.01 Pulizia generale:
- Verifica presenza e successiva eliminazione di fenomeni di corrosione o di insudiciamento
- Verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione

3 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.02 Sviluppo di batteri:
- Verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione

3 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.03 Sviluppo di batteri:
- Seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della Legionella Pneumophila

6 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.04 Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati 6 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.05 Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.06 Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio 3 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.07 Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli usurati 1 anno

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.08 Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore, sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive (o comunque ogni 10.000/12.000 ore di effettivo funzionamento)6 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.09 Misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o danni alla girante6 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.10 Controllo dei circuiti acqua e taratura dello spurgo 3 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.11 Controllo dei ventilatori e degli ugelli 3 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.12 Controllo del livello acqua nella vasca di raccolta e pulizia filtri acqua 3 mesi

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.13 Ingrassaggio cuscinetti motori e ventilatori 1 anno

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.14 Controllo e ripristino delle protezioni bituminose della vasca 1 anno

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.15 Controllo e ripristino delle verniciature antiruggine 1 anno

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.16 Effettuare la circolazione dell'acqua nella tubazione di bilanciamento (prevenzione legionella) 1 mese

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.17 Controllo alimentazione motore/i 1 mese

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.18 Controllo e/o prova funzionamento galleggiante 1 mese

C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.19 Controllo tensione cinghia/e 1 mese
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C C.5.01 Torri evaporative e condensatori evaporativi C.5.01.20 Controllo tenuta circuiti 1 anno

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.01 Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 4 mesi

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.02 Verifica assenza perdite impianto 1 mese

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.03 Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi 6 mesi

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.04 Verificare della documentazione di impianto 6 mesi

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.05 Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.06 Controllo visivo adeguata illuminazione e pulizia del locale 3 mesi

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.07 Controllo consumo acqua 3 mesi

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.08 Ispezione collettori, termometri, isolamento, ecc. 3 mesi

C C.6.01 Centrale di trattamento aria C.6.01.09 Verifica efficienza valvole automatiche sfogo aria 3 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.01 Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici 6 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.02 Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.03 Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.04 Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.05 Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso6 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.06 Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri) 6 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.07 Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 3 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.08 Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi

C C.7.01 Quadri elettrici di bordo macchina C.7.01.09 Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.01 Controllo scambi termici dei circuiti aria-acqua tramite lettura dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto 1 mese

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.02 Controllo valvole di regolazione e saracinesche 1 mese

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.03 Controllo serraggio connessioni elettriche 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.04 Controllo visivo sistema di messa a terra 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.05 Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo intervento di allineamento (con ventilatore fermo)3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.06 Controllo del parallelismo degli alberi del motore e del ventilatore e relativo intervento di allineamento (con ventilatore fermo) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.07 Verifica strumentale con dinamometro della tensione della cinghia e relativo intervento di regolazione (con ventilatore fermo) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.08 Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore fermo) 1 mese

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.09 Controllo della centratura della girante sull'albero (con ventilatore fermo) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.10 Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di serraggio bulloni (con ventilatore fermo) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.11 Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa (con ventilatore fermo) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.12 Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli stessi e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore fermo) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.13 Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di sfregamenti contro la coclea (con ventilatore fermo) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.14 Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie (con ventilatore fermo) 4 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.15 Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo motoventilante (con ventilatore fermo) 4 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.16 Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del canale (con ventilatore fermo) 4 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.17 Controllo di vibrazioni o rumori insoliti (con ventilatore funzionante) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.18 Controllo della tenuta del giunto antivibrante (con ventilatore funzionante) 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.19 Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore (con ventilatore funzionante) 4 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.20 Misura della velocità di rotazione del ventilatore (con ventilatore funzionante) 4 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.21 Sezione filtrante:
- Pulizia filtri piani

1 mese

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.22 Sezione filtrante: 
- Sostituzione filtri piani
- Sostituzione filtri a tasche
- Verifica strumentale con manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei filtri assoluti

6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.23 Umidificatore a pacco:
- Controllo visivo intasamento pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario
- Controllo visivo del funzionamento degli ugelli

3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.24 Operazioni di pulizia della vasca di raccolta 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.25 Operazioni di pulizia del filtro dell'acqua 3 mesi
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C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.26 Controllo visivo del livello dell'acqua 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.27 Sezione di batterie di scambio termico:
- Controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario

6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.28 Controllo visivo della vasca di raccolta condensa 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.29 Pulizia e disinfezione di tutte le batterie 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.30 Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate sulle batterie 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.31 Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate (se presenti) e/o coniugate 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.32 Verifica dei collegamenti elettrici 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.33 Lubrificazione e/o ingrassaggio organi di regolazione 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.34 Lubrificazione e/o ingrassaggio organi meccanici di movimento e trasmissione 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.35 Misura delta-p filtro / i 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.36 Pulizia organi di regolazione 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.37 Pulizia scarichi e pozzetti 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.38 Pulizia separatore di gocce 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.39 Pulizia strumentazione 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.40 Pulizia telaio di supporto 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.41 Verifica parametri funzionamento/regolazione motore(i) elettrico(i) 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.42 Controllo e/o prova funzionamento motore(i) elettrico(i) 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.43 Controllo ed eventuale taratura strumentazione 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.44 Controllo efficienza ed integrità organi di regolazione 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.45 Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.46 Eventuale riverniciatura vasca acqua 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.47 Pulizia interna 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.48 Controllo visivo protezioni da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.49 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.50 Controllo manovrabilità organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.51 Sostituzione cinghie ventilatori 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.52 Controllo e regolazione servomotori serrande 1 mese

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.53 Lavaggio chimico recuperatori 1 anno

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.54 Controllo guarnizioni e tenuta sportelli 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.55 Pulizia, lubrificazione, Controllo, tenuta in esercizio di tutte le valvole, pneumatiche, elettroniche ed elettromeccaniche per la regolazione delle batterie 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.56 Controllo. regolazione, rifacimento premistoppa, di tutte le valvole delle batterie (pre, post, raffreddamento) 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.57 Controllo efficienza ed integrità isolamenti termoacustici 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.58 Controllo ed eventuale pulizia ugelli 3 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.59 Verifica delle giunzioni dei cassoni condizionatori e delle relative guarnizioni di assemblaggio 6 mesi

C C.8.01 Unità di Trattamento Aria C.8.01.60 Revisione generale 1 anno

C C.9.01 Circuiti aeraulici - Canalizzazioni C.9.01.01 Canalizzazioni:
- Controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse
- Controllare la stabilità dei sostegni
- Controllare il regolare funzionamento delle serrande di regolazione
- Verifica ciclo di funzionamento delle serrande da massima apertura a massima chiusura aria esterna
- Serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: Verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servomotore, lubrificazione, Verifica tenuta lame e lame-telaio, segni di corrosione, rigidità meccanica
- Giunti elastici: Verifica efficienza giunti elastici di accoppiamento e loro sostituzione quando degradati
- Controllare l'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alla temperatura prevista

6 mesi

C C.9.02 Circuiti aeraulici - Rivestimenti isolanti C.9.02.01 Rivestimento isolanti:
- Effettuare una Ispezione visiva onde Verificare lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti
- Ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati

6 mesi
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C C.9.03 Circuiti aeraulici - Elementi terminali aria C.9.03.01 Elementi terminali aria:
- Pulizia della griglia di presa aria esterna e Verifica dell'integrità della rete antivolatile
- Eventuale taratura della serranda di taratura P.A.E.
- Verifica e taratura delle serrande di taratura (se esistenti) all'interno dei canali di distribuzione
- Verifica del buon funzionamento delle serrande tagliafuoco (se esistenti)
- Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata
- Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi deflettori
- Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente
- Pulizia esterna di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento

6 mesi

C C.9.03 Circuiti aeraulici - Elementi terminali aria C.9.03.02 Elementi terminali aria:
- Verifica parametri funzionamento/regolazione

1 anno

C C.9.04 Circuiti aeraulici - Impianti di ventilazione/estrazione C.9.04.01 Impianti di ventilazione/estrazione:
- Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione
- Controllo rumori o vibrazioni anomale
- Verifica parametri funzionamento/regolazione motore/i elettrico/i
- Controllo ed eventuale sostituzione cinghia/e

6 mesi

C C.9.04 Circuiti aeraulici - Impianti di ventilazione/estrazione C.9.04.02 Impianti di ventilazione/estrazione:
- Ingrassaggio e Controllo usura cuscinetti motore/i elettrico/i
- Ingrassaggio e Controllo usura cuscinetti ventilatore

1 anno

C C.10.01 Circuiti idronici C.10.01.01 Tubazioni:
- Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione
- Verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia
- Verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi
- Verificare che i tubi alle massime temperature non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni

1 anno

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.01 Verifica funzionamento 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.02 Controllo pressioni gas 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.03 Controllo assorbimento elettrico compressore 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.04 Pulizia filtro e/o sostituzione 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.05 Pulizia griglia presa aria esterna 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.06 Pulizia batteria evaporante 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.07 Verifica funzionamento scarico di condensa 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.08 Pulizia interna, Controllo stato materiale fonoassorbente 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.09 Controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.10 Ispezione unità condensante 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.11 Controllo ed eventuale eliminazione perdite liquido refrigerante 6 mesi

C C.S11.01 Condizionatori autonomi (portatili - smontabili - da finestra) C.S11.01.12 Programmazione dei termostati 6 mesi

C C.S12.01 Serbatoio accumulo acqua refrigerata C.S12.01.01 Pulizia generale esterna 1 anno

C C.S12.01 Serbatoio accumulo acqua refrigerata C.S12.01.02 Controllo efficienza ed integrità coibentazione 1 anno

C C.S12.01 Serbatoio accumulo acqua refrigerata C.S12.01.03 Controllo efficienza ed integrità valvola/e di sicurezza 1 anno

C C.S12.01 Serbatoio accumulo acqua refrigerata C.S12.01.04 Controllo manovrabilità organi di connessione e/o intercettazione 1 anno

C C.S12.01 Serbatoio accumulo acqua refrigerata C.S12.01.05 Controllo tenuta 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.01 Verifica del corretto funzionamento 7 giorni

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.02 Verificare il livello di vuoto 7 giorni

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.03 Verificare i livelli di refrigerante e soluzione 7 giorni

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.04 Procedere alle operazioni di spurgo come previste dal costruttore 7 giorni

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.05 Verificare lo stato dell’olio della pompa del vuoto ed eventuale sostituzione 7 giorni

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.06 Rigenerare la carica refrigerante 7 giorni

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.07 Verificare il contenuto di alcool etilico 3 mesi

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.08 Pulizia interna degli scambiatori costituenti evaporatore e condensatore con mezzi meccanici e/o chimici 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.09 Controllo con eventuale ripristino e riverniciatura esterna 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.10 Controllo efficienza pompa del refrigerante, della soluzione e del vuoto 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.11 Ispezione per accertare efficienza cuscinetti e tenute pompa del refrigerante, della soluzione e del vuoto ed eventuale sostituzione 1 anno
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C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.12 Controllo del livello di rumorosità 6 mesi

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.13 Controllo del senso di rotazione dei motori elettrici 1 mese

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.14 Controllo del senso di rotazione delle giranti (ove possibile) 1 mese

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.15 Controllo della corretta protezione delle parti sottotensione da contatti accidentali 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.16 Controllo della resistenza di isolamento dei motori elettrici 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.17 Controllo della temperatura di esercizio dei motori elettrici 1 mese

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.18 Controllo della tensione di alimentazione potenza ed ausiliari 1 mese

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.19 Controllo equilibrio interfase dei motori elettrici (secondo tipologia costruttiva) 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.20 Controllo fissaggio antivibranti 6 mesi

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.21 Lubrificazione e/o ingrassaggio delle parti rotanti 1 mese

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.22 Pulizia con soffiatura di ogni componente elettrico 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.23 Pulizia dei contatti elettrici – pulizia esterna 1 mese

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.24 Registrazione degli assorbimenti elettrici 1 mese

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.25 Serraggio delle morsettiere elettriche 3 mesi

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.26 Serraggio e controllo dei portafusibili 3 mesi

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.27 Verifica del funzionamento degli indicatori di misura meccanici e digitali del gruppo frigo 6 mesi

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.28 Verifica della messa a terra 1 anno

C C.S15.01 Pompa di calore aerotermica ad assorbimento a gas C.S15.01.29 Verifica delle tenute idrauliche ed eventuale ripristino 1 mese

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.01 Controllo dello stato dell'unità esterna (collocazione, pulizia, funzionalità, rumore, ecc.) 1 mese

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.02 Pulizia della carpenteria esterna 6 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.03 Pulizia della batteria esterna 1 anno

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.04 Verifica assenza perdite dal circuito compressore esterno tipo scroll 3 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.05 Misura delle vibrazioni 1 anno

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.06 Controllo allineamento ventilatori assiali 6 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.07 Controllo del senso di rotazione 1 anno

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.08 Revisione dei ventilatori assiali secondo necessità

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.09 Controllo assenza perdite scambiatori lato utente 1 mese

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.10 Misurazione efficienza di scambio degli scambiatori 6 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.11 Pulizia dello scambiatore a piastre saldobrasato 1 anno

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.12 Controllo dell'efficienza dei pressostati e termostati 3 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.13 Controllo della funzionalità delle valvole a 4 vie per l'inversione del ciclo frigorifero 6 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.14 Lubrificazione delle apparecchiature 3 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.15 Verifica della funzionalità dei teleruttori, interruttori magnetortermici, trasformatore ausiliario, sezionatore generale 1 mese

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.16 Controllo corretta funzionalità del microprocessore dell'unità e della carica della batteria tampone 15 giorni

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.17 Controllo assorbimento elettrico motori elettrici 6 mesi

C C.S16.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità esterna C.S16.01.18 Serraggio delle connessioni elettriche (connesisoni e quadro elettrico) 1 anno

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.01 Controllo dell'efficienza dell'elettronica associata alle componenti dell'unità 1 mese

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.02 Verifica della corretta funzionalità dei circolatori e dei relativi inverter 6 mesi

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.03 Controllo del senso di rotazione dei circolatori ed inversione periodica di quelli gemellari 1 anno

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.04 Verifica della assenza di perdite dal nocciolo 15 giorni

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.05 Controllo della funzionalità del nocciolo 15 giorni

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.06 Controllo assenza perdite dagli accumuli 1 mese

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.07 Verifica dell'efficienza dell'isolamento degli accumuli 6 mesi

C C.S17.01 Pompa di calore a cavitazione - Unità interna C.S17.01.08 Sostituzione dell'anodo di magnesio del serbatoio di accumulo secondo necessità

C C.S18.01 Pompa di calore geotermica C.S18.01.01 Controllo della deriva termica del terreno 1 anno

C C.S18.01 Pompa di calore geotermica C.S18.01.02 Controllo della resa delle singole sonde geotermiche 2 anni

C C.S18.01 Pompa di calore geotermica C.S18.01.03 Controllo assenza di perdite dalla distribuzione alle sonde geotermiche 1 mese

C C.S18.01 Pompa di calore geotermica C.S18.01.04 Misura della portata e prevalenza del circuito sonde geotermiche e confronto con i dati di progetto 1 anno

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.01 Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 4 mesi
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D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.02 Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.03 Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.04 Eseguire il Controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, plexiglas, ecc. 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.05 Verificare l'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono l'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc. 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.06 Eseguire la pulizia ed il Controllo visivo dell'integrità degli isolatori 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.07 Eseguire il Controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli isolatori 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.08 Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno materiale 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.09 Eseguire il Controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.10 Verificare l'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.11 Controllo ed eventuale pulizia fori e griglie di aerazione 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.12 Controllo efficienza ed integrità sistemi di ventilazione forzata 4 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.13 Eventuale segnalazione di anomalie quali umidità, crepe, depositi di materiale estraneo alla conduzione dell'impianto 6 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.14 Verifica presenza, rispondenza ed efficienza del fioretto di manovra, della pedana isolante e tappeti isolanti, dei guanti isolanti in gomma e quant'altro previsto dalla normativa vigente6 mesi

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.15 Controllo efficienza ed integrità impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza 1 anno

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.16 Controllo dell'esistenza e/o integrità barriere tagliafiamma 1 anno

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.17 Controllo integrità dei muri, degli intonaci e del tetto, di eventuali infiltrazioni di acqua o umidità 1 anno

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.18 Controllo funzionalità porte, finestre, botole, cunicoli 1 anno

D D.1.01 Cabina MT/BT D.1.01.19 Controllo condizioni climatiche/ambientali in cabina (temperatura e umidità) 1 anno

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.01 Verifica integrità alloggiamento dispositivi di misura dell'Ente distributore 1 anno

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.02 Lettura del contatore, registrazione in apposito database dei valori 1 mese

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.03 Pulizia locale contatori 1 mese

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.04 Controllo quadri elettrici con Verifica e pulizia dei contatti degli interruttori, sezionatori, linee compresa la eventuale sostituzione di lampade spia e fusibili deteriorati6 mesi

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.05 Controllo e taratura delle protezioni da contatto diretto ed indiretto (magnetotermici, differenziali, magnetotermici differenziali, fusibili) 6 mesi

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.06 Verifica e taratura dei dispositivi di temporizzazione, di sequenza programmazione 6 mesi

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.07 Controllo delle morsettiere e serraggio delle connessioni 6 mesi

D D.1.02 Cabina MT/BT - Punto di fornitura D.1.02.08 Verifica ed eventuale pulizia con apposito prodotto deossidante di contattori e relè 6 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.01 Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.02 Esame a vista stato materiali 1 mese

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.03 Verifica funzionalità chiavi quadro 1 mese

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.04 Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, etc.) dei valori delle grandezze elettriche ed annotazione su apposito registro 1 mese

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.05 Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/o soffiando aria secca a bassa pressione 6 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.06 Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti 6 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.07 Eseguire il Controllo visivo per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 3 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.08 Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti 4 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.09 Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 4 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.10 Verificare la continuità dei conduttori di terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature installate 4 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.11 Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione 4 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.12 Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati 4 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.13 Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 4 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.14 Controllo funzionalità delle parti estraibili 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.15 Controllo funzionalità degli otturatori 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.16 Controllo aperture per passaggio cavi e tamponature 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.17 Verifica accurata dei circuiti elettrici (evidenza segni di surriscaldamento o sfiammatura, Verifica a campione serraggio viti su morsettiere e morsetti dei dispositivi di quadro, stato conservazione componenti elettrici e Verifica a campione isolamento conduttori)1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.18 Verificare il funzionamento del relè differenziale mediante il test manuale, e Verificare il tempo di intervento mediante apposito strumento (ove presente)1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.19 Sugli scaricatori di sovratensione spinterometrici. Verifica presenza segni di sfiammatura e prova continuità elettrica del collegamento a terra del gruppo scaricatori ed eventuale ripristino (ove presenti).1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.20 Ispezione del quadro evidenziando segni di danneggiamento; annotare degli eventuali danni riscontrati e pulizia dell'interno 6 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.21 Verifica sistema di raffrescamento del quadro (ventilatori, termostati, cablaggi, ecc.) ed eventuale ripristino 6 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.22 Verifica fissaggio del quadro e ripristino degli elementi ove necessario. 6 mesi

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.23 Verifica del funzionamento e trattamento con lubrificante spray della serratura e delle cerniere della porta. 1 anno
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D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.24 Ripristino delle marcature di apparecchiature, cavi e morsetti, qualora alterate o mancanti. 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.25 Verifica eventuali perdite d'olio per gli interruttori in volume di olio ridotto 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.26 Verifica della pressione del gas, ad interruttore freddo per gli interruttori in esafluoruro di zolfo 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.27 Verifica corrispondenza tarature di interruttori e relè con quanto indicato sugli schemi elettrici del quadro 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.28 Sugli scaricatori a varistore, Verifica colorazione verde della finestrella di stato 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.29 Prova continuità elettrica del collegamento a terra del gruppo scaricatori ed eventuale ripristino 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.30 Controllo accurato del trasformatore di isolamento alla ricerca di segni di surriscaldamento o sfiammatura 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.31 Prova continuità elettrica del collegamento del centro stella del trasformatore d'isolamento alla barra di terra ed eventuale ripristino dell'equipotenzialità1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.32 Verifica del funzionamento delle sonde termometriche e della centralina di del trasformatore 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.33 Verifica funzionamento degli strumenti di misura, dei circuiti ausiliari e delle apparecchiature di segnalazione 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.34 Pulizia generale del quadro e delle bocchette di aerazione 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.35 Verifica esistenza ed idoneità della segnaletica di sicurezza, secondo le norme vigenti 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.36 Controllo efficienza ed integrità lampade spia e segnalazione 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.37 Monitoraggio tensioni per 24 ore 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.38 Verifica funzionamento interblocchi meccanici ed elettrici 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.39 Controllo apparecchiature di manovra e protezione 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.40 Verifica interruttori e relè 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.41 Verifica serraggio connessioni, terminali, morsettiere e pulizia generale interna esterna 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.42 Pulizia apparecchiature 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.43 Verificare che le tarature di interruttori e relè corrispondano a quanto indicato sugli schemi elettrici del quadro 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.44 Controllo efficienza ed integrità interruttori 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.45 Controllo a vista teste di cavo 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.46 Controllo alimentazione servizi ausiliari 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.47 Controllo e/o prova funzionamento interruttori automatici 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.48 Controllo serraggio morsetti 1 anno

D D.2.01 Quadro Media Tensione D.2.01.49 Lubrificazione e/o ingrassaggio cinematismi degli organi di manovra 1 anno

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.01 Pulire i poli con stracci asciutti e Controllarne visivamente l'integrità 6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.02 Per interruttore estraibile: Verificare l'integrità delle pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con prodotto specifico6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.03 Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a bordo dell'interruttore 6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.04 Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura 6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.05 Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando l'intervento delle protezioni 6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.06 Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione 6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.07 Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di terra 6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.08 Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. Eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.09 Richiudere il quadro e Verificare l'efficacia dei sistemi di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in tensione 6 mesi

D D.2.02 Quadro Media Tensione - Interruttore in olio ridotto e 
Sezionatore

D.2.02.10 Sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio ridotto, eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore 1 anno

D D.2.03 Quadro Media Tensione - Relè di Protezione MT D.2.03.01 Per protezioni di massima corrente di tipo diretto:
- Controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura
- Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli progettuali
- Simulare l'intervento della protezione agendo meccanicamente sul dispositivo di sgancio dell'interruttore

1 anno
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D D.2.03 Quadro Media Tensione - Relè di Protezione MT D.2.03.02 Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto:
- Verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli previsti nel progetto
- Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra con l'apposito strumento
- Verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento
- Per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore
- Prima della messa in tensione Verificare che i circuiti amperometrici non siano rimasti aperti

1 anno

D D.2.03 Quadro Media Tensione - Relè di Protezione MT D.2.03.03 Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari 6 mesi

D D.2.03 Quadro Media Tensione - Relè di Protezione MT D.2.03.04 Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. Verificando che vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto 6 mesi

D D.2.03 Quadro Media Tensione - Relè di Protezione MT D.2.03.05 Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura 6 mesi

D D.2.03 Quadro Media Tensione - Relè di Protezione MT D.2.03.06 Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuando Verifiche con strumento6 mesi

D D.2.03 Quadro Media Tensione - Relè di Protezione MT D.2.03.07 Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, manopole, ecc. ) 6 mesi

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 1 mese

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.02 Ove accessibili, eseguire il Controllo a vista delle condutture di alimentazione 1 mese

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.03 Verifica temperatura trafo 1 mese

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.04 Controllo dati di targa e tipo di liquido isolante 6 mesi

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.05 Controllo stato dei sali essiccatore aria 6 mesi

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.06 Controllo presenza ostruzioni negli eventuali canali di raffreddamento 6 mesi

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.07 Controllo ed eventuale sostituzione materiale igroscopico 6 mesi

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.08 Controllo efficienza ed integrità lampade illuminazione interno box / celle 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.09 Controllo efficienza ed integrità lampade spia e segnalazione 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.10 Controllo efficienza ed integrità sistemi di ventilazione forzata 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.11 Verifica stato di ossidazione dei contatti 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.12 Verifica serraggio connessioni e terminali MT - BT 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.13 Verifica connessione alla barra di terra 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.14 Controllo e lubrificazione ventole aria forzata 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.15 Controllo a vista teste di cavo 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.16 Controllo rele' bucholz o centralina Controllo temperatura 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.17 Verifica serraggio con chiave dinamometrica dei terminali di connessione dei cavi MT e loro pulizia. 1 anno

D D.3.01 Sezione di trasformazione - Trasformatore MT/BT in olio / 
resina

D.3.01.18 Verifica del livello di isolamento delle linee elettriche in uscita, mediante misura della resistenza di isolamento utilizzando idonea strumentazione 1 anno

D D.3.02 Sezione di trasformazione - Livellostato D.3.02.01 Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.3.02 Sezione di trasformazione - Livellostato D.3.02.02 Verificare il perfetto serraggio dei conduttori 6 mesi

D D.3.02 Sezione di trasformazione - Livellostato D.3.02.03 Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento di allarme 6 mesi

D D.3.03 Sezione di trasformazione - Termostato D.3.03.01 Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.3.03 Sezione di trasformazione - Termostato D.3.03.02 Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello strumento stesso6 mesi

D D.3.03 Sezione di trasformazione - Termostato D.3.03.03 Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore6 mesi

D D.3.03 Sezione di trasformazione - Termostato D.3.03.04 Dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del termostato ai valori prefissati 6 mesi
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D D.3.04 Sezione di trasformazione - Relè di Bucholz D.3.04.01 Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato di conservazione dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.3.04 Sezione di trasformazione - Relè di Bucholz D.3.04.02 Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito pulsante di prova 6 mesi

D D.3.04 Sezione di trasformazione - Relè di Bucholz D.3.04.03 Verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del costruttore6 mesi

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.01 Controllo verniciatura:
- Controllare lo stato di conservazione della verniciatura del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi
- Se si riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un intervento per la verniciatura parziale o totale

1 mese

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.02 Pulizia isolatori:
- Eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza

6 mesi

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.03 Controllo serraggio cavi:
- Controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore
- Eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico

6 mesi

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.04 Controllo serraggio bulloni:
- Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni, la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori deteriorati

6 mesi

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.05 Variatore di tensione a vuoto:
- Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del variatore di tensione a vuoto

6 mesi

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.06 Cassetta contatti ausiliari:
- Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari
- Verificare il serraggio dei conduttori
- Proteggere la morsettiera con prodotto specifico

6 mesi

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.07 Controllo livello olio:
- Controllare che non vi siano perdite di olio e Verificare la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore
- Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico dello stesso tipo e provato

6 mesi

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.08 Controllo livello olio:
- Misura rigidità dielettrica olio

5 anni

D D.3.05 Sezione di trasformazione - Generale D.3.05.09 Controllo vasca e pozzetto raccolta olio:
- Controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta dell'olio Verificando che il tubo di collegamento tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel pozzetto

6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 3 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.02 Ove accessibili, eseguire il Controllo visivo delle condutture di alimentazione 3 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.03 Eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.04 Controllare la stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, ecc.) 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.05 Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.06 Verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di protezione) e delle apparecchiature installate6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.07 Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 1 anno

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.08 Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.09 Verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.10 Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.11 Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.12 Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una Verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.13 Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.14 Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.15 Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.16 Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.17 Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.18 Eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi

D D.4.01 Quadro di rifasamento - Quadro D.4.01.19 Eseguire qualche manovra e Verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata) 6 mesi

D D.4.02 Quadro di rifasamento - Protezioni BT D.4.02.01 Effettuare il Controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici) 6 mesi

D D.4.02 Quadro di rifasamento - Protezioni BT D.4.02.02 Per i fusibili Verificare le caratteristiche elettriche di progetto 6 mesi

D D.4.02 Quadro di rifasamento - Protezioni BT D.4.02.03 Per i relè Verificare le tarature di sovraccarico di progetto 6 mesi

D D.4.02 Quadro di rifasamento - Protezioni BT D.4.02.04 Per gli interruttori automatici Verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto 6 mesi

D D.4.02 Quadro di rifasamento - Protezioni BT D.4.02.05 Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento6 mesi

D D.4.02 Quadro di rifasamento - Protezioni BT D.4.02.06 Prima della messa in tensione Verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi 6 mesi

D D.4.02 Quadro di rifasamento - Protezioni BT D.4.02.07 Per i relè e gli interruttori differenziali Verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento 6 mesi
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D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.02 Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali resistenze di scarica 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.03 Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei morsetti 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.04 Verifica lo stato degli isolatori 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.05 Verificare lo stato dei morsetti 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.06 Verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.07 Proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.08 Verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi

D D.4.03 Quadro di rifasamento  - Condensatori D.4.03.09 Verifica della corrente assorbita da ogni condensatore per Verificarne la capacità nominale 1 anno

D D.4.04 Quadro di rifasamento - Ausiliari Elettrici D.4.04.01 Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici circuiti ausiliari 6 mesi

D D.4.04 Quadro di rifasamento - Ausiliari Elettrici D.4.04.02 Posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e Controllare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di inserimento manuale delle batterie di condensatori, Verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini previsti6 mesi

D D.4.04 Quadro di rifasamento - Ausiliari Elettrici D.4.04.03 Verificare le lampade di segnalazione 3 mesi

D D.4.04 Quadro di rifasamento - Ausiliari Elettrici D.4.04.04 Posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e Verificare l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo sulla variazione di carico 6 mesi

D D.4.04 Quadro di rifasamento - Ausiliari Elettrici D.4.04.05 Verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri impostati senza esitazioni e/o pendolazioni 6 mesi

D D.4.04 Quadro di rifasamento - Ausiliari Elettrici D.4.04.06 Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove possibile, o effettuare una Verifica strumentale6 mesi

D D.5.01 Comandi e circuiti prese - Pulsante di Emergenza D.5.01.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica 3 mesi

D D.5.01 Comandi e circuiti prese - Pulsante di Emergenza D.5.01.02 Ove accessibili, eseguire il Controllo visivo delle condutture 3 mesi

D D.5.01 Comandi e circuiti prese - Pulsante di Emergenza D.5.01.03 Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.5.01 Comandi e circuiti prese - Pulsante di Emergenza D.5.01.04 Eseguire la Verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza Controllando che si apra l'interruttore di MT 6 mesi

D D.5.01 Comandi e circuiti prese - Pulsante di Emergenza D.5.01.05 Verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione 6 mesi

D D.5.01 Comandi e circuiti prese - Pulsante di Emergenza D.5.01.06 Ripristinare il comando di emergenza 6 mesi

D D.5.01 Comandi e circuiti prese - Pulsante di Emergenza D.5.01.07 Chiudere l'interruttore precedentemente aperto 6 mesi

D D.5.02 Comandi e circuiti prese - Tipo CEE 400 V - 230 V D.5.02.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 2 mesi

D D.5.02 Comandi e circuiti prese - Tipo CEE 400 V - 230 V D.5.02.02 Ove accessibili, eseguire il Controllo visivo delle condutture 2 mesi

D D.5.02 Comandi e circuiti prese - Tipo CEE 400 V - 230 V D.5.02.03 Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.5.02 Comandi e circuiti prese - Tipo CEE 400 V - 230 V D.5.02.04 Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra 6 mesi

D D.5.02 Comandi e circuiti prese - Tipo CEE 400 V - 230 V D.5.02.05 Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore 6 mesi

D D.5.02 Comandi e circuiti prese - Tipo CEE 400 V - 230 V D.5.02.06 Verificare lo stato e la taglia dei fusibili 6 mesi

D D.5.02 Comandi e circuiti prese - Tipo CEE 400 V - 230 V D.5.02.07 Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e Verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione 6 mesi

D D.6.01 Impianto di illuminazione normale - Plafoniere tagne D.6.01.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 2 mesi

D D.6.01 Impianto di illuminazione normale - Plafoniere tagne D.6.01.02 Eseguire il Controllo visivo dell'efficienza delle lampade 2 mesi

D D.6.01 Impianto di illuminazione normale - Plafoniere tagne D.6.01.03 Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento 2 mesi

D D.6.01 Impianto di illuminazione normale - Plafoniere tagne D.6.01.04 Ove accessibili, eseguire il Controllo visivo delle condutture 2 mesi

D D.6.01 Impianto di illuminazione normale - Plafoniere tagne D.6.01.05 Controllo funzionamento comandi accensione luci 6 mesi

D D.6.01 Impianto di illuminazione normale - Plafoniere tagne D.6.01.06 Controllo funzionamento impianto elettrico locale 1 mese

D D.6.01 Impianto di illuminazione normale - Plafoniere tagne D.6.01.07 Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore Su necessità

D D.6.02 Impianto di illuminazione normale - Controllo D.6.02.01 Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.6.02 Impianto di illuminazione normale - Controllo D.6.02.02 Eseguire il Controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio 6 mesi

D D.6.02 Impianto di illuminazione normale - Controllo D.6.02.03 Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione 6 mesi

D D.6.02 Impianto di illuminazione normale - Controllo D.6.02.04 Controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi

D D.7.01 Impianto di illuminazione di sicurezza - Autoalimentato D.7.01.01 Intervento illuminazione di sicurezza:
- Provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e Verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza

6 mesi

D D.7.01 Impianto di illuminazione di sicurezza - Autoalimentato D.7.01.02 Efficienza lampade:
- Eseguire il Controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver Verificato anche i gruppi batteria - inverter

6 mesi

D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.01 Eseguire la pulizia ed il Controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza 6 mesi

D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.02 Controllo efficenza integrità 1 mese

D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.03 Controllo degli allarmi e delle centratine degli impianti speciali (ove presenti) 1 mese
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D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.04 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.05 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.06 Controllo dello stato generale della plafoniera 6 mesi

D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.07 Prova di funzionamento 1 mese

D D.7.02 Impianto di illuminazione di sicurezza - Gruppo batteria - 
Inverter

D.7.02.08 Sostituire le batterie scariche 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.02 Ove accessibili, eseguire il Controllo visivo delle condutture di alimentazione 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.03 Eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.04 Sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.05 Eseguire il Controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.06 Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.07 Controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.08 Verifica effettiva presenza dell’apparecchio nella posizione prevista dal progetto 6 mesi

D D.7.03 Impianto di illuminazione di sicurezza - Controllo D.7.03.09 Verifica assenza di oggetti, arredamenti o strutture che possano in qualche modo compromettere l’efficacia degli apparecchi 6 mesi

D D.8.01 Impianto di terra - Prove e misure D.8.01.01 Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse metalliche 1 anno

D D.8.01 Impianto di terra - Prove e misure D.8.01.02 Verifica coordinamento protezione contro i contatti indiretti 3 anni

D D.8.01 Impianto di terra - Prove e misure D.8.01.03 Verifica rispondenza dell'impianto con gli schemi e documentazione a disposizione 3 anni

D D.8.01 Impianto di terra - Prove e misure D.8.01.04 Misura resistenza di isolamento. La prova intende Verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo 1 anno

D D.8.01 Impianto di terra - Prove e misure D.8.01.05 Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito, cioè nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione 1 anno

D D.8.02 Impianto di terra - Dispersori D.8.02.01 Apertura dei pozzetti di terra; Controllo dello stato dei collegamenti della rete di terra con i dispersori. In presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio ed al nuovo serraggio dei morsetti1 anno

D D.8.02 Impianto di terra - Dispersori D.8.02.02 Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti 1 anno

D D.8.02 Impianto di terra - Dispersori D.8.02.03 Verifica dell'integrità di tutti i chiusini dei pozzetti 3 anni

D D.8.02 Impianto di terra - Dispersori D.8.02.04 Pulizia interna dei pozzetti 3 anni

D D.8.02 Impianto di terra - Dispersori D.8.02.05 Verifica di tutte le connessioni e ripristino o sostituzione degli elementi/punti di connessione danneggiati/ossidati/deteriorati e trattamento di tutte le connessioni con adeguato prodotto lubrificante/impermeabilizzante3 anni

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.01 Controllo conduttori di protezione, di terra ed equipotenziali 3 anni

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.02 Verifica della continuità del circuito di terra 3 anni

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.03 Compilazione registro Verifiche 3 anni

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.04 Verifica integrità stato di conservazione e serraggio connessioni del collettore generale di terra ed eventuale ripristino 3 anni

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.05 Eseguire il Controllo visivo per Verificare l'integrità dell'impianto 1 anno

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.06 Verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili 1 anno

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.07 Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di ossidazione 1 anno

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.08 Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione e/o alterazioni meccaniche 1 anno

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.09 Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in condizioni ottimali per il buon funzionamento dell’impianto 1 anno

D D.8.03 Impianto di terra - Controllo D.8.03.10 Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni 1 anno

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.01 Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 4 mesi

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.02 Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi 4 mesi

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.03 Verificare la presenza dei cartelli monitori e della documentazione di impianto 4 mesi

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.04 Fusibile:
- Controllo integrità ed eventuale sostituzione
- Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta

6 mesi

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.05 Sezionatore:
- Controllo integrità ed efficienza alimentazione
- Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

3 mesi

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.06 Scaricatore di sovratensione:
- Controllo integrità ed efficienza alimentazione
- Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

3 mesi
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D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.07 Linee di alimentazione:
- Verifica integrità ed efficienza
- Verifica isolamento
- Verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione

1 anno

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.08 Struttura autoportante:
- Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature
- Lubrificazione serrature e cerniere
- Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino

1 anno

D D.9.01 Locale di consegna energia in BT D.9.01.09 Schema elettrico:
- Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche
- Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate

1 anno

D D.9.02 Locale di consegna energia in BT - Interruttore D.9.02.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.9.02 Locale di consegna energia in BT - Interruttore D.9.02.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.9.02 Locale di consegna energia in BT - Interruttore D.9.02.03 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 3 mesi

D D.9.03 Locale di consegna energia in BT - Trasformatore di 
isolamento

D.9.03.01 Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo ed in partenza 6 mesi

D D.9.03 Locale di consegna energia in BT - Trasformatore di 
isolamento

D.9.03.02 Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature etc. 6 mesi

D D.9.03 Locale di consegna energia in BT - Trasformatore di 
isolamento

D.9.03.03 Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi

D D.9.03 Locale di consegna energia in BT - Trasformatore di 
isolamento

D.9.03.04 Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi

D D.9.03 Locale di consegna energia in BT - Trasformatore di 
isolamento

D.9.03.05 Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello schermo elettrostatico 6 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.01 Eseguire il Controllo visivo esterno per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 1 mese

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.02 Ove accessibili, eseguire il Controllo a vista delle condutture di alimentazione 1 mese

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.03 Eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.04 Controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglass) 6 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.05 Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.06 Verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate3 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.07 Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 6 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.08 Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) Che impediscono l'accesso alle parti in tensione 3 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.09 Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati 3 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.10 Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 3 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.11 Verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.12 Verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra3 mesi

D D.10.01 Quadro Generale BT - Quadro D.10.01.13 Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte 3 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.01 Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti 6 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.02 Smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una Verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)6 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.03 Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad uno stato di usura maggiore/uguale del 50% è necessaria la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del costruttore)3 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.04 Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 3 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.05 Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento 3 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.06 Verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine 3 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.07 Controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 3 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.08 Eseguire il serraggio dei morsetti 3 mesi

D D.10.02 Quadro Generale BT - Componenti di potenza D.10.02.09 Eseguire qualche manovra e Verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata) 6 mesi

D D.10.03 Quadro Generale BT - Protezioni D.10.03.01 Effettuare il Controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici) 6 mesi

D D.10.03 Quadro Generale BT - Protezioni D.10.03.02 Per i fusibili Verificare le caratteristiche elettriche di progetto 3 mesi

D D.10.03 Quadro Generale BT - Protezioni D.10.03.03 Per i relè Verificare le tarature di sovraccarico di progetto 3 mesi

D D.10.03 Quadro Generale BT - Protezioni D.10.03.04 Per gli interruttori automatici Verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto 3 mesi

D D.10.03 Quadro Generale BT - Protezioni D.10.03.05 Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) Verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento3 mesi

D D.10.03 Quadro Generale BT - Protezioni D.10.03.06 Prima della messa in tensione Verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi 3 mesi
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D D.10.03 Quadro Generale BT - Protezioni D.10.03.07 Per i relè e gli interruttori differenziali Verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento 3 mesi

D D.10.04 Quadro Generale BT - Ausiliari elettrici D.10.04.01 Controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari 3 mesi

D D.10.04 Quadro Generale BT - Ausiliari elettrici D.10.04.02 Controllare l'integrità degli interruttori Verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura 3 mesi

D D.10.04 Quadro Generale BT - Ausiliari elettrici D.10.04.03 Verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. Verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto 3 mesi

D D.10.04 Quadro Generale BT - Ausiliari elettrici D.10.04.04 Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri3 mesi

D D.10.04 Quadro Generale BT - Ausiliari elettrici D.10.04.05 Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la Verifica con il tester 3 mesi

D D.11.01 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Sezionatore D.11.01.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.01 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Sezionatore D.11.01.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni variee

D D.11.02 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Interruttori D.11.02.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.02 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Interruttori D.11.02.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.02 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Interruttori D.11.02.03 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi

D D.11.03 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - 
Trasformatori di misura

D.11.03.01 Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.03 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - 
Trasformatori di misura

D.11.03.02 Controllo resistenza di isolamento 6 mesi

D D.11.03 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - 
Trasformatori di misura

D.11.03.03 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.04 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Strumenti di 
Misura

D.11.04.01 Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 6 mesi

D D.11.04 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Strumenti di 
Misura

D.11.04.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.04 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Strumenti di 
Misura

D.11.04.03 Controllo efficienza commutatori di misura 6 mesi

D D.11.06 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Protezione 
dei circuiti

D.11.06.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.06 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Protezione 
dei circuiti

D.11.06.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.06 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Protezione 
dei circuiti

D.11.06.03 Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni 6 mesi

D D.11.06 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Protezione 
dei circuiti

D.11.06.04 Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza 6 mesi

D D.11.07 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Teleriduttori D.11.07.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.07 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Teleriduttori D.11.07.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.07 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Teleriduttori D.11.07.03 Verifica efficienza contatti fissi e mobili 6 mesi

D D.11.09 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Segnalatori D.11.09.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.09 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Segnalatori D.11.09.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.09 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Segnalatori D.11.09.03 Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 6 mesi

D D.11.10 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - 
Trasformatori Ausiliari

D.11.10.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.10 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - 
Trasformatori Ausiliari

D.11.10.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.08 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Relè 
Ausiliari

D.11.08.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.11.08 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Relè 
Ausiliari

D.11.08.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.11.05 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Fusibili D.11.05.01 Verifica integrità ed eventuale sostituzione 6 mesi

D D.11.05 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Fusibili D.11.05.02 Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 6 mesi

D D.11.11 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Generale D.11.11.01 Linee di alimentazione:
- Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione
- Verifica isolamento

1 anno

D D.11.11 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Generale D.11.11.02 Struttura autoportante:
- Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature

1 anno
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D D.11.11 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Generale D.11.11.03 Targhette identificative:
- Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato
- Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti

1 anno

D D.11.11 Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri - Generale D.11.11.04 Schema elettrico:
- Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche
- Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate

1 anno

D D.12.01 Distribuzione secondaria - Cassette di derivazione D.12.01.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.12.01 Distribuzione secondaria - Cassette di derivazione D.12.01.02 Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.12.01 Distribuzione secondaria - Cassette di derivazione D.12.01.03 Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente) 6 mesi

D D.12.01 Distribuzione secondaria - Cassette di derivazione D.12.01.04 Eventuale sostituzione coperchio 6 mesi

D D.12.02 Distribuzione secondaria - Tubazioni D.12.02.01 Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino 6 mesi

D D.12.03 Distribuzione secondaria - Canalizzazioni D.12.03.01 Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino 6 mesi

D D.12.03 Distribuzione secondaria - Canalizzazioni D.12.03.02 Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti 6 mesi

D D.12.04 Distribuzione secondaria - Interruttori e pulsanti tipo civile D.12.04.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.12.04 Distribuzione secondaria - Interruttori e pulsanti tipo civile D.12.04.02 Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.12.04 Distribuzione secondaria - Interruttori e pulsanti tipo civile D.12.04.03 Eventuale sostituzione. 6 mesi

D D.12.05 Distribuzione secondaria - Prese e spine tipo civile D.12.05.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.12.05 Distribuzione secondaria - Prese e spine tipo civile D.12.05.02 Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.12.05 Distribuzione secondaria - Prese e spine tipo civile D.12.05.03 Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile non conforme alla rispettiva presa/spina 6 mesi

D D.12.06 Distribuzione secondaria - Prese e spine tipo industriale D.12.06.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.12.06 Distribuzione secondaria - Prese e spine tipo industriale D.12.06.02 Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.12.06 Distribuzione secondaria - Prese e spine tipo industriale D.12.06.03 Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed eventuale ripristino della sua funzionalità 6 mesi

D D.12.07 Distribuzione secondaria - Corpi Illuminanti D.12.07.01 Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno ed esterno all’immobile e corretto funzionamento del relativo dispositivo di accensione 6 mesi

D D.12.07 Distribuzione secondaria - Corpi Illuminanti D.12.07.02 Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo 6 mesi

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.01 Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura 1 mese

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.02 Ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo 1 mese

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.03 Pulizia del locale e delle macchine 1 mese

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.04 Controllo presenza D.P.I. (cuffie, guanti, elmetto con schermo) 1 mese

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.05 Controllo presenza mezzi di sicurezza (estintori, cartelli monitori, ecc.) 1 mese

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.06 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.07 Linee di alimentazione:
- Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione
- Verifica isolamento

6 mesi

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.08 Struttura autoportante:
- Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature

1 anno

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.09 Targhette identificative:
- Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato
- Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancantii

1 anno

D D.13.01 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Generale D.13.01.10 Schema elettrico:
- Controllo presenza documentazione e rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche
- Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate

1 mese

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.01 Avviamento a vuoto del gruppo soprattutto per verificare l'efficacia dell'avviamento 15 giorni

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.02 Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.03 Controllo dell'avviamento in manuale 1 mese

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.04 Lettura strumenti 1 mese

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.05 Controllo scheda di manutenzione meccanica effettuata dalla ditta esterna 1 mese

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.06 Controllo corretto funzionamento dell'impianto estrazione aria 1 mese

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.07 Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese

D D.13.02 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Prove di funzionamento D.13.02.08 Verifica dei tempi intercorrenti tra:
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 3 sec
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza (tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 sec

1 mese

D D.13.03 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Sezionatore D.13.03.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi
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D D.13.03 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Sezionatore D.13.03.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.04 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Interruttori D.13.04.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.13.04 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Interruttori D.13.04.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.04 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Interruttori D.13.04.03 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 1 anno

D D.13.05 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Trasformatori di misura D.13.05.01 Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.05 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Trasformatori di misura D.13.05.02 Controllo resistenza di isolamento 6 mesi

D D.13.05 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Trasformatori di misura D.13.05.03 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.13.06 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Strumenti di misura D.13.06.01 Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 6 mesi

D D.13.06 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Strumenti di misura D.13.06.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.06 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Strumenti di misura D.13.06.03 Controllo efficienza commutatori di misura 6 mesi

D D.13.07 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Fusibili D.13.07.01 Verifica integrità ed eventuale sostituzione 6 mesi

D D.13.07 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Fusibili D.13.07.02 Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 6 mesi

D D.13.08 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Protezione dei circuiti D.13.08.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.13.08 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Protezione dei circuiti D.13.08.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.08 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Protezione dei circuiti D.13.08.03 Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni 1 anno

D D.13.08 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Protezione dei circuiti D.13.08.04 Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza 6 mesi

D D.13.09 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Teleruttori D.13.09.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.13.09 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Teleruttori D.13.09.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.09 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Teleruttori D.13.09.03 Verifica efficienza contatti fissi e mobili 6 mesi

D D.13.10 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Relè ausiliari D.13.10.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.13.10 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Relè ausiliari D.13.10.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.11 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Segnalatori D.13.11.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.13.11 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Segnalatori D.13.11.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.11 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Segnalatori D.13.11.03 Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 1 mese

D D.13.12 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Trasformatori ausiliari D.13.12.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi

D D.13.12 Gruppo elettrogeno < 500 KVA -  Trasformatori ausiliari D.13.12.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi

D D.13.13 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Alimentazione combustibile D.13.13.01 Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio ed eventuale presenza di acqua 1 mese

D D.13.13 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Alimentazione combustibile D.13.13.02 Controllo funzionamento impianto adduzione carburante 1 mese

D D.13.13 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Alimentazione combustibile D.13.13.03 Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia 1 anno

D D.13.13 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Alimentazione combustibile D.13.13.04 Controllo perdite dal sistema di tubazioni 1 anno

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.01 Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 5 anni

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.02 Eliminazione dell'acqua 2 anni

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.03 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.04 Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.05 Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.06 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.07 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.08 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.09 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.10 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.11 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.12 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 mese

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.13 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 6 mesi

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.14 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 6 mesi

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.15 Controllo dell'efficienza della messa a terra 6 mesi

D D.13.14 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Serbatoio combustibile D.13.14.16 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni1 anno

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.01 Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.02 Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.03 Sostituzione filtri combustibile 4 mesi
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D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.04 Pulizia iniettori 4 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.05 Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.06 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.07 Controllo rumori o vibrazioni anomale 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.08 Controllo livello olio ed eventuale rabbocco 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.09 Controllo densità antigelo motore/i (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.10 Controllo livello acqua o liquido refrigerante (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.11 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.12 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.13 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.14 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.15 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.16 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.17 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.18 Controllo temperatura olio 6 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.19 Sostituzione filtro olio 6 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.20 Sostituzione filtro aria 6 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.21 Controllo densità elettrolita batteria motore (livello, morsetti, cavi, livello acqua, densità) 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.22 Ingrassaggio morsetti batterie 6 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.23 Controllo temperatura acqua (motori raffreddati ad acqua) 6 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.24 Prova riscaldatore acqua e relativo circuito (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.25 Controllo spazzole motore di avviamento 6 mesi

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.26 Pulizia scambiatore di calore (motori raffreddati ad acqua) 1 anno

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.27 Controllo eccitatrice alternatore 1 anno

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.28 Registrazione iniettori 2 anni

D D.13.15 Gruppo elettrogeno < 500 KVA - Motore diesel D.13.15.29 Pulizia e registrazione valvola/e 2 anni

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.01 Eseguire il Controllo visivo per Verificare l'integrità dell'apparecchiatura 1 mese

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.02 Ove accessibile eseguire il Controllo visivo delle condutture collegate al gruppo 1 mese

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.03 Pulizia del locale e delle macchine 1 mese

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.04 Controllo presenza D.P.I. (cuffie, guanti, elmetto con schermo) 1 mese

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.05 Controllo presenza mezzi di sicurezza (estintori, cartelli monitori, ecc.) 1 mese

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.06 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.01 Linee di alimentazione:
- Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione

6 mesi

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.02 Linee di alimentazione:
- Verifica isolamento

1 anno

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.03 Struttura autoportante:
- Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature

1 anno

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.04 Targhette identificative:
- Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato
- Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti

1 anno

D D.14.01 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Generale D.14.01.05 Schema elettrico:
- Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche
- Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate

1 anno

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.01 Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per Verificare l'efficacia dell'avviamento 15 giorni

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.02 Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.03 Controllo dell'avviamento in manuale 1 mese
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D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.04 Lettura strumenti 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.05 Controllo scheda di manutenzione meccanica effettuata dalla ditta esterna 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.06 Controllo corretto funzionamento dell'impianto estrazione aria 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.07 Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.08 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.09 Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.10 Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.11 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.12 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.13 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.14 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.15 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.16 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.17 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 mese

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.18 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 6 mesi

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.19 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 6 mesi

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.20 Controllo dell'efficienza della messa a terra 6 mesi

D D.14.02 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Prove di 
funzionamento

D.14.02.21 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni1 anno

D D.14.03 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Sezionatore D.14.03.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.03 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Sezionatore D.14.03.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.04 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Interruttori D.14.04.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.04 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Interruttori D.14.04.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.04 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Interruttori D.14.04.03 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi

D D.14.05 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Trasformatori di 
misura

D.14.05.01 Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.05 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Trasformatori di 
misura

D.14.05.02 Controllo resistenza di isolamento 4 mesi

D D.14.05 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Trasformatori di 
misura

D.14.05.03 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.06 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Strumenti di misura D.14.06.01 Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 4 mesi

D D.14.06 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Strumenti di misura D.14.06.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.06 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Strumenti di misura D.14.06.03 Controllo efficienza commutatori di misura 4 mesi

D D.14.07 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Fusibili D.14.07.01 Verifica integrità ed eventuale sostituzione 4 mesi

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 12

50

ALLEGATO 12 - PIANO DI MANUTENZIONE

Codice 
Servizio

Codice 
Componente

Descrizione Componente Codice Attività Descrizione Attività Periodicità Intervento

D D.14.07 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Fusibili D.14.07.02 Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 4 mesi

D D.14.08 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Protezione dei circuiti D.14.08.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.08 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Protezione dei circuiti D.14.08.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi

D D.14.08 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Protezione dei circuiti D.14.08.03 Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni 6 mesi

D D.14.08 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Protezione dei circuiti D.14.08.04 Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza 4 mesi

D D.14.09 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Teleruttori D.14.09.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.09 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Teleruttori D.14.09.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.09 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Teleruttori D.14.09.03 Verifica efficienza contatti fissi e mobili 4 mesi

D D.14.10 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Relè ausiliari D.14.10.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.10 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Relè ausiliari D.14.10.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.11 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Segnalatori D.14.11.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.11 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Segnalatori D.14.11.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.11 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Segnalatori D.14.11.03 Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 4 mesi

D D.14.12 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Trasformatori ausiliari D.14.12.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.14.12 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  -  Trasformatori ausiliari D.14.12.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.01 Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.02 Controllo funzionamento impianto adduzione carburante 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.03 Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. 1 anno

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.04 Controllo perdite dal sistema di tubazioni 1 anno

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.05 Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 5 anni

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.06 Eliminazione dell'acqua 2 anni

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.07 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.08 Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.09 Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.10 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.11 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.12 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.13 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.14 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.15 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.16 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 mese

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.17 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 6 mesi

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.18 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 6 mesi

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.19 Controllo dell'efficienza della messa a terra 6 mesi

D D.14.14 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Serbatoio combustibile D.14.14.20 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni1 anno

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.01 Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.02 Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.03 Sostituzione filtri combustibile 4 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.04 Pulizia iniettori 4 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.05 Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.06 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.07 Controllo rumori o vibrazioni anomale 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.08 Controllo livello olio ed eventuale rabbocco 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.09 Controllo densità antigelo motore/i (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.10 Controllo livello acqua o liquido refrigerante (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.11 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.12 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
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D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.13 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.14 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.15 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.16 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.17 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.18 Controllo temperatura olio 6 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.19 Sostituzione filtro olio 6 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.20 Sostituzione filtro aria 6 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.21 Controllo densità elettrolita batteria motore (livello, morsetti, cavi, livello acqua, densità) 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.22 Ingrassaggio morsetti batterie 6 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.23 Controllo temperatura acqua (motori raffreddati ad acqua) 6 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.24 Prova riscaldatore acqua e relativo circuito (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.25 Controllo spazzole motore di avviamento 6 mesi

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.26 Pulizia scambiatore di calore (motori raffreddati ad acqua) 1 anno

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.27 Controllo eccitatrice alternatore 1 anno

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.28 Registrazione iniettori 2 anni

D D.14.15 Gruppo elettrogeno 500 ≤ KVA < 800  - Motore diesel D.14.15.29 Pulizia e registrazione valvola/e 2 anni

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.01 Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura 1 mese

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.02 Ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo 1 mese

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.03 Pulizia del locale e delle macchine 1 mese

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.04 Controllo presenza D.P.I. (cuffie, guanti, elmetto con schermo) 1 mese

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.05 Controllo presenza mezzi di sicurezza (estintori, cartelli monitori, ecc.) 1 mese

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.06 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.07 Linee di alimentazione:
- Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione

6 mesi

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.08 Linee di alimentazione:
- Verifica isolamento

1 anno

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.09 Struttura autoportante:
- Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature

1 anno

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.10 Targhette identificative:
- Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato
- Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti

1 anno

D D.15.01 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Generale D.15.01.11 Schema elettrico:
- Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche
- Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate

1 anno

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.01 Avviamento a vuoto del gruppo soprattutto per Verificare l'efficacia dell'avviamento 15 giorni

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.02 Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.03 Controllo dell'avviamento in manuale 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.04 Lettura strumenti 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.05 Controllo scheda di manutenzione meccanica effettuata dalla ditta esterna 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.06 Controllo corretto funzionamento dell'impianto estrazione aria 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.07 Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese
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D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.08 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.09 Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.10 Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.11 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.12 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.13 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.14 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.15 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.16 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.17 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 mese

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.18 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 6 mesi

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.19 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 6 mesi

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.20 Controllo dell'efficienza della messa a terra 6 mesi

D D.15.02 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Prove di 
funzionamento

D.15.02.21 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni1 anno

D D.15.03 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Sezionatore D.15.03.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.03 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Sezionatore D.15.03.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.04 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Interruttori D.15.04.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.04 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Interruttori D.15.04.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.04 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Interruttori D.15.04.03 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi

D D.15.05 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Trasformatori di 
misura

D.15.05.01 Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.05 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Trasformatori di 
misura

D.15.05.02 Controllo resistenza di isolamento 4 mesi

D D.15.05 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Trasformatori di 
misura

D.15.05.03 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.06 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Strumenti di misura D.15.06.01 Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 4 mesi

D D.15.06 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Strumenti di misura D.15.06.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.06 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Strumenti di misura D.15.06.03 Controllo efficienza commutatori di misura 4 mesi

D D.15.07 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Fusibili D.15.07.01 Verifica integrità ed eventuale sostituzione 4 mesi

D D.15.07 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Fusibili D.15.07.02 Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 4 mesi

D D.15.08 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Protezione dei circuiti D.15.08.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.08 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Protezione dei circuiti D.15.08.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.08 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Protezione dei circuiti D.15.08.03 Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni 6 mesi

D D.15.08 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Protezione dei circuiti D.15.08.04 Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza 4 mesi

D D.15.09 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Teleruttori D.15.09.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.09 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Teleruttori D.15.09.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi
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D D.15.09 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Teleruttori D.15.09.03 Verifica efficienza contatti fissi e mobili 4 mesi

D D.15.10 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Relè ausiliari D.15.10.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.10 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Relè ausiliari D.15.10.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.11 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Segnalatori D.15.11.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.11 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Segnalatori D.15.11.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.11 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Segnalatori D.15.11.03 Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 4 mesi

D D.15.12 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Trasformatori 
ausiliari

D.15.12.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi

D D.15.12 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 -  Trasformatori 
ausiliari

D.15.12.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

D D.15.13 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Alimentazione 
combustibile

D.15.13.01 Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio 1 mese

D D.15.13 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Alimentazione 
combustibile

D.15.13.02 Controllo funzionamento impianto adduzione carburante 1 mese

D D.15.13 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Alimentazione 
combustibile

D.15.13.03 Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia 1 anno

D D.15.13 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Alimentazione 
combustibile

D.15.13.04 Controllo perdite dal sistema di tubazioni 1 anno

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.01 Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.02 Controllo funzionamento impianto adduzione carburante 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.03 Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. 1 anno

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.04 Controllo perdite dal sistema di tubazioni 1 anno

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.05 Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 5 anni

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.06 Eliminazione dell'acqua 2 anni

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.07 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.08 Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.09 Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.10 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.11 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.12 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.13 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.14 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.15 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 mese

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.16 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 mese
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D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.17 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 6 mesi

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.18 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 6 mesi

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.19 Controllo dell'efficienza della messa a terra 6 mesi

D D.15.14 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Serbatoio 
combustibile

D.15.14.20 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni1 anno

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.01 Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.02 Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.03 Sostituzione filtri combustibile 4 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.04 Pulizia iniettori 4 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.05 Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.06 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.07 Controllo rumori o vibrazioni anomale 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.08 Controllo livello olio ed eventuale rabbocco 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.09 Controllo densità antigelo motore/i (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.10 Controllo livello acqua o liquido refrigerante (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.11 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.12 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.13 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.14 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.15 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.16 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.17 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.18 Controllo temperatura olio 6 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.19 Sostituzione filtro olio 6 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.20 Sostituzione filtro aria 6 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.21 Controllo densità elettrolita batteria motore (livello, morsetti, cavi, livello acqua, densità) 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.22 Ingrassaggio morsetti batterie 6 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.23 Controllo temperatura acqua (motori raffreddati ad acqua) 6 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.24 Prova riscaldatore acqua e relativo circuito (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.25 Controllo spazzole motore di avviamento 6 mesi

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.26 Pulizia scambiatore di calore (motori raffreddati ad acqua) 1 anno

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.27 Controllo eccitatrice alternatore 1 anno

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.28 Registrazione iniettori 2 anni

D D.15.15 Gruppo elettrogeno 800 ≤ KVA < 1000 - Motore diesel D.15.15.29 Pulizia e registrazione valvola/e 2 anni

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.01 Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità dell'apparecchiatura 1 mese

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.02 Ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture collegate al gruppo 1 mese

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.03 Pulizia del locale e delle macchine 1 mese

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.04 Controllo presenza D.P.I. (cuffie, guanti, elmetto con schermo) 1 mese

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.05 Controllo presenza mezzi di sicurezza (estintori, cartelli monitori, ecc.) 1 mese

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.06 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.07 Linee di alimentazione:
- Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di attestazione

3 mesi

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.08 Linee di alimentazione:
- Verifica isolamento

4 mesi

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.09 Struttura autoportante:
- Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature

4 mesi
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D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.10 Targhette identificative:
- Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato
- Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti

6 mesi

D D.16.01 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Generale D.16.01.11 Schema elettrico:
- Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche
- Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche riscontrate

6 mesi

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.01 Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per Verificare l'efficacia dell'avviamento 15 giorni

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.02 Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.03 Controllo dell'avviamento in manuale 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.04 Lettura strumenti 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.05 Controllo scheda di manutenzione meccanica effettuata dalla ditta esterna 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.06 Controllo corretto funzionamento dell'impianto estrazione aria 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.07 Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.08 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.09 Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.10 Controllo e pulizia del filtro di fondo e Controllo della eventuale valvola di fondo 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.11 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.12 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.13 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.14 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.15 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.16 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.17 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 mese

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.18 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 6 mesi

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.19 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 6 mesi

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.20 Controllo dell'efficienza della messa a terra 6 mesi

D D.16.02 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Prove di funzionamento D.16.02.21 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni.1 anno

D D.16.03 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Sezionatore D.16.03.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.16.03 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Sezionatore D.16.03.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.04 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Interruttori D.16.04.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.16.04 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Interruttori D.16.04.02 Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.04 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Interruttori D.16.04.03 Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 4 mesi

D D.16.05 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Trasformatori di misura D.16.05.01 Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.05 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Trasformatori di misura D.16.05.02 Controllo resistenza di isolamento 3 mesi

D D.16.05 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Trasformatori di misura D.16.05.03 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.16.06 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Strumenti di misura D.16.06.01 Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 3 mesi

D D.16.06 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Strumenti di misura D.16.06.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.06 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Strumenti di misura D.16.06.03 Controllo efficienza commutatori di misura 3 mesi

D D.16.07 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Fusibili D.16.07.01 Verifica integrità ed eventuale sostituzione 3 mesi

D D.16.07 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Fusibili D.16.07.02 Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 3 mesi

D D.16.08 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Protezione dei circuiti D.16.08.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.16.08 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Protezione dei circuiti D.16.08.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.08 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Protezione dei circuiti D.16.08.03 Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio prestazioni 4 mesi

D D.16.08 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Protezione dei circuiti D.16.08.04 Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione utenza 3 mesi

D D.16.09 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Teleruttori D.16.09.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.16.09 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Teleruttori D.16.09.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.09 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Teleruttori D.16.09.03 Verifica efficienza contatti fissi e mobili 3 mesi

D D.16.10 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Relè ausiliari D.16.10.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi
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D D.16.10 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Relè ausiliari D.16.10.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.11 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Segnalatori D.16.11.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.16.11 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Segnalatori D.16.11.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.11 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Segnalatori D.16.11.03 Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 3 mesi

D D.16.12 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Trasformatori ausiliari D.16.12.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi

D D.16.12 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 -  Trasformatori ausiliari D.16.12.02 Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 3 mesi

D D.16.13 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Alimentazione combustibile D.16.13.01 Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio 1 mese

D D.16.13 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Alimentazione combustibile D.16.13.02 Controllo funzionamento impianto adduzione carburante 1 mese

D D.16.13 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Alimentazione combustibile D.16.13.03 Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia 1 anno

D D.16.13 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Alimentazione combustibile D.16.13.04 Controllo perdite dal sistema di tubazioni 1 anno

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.01 Controllo funzionamento impianto adduzione carburante 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.02 Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. 1 anno

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.03 Controllo perdite dal sistema di tubazioni 1 anno

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.04 Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 5 anni

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.05 Eliminazione dell'acqua 2 anni

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.06 Operazioni di Ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e relativi interventi di ripristino 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.07 Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo d'uomo 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.08 Controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale valvola di fondo 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.09 Controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.10 Controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.11 Controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile) 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.12 Controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.13 Controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.14 Controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.15 Controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio 1 mese

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.16 Controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le eventuali perdite di combustibile 6 mesi

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.17 Controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo 6 mesi

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.18 Controllo dell'efficienza della messa a terra 6 mesi

D D.16.14 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Serbatoio combustibile D.16.14.19 Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni1 anno

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.01 Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.02 Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.03 Sostituzione filtri combustibile 4 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.04 Pulizia iniettori 4 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.05 Sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.06 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.07 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.08 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.09 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.10 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.11 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.12 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.13 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.14 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.15 Controllo rumori o vibrazioni anomale 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.16 Controllo livello olio ed eventuale rabbocco 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.17 Controllo densità antigelo motore/i (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.18 Controllo livello acqua o liquido refrigerante (motori raffreddati ad acqua) 1 mese
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D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.19 Controllo temperatura olio 6 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.20 Sostituzione filtro olio 6 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.21 Sostituzione filtro aria 6 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.22 Controllo densità elettrolita batteria motore (livello, morsetti, cavi, livello acqua, densità) 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.23 Ingrassaggio morsetti batterie 6 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.24 Controllo temperatura acqua (motori raffreddati ad acqua) 6 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.25 Prova riscaldatore acqua e relativo circuito (motori raffreddati ad acqua) 1 mese

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.26 Controllo spazzole motore di avviamento 6 mesi

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.27 Pulizia scambiatore di calore (motori raffreddati ad acqua) 1 anno

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.28 Controllo eccitatrice alternatore 1 anno

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.29 Registrazione iniettori 2 anni

D D.16.15 Gruppo elettrogeno KVA ≥ 1000 - Motore diesel D.16.15.30 Pulizia e registrazione valvola/e 2 anni

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.01 Pulizia generale 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.02 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.03 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.04 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.05 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.06 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.07 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.08 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.09 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.10 Controllo funzionamento strumenti 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.11 Controllo grado di protezione carcassa 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.12 Controllo stato del collegamento a terra 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.13 Controllo presenza documentazione (istruzioni e schemi unifilari a corredo) 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.14 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.15 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.16 Controllo della commutazione (ove previsto) 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.17 Controllo spie alimentatore 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.18 Controllo stato alimentatore e conduttori 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.19 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.20 Controllo stato delle batterie e loro parametri 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.21 Prove dei singoli apparecchi e Verifica livelli 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.22 Pulizia delle bocchette di areazione della macchina 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.23 Controllo delle temperature rilevate all'interno dei locali e Verifica funzionamento impianti di estrazione aria 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.24 Controllo data di installazione della batteria e sostituzione dopo il numero di anni previsto dal costruttore 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.25 Controllo invio allarme del sistema di remotizzazione (Combinatore, LAN, ecc) 1 mese

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.26 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.27 Controllo sincronismo rete di riserva 1 anno

D D.17.01 Gruppo statico di continuità < 10 KVA D.17.01.28 Ingrassaggio morsetti batterie 1 anno

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.01 Pulizia generale 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.02 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.03 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.04 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.05 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.06 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.07 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.08 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
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D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.09 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.10 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.11 Controllo funzionamento strumenti 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.12 Controllo grado di protezione carcassa 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.13 Controllo stato del collegamento a terra 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.14 Controllo presenza documentazione (istruzioni e schemi unifilari a corredo) 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.15 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.16 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.17 Controllo della commutazione (ove previsto) 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.18 Controllo spie alimentatore 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.19 Controllo stato alimentatore e conduttori 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.20 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.21 Controllo stato delle batterie e loro parametri 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.22 Prove dei singoli apparecchi e Verifica livelli 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.23 Pulizia delle bocchette di areazione della macchina 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.24 Controllo delle temperature rilevate all'interno dei locali e Verifica funzionamento impianti di estrazione aria 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.25 Controllo data di installazione della batteria e sostituzione dopo il numero di anni previsto dal costruttore 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.26 Controllo invio allarme del sistema di remotizzazione (Combinatore, LAN, ecc) 1 mese

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.27 Controllo sincronismo rete di riserva 1 anno

D D.18.01 Gruppo statico di continuità 10 ≤ KVA < 25 D.18.01.28 Ingrassaggio morsetti batterie 1 anno

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.01 Pulizia generale 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.02 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.03 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.04 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.05 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.06 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.07 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.08 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.09 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.10 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.11 Controllo funzionamento strumenti 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.12 Controllo grado di protezione carcassa 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.13 Controllo stato del collegamento a terra 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.14 Controllo presenza documentazione (istruzioni e schemi unifilari a corredo) 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.15 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.16 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.17 Controllo della commutazione (ove previsto) 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.18 Controllo spie alimentatore 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.19 Controllo stato alimentatore e conduttori 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.20 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.21 Controllo stato delle batterie e loro parametri 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.22 Prove dei singoli apparecchi e Verifica livelli 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.23 Pulizia delle bocchette di areazione della macchina 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.24 Controllo delle temperature rilevate all'interno dei locali e Verifica funzionamento impianti di estrazione aria 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.25 Controllo data di installazione della batteria e sostituzione dopo il numero di anni previsto dal costruttore 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.26 Controllo invio allarme del sistema di remotizzazione (Combinatore, LAN, ecc) 1 mese

D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.27 Controllo sincronismo rete di riserva 1 anno
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D D.19.01 Gruppo statico di continuità 25 ≤ KVA < 60 D.19.01.28 Ingrassaggio morsetti batterie 1 anno

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.01 Pulizia generale 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.02 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.03 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.04 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.05 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.06 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.07 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.08 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.09 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.10 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.11 Controllo funzionamento strumenti 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.12 Controllo grado di protezione carcassa 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.13 Controllo stato del collegamento a terra 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.14 Controllo presenza documentazione (istruzioni e schemi unifilari a corredo) 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.15 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.16 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.17 Controllo della commutazione (ove previsto) 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.18 Controllo spie alimentatore 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.19 Controllo stato alimentatore e conduttori 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.20 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.21 Controllo stato delle batterie e loro parametri 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.22 Prove dei singoli apparecchi e Verifica livelli 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.23 Pulizia delle bocchette di areazione della macchina 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.24 Controllo delle temperature rilevate all'interno dei locali e Verifica funzionamento impianti di estrazione aria 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.25 Controllo data di installazione della batteria e sostituzione dopo il numero di anni previsto dal costruttore 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.26 Controllo invio allarme del sistema di remotizzazione (Combinatore, LAN, ecc) 1 mese

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.27 Controllo sincronismo rete di riserva 1 anno

D D.20.01 Gruppo statico di continuità 60 ≤ KVA < 100 D.20.01.28 Ingrassaggio morsetti batterie 1 anno

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.01 Pulizia generale 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.02 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.03 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.04 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.05 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.06 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.07 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.08 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.09 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.10 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.11 Controllo funzionamento strumenti 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.12 Controllo grado di protezione carcassa 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.13 Controllo stato del collegamento a terra 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.14 Controllo presenza documentazione (istruzioni e schemi unifilari a corredo) 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.15 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.16 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.17 Controllo della commutazione (ove previsto) 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.18 Controllo spie alimentatore 1 mese
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D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.19 Controllo stato alimentatore e conduttori 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.20 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.21 Controllo stato delle batterie e loro parametri 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.22 Prove dei singoli apparecchi e Verifica livelli 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.23 Pulizia delle bocchette di areazione della macchina 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.24 Controllo delle temperature rilevate all'interno dei locali e Verifica funzionamento impianti di estrazione aria 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.25 Controllo data di installazione della batteria e sostituzione dopo il numero di anni previsto dal costruttore 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.26 Controllo invio allarme del sistema di remotizzazione (Combinatore, LAN, ecc) 1 mese

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.27 Controllo sincronismo rete di riserva 1 anno

D D.21.01 Gruppo statico di continuità 100 ≤ KVA < 160 D.21.01.28 Ingrassaggio morsetti batterie 1 anno

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.01 Pulizia generale 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.02 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.03 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.04 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.05 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.06 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.07 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.08 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.09 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.10 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.11 Controllo funzionamento strumenti 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.12 Controllo grado di protezione carcassa 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.13 Controllo stato del collegamento a terra 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.14 Controllo presenza documentazione (istruzioni e schemi unifilari a corredo) 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.15 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.16 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.17 Controllo della commutazione (ove previsto) 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.18 Controllo spie alimentatore 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.19 Controllo stato alimentatore e conduttori 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.20 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.21 Controllo stato delle batterie e loro parametri 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.22 Prove dei singoli apparecchi e Verifica livelli 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.23 Pulizia delle bocchette di areazione della macchina 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.24 Controllo delle temperature rilevate all'interno dei locali e Verifica funzionamento impianti di estrazione aria 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.25 Controllo data di installazione della batteria e sostituzione dopo il numero di anni previsto dal costruttore 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.26 Controllo invio allarme del sistema di remotizzazione (Combinatore, LAN, ecc) 1 mese

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.27 Controllo sincronismo rete di riserva 1 anno

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.28 Ingrassaggio morsetti batterie 1 anno

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.29 Rilievo oscillografico e aggiustamento tensione uscita 1 anno

D D.22.01 Gruppo statico di continuità 160 ≤ KVA < 250 D.22.01.30 Rilievo oscillografico tensione neutro-terra 1 anno

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.01 Pulizia generale 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.02 Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.03 Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.04 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.05 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.06 Verifica serraggi meccanici 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.07 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
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D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.08 Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.09 Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.10 Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.11 Controllo funzionamento strumenti 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.12 Controllo grado di protezione carcassa 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.13 Controllo stato del collegamento a terra 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.14 Controllo presenza documentazione (istruzioni e schemi unifilari a corredo) 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.15 Controllo stato dei conduttori di alimentazione 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.16 Controllo della durata della scarica 6 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.17 Controllo della commutazione (ove previsto) 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.18 Controllo spie alimentatore 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.19 Controllo stato alimentatore e conduttori 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.20 Controllo tempo di ricarica 6 mesi

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.21 Controllo stato delle batterie e loro parametri 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.22 Prove dei singoli apparecchi e Verifica livelli 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.23 Pulizia delle bocchette di areazione della macchina 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.24 Controllo delle temperature rilevate all'interno dei locali e Verifica funzionamento impianti di estrazione aria 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.25 Controllo data di installazione della batteria e sostituzione dopo il numero di anni previsto dal costruttore 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.26 Controllo invio allarme del sistema di remotizzazione (Combinatore, LAN, ecc) 1 mese

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.27 Controllo sincronismo rete di riserva 1 anno

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.28 Ingrassaggio morsetti batterie 1 anno

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.29 Rilievo oscillografico e aggiustamento tensione uscita 1 anno

D D.23.01 Gruppo statico di continuità KVA ≥ 250 D.23.01.30 Rilievo oscillografico tensione neutro-terra 1 anno

D D.24.01 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche D.24.01.01 Verifica connessioni e bulloneria 1 anno

D D.24.01 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche D.24.01.02 Misure secondo CEI 81-1 e DPR 547/55 1 anno

D D.24.01 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche D.24.01.03 Verifica di continuità degli organi di captazione e di calata 1 anno

D D.25.01 Impianti di illuminazione esterna D.25.01.01 Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del costruttore) 1 anno

D D.25.01 Impianti di illuminazione esterna D.25.01.02 Operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il ricambio delle lampade 1 anno

D D.25.01 Impianti di illuminazione esterna D.25.01.03 Verifica delle connessioni elettriche:
- connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale
- connessione tra attacco lampada e portalampada
- connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del singolo apparecchio

1 anno

D D.25.01 Impianti di illuminazione esterna D.25.01.04 Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: Verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio 5 anni

D D.S26.01 Impianto citofonico D.S26.01.01 Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno

D D.S26.01 Impianto citofonico D.S26.01.02 Verifica buon livello segnale e assenza anomalie 1 anno

D D.S26.01 Impianto citofonico D.S26.01.03 Verifica integrità e funzionamento apparecchiature 1 anno

D D.S26.01 Impianto citofonico D.S26.01.04 Pulizia postazioni esterne. 1 anno

D D.S26.01 Impianto citofonico D.S26.01.05 Verifica stato di conservazione apparecchiatura 1 anno

D D.S26.01 Impianto citofonico D.S26.01.06 Verifica funzionamento comandi eventuali elettroserrature 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.01 Ispezione visiva al fine di accertare eventuale presenza di danneggiamenti dei moduli e delle strutture di sostegno 1 mese

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.02 Ispezione visiva al fine di accertare eventuale presenza di accumulo di sporcizia sui moduli 1 mese

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.03 Ispezione visiva al fine di accertare eventuale presenza di eventuali cavi strappati, o lesionati 3 mesi

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.04 Ispezione visiva al fine di accertare eventuale accumulo di sporcizia negli angoli dei telai e dei profilati di fissaggio che potrebbero causare ombreggiamenti parziali delle celle fotovoltaiche3 mesi

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.05 Effettuare Ispezione visiva sia del generatore fotovoltaico, sia dei cavi visibili comprese le cassette di terminazione 3 mesi

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.06 Verifica dello stato delle strutture di sostegno, compresi gli organi di fissaggio 6 mesi

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.07 Controllo e misurazione di ogni stringa di moduli 6 mesi

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.08 Controllo generale del funzionamento del quadro elettrico 6 mesi

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.09 Controllo e settaggio sensori 6 mesi

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.10 Pulizia delle morsettiere, Controllo servaggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolazione elettrica ed elettronica) 6 mesi
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D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.11 Controllo visivo che i cartelli e le segnalazioni di pericolo di tensione non siano stati rimossi o che siano poco visibili 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.12 Controllo di tutte le eventuali segnalazioni di guasti 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.13 Controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.14 Verificare il corretto funzionamento degli inverter 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.15 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari. 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.16 Controllo visivo sistema di messa a terra 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.17 Controllo serraggio morsetti 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.18 Controllo efficienza ed integrità contatti mobili 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.19 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.20 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

D D.S27.01 Impianto fotovoltaico D.S27.01.21 Controllo efficienza ed integrità guarnizioni quadro elettrico e dell'eventuale presenza di umidità 1 anno

D D.S28.01 Impianto antintrusione D.S28.01.01 Pulizia e Verifica funzionamento centralina 6 mesi

D D.S28.01 Impianto antintrusione D.S28.01.02 Controllo batterie tampone 6 mesi

D D.S28.01 Impianto antintrusione D.S28.01.03 Verifica linee di alimentazione centralina 6 mesi

D D.S28.01 Impianto antintrusione D.S28.01.04 Pulizia e Verifica funzionamento rilevatori 6 mesi

D D.S28.01 Impianto antintrusione D.S28.01.05 Pulizia e Verifica funzionamento sirene 6 mesi

D D.S28.01 Impianto antintrusione D.S28.01.06 Verifica funzionamento collegamenti radio/telefonici 6 mesi

D D.S29.01 Impianto TVCC D.S29.01.01 Controllo di tutti gli elementi facenti parte dell’impianto (monitor, telecamere, videoregistratori, P.C. Hard Disk, lampade illuminamento dedicate) 1 anno

D D.S29.01 Impianto TVCC D.S29.01.02 Controllo alimentatori ed eventuale sostituzione 1 anno

D D.S29.01 Impianto TVCC D.S29.01.03 Controllo di fissaggi e staffature delle telecamere fisse e mobili 1 anno

D D.S29.01 Impianto TVCC D.S29.01.04 Controllo funzionamento dei cinematismi delle telecamere mobili 1 anno

D D.S29.01 Impianto TVCC D.S29.01.05 Pulizia generale. 1 anno

D D.S30.01 Marcatempo / Orologi D.S30.01.01 Regolazione orologio 6 mesi

D D.S30.01 Marcatempo / Orologi D.S30.01.02 Verifica funzionamento 6 mesi

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.01 Controllo efficienza ed integrità 1 mese

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.02 Verifica parametri funzionamento/regolazione organi di regolazione 1 mese

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.03 Pulizia filtro/i 3 mesi

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.04 Ispezione per accertare efficienza ed integrità scaricatore di condense 3 mesi

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.05 Ispezione per accertare tenuta scaricatore di condense 3 mesi

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.06 Controllo manovrabilità organi di connessione e/o intercettazione 3 mesi

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.07 Lubrificazione e/o ingrassaggio organi di regolazione 3 mesi

D C.S13.01 Umidificatore a vapore diretto C.S13.01.08 Revisione generale scaricatore di condense 3 mesi

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.01 Ispezione per accertare assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici 1 mese

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.02 Controllo efficienza ed integrità distributore vapore 1 mese

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.03 Controllo efficienza ed integrità elettrodi 1 mese

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.04 Pulizia vasca acqua 1 mese

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.05 Controllo visivo protezione da contatti accidentali parti in tensione 1 anno

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.06 Controllo e/o prova funzionamento organi comando, commutazione misura e segnalazione 1 anno

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.07 Ispezione per accertare efficienza ed integrità guarnizioni quadro elettrico 1 anno

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.08 Serraggio morsetti 1 anno

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.09 Controllo visivo sistema di messa a terra quadri ed apparecchi elettrici 1 anno

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.10 Pulizia contatti elettrici di comando ed ausiliari 1 anno

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.11 Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale 1 anno

D C.S14.01 Umidificatore ad elettrodi immersi C.S14.01.12 Misura resistenza d'isolamento verso terra quadri ed apparecchi elettrici 2 anni

D D.S31.01 Linee di distribuzione principali D.S31.01.01 Controllo dello stato dei cavi 1 anno

D D.S31.01 Linee di distribuzione principali D.S31.01.02 Eventuale ripristino delle targhette di identificazione dei circuiti 1 anno

D D.S31.01 Linee di distribuzione principali D.S31.01.03 Verifica del grado di isolamento delle singole linee 3 anni

D D.S31.01 Linee di distribuzione principali D.S31.01.04 Controllo a campione delle cadute di tensione a fine linea (almeno una linea per quadro o sottoquadro di distribuzione) 1 anno

D D.S32.01 Inverter per motori elettrici D.S32.01.01 Controllo dello stato dei collegamenti elettrici 6 mesi
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D D.S32.01 Inverter per motori elettrici D.S32.01.02 Controllo dello stato della carpenteria metallica 6 mesi

D D.S32.01 Inverter per motori elettrici D.S32.01.03 Pulizia dei contatti elettrici 1 anno

D D.S32.01 Inverter per motori elettrici D.S32.01.04 Pulizia mediante soffiatura di ogni componente elettrico 1 mese

D D.S32.01 Inverter per motori elettrici D.S32.01.05 Serraggio delle morsettiere elettriche 6 mesi

D D.S32.01 Inverter per motori elettrici D.S32.01.06 Verifica del funzionamento 1 mese

D D.S32.01 Inverter per motori elettrici D.S32.01.07 Verifica dell’isolamento 6 mesi

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.01 Pulizia con soffiatura di ogni componente elettrico 1 anno

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.02 Pulizia dei contatti elettrici 1 anno

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.03 Pulizia esterna dell’unità centrale 6 mesi

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.04 Serraggio delle morsettiere elettriche 1 anno

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.05 Verifica del funzionamento 6 mesi

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.06 Verifica del funzionamento dell'Hardware impiegato 1 anno

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.07 Verifica del funzionamento del software impiegato 1 anno

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.08 Verifica del funzionamento e dello stato dei moduli di controllo e gestione 6 mesi

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.09 Verifica della comunicazione fra gli elementi periferici 1 anno

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.10 Verifica dello stato dei cavi bus di comunicazione 1 anno

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.11 Verifica dello stato dei moduli interfaccia 6 mesi

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.12 Verifica dello stato dei porta moduli 6 mesi

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.13 Verifica funzionamento dell’unità centrale e sottocomponenti (monitor, tastiera, mouse, stampante) 6 mesi

D D.S33.01 Sistemi di telecontrollo D.S33.01.14 Verifica stato dei quadri elettrici di contenimento 3 mesi

D D.S34.01 Conduttori e linee di alimentazione D.S34.01.01 Verifica integrità ed efficienza 3 anni

D D.S34.01 Conduttori e linee di alimentazione D.S34.01.02 Controllo serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione 1 anno

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 13

1

ALLEGATO 13 - DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DALL'AMMINISTRAZIONE

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo
consumi da 

documentazione 
fiscale

Diagnosi 
energetica

Elaborati grafici
APE NOTE

Planimetrie Schemi

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41 NO - X - -

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 NO - X - -

0378_003 Giovio - Scuola Via P. Paoli, 18 NO - X - -

0378_004 Giovio - Lab Scienze Via P. Paoli, 18 NO - X - -

0378_005 Giovio - Lab Info Via P. Paoli, 18 NO - X - -

0378_006 Giovio - Palestra Via P. Paoli, 18 NO - X - -

0378_007 Giovio - Palestrina Via P. Paoli, 18 NO - X - -

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Via P. Paoli, 18 NO - X - -

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11 NO - X - -

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11 NO - X - -

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1 NO - X - -

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como Via De Cristoforis, 11 NO - X - -

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Via Scalabrini, 3 NO - X - -

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Via Belvedere, 18 NO - X - -

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18 NO - X - -

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 Via Mascherpa, 16 NO - X - -

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola Via Scalabrini, 5 NO - X - -

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88 NO - X - -

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola Via Beldosso, 1 NO - X - -

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5 NO - X - -

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Via G.B. De La Salle, 2 NO - X - -

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco Via G.B. De La Salle, 2 NO - X - -

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 NO - X - -

0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9 NO - X - -

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9 NO - X - -

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4 NO - X - -

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182 NO - X - -

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Via C. Ferrario, 13 NO - X - -

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Via P.G. Malagrida, 3 NO - X - -

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Via P.G. Malagrida, 3 NO - X - -

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55 NO - X - -

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como Via G. Albertolli, 7 NO - X - -

0378_033 Officina_Provinciale Via P. Paoli, 30 NO - X - -

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C NO - X - -

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1 NO - X - -

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola Via Rezia, 9 NO - X - -

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Via Magenta, 26 NO - X - -

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Via Borgovico, 171 NO - X - -

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B Via Borgovico, 171 NO - X - -

0378_041 Palazzo_Porro Via A. Volta 44 NO - X - -

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc NO - X - -

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 NO - X - -

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 NO - X - -

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 NO - X - -

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 NO - X - -

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva Via Santa Caterina Da Siena, 3 NO - X - -

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8 NO - X - -

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Via Borgo Vico, 148 NO - X - -

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148 NO - X - -

0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8 NO - X - -

0378_052 Terragni - Palestra Via G. Segantini, 41 NO - X - -

0378_053 Carcano - Palestra Via Castelnuovo, 3 NO - X - -

0378_054 Elia - Palestra Via Sesia, 1 NO - X - -

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra Via Scalabrini, 5 NO - X - -

0378_056 Romagnosi_Palestra Via Carducci, 5 NO - X - -

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A Via Valleggio, 15 NO - X - -

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B Via Valleggio, 15 NO - X - -

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C Via Valleggio, 15 NO - X - -

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina Via Moro, 23 NO - X - -

0378_061 Centro per l’impiego Erba Via C. Battisti 7T NO - X - -

0378_062 Ex palestrina Volta Via C. Cantù 57 NO - X - -

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra Via C. Ferrario, 13 NO - X - -

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra Via P.G. Malagrida, 3 NO - X - -

0378_065 Cumacini - Palestra Via C. Colombo Snc NO - X - -

0378_066 Chiesa_S_Antonio Via G.B. De La Salle, 2 NO - - -

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Via Italia Libera, 1 NO - - - -

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile Via S. Martino, 4 NO - - - -

0378_069 Ex Officina Via Valleggio NO - - - -

0378_070 Centro per l’impiego Cantù Via Cavour 27 NO - - - -

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza Via Osteno, 7 NO - - - -

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo Via Pitagora, 15 NO - - - -
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ALLEGATO 14 - CRONOPROGRAMMA DEI SOPRALLUOGHI

ID Siram Codice RPF_Denominazione Indirizzo Data sopralluogo

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41 08/03/2022

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 15/02/2022

0378_003 Giovio - Scuola Via P. Paoli, 18 15/02/2022

0378_004 Giovio - Lab Scienze Via P. Paoli, 18 15/02/2022

0378_005 Giovio - Lab Info Via P. Paoli, 18 15/02/2022

0378_006 Giovio - Palestra Via P. Paoli, 18 15/02/2022

0378_007 Giovio - Palestrina Via P. Paoli, 18 15/02/2022

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Via P. Paoli, 18 15/02/2022

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11 16/02/2022

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11 16/02/2022

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1 16/02/2022

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como Via De Cristoforis, 11 09/03/2022

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Via Scalabrini, 3 15/02/2022

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Via Belvedere, 18 15/02/2022

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18 15/02/2022

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 Via Mascherpa, 16 17/02/2022

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola Via Scalabrini, 5 15/02/2022

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88 08/03/2022

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola Via Beldosso, 1 09/03/2022

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5 18/02/2022

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Via G.B. De La Salle, 2 18/02/2022

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco Via G.B. De La Salle, 2 18/02/2022

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 14/02/2022

0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9 14/02/2022

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9 14/02/2022

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4 14/02/2022

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182 17/02/2022

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Via C. Ferrario, 13 08/03/2022

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Via P.G. Malagrida, 3 09/03/2022

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Via P.G. Malagrida, 3 09/03/2022

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55 09/03/2022

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como Via G. Albertolli, 7 09/03/2022

0378_033 Officina_Provinciale Via P. Paoli, 30 18/02/2022

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C 18/02/2022

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1 14/02/2022

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola Via Rezia, 9 14/02/2022

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Via Magenta, 26 14/02/2022

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Via Borgovico, 171 09/03/2022

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B Via Borgovico, 171 09/03/2022

0378_041 Palazzo_Porro Via A. Volta 44 14/02/2022

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc 17/02/2022

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 16/02/2022

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 16/02/2022

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 16/02/2022

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 16/02/2022

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva Via Santa Caterina Da Siena, 3 16/02/2022

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8 16/02/2022

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Via Borgo Vico, 148 09/03/2022

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148 09/03/2022

0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8 16/02/2022

0378_052 Terragni - Palestra Via G. Segantini, 41 08/03/2022

0378_053 Carcano - Palestra Via Castelnuovo, 3 15/02/2022

0378_054 Elia - Palestra Via Sesia, 1 16/02/2022

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra Via Scalabrini, 5 15/02/2022

0378_056 Romagnosi_Palestra Via Carducci, 5 18/02/2022

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A Via Valleggio, 15 14/02/2022

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B Via Valleggio, 15 14/02/2022

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C Via Valleggio, 15 14/02/2022

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina Via Moro, 23

0378_061 Centro per l’impiego Erba Via C. Battisti 7T 09/03/2022

0378_062 Ex palestrina Volta Via C. Cantù 57 14/02/2022

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra Via C. Ferrario, 13 08/03/2022

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra Via P.G. Malagrida, 3 09/03/2022

0378_065 Cumacini - Palestra Via C. Colombo Snc 17/02/2022

0378_066 Chiesa_S_Antonio Via G.B. De La Salle, 2

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Via Italia Libera, 1 14/02/2022

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile Via S. Martino, 4

0378_069 Ex Officina Via Valleggio

0378_070 Centro per l’impiego Cantù Via Cavour 27

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza Via Osteno, 7

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo Via Pitagora, 15
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ALLEGATO 15-ANAGRAFICA TECNICA
CRONOPROGRAMMA DEL PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA

SETTIMANA/GIORNO 1 2 3 4 5 6 7 8

ATTIVITA' INIZIO FINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Acquisizione dei dati 14/07/2022 28/07/2022

Valutazione delle documentazione consegnata dall'Amministrazione 17/07/2022 12/09/2022

Rilievo e censimento dati impiantistici 21/07/2022 11/11/2022

Rilievo e censimento dati architettonici 21/07/2022 11/11/2022

Valutazione stato funzionale e conservativo 21/07/2022 18/11/2022

Restituzione dati anagrafici ed alfanumerici 28/07/2022 25/11/2022

Caricamento dati su sistema informativo e consegna 27/10/2022 10/12/2022

SETTIMANA/GIORNO 9 10 11 12 13 14 15 16

ATTIVITA' INIZIO FINE 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Acquisizione dei dati 14/07/2022 28/07/2022

Valutazione delle documentazione consegnata dall'Amministrazione 17/07/2022 12/09/2022

Rilievo e censimento dati impiantistici 21/07/2022 11/11/2022

Rilievo e censimento dati architettonici 21/07/2022 11/11/2022

Valutazione stato funzionale e conservativo 21/07/2022 18/11/2022

Restituzione dati anagrafici ed alfanumerici 28/07/2022 25/11/2022

Caricamento dati su sistema informativo e consegna 27/10/2022 10/12/2022

SETTIMANA/GIORNO 17 18 19 20 21 22

ATTIVITA' INIZIO FINE 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Acquisizione dei dati 14/07/2022 28/07/2022

Valutazione delle documentazione consegnata dall'Amministrazione 17/07/2022 12/09/2022

Rilievo e censimento dati impiantistici 21/07/2022 11/11/2022

Rilievo e censimento dati architettonici 21/07/2022 11/11/2022

Valutazione stato funzionale e conservativo 21/07/2022 18/11/2022

Restituzione dati anagrafici ed alfanumerici 28/07/2022 25/11/2022

Caricamento dati su sistema informativo e consegna 27/10/2022 10/12/2022
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 ALLEGATO AL PTE 
 RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI 

 PROVINCIA DI COMO 
 ID 0378 
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 INDICE RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI 

 Sezione A. ANALISI E REPORTING DEI DATI 

 A.1  INFORMAZIONI RELATIVE AI SOPRALLUOGHI 
 A.2 METODOLOGIA DI RILIEVO, RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI 
 A.3 INDICAZIONE DEI DATI RACCOLTI E RIFERIMENTO ALLE FONTI 
 A.4 ESITI DERIVANTI DALL'ANALISI DEI DATI 
 A.5 CRITICITA' INDIVIDUATE NEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO 
 A.6 STRATEGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

 Sezione. B. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
 STRAORDINARIA 
 B.1 PROSPETTO DI SINTESI 
 B.1.1 DATI IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 
 B.1.2 DATI TECNICI DELL'INTERVENTO 
 B.1.3 DATI ECONOMICI 
 B.1.4 ALTRE INFORMAZIONI 
 B.1.5 QUADRO SINOTTICO DELL'INTERVENTO 

 B.2 RELAZIONE DETTAGLIATA 
 B.2.1 DESCRIZIONE TECNICA DELLO STATO DI FATTO 
 B.2.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO 
 B.2.3 CONSISTENZE 
 B.2.4 ATTIVITA' DI RIFERIMENTO 
 B.2.5 SEZIONE ECONOMICA - BENEFICI PER L'AC 
 B.2.6 RISPARMIO ENERGETICO ATTESO 
 B.2.7 SEZIONE AMBIENTALE 

 Sezione  C. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISPARMI 
 C.1 PROSPETTO DI SINTESI 

 C.1.1 DATI IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 
 C.1.2 DATI TECNICI DELL'INTERVENTO 
 C.1.3 DATI DI RISPARMIO ENERGETICO PER IL SERVIZIO ENERGIA 
 C.1.4 DATI RIDUZIONE EMISSIONE INQUINANTI 
 C.1.5 BENEFICI ECONOMICI PER L'AC ED INDICATORI FINANZIARI 
 C.1.6  ALTRE INFORMAZIONI 
 C.1.7 QUADRO SINOTTICO DELL'INTERVENTO 

 C.2 RELAZIONE DETTAGLIATA 
 C.2.1 DESCRIZIONE TECNICA DELLO STATO DI FATTO 
 C.2.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO 
 C.2.3 CONSISTENZE 
 C.2.4 ATTIVITA' DI RIFERIMENTO 
 C.2.5 SEZIONE ECONOMICA - BENEFICI PER L'AC 
 C.2.6 RISPARMIO ENERGETICO ATTESO 
 C.2.7 SEZIONE AMBIENTALE 
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ALLEGATO 1-PROSPETTO DI SINTESI 

ID_Siram Edificio Indirizzo zona climatica destinazione d'uso
servizi in 

convenzione
volume [m3]

superficie
[m2]

classe 
energetica

cluster classe 
energetica

piani
combustibile 

principale

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 37.794-            - 10.963-             E  C2-C3 Oltre a 3  Gas Metano

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 53.601-            - 16.243-             E  C2-C3

5 e più
Gas Metano

0378_003 Giovio - Scuola Via P. Paoli, 18 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 38.684-            - 10.388-             E  C2-C3

Oltre a 3
Teleriscaldamento

0378_004 Giovio - Lab Scienze Via P. Paoli, 18 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 2.962-               - 720-                   E  C2-C3 Fino a 3 Teleriscaldamento

0378_005 Giovio - Lab Info Via P. Paoli, 18 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 603-                  - 137-                   E  C2-C3 Fino a 3 Teleriscaldamento

0378_006 Giovio - Palestra Via P. Paoli, 18 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 7.759-               - 1.216-                E  C2-C3 Fino a 3 Teleriscaldamento

0378_007 Giovio - Palestrina Via P. Paoli, 18 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - C - 3.683-               - 659-                   E  C2-C3 Fino a 3 Teleriscaldamento

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Via P. Paoli, 18 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 613-                  - 178-                   E  C2-C3 Fino a 3 Teleriscaldamento

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 30.307-            - 8.833-                E  C2-C3 Oltre a 3 Gas Metano

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 10.438-            - 1.563-                E  C2-C3 Fino a 3 Gas Metano

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 34.446-            - 10.892-             E  C2-C3 4 Gas Metano

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, Como Via De Cristoforis, 11 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 861-                  - 266-                   E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Via Scalabrini, 3 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 12.340-            - 3.183-                E  C2-C3 Oltre a 3 Teleriscaldamento

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Via Belvedere, 18 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 28.717-            - 7.325-                E  C2-C3 Oltre a 3 Teleriscaldamento

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 14.615-            - 2.655-                E  C2-C3 Oltre a 3 Gasolio

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Mascherpa_16 Via Mascherpa, 16 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 5.964-               - 1.366-                E  C2-C3 3 Gas Metano

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuola Via Scalabrini, 5 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 4.661-               - 1.277-                E  C2-C3 Oltre a 3 Teleriscaldamento

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 18.210-            - 4.702-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scuola Via Beldosso, 1 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 52.662-            - 14.935-             E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 14.874-            - 5.708-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_021 Carlo Porta - Edificio principale Via G.B. De La Salle, 2 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 22.325-            - 5.456-                E  C2-C3

4
Gas Metano

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel parco Via G.B. De La Salle, 2 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 1.778-               - 423-                  

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 53.415-            - 11.537-             E  C2-C3

5 e più
Gas Metano

0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 20.884-            - 5.063-                E  C2-C3 4 Gas Metano

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 3.975-               - 795-                   E  C2-C3 4 Gas Metano

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 16.214-            - 4.861-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 25.834-            - 5.953-                E  C2-C3

3
Gas Metano

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Scuola Via C. Ferrario, 13 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 10.789-            - 3.427-                E  C2-C3

4
Gas Metano
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0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Vecchia Via P.G. Malagrida, 3 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 11.331-            - 3.281-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_Nuova Via P.G. Malagrida, 3 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 16.314-            - 4.992-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_031 Uffici - Centro Per L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 91-                    - 21-                     E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_032 Ufficio Del Turismo Di Como Via G. Albertolli, 7 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 337-                  - 81-                     E  C2-C3 2 Gas Metano

0378_033 Officina_Provinciale Via P. Paoli, 30 E
E.8_Edifici adibiti ad attività industriali 

ed artigianali e assimilabili
A - 7.735-               - 1.749-                E  C2-C3 2 Teleriscaldamento

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 47.154-            - 11.074-             E  C2-C3 3 Gas Metano

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 22.885-            - 6.726-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - Scuola Via Rezia, 9 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 12.589-            - 2.493-                E  C2-C3 2 Gas Metano

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magenta Via Magenta, 26 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 16.714-            - 4.127-                E  C2-C3 4 Gas Metano

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_A Via Borgovico, 171 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - C - 5.138-               - 1.540-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_PAL_B Via Borgovico, 171 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 7.364-               - 2.018-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_041 Palazzo_Porro Via A. Volta 44 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 5.028-               - 1.341-                E  C2-C3 2 Gas Metano

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 106.299-          - 23.684-             E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Rosso Via Santa Caterina Da Siena, 3 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 25.418-            - 8.044-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giallo Via Santa Caterina Da Siena, 3 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 17.920-            - 5.600-                E  C2-C3 4 Gas Metano

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Arancione Via Santa Caterina Da Siena, 3 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 7.153-               - 2.039-                E  C2-C3 3 Gas Metano

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 8.130-               - 1.258-                E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiva Via Santa Caterina Da Siena, 3 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - C - 5.834-               - 1.197-               

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - C - 21.797-            - 6.926-                E  C2-C3

4
Gas Metano

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Centrali Via Borgo Vico, 148 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - C - 22.796-            - 5.980-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - C - 16.271-            - 3.887-                E  C2-C3 5 e più Gas Metano

0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 1.988-               - 335-                   E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_052 Terragni - Palestra Via G. Segantini, 41 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 6.266-               - 1.031-                E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_053 Carcano - Palestra Via Castelnuovo, 3 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 7.062-               - 911-                   E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_054 Elia - Palestra Via Sesia, 1 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 9.898-               - 1.269-                E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Palestra Via Scalabrini, 5 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 1.011-               - 189-                   E  C2-C3 1 Teleriscaldamento

0378_056 Romagnosi_Palestra Via Carducci, 5 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 8.687-               - 1.028-                E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A Via Valleggio, 15 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 5.773-               - 1.219-               

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B Via Valleggio, 15 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 11.692-            - 3.012-               

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C Via Valleggio, 15 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 3.238-               - 988-                  

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti - Officina Via Moro, 23 E
E.8_Edifici adibiti ad attività industriali 

ed artigianali e assimilabili
A - 3.175-               - 500-                  

0378_061 Centro per l’impiego Erba Via C. Battisti 7T E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - C - 2.738-               - 992-                  

0378_062 Ex palestrina Volta Via C. Cantù 57 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 583-                  - 174-                   E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Palestra Via C. Ferrario, 13 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - C - 13.238-            - 1.439-                E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra Via P.G. Malagrida, 3 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 5.685-               - 635-                   E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_065 Cumacini - Palestra Via C. Colombo Snc E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 11.774-            - 1.486-                E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_066 Chiesa_S_Antonio Via G.B. De La Salle, 2 E A - 8.412-               - 744-                  

0378_067 Caio Plinio II, Sede_Palestra Via Italia Libera, 1 E E.6 (2)_Palestre ed assimilabili A - 4.020-               - 573-                   E  C2-C3 1 Gas Metano

0378_068 Centro per l’impiego Appiano Gentile Via S. Martino, 4 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 8.392-               - 2.505-               

0378_069 Ex Officina Via Valleggio E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 2.140-               - 400-                  
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0378_070 Centro per l’impiego Cantù Via Cavour 27 E E.2_Edifici adibiti ad uffici e assimilabili A - 1.595-               - 476-                  

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza Via Osteno, 7 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 1.219-               - 364-                  

0378_072 Melotti_Scuola_Succ Lomazzo Via Pitagora, 15 E
E.7_Edifici adibiti ad attività scolastiche 

a tutti i livelli e assimilabili
A - 17.260-            - 5.003-               
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ALLEGATO 2 - PROSPETTO DI SINTESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Dati tecnici interventi Dati di risparmio 
energetico Costo Benefici economici e parametri finanziari Altre informazioni

*  A seguito della presa in consegna degli impianti , le parti procederanno alla pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria e alla loro programmazione.
** Il risparmio energetico atteso  rispetto al “JPKST” è legato per ogni singolo sistema edificio-impianto presente nel PTE  come somma dei risparmi dei singoli interventi sullo stesso. Si rimanda all'allegato 4 parte integrante della presente offerta.
*** In fase di contratto Siram Veolia valuterà se affidarsi a subappalto nelle modalità espresse da contratto.

ID intervento
Codice 
edificio

descrizione intervento
servizi interessati 

dagli interventi

Eventuale non 
conformità 

funzionale e/o 
normativa

Tipologia 
intervento

componente 
sistema edificio-

impianto

elemento tecnico 
interessato

priorità 
intervento

vita utile 
intervento

Vita utile 
residua a fine 

contratto

indice 
manutentivo 

OLD

indice 
manutentivo 

NEW

Durata 
interventI

(Giorni 
lavorativi)

Data inizio 
interventi

Data fine 
interventi

Risparmio energetico 
atteso REa [kWh]

Costo 
intervento

 [€]

Modalità di 
remunerazione

TIR VAN terzi
Materiali 

ecocompatibili
Interferenze 
individuate

Azioni di 
divulgazione 

all'utenza

Miglioramento 
comfort

Miglioramento 
continuità del 

servizio

Miglioramento 
sicurezza

0378_001 - MS.A04 0378_001

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 69.079,26  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_011 - MS.A04 0378_011

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 90.587,27  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_016 - MS.A04 0378_016

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 25.428,69  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_019 - MS.A04 0378_019

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 28.269,52  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_021 - MS.A04 0378_021

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 49.261,66  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_024 - MS.A04 0378_024

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 54.838,43  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_026 - MS.A04 0378_026

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 54.828,92  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_028 - MS.A04 0378_028

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 49.261,21  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_029 - MS.A04 0378_029

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 54.413,93  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_034 - MS.A04 0378_034

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 36.252,27  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_036 - MS.A04 0378_036

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 34.775,16  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_037 - MS.A04 0378_037

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 37.946,09  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_039 - MS.A04 0378_039

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 39.978,99  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_042 - MS.A04 0378_042

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 121.654,48  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_044 - MS.A04 0378_044

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 94.701,92  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_049 - MS.A04 0378_049

Interventi complementari 
all'installazione di 

generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO generatore di calore alta 20 14 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 95.166,36  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_001 - MS.A05 0378_001

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO

valvola 
termostastica

alta 10 4 non applicabile non applicabile
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** € 14.023,97  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI
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ALLEGATO 2 - PROSPETTO DI SINTESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Dati tecnici interventi Dati di risparmio 
energetico Costo Benefici economici e parametri finanziari Altre informazioni

*  A seguito della presa in consegna degli impianti , le parti procederanno alla pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria e alla loro programmazione.
** Il risparmio energetico atteso  rispetto al “JPKST” è legato per ogni singolo sistema edificio-impianto presente nel PTE  come somma dei risparmi dei singoli interventi sullo stesso. Si rimanda all'allegato 4 parte integrante della presente offerta.
*** In fase di contratto Siram Veolia valuterà se affidarsi a subappalto nelle modalità espresse da contratto.

ID intervento
Codice 
edificio

descrizione intervento
servizi interessati 

dagli interventi

Eventuale non 
conformità 

funzionale e/o 
normativa

Tipologia 
intervento

componente 
sistema edificio-

impianto

elemento tecnico 
interessato

priorità 
intervento

vita utile 
intervento

Vita utile 
residua a fine 

contratto

indice 
manutentivo 

OLD

indice 
manutentivo 

NEW

Durata 
interventI

(Giorni 
lavorativi)

Data inizio 
interventi

Data fine 
interventi

Risparmio energetico 
atteso REa [kWh]

Costo 
intervento

 [€]

Modalità di 
remunerazione

TIR VAN terzi
Materiali 

ecocompatibili
Interferenze 
individuate

Azioni di 
divulgazione 

all'utenza

Miglioramento 
comfort

Miglioramento 
continuità del 

servizio

Miglioramento 
sicurezza

0378_011 - MS.A05 0378_011

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 19.463,08  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_016 - MS.A05 0378_016

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 5.520,70  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_019 - MS.A05 0378_019

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 8.920,94  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_021 - MS.A05 0378_021

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 10.669,95  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_024 - MS.A05 0378_024

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 14.310,23  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_026 - MS.A05 0378_026

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 5.698,71  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_028 - MS.A05 0378_028

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 11.150,46  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_029 - MS.A05 0378_029

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 9.876,32  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_030 - MS.A05 0378_030

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 3.019,19  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_034 - MS.A05 0378_034

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 16.309,53  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_036 - MS.A05 0378_036

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 7.175,11  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_037 - MS.A05 0378_037

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 8.275,64  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_039 - MS.A05 0378_039

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 6.896,37  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_040 - MS.A05 0378_040

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 7.611,71  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_042 - MS.A05 0378_042

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 24.882,08  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_043 - MS.A05 0378_043

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 19.244,13  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_044 - MS.A05 0378_044

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 14.066,87  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_045 - MS.A05 0378_045

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 6.401,13  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_046 - MS.A05 0378_046

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 2.669,92  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_049 - MS.A05 0378_049

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 14.223,43  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

Copia informatica per consultazione



Allegato 2 RTI

3

ALLEGATO 2 - PROSPETTO DI SINTESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Dati tecnici interventi Dati di risparmio 
energetico Costo Benefici economici e parametri finanziari Altre informazioni

*  A seguito della presa in consegna degli impianti , le parti procederanno alla pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria e alla loro programmazione.
** Il risparmio energetico atteso  rispetto al “JPKST” è legato per ogni singolo sistema edificio-impianto presente nel PTE  come somma dei risparmi dei singoli interventi sullo stesso. Si rimanda all'allegato 4 parte integrante della presente offerta.
*** In fase di contratto Siram Veolia valuterà se affidarsi a subappalto nelle modalità espresse da contratto.

ID intervento
Codice 
edificio

descrizione intervento
servizi interessati 

dagli interventi

Eventuale non 
conformità 

funzionale e/o 
normativa

Tipologia 
intervento

componente 
sistema edificio-

impianto

elemento tecnico 
interessato

priorità 
intervento

vita utile 
intervento

Vita utile 
residua a fine 

contratto

indice 
manutentivo 

OLD

indice 
manutentivo 

NEW

Durata 
interventI

(Giorni 
lavorativi)

Data inizio 
interventi

Data fine 
interventi

Risparmio energetico 
atteso REa [kWh]

Costo 
intervento

 [€]

Modalità di 
remunerazione

TIR VAN terzi
Materiali 

ecocompatibili
Interferenze 
individuate

Azioni di 
divulgazione 

all'utenza

Miglioramento 
comfort

Miglioramento 
continuità del 

servizio

Miglioramento 
sicurezza

0378_050 - MS.A05 0378_050

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 19.640,29  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_054 - MS.A05 0378_054

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 19.463,08  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_063 - MS.A05 0378_063

Interventi complementari 
all' Installazione di valvole 

termostatiche al fine di 
aumentare i rendimenti di 

regolazione

A funzionale
Manutenzione 

straordinaria
IMPIANTO valvola termostastica alta 10 4 non applicabile non applicabile

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 2.523,96  Isc > 0 > 0 *** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_029 - MS.B04 0378_029
Sostituzione dei circolatori 

esistenti 
B funzionale Fine ciclo vita IMPIANTO elettrocircolatore alta 15 9 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** € 9.030,03  Isc > 0 > 0 *** SI

I.9 Distacco 
impianto 

correlato ad 
intervento 

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico forza motrice SI

0378_001 - AN.A01 0378_001 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_009 - AN.A01 0378_009 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_012 - AN.A01 0378_012 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 67,67 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_014 - AN.A01 0378_014 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_023 - AN.A01 0378_023 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_027 - AN.A01 0378_027 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_028 - AN.A01 0378_028 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_029 - AN.A01 0378_029 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_042 - AN.A01 0378_042 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_049 - AN.A01 0378_049 NORME VVFF A normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 31,04 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_039 - AN.A05 0378_039
CONTENIMENTO 

ENERGETICO
A normativa

Adeguamento 
normativo

- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 90,75 Isc > 0 > 0 *** SI

I.9 Distacco 
impianto 

correlato ad 
intervento 

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

0378_001 - AN.B07 0378_001 IMPIANTI ELETTRICI B normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 83,88 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
elettrico altro SI

0378_012 - AN.B07 0378_012 IMPIANTI ELETTRICI B normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 83,88 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
elettrico altro SI

0378_018 - AN.B07 0378_018 IMPIANTI ELETTRICI B normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 922,70 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
elettrico altro SI

0378_028 - AN.B07 0378_028 IMPIANTI ELETTRICI B normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 83,88 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
elettrico altro SI

0378_029 - AN.B07 0378_029 IMPIANTI ELETTRICI B normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 83,88 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
elettrico altro SI

0378_039 - AN.B07 0378_039 IMPIANTI ELETTRICI B normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 83,88 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
elettrico altro SI

0378_049 - AN.B07 0378_049 IMPIANTI ELETTRICI B normativa
Adeguamento 

normativo
- alta - non applicabile non applicabile - * * ** € 83,88 Isc > 0 > 0 *** SI

I.10 Altre 
interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
elettrico altro SI
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ALLEGATO 3 - PROSPETTO DI SINTESI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENEREGETICA

Dati tecnici interventi Dati di risparmio energetico 
e riduzione CO2 Costo Altre informazioni

* A seguito della presa in consegna degli impianti , le parti procederanno alla pianificazione degli interventi di mamnutenzione strardinaria e alla loro programmazione.
** Il risparmio energetico atteso  rispetto al “JPKST” è legato per ogni singolo sistema edificio-impianto presente nel PTE  come somma dei risparmi dei singoli interventi sullo stesso. Si rimanda all'allegato 4 parte integrante della presente offerta. aggiungere sulla CO2
*** Si rimanda al capitolo 5. Sezione 5 - Incentivazioni disponibili del PTE
****In fase di contratto Siram Veolia valuterà se affidarsi a subappalto nelle modalità espresse da contratto.

ID intervento
Codice 
edificio

descrizione intervento
servizio in 

convenzione

componente 
sistema edificio-

impianto

elemento 
tecnico 

interessato

priorità 
intervento

vita utile 
intervento

Vita utile 
residua a fine 

contratto

indice 
manutentivo 

OLD

indice 
manutentivo 

NEW

Durata 
intervento

(Giorni 
lavorativi)

Data inizio 
interventi*

Data fine 
interventi*

Risparmio 
energetico 

atteso REa **
[kWh]

Riduzione 
attesa CO2**

[ton]

Costo 

internvento [€]

Intervento 
soggetto a 

titolo
Numero TEE

TEE totali***

[€]

Intervento 
soggetto ad 

incentivi
TIR VAN terzi****

Materiali 
ecocompatibili

Interferenze 
individuate

Azioni di 
divulgazione 

all'utenza

Miglioramento 
comfort

Miglioramento 
continuità del 

servizio

Miglioramento 
sicurezza

 0378_001 - RE.A04 0378_001

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 87.077,60 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_011 - RE.A04 0378_011

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 129.428,90 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_016 - RE.A04 0378_016

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 26.201,63 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_019 - RE.A04 0378_019

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 26.314,25 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_021 - RE.A04 0378_021

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 57.002,85 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_024 - RE.A04 0378_024

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 69.450,20 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_026 - RE.A04 0378_026

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 69.450,20 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_028 - RE.A04 0378_028

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 57.002,85 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_029 - RE.A04 0378_029

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 57.002,85 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_034 - RE.A04 0378_034

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 44.188,40 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_036 - RE.A04 0378_036

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 44.188,40 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_037 - RE.A04 0378_037

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 44.188,40 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_039 - RE.A04 0378_039

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 44.188,40 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_042 - RE.A04 0378_042

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 172.819,96 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_044 - RE.A04 0378_044

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 129.966,80 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_049 - RE.A04 0378_049

Generatori di calore ad 
altissimo rendimento a 

condensazione alimentati 
da gas naturale

A IMPIANTO
generatore di 

calore
alta 20 14 1 5

vedi 
cronoprogram

ma
* * ** ** € 129.966,80 NO - *** SI > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_003 - RE.A06 0378_003

La partizione impianto 
rende possibile la gestione 
autonoma di differenti zone 
all'interno degli immobili. 
Eventuale installazione di 

nuove valvole motorizzate  

A IMPIANTO
impianto di 
distribuzione

alta 20 14 1 5 * * ** ** € 13.290,02 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_023 - RE.A06 0378_023

La partizione impianto 
rende possibile la gestione 
autonoma di differenti zone 
all'interno degli immobili. 
Eventuale installazione di 

nuove valvole motorizzate  

A IMPIANTO
impianto di 
distribuzione

alta 20 14 1 5 * * ** ** € 9.535,64 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_027 - RE.A06 0378_027

La partizione impianto 
rende possibile la gestione 
autonoma di differenti zone 
all'interno degli immobili. 
Eventuale installazione di 

nuove valvole motorizzate  

A IMPIANTO
impianto di 
distribuzione

alta 20 14 1 5 * * ** ** € 648,13 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_029 - RE.A06 0378_029

La partizione impianto 
rende possibile la gestione 
autonoma di differenti zone 
all'interno degli immobili. 
Eventuale installazione di 

nuove valvole motorizzate  

A IMPIANTO
impianto di 
distribuzione

alta 20 14 1 5 * * ** ** € 32.228,96 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 3 - PROSPETTO DI SINTESI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENEREGETICA

Dati tecnici interventi Dati di risparmio energetico 
e riduzione CO2 Costo Altre informazioni

* A seguito della presa in consegna degli impianti , le parti procederanno alla pianificazione degli interventi di mamnutenzione strardinaria e alla loro programmazione.
** Il risparmio energetico atteso  rispetto al “JPKST” è legato per ogni singolo sistema edificio-impianto presente nel PTE  come somma dei risparmi dei singoli interventi sullo stesso. Si rimanda all'allegato 4 parte integrante della presente offerta. aggiungere sulla CO2
*** Si rimanda al capitolo 5. Sezione 5 - Incentivazioni disponibili del PTE
****In fase di contratto Siram Veolia valuterà se affidarsi a subappalto nelle modalità espresse da contratto.

ID intervento
Codice 
edificio

descrizione intervento
servizio in 

convenzione

componente 
sistema edificio-

impianto

elemento 
tecnico 

interessato

priorità 
intervento

vita utile 
intervento

Vita utile 
residua a fine 

contratto

indice 
manutentivo 

OLD

indice 
manutentivo 

NEW

Durata 
intervento

(Giorni 
lavorativi)

Data inizio 
interventi*

Data fine 
interventi*

Risparmio 
energetico 

atteso REa **
[kWh]

Riduzione 
attesa CO2**

[ton]

Costo 

internvento [€]

Intervento 
soggetto a 

titolo
Numero TEE

TEE totali***

[€]

Intervento 
soggetto ad 

incentivi
TIR VAN terzi****

Materiali 
ecocompatibili

Interferenze 
individuate

Azioni di 
divulgazione 

all'utenza

Miglioramento 
comfort

Miglioramento 
continuità del 

servizio

Miglioramento 
sicurezza

 0378_034 - RE.A06 0378_034

La partizione impianto 
rende possibile la gestione 
autonoma di differenti zone 
all'interno degli immobili. 
Eventuale installazione di 

nuove valvole motorizzate  

A IMPIANTO
impianto di 
distribuzione

alta 20 14 1 5 * * ** ** € 12.565,84 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI

I.2 Disservizio 
durante 
giornate 

lavorative feriali 
diurne

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_021 - RE.A08 0378_021

Il silenziatore UTA con 
condotti fonoassorbenti 
garantice un basso livello 

sonoro

C IMPIANTO UTA alta 10 4 1 5 * * ** ** € 800,00 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI

I.7 Blocco degli 
accessi                                   

I.8 Distacco 
impianto 

correlato ad 
intervento

indicazioni su 
sistema 

informativo
acustico

climatizzazione 
invernale e 

estiva
SI

 0378_001 - RE.A07 0378_001

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 11.497,20 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_002 - RE.A07 0378_002

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 20.244,01 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_003 - RE.A07 0378_003

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 11.866,78 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_004 - RE.A07 0378_004

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 2.512,36 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_005 - RE.A07 0378_005

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 70,56 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_006 - RE.A07 0378_006

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 3.286,07 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_007 - RE.A07 0378_007

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 2.024,07 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_008 - RE.A07 0378_008

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 70,56 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_009 - RE.A07 0378_009

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 8.892,23 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_010 - RE.A07 0378_010

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 757,12 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_011 - RE.A07 0378_011

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 10.886,85 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_012 - RE.A07 0378_012

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 7.358,84 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_013 - RE.A07 0378_013

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 2.935,72 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_014 - RE.A07 0378_014

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 4.819,04 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_015 - RE.A07 0378_015

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 9.627,09 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_016 - RE.A07 0378_016

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 3.769,25 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_017 - RE.A07 0378_017

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 3.666,05 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_018 - RE.A07 0378_018

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 18.993,53 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_019 - RE.A07 0378_019

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 21.387,14 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_020 - RE.A07 0378_020

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 9.242,41 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_021 - RE.A07 0378_021

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 12.060,92 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_023 - RE.A07 0378_023

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 16.349,10 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_024 - RE.A07 0378_024

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 11.377,64 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI
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ALLEGATO 3 - PROSPETTO DI SINTESI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENEREGETICA

Dati tecnici interventi Dati di risparmio energetico 
e riduzione CO2 Costo Altre informazioni

* A seguito della presa in consegna degli impianti , le parti procederanno alla pianificazione degli interventi di mamnutenzione strardinaria e alla loro programmazione.
** Il risparmio energetico atteso  rispetto al “JPKST” è legato per ogni singolo sistema edificio-impianto presente nel PTE  come somma dei risparmi dei singoli interventi sullo stesso. Si rimanda all'allegato 4 parte integrante della presente offerta. aggiungere sulla CO2
*** Si rimanda al capitolo 5. Sezione 5 - Incentivazioni disponibili del PTE
****In fase di contratto Siram Veolia valuterà se affidarsi a subappalto nelle modalità espresse da contratto.
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convenzione
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sistema edificio-
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tecnico 
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residua a fine 
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Risparmio 
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Miglioramento 
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continuità del 

servizio

Miglioramento 
sicurezza

 0378_025 - RE.A07 0378_025

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 2.352,57 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_026 - RE.A07 0378_026

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 9.324,64 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_027 - RE.A07 0378_027

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 7.096,77 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_028 - RE.A07 0378_028

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 11.798,55 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_029 - RE.A07 0378_029

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 10.063,76 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_030 - RE.A07 0378_030

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 1.158,24 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_031 - RE.A07 0378_031

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 70,56 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_032 - RE.A07 0378_032

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 1.509,94 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_033 - RE.A07 0378_033

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 3.048,98 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_034 - RE.A07 0378_034

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 12.300,12 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_035 - RE.A07 0378_035

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 8.788,70 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_036 - RE.A07 0378_036

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 6.846,92 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_037 - RE.A07 0378_037

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 3.771,46 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_039 - RE.A07 0378_039

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 4.592,81 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_040 - RE.A07 0378_040

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 352,80 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_041 - RE.A07 0378_041

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 3.980,68 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_042 - RE.A07 0378_042

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 22.439,81 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_043 - RE.A07 0378_043

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 9.076,05 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_044 - RE.A07 0378_044

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 14.515,39 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_045 - RE.A07 0378_045

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 4.096,74 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_046 - RE.A07 0378_046

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 1.011,50 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_048 - RE.A07 0378_048

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 8.625,34 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_049 - RE.A07 0378_049

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 10.274,26 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_050 - RE.A07 0378_050

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 8.569,39 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_051 - RE.A07 0378_051

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 545,44 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_052 - RE.A07 0378_052

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 686,56 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI
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ALLEGATO 3 - PROSPETTO DI SINTESI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENEREGETICA

Dati tecnici interventi Dati di risparmio energetico 
e riduzione CO2 Costo Altre informazioni

* A seguito della presa in consegna degli impianti , le parti procederanno alla pianificazione degli interventi di mamnutenzione strardinaria e alla loro programmazione.
** Il risparmio energetico atteso  rispetto al “JPKST” è legato per ogni singolo sistema edificio-impianto presente nel PTE  come somma dei risparmi dei singoli interventi sullo stesso. Si rimanda all'allegato 4 parte integrante della presente offerta. aggiungere sulla CO2
*** Si rimanda al capitolo 5. Sezione 5 - Incentivazioni disponibili del PTE
****In fase di contratto Siram Veolia valuterà se affidarsi a subappalto nelle modalità espresse da contratto.

ID intervento
Codice 
edificio

descrizione intervento
servizio in 

convenzione

componente 
sistema edificio-

impianto

elemento 
tecnico 

interessato

priorità 
intervento

vita utile 
intervento

Vita utile 
residua a fine 

contratto

indice 
manutentivo 

OLD

indice 
manutentivo 

NEW

Durata 
intervento

(Giorni 
lavorativi)

Data inizio 
interventi*

Data fine 
interventi*

Risparmio 
energetico 

atteso REa **
[kWh]

Riduzione 
attesa CO2**

[ton]

Costo 

internvento [€]

Intervento 
soggetto a 

titolo
Numero TEE

TEE totali***

[€]

Intervento 
soggetto ad 

incentivi
TIR VAN terzi****

Materiali 
ecocompatibili

Interferenze 
individuate

Azioni di 
divulgazione 

all'utenza

Miglioramento 
comfort

Miglioramento 
continuità del 

servizio

Miglioramento 
sicurezza

 0378_053 - RE.A07 0378_053

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 686,56 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_054 - RE.A07 0378_054

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 686,56 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_055 - RE.A07 0378_055

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 545,44 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_056 - RE.A07 0378_056

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 4.481,07 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_062 - RE.A07 0378_062

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 545,44 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_063 - RE.A07 0378_063

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 757,12 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_064 - RE.A07 0378_064

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 616,00 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_065 - RE.A07 0378_065

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 757,12 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

 0378_067 - RE.A07 0378_067

Installazione di sistemi di 
Telecontrollo, BMS 

(“Building Management 
System”)

A IMPIANTO
centralina di 
telecontrollo

alta 10 4 1 5
vedi 

cronoprogram
ma

* * ** ** € 616,00 NO - *** NO > 0 > 0 **** SI
I.10 Altre 

interferenze

indicazioni su 
sistema 

informativo
termico

climatizzazione 
invernale

SI

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
[%]

tCO2

0378_001 Terragni - Scuola Via G. Segantini, 41

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 piano interrato. E' caratterizzato da 
una copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
c.l.s. Le chiusure trasparenti sono in metallo vetro 
doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC Riello RTQ 400 da 
Pfoc=469 kW obsoleto e inefficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
con valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 3 
circuiti.

-Generatori a bassa efficienza                                                              
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione                                                                           
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

408.911 kWh 25,00% 82,78 0 kWhe 0,00

0378_002 Carcano - Scuola Via Castelnuovo, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 2 interrati. E' caratterizzato da una 
copertura piana ed è realizzato con un telaio in 
cemento armato e dei tamponamenti in mattoni. 
Le chiusure trasparenti hanno telaio in metallo e 
doppi vetri.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 3 GC, un Hoval Ultragas 
(350) da Pfoc=330 kW e due Hoval 
Ultragas (1000)  da Pfoc=947 kW 
(ciascuno) di rendimento migliorabile. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
con valvole termostaiche, 
termostriscie) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 5 
circuiti.
La produzione di ACS avviene tramite 
pannelli solari con integrazione in 
caldaia.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

830.486 kWh 25,00% 168,12 0 kWhe 0,00

0378_003 Giovio - Scuola Via P. Paoli, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in legno 
vetro doppio.

Sottocentrale teleriscaldamento:
Sono installati 2 scambiatori di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 6 circuiti. Esiste una 
Centrale di trattamento aria composta 
da 2 UTA che serve l'intera struttura 
escluso il piano ammezzato.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-assenza di indipendenza dei 
circuiti

-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-separazione dei circuiti

773.287 kWh 25,00% 386.643,36 0 kWhe 0,00

0378_004 Giovio - Lab Scienze Via P. Paoli, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in legno 
vetro doppio.

Sottocentrale teleriscaldamento:
Sono installati 2 scambiatori di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 6 circuiti. Esiste una 
Centrale di trattamento aria composta 
da 2 UTA che serve l'intera struttura 
escluso il piano ammezzato.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

36.613 kWh 25,00% 18.306,32 0 kWhe 0,00

0378_005 Giovio - Lab Info Via P. Paoli, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in legno 
vetro doppio.

Sottocentrale teleriscaldamento:
Sono installati 2 scambiatori di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 6 circuiti. Esiste una 
Centrale di trattamento aria composta 
da 2 UTA che serve l'intera struttura 
escluso il piano ammezzato.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

3.881 kWh 25,00% 1.940,63 0 kWhe 0,00
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
[%]

tCO2

0378_006 Giovio - Palestra Via P. Paoli, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro doppio.

Sottocentrale teleriscaldamento:
Sono installati 2 scambiatori di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 6 circuiti. Esiste una 
Centrale di trattamento aria composta 
da 2 UTA che serve l'intera struttura 
escluso il piano ammezzato.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

70.590 kWh 25,00% 35.294,76 0 kWhe 0,00

0378_007 Giovio - Palestrina Via P. Paoli, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro doppio.

Sottocentrale teleriscaldamento:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 scambiatori di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 6 circuiti. Esiste una 
Centrale di trattamento aria composta 
da 2 UTA che serve l'intera struttura 
escluso il piano ammezzato.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

74.159 kWh 25,00% 37.079,57 0 kWhe 0,00

0378_008 Giovio - Ex Bernaschina Via P. Paoli, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro doppio.

Sottocentrale teleriscaldamento:
Sono installati 2 scambiatori di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 6 circuiti. Esiste una 
Centrale di trattamento aria composta 
da 2 UTA che serve l'intera struttura 
escluso il piano ammezzato.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

13.780 kWh 25,00% 6.889,98 0 kWhe 0,00

0378_009 Fermi - Scuola Via Papa Giovanni XXIII, 11

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura piana ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Sottocentrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 bollitore da 500 litri. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
con valvole termostatiche) dell'edificio 
viene distribuito alle utenze per mezzo 
di 5 circuiti.
Centrale termica Scuola S. Elia 
(0378_011)

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

280.859 kWh 25,00% 56,85 0 kWhe 0,00

0378_010 Fermi - Palestra Via Papa Giovanni XXIII, 11

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura 
piana ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Sottocentrale termica:
stanza di rilancio con pompe gemellari.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

102.204 kWh 25,00% 20,69 0 kWhe 0,00

0378_011 Elia_Scuola Via Sesia, 1

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura piana ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC UNICAL 
SUPERMODULEX 550 da Pfoc=528 kW 
obsoleti e inefficienti. L'impianto è a 
vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 5 circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

468.678 kWh 25,00% 94,88 0 kWhe 0,00

0378_012 Uffici - Centro Per Impiego, 
Como Via De Cristoforis, 11

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC Sant'Andrea TEC 43 AE 
da Pfoc=48kW obsoleto e inefficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 1 circuito.

-Generatore di calore obsoleto
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo 

27.114 kWh 25,00% 5,49 0 kWhe 0,00

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
[%]

tCO2

0378_013 Pessina_Succ_Scalabrini Via Scalabrini, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Sottocentrale di teleriscaldamento:
E' installato 1 scambiatore di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 2 circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

92.815 kWh 25,00% 46.407,30 0 kWhe 0,00

0378_014 Ripamonti_Sede_Scuola Via Belvedere, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Sottocentrale di teleriscaldamento:
 Ci sono 2 sottocentrali di 
teleriscaldamento. L'impianto è a vaso 
chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 5 
circuiti.

-valvole miscelatrici da sostituire
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo 

268.924 kWh 25,00% 134.461,88 0 kWhe 0,00

0378_015 Ripamonti_Sede_Palestra Via Belvedere, 18

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal gasolio. E' 
installato 1 GC TERSEC da Pfoc=326 kW 
obsoleto e inefficiente. L'impianto è a 
vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
aereotermi) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 5 
circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto                                    
-Generatore di calore a gasolio 
obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo 

167.327 kWh 25,00% 44,32 0 kWhe 0,00

0378_016 Ripamonti_Succ_Via_Masc
herpa_16 Via Mascherpa, 16

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC UNICAL MODULEX 145 
da Pfoc=144 kW obsoleto e inefficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 1 circuito.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

72.903 kWh 25,00% 14,76 0 kWhe 0,00

0378_017 Ripamonti_Succ_Via_Scala
brini_5_Scuola Via Scalabrini, 5

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Sottocentrale di teleriscaldamento:
E' installato1 scambiatore di calore. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 3 circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

39.855 kWh 25,00% 19.927,42 0 kWhe 0,00

0378_018 CFP Via Bellinzona, 88

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in legno 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC UNICAL MODULEX 
340 da Pfoc=330kW obsoleto e 
inefficiente. L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 7 circuiti. Ci sono 4 
centrali di trattamento aria che servono 
818 m^2.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

271.924 kWh 25,00% 55,05 0 kWhe 0,00

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
[%]

tCO2

0378_019 Romagnosi_Beldosso_Scu
ola Via Beldosso, 1

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC CARBOFUEL TRM 
AR 140  da Pfoc=179kW e 1 GC per la 
produzione di ACS, obsoletI e 
inefficientI. L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 8 circuiti. C'è una centrale 
di trattamenti aria che serve 335,18 
m^2.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto
-valvole miscelatrici da sostituire

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

593.827 kWh 25,00% 120,21 0 kWhe 0,00

0378_020 Romagnosi_Scuola Via Carducci, 5

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC Riello R TQ 511 3S da 
Pfoc=487 kW e 1 GC Riello R TQ 511 3S 
da Pfoc=303 kW obsoleti e inefficienti. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 3 
circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

221.069 kWh 25,00% 44,75 0 kWhe 0,00

0378_021 Carlo Porta - Edificio 
principale Via G.B. De La Salle, 2

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC Unical Modulex 240 
da Pfoc=240 kW obsoleti e inefficienti. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 3 circuiti. Sottocentrale 
termica: è presente una sottocentrale 
termica a vaso chiuso. 

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto                                                                  
-Necessario silenziatore UTA

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo                              -
Installazione silenziatore UTA

282.815 kWh 25,00% 57,25 0 kWhe 0,00

0378_022 Carlo Porta - Rustico nel 
parco Via G.B. De La Salle, 2

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro doppio.

Sono installate n.1 pompa di calore 
DAIKIN VRV III INVERTER funzionante e 
n.1 pompa di calore DAIKIN VRV IV non 
funzionante.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali 
(ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 2 
circuiti.

-n.1 Pompa di Calore VRV rotta             
-sistema di telecontrollo obsoleto

                                                                  
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_023 Volta - Scuola Vis C. Cantù 57

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. La maggior parte delle chiusure 
trasparenti in legno vetro doppio e una piccola 
parte in legno vetro singolo.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati: 2 GC UNICAL 
SUPERMODULEX 660  da Pfoc=918 kW, 
3 GC Vaillant da Pfoc=28,5 kW e 1 GC 
Riello DOMUS 26 ISCN da Pfoc=28,5 
kW, tutti obsoleti e inefficienti. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 6 
circuiti. C'è una sottocentrale ACS in 
disuso (bollitore non collegato).

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-assenza di indipendenza dei 
circuiti

-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-separazione dei circuiti mediante 
installazione nuovo circuito

531.982 kWh 25,00% 107,69 0 kWhe 0,00

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
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0378_024 Ciceri - Scuola Via Carducci, 9

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura portante. Le chiusure trasparenti hanno 
telaio in metallo con doppi vetri.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC Unical modulex 340 
da Pfoc=336 kW (ciascuno) di 
rendimento migliorabile. L'impianto è a 
vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e con 
valvole termostaiche) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 5 
circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

204.114 kWh 25,00% 41,32 0 kWhe 0,00

0378_025 Ciceri - Palestra Via Carducci, 9

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura 
portante. Le chiusure trasparenti hanno telaio in 
metallo con doppi vetri.

L'edificio è servito dalla CT Ciceri Scuola 
(0378_024)

-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 025)

56.599 kWh 25,00% 11,46 0 kWhe 0,00

0378_026 Conservatorio Via L.Cadorna, 4

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in legno 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC Riello 3600 270 BTS 
da Pfoc=315 kW obsoleti e inefficienti. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
con valvole termostatiche) dell'edificio 
viene distribuito alle utenze per mezzo 
di 5 circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

254.754 kWh 25,00% 51,57 0 kWhe 0,00

0378_027 Pessina_Scuola Via Milano, 182

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono stati appena installati 2 generatori 
di calore nuovi efficienti. L'impianto è a 
vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 3 circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-assenza di indipendenza dei 
circuiti

-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-separazione circuiti

652.700 kWh 25,00% 132,13 0 kWhe 0,00

0378_028 Pessina_Succ_Appiano_Sc
uola Via C. Ferrario, 13

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro singolo.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC UNICAL MODULEX 
240  da Pfoc=239 kW obsoleto e 
inefficiente. L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 4 circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Valvole miscelatrici da sostituire

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

206.280 kWh 25,00% 41,76 0 kWhe 0,00

0378_029 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_
Vecchia Via P.G. Malagrida, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC RAVASIO TRM 200 
da Pfoc=235kW obsoleto e inefficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 2 
circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto
-assenza di indipendenza dei 
circuiti

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-separazione circuiti

136.930 kWh 25,00% 27,72 0 kWhe 0,00

0378_030 Vanoni_Sede_Scuola_Ala_
Nuova Via P.G. Malagrida, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in cls. 
Le chiusure trasparenti sono in metallo vetro 
doppio.

L'edificio è servito dalla CT Vanoni Ala 
Vecchia (0378_029)

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 029)

162.024 kWh 25,00% 32,80 0 kWhe 0,00

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
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[kWh]
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[%]
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0378_031 Uffici - Centro Per 
L'Impiego Menaggio Via Lusardi, 55

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installate 2 GC murali da Pfoc=26 
kW obsoleti e inefficienti. L'impianto è 
a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 1 circuito.

-tlc assente -installazione tlc 3.846 kWh 25,00% 0,78 0 kWhe 0,00

0378_032 Ufficio Del Turismo Di 
Como Via G. Albertolli, 7

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GCSybler Style 24 S da 
Pfoc=26 kW ancora efficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali 
(ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 1 
circuito.

-tlc assente -installazione tlc 9.249 kWh 25,00% 1,87 0 kWhe 0,00

0378_033 Officina_Provinciale Via P. Paoli, 30

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro singolo.

Sottocentrale termica collegata alla 
Centrale Termica di Via P. Paoli, 18 
(Edificio Giovio). L'impianto è a vaso 
chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 2 circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

171.357 kWh 25,00% 85.678,45 0 kWhe 0,00

0378_034 Galilei - Scuola Via Volontari della Libertà, 18/C

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura  a 
falde ed è realizzato in struttura in CA. Le chiusure 
trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC UNICAL TERSEC 300 
da Pfoc=300 kW efficienti e 1 GC Riello 
R TQ 350 da Pfoc=448 kW obsoleto e 
inefficiente.. L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 4 circuiti.
n.4 UTA (81000 m^3/h totali) per 
9966,97 m^2.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto
-assenza di indipendenza dei 
circuiti

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-separazione circuiti

925.374 kWh 25,00% 187,33 0 kWhe 0,00

0378_035 Caio Plinio II, Sede- Scuola Via Italia Libera, 1

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 7 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC UNICAL 
SUPERMODULEX 600 da Pfoc=633 kW 
obsoleti e inefficienti. L'impianto è a 
vaso chiuso
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
con valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 4 
circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-assenza valvole termostatiche

-Revamping sistema di 
telecontrollo 298.649 kWh 25,00% 60,46 0 kWhe 0,00

0378_036 Caio Plinio II, Succursale - 
Scuola Via Rezia, 9

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
doppia falda ed è realizzato in muratura portante. 
Le chiusure trasparenti sono in hanno telaio in 
metallo e vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC Riello RS 38 da 
Pfoc=440 kW obsoleto e inefficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 3 circuiti, ciascuno 
alimentato da una pompa a rotore 
immerso.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

160.571 kWh 25,00% 32,50 0 kWhe 0,00

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
[%]

tCO2

0378_037 Da_Vinci_Succ_Via_Magen
ta Via Magenta, 26

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC ECOFLAM D UOMAX 
500 HT 4Fda Pfoc=480 kW obsoleto e 
inefficiente. L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
aereotermii) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 3 
circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

187.340 kWh 25,00% 37,92 0 kWhe 0,00

0378_039 Ex_Caserma_Carabinieri_P
AL_A Via Borgovico, 171

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC UNICAL P 420da 
Pfoc=459 kW obsoleto e inefficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 2 circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

80.988 kWh 25,00% 16,39 0 kWhe 0,00

0378_040 Ex_Caserma_Carabinieri_P
AL_B Via Borgovico, 171

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

L'edificio è servito dalla CT Palazzina A 
(0378_039)

-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 039)

80.818 kWh 25,00% 16,36 0 kWhe 0,00

0378_041 Palazzo_Porro Via A. Volta 44

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC UNICAL MODULEX 116 
da Pfoc=112,9 kW obsoleto e 
inefficiente. L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 2 circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

53.079 kWh 25,00% 10,74 0 kWhe 0,00

0378_042 Cumacini - Scuola Via C. Colombo Snc

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra, 1  piano ammezzato e 1 interrato. E' 
caratterizzato da una copertura piana ed è 
realizzato in struttura in cemento armato. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati: 1 GC RAVASIO TRM 954 
da Pfoc=1000 kW,1 GC Riello RTS 639  
da Pfoc=630 kW e 1 GC RAVASIO TRM 
473 da Pfoc=500 kW obsoleti e 
inefficienti. L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 10 
circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

1.410.199 kWh 25,00% 285,47 0 kWhe 0,00

0378_043 Monnet_Scuola_Lotto_Ros
so Via Santa Caterina Da Siena, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 piano seminterrato. E' caratterizzato 
da una copertura paiana e presenta una struttura 
con telaio in cemento armato e tamponamenti in 
mattoni. Le chiusure trasparenti hanno telaio in 
metallo e vetri doppi, le finestre sullla facciata 
frontale sono state recentemente sostituite.

Centrale termica:
Il fluido termovettore che alimenta i 
terminali (radiatori senza termovalvole) 
viene prodotto nella centrale termica 
del lotto giallo (0378_044). Nella 
sottocentrale dell'edificio 10 pompe 
distribuiscono l'acqua a 5 circuiti.

-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 044)

200.555 kWh 25,00% 40,60 0 kWhe 0,00

Copia informatica per consultazione
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
[%]

tCO2

0378_044 Monnet_Scuola_Lotto_Giall
o Via Santa Caterina Da Siena, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura 
piana ed è realizzato in struttura in telaio in 
cemento armato e tamponamenti in mattoni. Le 
chiusure trasparenti hanno telaio in metallo e 
doppi vetri.

Nella centrale termica dell'edificio sono 
installati tre generatori di calore 
(Ecoflam Ecomax 33 2F ELTS 
Pfoc=375kW, Ecoflam Ecomax 70 2F 
ELTS Pfoc=797kW, Ferroli Prextherm 
RSH420N installata a febbraio 2022). 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 6 circuiti.
Un'unità di trattamento aria serve 
l'auditorium, una seconda  serve il resto 
dell'edificio. E' presente un gruppo frigo 
a servizio delle UTA.

-Due generatori di calore a bassa 
efficienza                                    -
Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-installazione due nuovi generatori 
di calore a condensazione                 
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

201.896 kWh 25,00% 40,87 0 kWhe 0,00

0378_045 Monnet_Scuola_Lotto_Aran
cione Via Santa Caterina Da Siena, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale di trattamento aria:
L'edificio è servito da una centrale di 
trattamento aria. E' installato 1 UTA. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
bocchette) dell'edificio viene distribuito 
alle utenze per mezzo di 2 circuiti.

-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 044)

120.425 kWh 25,00% 24,38 0 kWhe 0,00

0378_046 Monnet_Palestra Via Santa Caterina Da Siena, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Sottocentrale ACS:
 E' installato 1 bollitore da 1000 litri. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 2 circuiti.

-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 044)

108.106 kWh 25,00% 21,88 0 kWhe 0,00

0378_047 Monnet_Copertura_Sportiv
a Via Santa Caterina Da Siena, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
volta ed è realizzato in struttura in prefabbricato di 
metallo. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

L'edificio è riscaldato da n.1 pompadi 
calore AERMEC ANL 342 HLJ P1 da 
P=71,1 kW con pannelli a pavimento 
come terminali.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_048 Melotti_Scuola Via F.Andina, 8

3 piani fuori terra e 1 piano seminterrato. E' 
caratterizzato da una copertura piana ed è 
realizzato in struttura in muratura. Le chiusure 
trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 1 GC BUDERUS LOGANO 
GE615 da Pfoc=800kW  e 1 GC 
BUDERUS LOGANO GB-615 da 
Pfoc=600kW obsoletI e inefficientI. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 4 
circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

581.776 kWh 25,00% 117,77 0 kWhe 0,00

0378_049 Villa_Saporiti_Uffici_Central
i Via Borgo Vico, 148

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 5 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in legno 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
Sono installati 2 GC RAVASIO TRM 500-
N da Pfoc=582kW obsoleti e inefficienti. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche e 
ventilconvettori) dell'edificio viene 
distribuito alle utenze per mezzo di 5 
circuiti.

-Generatori a bassa efficienza
-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione nuovi generatori a 
condensazione
-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

293.814 kWh 25,00% 59,48 0 kWhe 0,00

0378_050 Villa_Gallia Via Borgo Vico, 148

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra e 1 interrato. E' caratterizzato da una 
copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in legno 
vetro doppio.

L'edificio è servito dalla CT Villa Saporiti 
(0378_049)

-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo                                                                                                    
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 049)

191.893 kWh 25,00% 38,85 0 kWhe 0,00

Copia informatica per consultazione
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Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
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[kWh]
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[%]

tCO2
REE,A
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0378_051 Melotti_Palestra Via F.Andina, 8

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura 
piana ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

L'edificio è servito dalla CT Melotti 
Scuola (0378_048)

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

11.068 kWh 25,00% 2,24 0 kWhe 0,00

0378_052 Terragni - Palestra Via G. Segantini, 41

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in c.l.s.. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

L'edificio è servito dalla CT Terragni 
Scuola (0378_001)

-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo                                                                                                  
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 001)

119.374 kWh 25,00% 24,17 0 kWhe 0,00

0378_053 Carcano - Palestra Via Castelnuovo, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
seminterrato. E' caratterizzato da una copertura 
piana ed è realizzato con un telaio in cemento 
armato e dei tamponamenti in mattoni. Le 
chiusure trasparenti hanno telaio in metallo e 
doppi vetri.

L'edificio è servito dalla CT Carcano 
Scuola (0378_002)

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

64.721 kWh 25,00% 13,10 0 kWhe 0,00

0378_054 Elia - Palestra Via Sesia, 1

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

L'edificio è servito dalla CT Elia Scuola 
(0378_011)

-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo                                                                                              
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 011)

92.152 kWh 25,00% 18,65 0 kWhe 0,00

0378_055 Ripamonti_Succ_Via_Scala
brini_5_Palestra Via Scalabrini, 5

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
seminterrato. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

L'edificio è servito dalla CT 
Ripamonti_Succ_Via_Scalabrini_5_Scuo
la (0378_017)

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

10.181 kWh 25,00% 5.090,37 0 kWhe 0,00

0378_056 Romagnosi_Palestra Via Carducci, 5

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

La palestra viene servita da una 
sottocentrale ACS per mezzo di 5 
circuiti.

-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo                                                                                                    
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 019)

44.775 kWh 25,00% 9,06 0 kWhe 0,00

0378_057 Comando Prov.le VV.F._A Via Valleggio, 15
L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra e 1 piano interrato. E' caratterizzato da 
una copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

Centrale termica:
L'edificio è alimentato dal Gas naturale. 
E' installato 1 GC Riello 3900 350 da 
Pfoc=449kW obsoleto e inefficiente. 
L'impianto è a vaso chiuso.
Distribuzione: il fluido termovettore che  
fornisce calore ai terminali (radiatori 
senza valvole termostatiche) 
dell'edificio viene distribuito alle utenze 
per mezzo di 4 circuiti.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_058 Comando Prov.le VV.F_B Via Valleggio, 15

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 4 piani 
fuori terra  e 1  piano seminterrato. E' 
caratterizzato da una copertura a falde ed è 
realizzato in struttura in muratura. Le chiusure 
trasparenti sono in metallo vetro doppio.

CT 0378_057 #N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_059 Comando Prov.le VV.F._C Via Valleggio, 15

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra e 1 piano interrato. E' caratterizzato da 
una copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

CT 0378_057 #N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_060 I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti 
- Officina Via Moro, 23

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in cls. Le chiusure 
trasparenti sono in metallo vetro doppio.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_061 Centro per l’impiego Erba Via C. Battisti 7T

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra e 1 piano interrato. E' caratterizzato da 
una copertura a falde ed è realizzato in struttura in 
muratura. Le chiusure trasparenti sono in metallo 
vetro doppio.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_062 Ex palestrina Volta Via C. Cantù 57

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro doppio.

Servito da Volta Scuola (0378_023) per 
mezzo di 1 circuito e servito da 
aereotermi.

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

126.320 kWh 25,00% 25,57 0 kWhe 0,00

0378_063 Pessina_Succ_Appiano_Pa
lestra Via C. Ferrario, 13

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro singolo.

Centrale di trattamento aria:
è installato 1 UTA da 14000 m^3/h che 
serve il locale per mezzo di 1 circuito.

-Valvole termostatiche assenti
-Elettrocircolatori a bassa efficienza
-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Installazione valvole termostatiche
-Installazione elettrocircolatori ad 
alta efficienza
-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 028)

118.851 kWh 25,00% 24,06 0 kWhe 0,00
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ALLEGATO 4 - DESCRIZIONE SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO E RISPARMI

Sistema edificio/impianto Analisi criticità Elenco interventi proposti Risparmio energetico atteso e riduzione 
emissioni CO2

Risparmio energetico elettrico atteso e 
riduzione emissioni CO2

ID Edificio Indirizzo descrizione edificio descrizione impianto criticità interventi
RE,A

[kWh]
RE,A
[%]

tCO2
REE,A
[kWh]

REE,A
[%]

tCO2

0378_064 Vanoni_Sede_Palestra Via P.G. Malagrida, 3

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in cls. Le chiusure 
trasparenti sono in metallo vetro doppio.

Viene servita dalla Centrale Termica 
della Scuola Vanoni (0378_029) per 
mezzo di 1 circuito che serve 
aereotermi.

-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 029)

27.442 kWh 25,00% 5,56 0 kWhe 0,00

0378_065 Cumacini - Palestra Via C. Colombo Snc

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura 
piana ed è realizzato in struttura in cemento 
armato.

Viene servito da CT Cumacini Scuola 
(0378_042)

-Sistema di telecontrollo obsoleto

-Revamping sistema di 
telecontrollo 
-installazione nuovi generatori a 
condensazione( vedi 042)

79.359 kWh 25,00% 16,06 0 kWhe 0,00

0378_066 Chiesa_S_Antonio Via G.B. De La Salle, 2

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in legno vetro singolo.

Centrale termica:
è installato un generatore di aria calda 
Tecnoclima ENERGY 105 da 115,1 kW, 
appena installato, che serve l'intera 
Chiesa.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_067 Caio Plinio II, 
Sede_Palestra Via Italia Libera, 1

L’edificio oggetto di analisi comprende le 2 
palestre della Sede scolastica Caio Plinio II e si 
sviluppa su 1 piano seminterrato. E' caratterizzato 
da una copertura a falde ed è realizzato in 
struttura in muratura. Le chiusure trasparenti sono 
in metallo vetro doppio.

Viene servito da CT Caio Plinio II 
(0378_035)

-Sistema di telecontrollo obsoleto
-Revamping sistema di 
telecontrollo 

12.310 kWh 25,00% 2,49 0 kWhe 0,00

0378_068 Centro per l’impiego 
Appiano Gentile Via S. Martino, 4

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura 
piana ed è realizzato in struttura in c.l.s. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_069 Ex Officina Via Valleggio

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 1 piano 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_070 Centro per l’impiego Cantù Via Cavour 27

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_071 E. Vanoni Succ. Porlezza Via Osteno, 7

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 2 piani 
fuori terra. E' caratterizzato da una copertura a 
falde ed è realizzato in struttura in muratura. Le 
chiusure trasparenti sono in metallo vetro doppio.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00

0378_072 Melotti_Scuola_Succ 
Lomazzo Via Pitagora, 15

L’edificio oggetto di analisi si sviluppa su 3 piani 
fuori. E' caratterizzato da una copertura piana ed è 
realizzato in struttura in c.l.s.. Le chiusure 
trasparenti sono in metallo vetro doppio.

#N/A #N/A 0 kWhe 0,00
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 SEZ A. ANALISI E REPORTING DEI DATI 

 Nella  presente  sezione  vengono  res�tuite  le  modalità  di  analisi  e  report  dei  da�  che  sono  sta� 
 ado�a�  e  hanno  portato  all’individuazione  degli  interven�  propos�  e  si  ritengono  u�li.  Si  fa 
 riferimento  ai  da�  acquisi�  durante  l’a�vità  di  audit  preliminare  di  fornitura  ai  fini  della  redazione 
 del  Piano  Tecnico  Economico.  Per  ciascun  edificio  facente  parte  del  RPF  sono  riportate  le  indicazioni 
 di  de�aglio  rela�ve  a  informazioni  rela�ve  ai  sopralluoghi  e  alla  metodologia  di  rilievo,  raccolta  e 
 analisi dei da�. 

 A.1 INFORMAZIONI RELATIVE AI SOPRALLUOGHI 

 Le  informazioni  rela�ve  alle  date  dei  sopralluoghi  concordate  con  l’ente  sono  presen�  nel  PTE 
 nell’allegato 14”Cronoprogramma Sopralluoghi, parte integrante del presente documento. 

 A.2 METODOLOGIA DI RILIEVO, RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI 

 Le  a�vità  di  rilievo  archite�onico  ed  impian�s�co  sono  state  eseguite  con  sopralluogo  dire�o  in 
 campo da parte dei tecnici indica� alla precedente tabella. 

 Le a�vità si stru�urano secondo il grafico so�ostante. 

 La  raccolta  dei  da�  è  stata  eseguita  per  mezzo  di  check  list  pre  caricate  sul  tablet  in  dotazione  a 
 ciascun  rilevatore.  Le  check  list  sono  state  predisposte  prima  dell’esecuzione  del  sopralluogo  in 
 funzione  dei  da�  di  cui  si  è  reso  necessario  il  rilievo  per  la  formulazione  dei  canoni  e  la  definizione 
 degli interven� di riqualificazione energe�ca ed adeguamento norma�vo propos�. 

 Oltre  ai  da�  archite�onici  ed  impian�s�ci,  in  sede  di  sopralluogo  è  stata  raccolta  tu�a  la 
 documentazione  necessaria  alla  quan�ficazione  dei  consumi  energe�ci  per  i  servizi  di  cui  è  stata 
 richiesta  l’a�vazione  riferita  alle  ul�me  stagioni  termiche.Se  non  disponbili  le  planimetrie  si  è  potuto 
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 acquisire  le  planimetrie  catastali.  Si  sono  disposte  indagini  riguardan�  le  stru�ure,  gli  impian� 
 presenza o meno di sistemi di teleges�one. 

 Per  lo  svolgimento  delle  a�vità  di  raccolta  da�  ed  informazioni  nell’ambito  del  processo  di  analisi 
 conosci�va  –  Check  Energe�co  –  è  stato  previsto  l’impiego  di  a�rezzature  ad  alto  grado  di 
 innovazione  tecnologica,  capaci  di  o�mizzare  i  tempi  di  acquisizione  ed  elaborazione  da�.  Si 
 elencano  di  seguito  gli  strumen�  di  misura,  di  rilievo  quan�ta�vo  e  qualita�vo  del  dato  u�lizza�  per  il 
 Check Energe�co: 

 🡪   Termocamera ad infrarossi 

 🡪   Macchina fotografica digitale 

 🡪   Distanziometro laser 

 🡪   Bindella metrica; 

 🡪   Torcia illuminante. 

 I  da�  così  rileva�  saranno  ogge�o  di  analisi  tecnico  economiche  sviluppate  con  l’ausilio  di 
 strumentazione so�ware commerciale dedicata e strumen� di analisi interni. 

 A.3 INDICAZIONE DEI DATI RACCOLTI E RIFERIMENTO ALLE FONTI 

 Le  informazioni  raccolte  nella  fase  di  rilievo  in  campo  ,  sulla  base  delle  schede  rilievo  e  il  materiale 
 predisposto  dall’ente  contraente,  saranno  successivamente  elaborate  nella  fase  di  calcolo  e 
 res�tuzione da�. Di seguito, il grado dei da� raccol�: 

 L’involucro edilizio: 

 🡪   Da� tecnici edificio (des�nazione d’uso,n. piani, altezza interpiano, superficie occupata, ecc). 

 🡪  Da�  tecnici  dell’involucro  edilizio  (stru�ure  ver�cali,  stru�ure  orizzontali,  tamponamen� 
 esterni, coperture serramen� ). 

 Fon�: Elabora� grafici e sopralluogo in campo 

 Da� di consumo: 

 🡪   Consumi termici (metano, gasolio, cippato, energia ele�rica…). 

 🡪   Appor� gratui� di riscaldamento negli ambien�. 

 Fon�: Fa�ure di fornitura, Report di le�ura sistemi di contabilizzazione 
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 Da� clima�ci e contesto territoriale 

 🡪  Cara�eris�che  esterne:  Da�  geografici  (la�tudine,  longitudine,  altezza  slm),  Gradi  Giorno, 
 Temperatura  esterna  (valori  giornalieri,  mensili),  Temperatura  minima  di  proge�o, 
 Irraggiamento solare (giornaliero, medio mensile), altri da� clima�ci di interesse 

 🡪  Contesto  territoriale:  Disponibilità  sul  territorio  di  ve�ori  energe�ci,  conformazione 
 territoriale,  presenza  di  infrastru�ure  quali  strade,  autostrade,  linee  ele�riche,  metanodo�, 
 re� di teleriscaldamento, ecc 

 Fon�: Norma�va e documentazione tecnica 

 Da� al contorno: 

 🡪   cara�eris�che interne e comportamento utenza; 

 🡪   vincoli e incen�vi 

 Fon�: legislazione vigente, sopralluogo 

 Da� impian�s�ci: 

 Tu�e  le  informazioni  tecniche  e  di  installazione  rela�ve  ai  so�osistemi  di  produzione,  accumulo, 
 distribuzione,  emissione  e  regolazione  degli  impian�  di  clima�zzazione  invernale,  della 
 produzione di clima�zzazione es�va, impian� di illuminazione e speciali. 

 🡪   riscaldamento; 

 🡪   raffrescamento, 

 🡪   ven�lazione e tra�amento aria, 

 🡪   idrico sanitario; 

 🡪   produzione acs; 

 🡪   sistemi di illuminazione ; 

 Fon�:  Elabora�  proge�uali,  Libre�o  di  impianto  /  di  centrale,  Cer�fica�  apparecchiature, 
 sopralluogo. 

 A.4 ESITI DERIVANTI DALL'ANALISI DEI DATI 

 L’analisi  dei  da�  ha  evidenziato  cri�cità  energe�che  presso  gli  immobili  ogge�o  della  Richiesta 
 preliminare  di  fornitura  (RPF).  Tali  evidenze  hanno  portato  alla  definizione  degli  interven� 
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 manutenzione  straordinaria  e  riqualificazione  energe�ca  propos�  e  descri�  nelle  sezioni  B  e  C  della 
 presente  Relazione  Tecnica  degli  Interven�.  Grazie  al  supporto  delle  planimetrie,  sezioni  e  prospe�, 
 indagini termografiche, descrizione dello stato norma�vo e di sicurezza della centrale termica. 

 Lo  stato  di  fa�o  del  sistema  edificio  sarà  descri�o  approfonditamente  nelle  sezioni  C  e  B  e  rispe�vi 
 allega�. 

 A.5 CRITICITÀ' INDIVIDUATE NEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO 

 Per  ciascun  impianto  sono  state  individuate  le  cri�cità  norma�ve,  funzionali  energe�che  e  legate  alla 
 sicurezza  che  hanno  portato  alla  definizione  e  proposta  degli  interven�  descri�  nei  capitoli  B  e  C  del 
 presente documento. 

 Si rimanda alle sezioni B e C  per avere ulteriori specifiche. 

 A.6 STRATEGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

 Per  ciascuno  intervento  rela�vo  al  sistema  edificio-impianto  rimane  la  volontà  è  quella  di  migliorare 
 le  funzionalità  degli  impian�  ed  adeguare  gli  impian�  alle  norme  di  sicurezza  e  tutela  ambientale. 
 Sopra�u�o  migliorare  i  rendimen�  dei  processi  al  fine  di  conseguire  i  risparmi  energe�ci,  valutando 
 l’impiego  di  fon�  rinnovabili,  o�mizzare  la  ges�one  degli  impian�  al  fine  di  valorizzare  il  patrimonio 
 dell’amministrazione. 
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 Sezione  B.  DESCRIZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE 
 STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO 

 La  presente  sezione  si  prefigge  l’obie�vo  di  analizzare  la  consistenza  del  parco  impian�s�co  presente 
 so�o  il  profilo  della  sicurezza  e  della  compa�bilità  con  le  disposizioni  norma�ve  vigen�  di  per�nenza. 
 In  generale,  l’analisi  condo�a  sull’intero  parco  impian�s�co  ha  riscontrato  alcune  situazioni  che 
 presentano  difformità  rispe�o  ai  requisi�  di  norma  e  componen�  obsole�  o  che  hanno  raggiunto  il 
 loro  ciclo  fine  vita;  di  seguito  viene  fornito  un  riepilogo  complessivo,  suddiviso  per  �pologie,  dei 
 diversi  interven�  di  manutenzione  straordinaria  ed  adeguamento  ritenu�  necessari,  cara�erizza�  da 
 diversi livelli di cri�cità funzionale. 

 In  fase  di  ges�one,  si  potrà  rilevare  la  necessità  di  ulteriori  interven�  di  Manutenzione  straordinaria, 
 grazie  all’evolversi  della  conoscenza  del  patrimonio  che  Siram  Veolia  si  trova  a  ges�re.  Le  necessità  di 
 intervento  sono  quindi  individuate  non  solo  a�raverso  l’evidenza  delle  difformità  norma�ve  e  l’analisi 
 puntuale  dello  stato  del  componente  ma  anche  dall’analisi  delle  modalità  di  evoluzione  di  tale  stato 
 nel  tempo:  si  passa  quindi  dalla  sta�cità  del  dato  ,  inevitabile  in  fase  di  APF  palla  dinamicità 
 dell’informazione durante tu�o il periodo contra�uale. 

 B.1 PROSPETTO DI SINTESI 

 Nel  seguente  prospe�o  vengono  riepilogate  le  informazioni  tecnico-economiche  salien�  in  merito 
 agli  interven�  individua�.  I  differen�  KPI  individua�  vogliono  riassumere  concretamente  il 
 miglioramento  del  livello  di  vetustà  impian�s�ca,  dell’affidabilità  e  con�nuità  del  servizio,  dell’indice 
 manuten�vo  I.M  e  dei  benefici  ambientali  derivan�  dagli  interven�.  Infine  si  mostra  la  sostenibilità 
 finanziaria e i benefici residui a fine contra�o  . 
 Si  rimanda  a  all’allegato  Allegato  2-prospetto  di  sintesi  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e 
 adeguamento normativo 

 B.2 RELAZIONE DETTAGLIATA 

 Nella  seguente  so�o  sezione  vengono  riporta�  tu�  i  de�agli  tecnico  economici  degli  interven�  per 
 garan�re la corre�a definizione del proge�o di intervento. 
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 B.2.1 DESCRIZIONE TECNICA DELLO STATO DI FATTO 

 Per  una  descrizione  tecnica  dello  stato  di  fa�o  ed  individuazione  delle  rela�ve  cri�cità  tecniche, 
 funzionali,  stru�urali,  ambientali  e  di  sicurezza  si  rimanda  allegato  Allegato  4  -descrizione  sistema 
 edificio/impianto, criticita' e risparmi energetici  . 
 Le  analisi  della  documentazione  acquisita  ,  valutazione  dello  stato  conserva�vo  e  le  rela�ve  cause 
 riconducibili  a  degli  adempimen�  norma�vi,  fine  del  ciclo  vita,  obsolescenza  del  componente  o  una 
 specifica  richiesta  avanzata  dall’amministrazione.  Per  una  panoramica  delle  cause  scatenan�  si 
 rimanda all’allegato  Allegato 4 -descrizione sistema  edificio/impianto, criticita' e risparmi energetici  . 
 Di  seguito  si  riportano  a  �tolo  esemplifica�vo  e  non  esaus�vo  una  serie  di  norma  specifiche  suddivise 
 per �pologia di interven�. 

 Differen�  cri�cità  energe�che,  tecniche,  funzionali,  stru�urali  e  ambientali  emerse  a  seguito  della 
 raccolta  da�  sono  sempre  rintracciabili  nell  Allegato  4  -descrizione  sistema  edificio/impianto,  criticita' 
 e risparmi energetici  . 
 I  livelli  di  priorità  degli  interven�  sono  assegna�  rispe�o  alla  valutazione  dello  stato  manuten�vo 
 calcola�  in  fase  di  audit  preliminare  di  fornitura,  pensando  sia  l’aspe�o  norma�vo  che  la  cri�cità 
 impian�s�ca. 

 B.2.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO 

 Nel  seguente  paragrafo  saranno  descri�  gli  interven�  ed  illustrate  in  maniera  de�agliata  le  opere 
 previste.  Saranno  presentate  e  mo�vate  le  cause  che  hanno  determinato  la  necessità  degli  interven� 
 propos� anche in relazione alle risultanze deI sopralluoghi. 
 Verranno  assegna�  dei  livelli  di  priorità  dell’intervento,  valutate  sulla  base  delle  cri�cità  emerse  e  sul 
 livello di gravità delle stesse. 
 In  relazione  alla  �pologia  dell’intervento  si  presentano  le  principali  cara�eris�che  tecniche  dello 
 stesso;  la  �pologia  e  le  cara�eris�che  tecniche  e  funzionali  di  tu�  i  componen�  tecnici,  dei  materiali 
 e  dei  prodo�  che  si  intende  u�lizzare.  Si  indicano  anche  le  eventuali  nuove  modalità  di  uso  e 
 manutenzione dei nuovi impian� e/o componen�. 

 Si  garan�sce  l’assistenza  in  occasione  di  tu�e  le  visite  ispe�ve  da  parte  delle  autorità  competen�.  A 
 seguito  di  verifica  ed  adeguamento,  tu�e  le  autorizzazioni  ed  i  cer�fica�  (es.  cer�fica� 
 apparecchiature  sicurezza,  rivelazione  fughe  gas,ecc)  saranno  resi  disponibili  in  formato  digitale  sul 
 SI, oltre che in formato cartaceo presso i luoghi di per�nenza. 

 L’analisi  di  cri�cità  impian�s�ca,  ha  l’obie�vo  di  approfondire  le  scelte  proge�uali  di  analisi 
 estendendo  la  valutazione  della  scelta  degli  interven�.  I  requisi�  che  Siram  Veolia  si  impegna  a 
 valutare  sono  in  parte  derivan�  dalla  norma  UNI  8290-2,  in  cui  si  a�ribuisce  un  punteggio  variabile 
 da  1  a  5  (1=Insufficiente  5=Adeguato)  a  ognuno  dei  requisi�  e  la  cui  media  ponderata  fornirà  l’Indice 
 di  stato  Manuten�vo  (IM).  Peme�endo  di  organizzare  al  meglio  le  future  a�vità  manuten�ve,  con 
 l’adozione  di  poli�che  di  manutenzione  d’urto  alla  presa  in  consegna  degli  impian�,  l'eventuale 

 3 

Copia informatica per consultazione



 incremento  delle  frequenze  delle  operazioni  di  manutenzione  preven�va  o  l'esecuzione  di  operazioni 
 aggiun�ve. 

 B.2.2.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 

 Di seguito sono riporta� tu� gli interven� di adeguamento norma�vo 

 GRUPPO  ID  INTERVENTO  CAUSE E MOTIVAZIONI  CARATTERISTICHE TECNICHE INTERVENTO E COMPONENTI 

 AN.01-VVFF 

 02  Installazione disposi�vo 
 autochiusura della porta di 
 accesso in CT, apribile verso 
 l'esterno 

 La porta di accesso alla 
 centrale termica è sprovvista 
 di disposi�vo di autochiusura 

 Installazione di un disposi�vo di chiusura automa�ca della porta di 
 accesso alla centrale termica conforme ai requisi� previs� dalla norma�va 
 vigente e con velocità di chiusura e colpo finale regolabili tramite valvole 
 di regolazione. Inoltre lea porta di ingresso sarà apribile verso l'esterno. 
 Per impian� con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso 
 di apertura delle porte non è vincolato 

 AN.02-CAMINI 
 16  Installazione es�ntori  Il locale CT è sprovvisto di 

 es�ntori adegua� 
 In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio sarà  installato un 
 es�ntore di classe 21A 89BC. 

 AN.05-CONTE 
 NIMENTO 

 ENERGETICO 

 43  Installazione di una corre�a 
 coibentazione delle tubazioni 
 “calde” in C.T. 

 Con conseguen� impa� 
 nega�vi sulla qualità 
 dell’acqua 

 Rifacimento del layout di distribuzione con installazione di una adeguata 
 coibentazione. 

 AN.07-IMPIAN 
 TI ELETTRICI 

 57  Installazione di luci di 
 emergenza 

 Assenza delle luci di 
 emergenza , o non 
 funzionamento delle stesse. 

 Fornitura e posa in opera dell’obbligatorietà dell’adozione di adeguata 
 segnale�ca luminosa si desume dai riferimen� norma�vi cos�tui� dai 
 D.lgs. 106/09 e D.M. 10/03/98. La disposizione delle apparecchiature 
 proposte è conforme alla UNI EN 1838. 

 B.2.2.2  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 Di  seguito  le  principali  cara�eris�che  tecniche  degli  interven�  con  illustrazione  de�agliata  delle 
 opere  previste,  sarà  esposto  il  de�aglio  delle  �pologie  e  delle  cara�eris�che  tecniche-funzionali  di 
 tu�  i  componen�  e  materiali  che  si  intendono  u�lizzare  ,la  scelta  in  relazione  non  è  stata  svolta  solo 
 in relazione alla convenienza tecnica-economica ma con a�enzione alla salvaguardia dell’ambiente. 
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 MS.A04 - INTERVENTI  COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI 
 CALORE AD ALTISSIMO RENDIMENTO A CONDENSAZIONE ALIMENTATI DA GAS 

 NATURALE 

 La  presente  proposta  proge�uale  correla�  alla  negli  interven�  complementari  ai  sistemi  di 
 produzione  dell’energia  termica  correla�  alla  sos�tuzione  del  generatore  con  nuova  caldaia  a 
 condensazione  ad  alto  rendimento  energe�co.  A  �tolo  esemplifica�vo  e  non  esaus�vo  si  riportano  le 
 seguen� lavorazioni: 

 ●  Modifiche impianto adduzione gas metano 
 ●  Adeguamento sistema evacuazione fumi 
 ●  Realizzazione collegamen� idraulici 
 ●  Realizzazione collegamen� idraulici 
 ●  Implementazione sistema tra�amento acqua 
 ●  Realizzazione collegamen� ele�rici 

 Per una completa descrizione dell’intervento si rimanda al capitolo C.2.2 -Relazione de�agliata 
 intervento -RE.A04 -INSTALLAZIONE DI GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE- in cui sarà 
 esposto il de�aglio delle �pologie e delle cara�eris�che tecniche-funzionali di tu� i componen� e 
 materiali che si intendono u�lizzare. 

 MS.A05 - INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE 

 La  presente  proposta  proge�uale  consiste  nella  riqualificazione  tecnologica  del  sistema  di 
 distribuzione  dell’energia  termica,  da  realizzarsi  mediante  l’installazione  di  valvole  termosta�che  sui 
 terminali  d’impianto  (radiatori)  presen�  all’interno  della  stru�ura,  in  modo  da  consen�re  un  miglior 
 controllo della temperatura ambiente nei diversi locali. 

 Mo�vazione tecnico economica 
 L’installazione  di  valvole  termosta�che  consente  il  controllo  puntuale  della  temperatura  ambiente  e 
 lo  sfru�amento  di  eventuali  appor�  energe�ci  solari  o  provenien�  da  macchinari  e/o  occupan�  della 
 stru�ura  stessa,  garantendo  autonomia  di  ges�one  da  parte  degli  uten�  dei  singoli  locali  riscalda�.  A 
 seconda  del  valore  “di  temperatura”  impostato  sulla  manopola,  la  valvola  termosta�ca  perme�erà 
 l’afflusso  dell’acqua  ed  il  radiatore  inizierà 
 a  riscaldare  l’ambiente  in  cui  è  inserito.Al 
 raggiungimento  della  temperatura 
 impostata  (sia  per  effe�o  del  corpo 
 scaldante  che  per  qualsiasi  altra  fonte  di 
 calore),  la  valvola  termosta�ca,  “avver�ta” 
 la  temperatura  ambiente,  chiuderà 
 automa�camente  l’afflusso  dell’acqua 
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 all’interno del radiatore e quest’ul�mo comincerà a raffreddarsi. 

 Priorità intervento 
 In  relazione  alle  cara�eris�che  del  sistema  edificio-impianto  ed  alle  rela�ve  cri�cità  emerse  in  fase  di 
 audit  energe�co,  si  ri�ene  che  la  priorità  dell’intervento  proposto  venga  classificata  come  Alta 
 principalmente perché consente di o�enere un risparmio immediato di combus�bile, riconducibile a: 

 ●  u�lizzo  dell’impianto  secondo  le  specifiche  esigenze  dell’utenza,  con  sfru�amento  degli 
 appor�  energe�ci  gratui�  (quali  appor�  solari,  macchinari,  computer,  presenza  di  persone, 
 ecc.)  e  conseguente  diminuzione  dei  consumi  energe�ci  e  delle  emissioni  inquinan�  in 
 atmosfera; 

 ●  autonomia  di  ges�one  del  proprio  terminale  di  riscaldamento  (con  possibilità  di  a�vare  o 
 disa�vare ogni singolo radiatore). 

 ●  miglior  bilanciamento  della  risorsa  energe�ca  all’interno  dell’edificio  a  seconda  degli  specifici 
 fabbisogni  energe�ci  di  ogni  locale;  questo  vantaggio  deriva  dalla  regolazione  automa�ca  e 
 puntuale  della  portata  di  fluido  termove�ore  mediante  la  regolazione  proporzionale 
 (funzione  della  temperatura  ambiente)  da  parte  delle  valvole  termosta�che  (valvole  +  testa 
 termosta�ca) 

 Infa�,  grazie  al  funzionamento  con�nuo  e  automa�co  delle  valvole  termosta�che,  possono  anche 
 ripris�narsi  eventuali  sbilanciamen�  di  impianto,  perme�endo  una  migliore  circolazione  del  fluido 
 termove�ore  (spesso  infa�,  alcuni  piani  o  zone,  per  tale  mo�vo,  non  riescono  ad  usufruire  al  meglio 
 del  sistema  di  riscaldamento).  Infa�,  chiudendosi  le  valvole  nei  piani  meglio  riscalda�  (per 
 esposizione  o  per  vicinanza  alla  caldaia),  si  avrà  una  migliore  circolazione  del  ve�ore  energe�co 
 anche  negli  altri  piani/zone  servi�/e,  che  tradizionalmente  risulterebbero  sfavori�  nell’erogazione  del 
 calore.Da  ul�mo,  l’installazione  delle  valvole  termosta�che  consente  il  miglioramento  del  comfort 
 ambientale (grazie alla regolazione della temperatura in ogni singolo ambiente). 

 Tipologia e cara�eris�che dell’intervento e dei rela�vi componen� 
 Il  disposi�vo  di  comando  della  valvola  termosta�ca  è  un  regolatore  proporzionale  di  temperatura, 
 cos�tuito  da  un  soffie�o  contenente  liquido  in  equilibrio  con  il  suo  vapore  saturo.  Il  comportamento 
 del  disposi�vo  di  comando  termosta�co  varia  in  funzione  dell’andamento  della  temperatura 
 ambiente, ovvero: 

 ●  all’aumentare  della  temperatura  ambiente  parte  del  liquido  si  trasforma  in  vapore 
 provocando  l’espansione  del  soffie�o,  che  trasme�e  il  movimento  proporzionale  di  chiusura 
 all’asta di comando dell’o�uratore; 

 ●  al  diminuire  della  temperatura  si  ha  la  contrazione  del  soffie�o  per  effe�o  della  spinta 
 generata  dalla  molla  di  contrasto;  viene  in  questo  caso  trasmesso  il  movimento 
 proporzionale di apertura all’o�uratore della valvola. 
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 Al  fine  di  rendere  completamente  funzionale  l’opera  e  per  salvaguardare  i  componen�  impian�s�ci 
 della  centrale/so�ocentrale  termica  da  possibili  ro�ure  o  guas�,  in  abbinamento  alle  valvole 
 termosta�che,  saranno  previste  ele�ropompe  a  velocità  variabile  (comandate  a  mezzo  inverter)  in 
 grado  di  modulare  la  portata  in  funzione  dell’effe�vo  carico  termico.In  sede  di  esecuzione  delle 
 opere,  in  sinergia  con  l’Ente  commi�ente,  verranno  effe�uate  valutazioni  congiunte  finalizzate 
 all’installazione  alterna�va  di  opportune  “valvole  di  sfioro”  o  di  “by-pass  differenziali”  sui 
 corrisponden�  circui�  che  alimentano  i  radiatori  interessa�  dall’intervento  proposto.Infa�,  la  valvola 
 di  by-pass  viene  u�lizzata  negli  impian�  che  possono  lavorare  con  sensibili  variazioni  di  portata  (per 
 esempio  in  quelli  che  fanno  ampio  uso  di  valvole  termosta�che  o  valvole  motorizzate  a  due  vie);  la 
 valvola  assicura  un  ricircolo  di  portata  proporzionale  al  numero  di  valvole  che  si  chiudono,  limitando 
 il  valore  massimo  della  pressione  differenziale  generata  dalla  pompa  ed  evitando  in  tal  modo  il 
 funzionamento  “a  vuoto”  dell’  ele�rocircolatore  (portata  nulla  e  prevalenza  massima)  asservito  al 
 rela�vo circuito di distribuzione. 

 Il  dimensionamento  corre�o  della  valvola  deve  garan�re  di  by-passare  una  portata  sufficiente  a 
 mantenere  la  pompa  nel  punto  di  funzionamento  nominale  in  ogni  condizione  di  lavoro 
 dell’impianto, per esempio alla chiusura delle prime valvole termosta�che. 

 Assistenza edile 

 Saranno  fornite  tu�e  le  opere  di  assistenza  edile  necessarie  alla  realizzazione  dell’intervento,  per 
 quanto,  considerata  la  natura  dell’intervento,  non  saranno  necessarie  par�colari  opere  murarie,  o 
 affini, al fine della corre�a installazione. 

 A�vità di riferimento 

 Al  fine  di  illustrare  la  sequenzialità  degli  interven�  che  cos�tuiscono  la  proposta  proge�uale,  si 
 riporta  di  seguito  una  panoramica  standardizzata  delle  lavorazioni  da  compiersi  sui  componen� 
 ogge�o di riqualificazione: 

 1.  Verifica  della  presenza  sui  corpi  scaldan�  ogge�o  di  intervento  delle  valvole  di  interce�azione  di 
 �po termosta�zzabile. 

 2.  si  procederà  allo  svuotamento  parziale  dell’impianto  (nel  caso  in  cui  parte  dei  radiatori  o  tu�  non 
 fossero  dota�  di  valvole  termosta�zzabili),  con  successiva  rimozione  delle  valvole  di  interce�azione 
 dei  corpi  scaldan�  esisten�  ed  installazione  di  nuove  valvole  termosta�zzabili  per  ognuno  dei 
 terminali scaldan�. 

 3.  Installazione  delle  nuove  “teste  termosta�che”  per  la  parzializzazione  della  portata  di  fluido 
 termove�ore  ad  ogni  singolo  corpo  scaldante  in  funzione  della  temperatura  interna  rilevata.  Le 
 nuove  apparecchiature  termosta�che  saranno  inoltre  dotate  di  “guscio  an�manomissione  – 
 an�taccheggio”,  al  fine  di  evitarne  la  manomissione  con  conseguente  perdita  dei  benefici  o�enibili  e 
 l’eventuale furto da parte di terzi. 
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 Eventuale  installazione  di  ele�ropompe  a  velocità  variabile  nel  caso  i  circui�  di  riscaldamento 
 interessa�  dall’installazione  delle  valvole  termosta�che  ne  siano  sprovvis�,  oppure  installazione  di 
 valvole di by-pass differenziali sui circui� rela�vi 

 Nuove modalità di uso e manutenzione 
 Le  nuove  modalità  di  uso  e  manutenzione  saranno  de�agliatamente  spiegate  nei  manuali  di  uso  e 
 manutenzione degli apparecchi installa� che saranno forni� a corredo degli stessi. 

 Tempi di realizzazione 
 Per  i  tempi  di  realizzazione  si  rimanda  ai  singoli  cronoprogrammi  allega�,  da  cui  si  evince  sia  la  durata 
 delle singole a�vità lavora�ve previste sia la durata complessiva dell’intervento proposto. 

 Vita u�le dell’intervento 
 La  vita  u�le  dell’intervento  è  valutabile  in  circa  10  anni  ed  è  riferibile,  in  par�colar  modo,  alla  durata 
 del sistema valvola termosta�ca/radiatore nel suo insieme. 

 Schede tecniche e materiale illustra�vo delle principali apparecchiature 
 La  valutazione  delle  scelte  tecnico-commerciali  delle  principali  apparecchiature  dell’intervento  sarà 
 successivamente  concordata  in  fase  di  esecuzione  da  Siram  Veolia.  In  fase  esecu�va,  in  relazione  ad 
 eventuali  opportunità  di  mercato  sopravvenute,  potranno  essere  u�lizza�  componen�/materiali 
 alterna�vi  di  marca  differente,  purché  di  cara�eris�che  tecnico-prestazionali  equivalen�  o  superiori. 
 Di seguito si riportano a �tolo esemplifica�vo ma non esaus�vo le principali componen�. 

 MS.A06 - INSTALLAZIONE DI POMPE ELETTRONICHE 

 La  presente  proposta  proge�uale  consiste  nel  migliorare  l’efficientamento  energe�co  delle 
 ele�ropompe,  mediante  l’installazione  di  apparecchi  dota�  di  regolatori  di  frequenza  e/o  di  motore 
 di  classe  A  sui  circui�  di  riscaldamento  a  servizio  degli  edifici  di  competenza  dell’Ente,  in  sos�tuzione 
 degli apparecchi a�ualmente esisten�, con lo scopo di migliorarne il rendimento energe�co. 

 .  Mo�vazione tecnico economica 

 Nelle  pompe  dotate  di  controllo  ele�ronico  della  portata/prevalenza  (inverter),  invece,  la  velocità 
 viene  regolata  automa�camente  in  funzione  delle  specifiche  esigenze  del  circuito,  in  modo  da  poter 
 garan�re  le  condizioni  di  portata  e  prevalenza  ideali  (entro  i  limi�  della  curva  della  pompa)  per  ogni 
 momento/stadio  di  funzionamento.  L'inverter  consente  infa�  la 
 modulazione  della  velocità  di  rotazione  dei  motori  ele�rici  in  funzione 
 del  carico  da  soddisfare  e  la  tecnologia  che  ado�ano  risulta  valida 
 sopra�u�o  perché  anche  una  piccola  riduzione  di  velocità  si  rifle�e  in 
 una  forte  riduzione  della  potenza  ele�rica  assorbita.  In  ques�  casi, 
 infa�,  diminuendo  la  velocità  del  motore  per  regolare  la  portata  del 
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 fluido,  non  solo  si  o�ene  una  risposta  più  pronta  della  macchina,  ma  diminuisce  anche  in  modo 
 consistente  la  potenza  assorbita,  perme�endo  di  realizzare  un  risparmio  energe�co  valutabile  ben 
 superiore  al  20%  (variabile  a  seconda  della  �pologia  e  delle  cara�eris�che  delle  pompe).  Il  sistema 
 proposto  consente  inoltre  di  mantenere  il  rendimento  del  motore  al  massimo  possibile  in  tu�e  le 
 condizioni  di  funzionamento,  determinando  una  consistente  riduzione  dei  consumi  energe�ci 
 rispe�o  alle  pompe  a  velocità  fissa.  Un  ulteriore  vantaggio  derivante  dall’installazione  di 
 ele�ropompe  dotate  di  inverter,  è  l’aumento  della  vita  u�le  dell’impianto:  di  fa�o,  riducendo  la 
 portata  dell’acqua  in  caso  di  calo  della  richiesta,  viene  rido�o  l’a�rito  dell’acqua  nelle  tubazioni  ed  in 
 tu�  i  componen�  dell’impianto  termico,  limitando  nel  tempo  il  grado  di  usura.  L’efficienza  energe�ca 
 della  pompa  viene  aumentata  anche  dalla  dotazione  di  un  motore  ad  alta  efficienza  che  perme�e 
 una  minore  dissipazione  del  calore,  evitando  il  surriscaldamento  del  motore  stesso  e  garantendo  una 
 durata  di  vita  maggiore.  Le  pompe  con  numero  variabile  di  giri  sono  par�colarmente  ada�e  ad 
 essere  u�lizzate  con  caldaie  a  condensazione  e  con  le  valvole  termosta�che,  unendo  così  i  risparmi 
 ele�rici a quelli conseguibili con una migliore ges�one dell'impianto termico. 

 Priorità intervento 
 In  relazione  alle  cara�eris�che  dei  sistemi  edificio-impianto  visiona�  ed  alle  rela�ve  cri�cità  emerse 
 in  fase  di  audit  energe�co,  si  ri�ene  che  la  priorità  dell’intervento  proposto  venga  classificata  come 
 Alta  poiché  consente  di  o�enere  un  risparmio  immediato  di  combus�bile  ed  un’o�mizzazione 
 complessiva del comfort ambientale per gli uten� finali. 

 A�vità di riferimento 

 Al  fine  di  illustrare  l’en�tà  degli  interven�  che  cos�tuiscono  la  proposta  proge�uale,  si  riporta  di 
 seguito  una  panoramica  standardizzata  delle  lavorazioni  necessarie  alla  sos�tuzione  di  ciascuna 
 pompa: 

 1.  sezionamento ele�rico della pompa dal so�oquadro di centrale; 
 2.  interce�azione,  mediante  chiusura  delle  valvole,  del  circuito  idraulico  (mandata  e  ripresa)  in 

 cui è inserita la pompa ogge�o di sos�tuzione; 
 3.  scollegamento ele�rico e idraulico della pompa; 
 4.  posizionamento  della  nuova  ele�ropompa  e  collegamento  ele�rico  ed  idraulico,  evitando 

 che eventuali gocciolamen� di acqua cadano sul motore e sulla morse�era; 
 5.  ripris�no  circolazione  dell’acqua  e  dell’energia  ele�rica,  mediante  apertura  valvole  e  chiusura 

 sezionatore ele�rico sul quadro di so�ocentrale; 
 6.  avviamento, prove e verifiche di funzionamento. 

 Nuove modalità di uso e manutenzione 
 Le  nuove  modalità  di  uso  e  manutenzione  saranno  de�agliatamente  illustrate  nei  manuali  di  uso  e 
 manutenzione dei nuovi componen�  installa�. 

 Tempi di realizzazione 
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 Per  i  tempi  di  realizzazione  si  rimanda  ai  singoli  cronoprogrammi  allega�,  da  cui  si  evince  sia  la  durata 
 delle singole a�vità lavora�ve previste sia la durata complessiva dell’intervento proposto. 

 Vita u�le dell’intervento 
 La vita u�le dell’intervento è valutabile in circa 10 anni. 

 Schede tecniche e materiale illustra�vo delle principali apparecchiature 
 La  valutazione  delle  scelte  tecnico-commerciali  delle  principali  apparecchiature  dell’intervento  sarà 
 successivamente  concordata  in  fase  di  esecuzione  da  Siram  Veolia.  In  fase  esecu�va,  in  relazione  ad 
 eventuali  opportunità  di  mercato  sopravvenute,  potranno  essere  u�lizza�  componen�/materiali 
 alterna�vi  di  marca  differente,  purché  di  cara�eris�che  tecnico-prestazionali  equivalen�  o  superiori. 
 Di seguito si riportano a �tolo esemplifica�vo ma non esaus�vo le principali componen�. 

 B.2.3 CONSISTENZE 

 Per una descrizione de�agliata degli edifici e degli impian� ogge�o di interven� si rimanda  Allegato  4 -descrizione 
 sistema edificio/impianto, criticita' e risparmi energetici  .  La presentazione di elabora� grafici, schemi funzionali, 
 piante e planimetrie, ecc.; sono rappresenta� nell’  Allegato  6 -elaborati grafici  , evidenziando le par� e superfici 
 interessate. 

 B.2.4 ATTIVITÀ' DI RIFERIMENTO 

 Al fine di illustrare la sequenzialità delle lavorazioni che cos�tuiscono le differen� proposte proge�uali, si rimanda ai 
 cronoprogrammi standardizza� dell’  Allegato 5 -cronoprogrammi  i delle fasi da compiersi per differente �pologia di 
 intervento. 

 Dapprima si concorderà con la Commi�enza l’eventuale esecuzione di interven�, studia� fin da questa fase preliminare in 
 modalità modulare, in più squadre opera�ve agen� tra loro “in parallelo” al fine di velocizzare l’esecuzione degli interven� 
 stessi e di poter beneficiare dei rela�vi vantaggi quanto prima. Sarà quindi reda�o, all’interno della proge�azione esecu�va, 
 un cronoprogramma de�agliato degli interven� con par�colare a�enzione alla possibilità di contemporanea esecuzione 
 degli interven�. Per favorire questa possibilità la proge�azione esecu�va sarà reda�a in un’o�ca il più modulare possibile, 
 in modo da poter manovrare più squadre opera�ve su singoli interven� che concorrono all’esecuzione sinergica dell’opera 
 complessiva.Per Eseguire corre�amente tale analisi dovrà essere coinvolto necessariamente l’Ufficio Tecnico della 
 Commi�enza.In par�colare saranno verificate eventuali sovrapposizioni e/o interferenze con altri lavori previs� o in corso e 
 si agirà nell’o�ca di u�lizzare in modo sinergico tu�e le risorse disponibili. 

 Per una visione dei cronoprogrammi si rimanda all’Allegato Allegato 5 -cronoprogrammi. 

 B.2.5 SEZIONE ECONOMICA - BENEFICI PER L'AC 

 La valutazione dei cos� ascrivibili alle singole lavorazioni descri�e ed il costo complessivo degli interven� sono chiaramente 
 desumibili nell’Allegato 6 -compu� metrici. e nel Allegato 2 -Prospe�o di sintesi.. Inoltre viene specificato singolarmente il 
 �po di remunerazione Isc o Iex . A dimostranza della sostenibilità finanziaria dell’intervento vengono presenta� i principali 
 indicatori finanziari (VAN e TIR) e il payback �me period. Verranno mostra� eventuali agevolazioni fiscali per l’intervento e i 
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 benefici che rimarranno a fine contra�o in termini di vita u�le e riduzione della frequenza manuten�va. Per ques� ul�mi 
 aspe� si rimanda al rela�vo prospe�o di sintesi. 

 B.2.6 SEZIONE AMBIENTALE 

 Saranno riporta� i risulta� o�enibili grazie all’intervento in termini di riduzione delle emissioni di CO2 equivalente. Si 
 rimanda al prospe�o di  sintesi per una visione completa. 
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 SEZIONE  C-DESCRIZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
 ENERGETICA 

 La  presente  sezione  si  prefigge  l’obie�vo  di  individuare  gli  interven�  di  riqualificazione  e 
 contenimento  energe�co  .  Il  primo  obie�vo  è  l’individuazione  dei  migliori  interven�  di  risparmio 
 energe�co  che,  applica�  agli  edifici  ,  da  un  lato  massimizzino  il  comfort  termoigrometrico  e  dall’altro 
 minimizzino  il  fabbisogno  di  energia  primaria  ed  il  costo  globale  degli  interven�  nel  loro  intero  ciclo 
 di  vita.  In  par�colare  si  parla  di  pacche�o  di  interven�  “cost-op�mal”,  un  conce�o  estremamente 
 potente  ed  efficace,  in  linea  con  quanto  espresso  nella  2013/31/UE  "Energy  Performance  of 
 Buildings  Direc�ve  2010/31/UE"  (EPBD  Recast,  l’a�uale  dire�va  Europea  che  disciplina  le  prestazioni 
 energe�che  degli  edifici,  che  raccomanda  proprio  l’analisi  “cost-op�mal”  nella  proge�azione  del 
 retrofit energe�co del parco edilizio esistente). 
 Per  lo  studio  del  profilo  energe�co  degli  edifici  e  la  successiva  definizione  degli  interven�  o�mali  è 
 stato  indispensabile  quan�ficare  in  modo  preciso  e  affidabile  i  risulta�  conseguibili  dalle 
 combinazioni dei diversi singoli interven�, sulla base dell’esperienza maturata da Siram Veolia. 
 In  generale,  l’analisi  condo�a  sull’intero  parco  impian�s�co  ha  riscontrato  alcune  situazioni  in  cui  gli 

 a�uali  componen�  possono  essere  sos�tui�  con  tecnologie  performan�  e  maggiormente  efficien�  ; 
 di  seguito  viene  fornito  un  riepilogo  complessivo,  suddiviso  per  edificio,  dei  diversi  interven�  di 
 riqualificazione energe�ca ritenu� necessari. 

 C.1 PROSPETTO DI SINTESI 

 Nel  seguente  prospe�o  vengono  riepilogate  le  informazioni  tecnico-economiche  salien�  in  merito 
 agli  interven�  individua�.  I  differen�  KPI  individua�  vogliono  riassumere  concretamente  il  risparmio 
 energe�co,  dell’affidabilità  e  con�nuità  del  servizio  e  dei  benefici  ambientali  derivan�  dagli 

 interven�. Infine si mostra la sostenibilità finanziaria e i benefici residui a fine contra�o  . 
 Si rimanda a all’allegato  Allegato 3-prospetto di  sintesi interventi di riqualificazione energetica. 

 C.2 RELAZIONE DETTAGLIATA 

 Nella  seguente  so�o  sezione  vengono  riporta�  tu�  i  de�agli  tecnico  economici  degli  interven�  per 
 garan�re la corre�a definizione del proge�o di intervento. 
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 C.2.1 DESCRIZIONE TECNICA DELLO STATO DI FATTO 

 Per  una  descrizione  tecnica  dello  stato  di  fa�o  ed  individuazione  delle  rela�ve  cri�cità 
 tecniche,energe�che,  funzionali,  stru�urali,  ambientali  e  di  sicurezza  si  rimanda  allegato  Allegato  4 
 -descrizione sistema edificio/impianto, criticità' e risparmi energetici  . 
 Le  analisi  della  documentazione  acquisita  ,  valutazione  dello  stato  conserva�vo  e  le  rela�ve  cause 
 riconducibili  a  degli  adempimen�  norma�vi,  fine  del  ciclo  vita,  obsolescenza  del  componente  o  una 
 specifica  richiesta  avanzata  dall’amministrazione.  Per  una  panoramica  delle  cause  scatenan�  si 
 rimanda all’allegato  Allegato 4 -descrizione sistema  edificio/impianto, criticità' e risparmi energetici  . 

 Di  seguito  si  riportano  a  �tolo  esemplifica�vo  e  non  esaus�vo  una  serie  di  norma  specifiche  suddivise 
 per �pologia di interven�. 

 Differen�  cri�cità  energe�che,  tecniche,  funzionali,  stru�urali  e  ambientali  emerse  a  seguito  della 
 raccolta  da�  sono  sempre  rintracciabili  nell’  allegato  Allegato  4  -descrizione  sistema  edificio/impianto, 
 criticita' e risparmi energetici  . 
 I  livelli  di  priorità  degli  interven�  sono  assegna�  rispe�o  alla  valutazione  dello  stato  manuten�vo 
 calcola�  in  fase  di  audit  preliminare  di  fornitura,  pensando  sia  l’aspe�o  norma�vo  che  la  cri�cità 
 impian�s�ca. 

 C.2.2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO 

 Nel  seguente  paragrafo  saranno  descri�  gli  interven�  ed  illustrate  in  maniera  de�agliata  le  opere 
 previste. 
 Saranno  presentate  e  mo�vate  le  cause  che  hanno  determinato  la  necessità  degli  interven�  propos� 
 anche  in  relazione  alle  risultanze  dell’Audit  Preliminare  di  Fornitura  e/o  a  seguito  della  Diagnosi 
 Energe�ca;  esplicitando  in  modo  esaus�vo  le  mo�vazione  tecniche  ed  economiche  che  hanno 
 portato  a  proporre  i  seguen�  interven�  di  risparmio  energe�co.  Verranno  assegna�  dei  livelli  di 
 priorità dell’intervento, da valutare sulla base delle cri�cità emerse e sul livello di gravità delle stesse. 
 In  relazione  alla  �pologia  dell’intervento  si  presentano  le  principali  cara�eris�che  tecniche  dello 
 stesso;  la  �pologia  e  le  cara�eris�che  tecniche  e  funzionali  di  tu�  i  componen�  tecnici,  dei  materiali 
 e  dei  prodo�  che  si  intende  u�lizzare.  Si  indicano  anche  le  eventuali  nuove  modalità  di  uso  e 
 manutenzione dei nuovi impian� e/o componen�. 

 RE.A04 - INSTALLAZIONE DI GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE 

 La  presente  proposta  proge�uale  consiste  nella  riqualificazione  tecnologica  ed  ammodernamento 
 del  sistema  di  produzione  dell’energia  termica  mediante  la  sos�tuzione  dell’a�uale/i  generatore/i  di 
 calore,  obsoleto/i  e  di  �po  tradizionale,  con  nuova/e  caldaia/e  a  condensazione  ad  alto  rendimento 
 energe�co. 

 Mo�vazione tecnico economica 
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 Le  caldaie  a  condensazione  cos�tuiscono  un’evoluzione  tecnologica  delle  caldaie  tradizionali,  e 
 presentano,  rispe�o  a  quest’ul�me,  notevoli  vantaggi  in  termini  energe�ci,  economici  ed  ambientali. 
 In  generale,  le  mo�vazioni  tecniche  ed  economiche  che  stanno  alla  base  della  proposta  proge�uale 
 sono molteplici e possono essere sinte�camente riassunte come segue: 

 ●  Efficientamento  energe�co  degli  impian�  tecnologici  di  produzione  del  calore  dovuto 
 all’impiego  di  caldaie  ad  elevato  rendimento  energe�co  (««««  CE  )  a  cui  consegue  una 
 riduzione  dei  consumi  energe�ci  rispe�o  alla  situazione  a�uale  (risparmio  energe�co  ed 
 economico). 

 ●  Riduzione  dell’impa�o  ambientale  a  causa  della  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  di 
 sostanze  inquinan�  quale  conseguenza  dire�a  del  contenimento  dei  consumi  energe�ci  cita� 
 (impiego di tecnologie a basso impa�o ambientale). 

 ●  Ammodernamento  del  parco  impian�s�co  ed  incremento  dell’affidabilità  impian�s�ca  in 
 virtù  dell’impiego  di  nuove  apparecchiature  (caldaie  a  condensazione,  bruciatori,  ecc.)  al 
 posto  di  componen�s�ca  obsoleta,  cara�erizzata  da  elevato  grado  di  u�lizzo,  da  cui  deriva 
 un’auspicata garanzia di con�nuità del servizio reso. 

 ●  Eventuale adeguamento delle difformità rilevate in sede di sopralluogo alle norma�ve vigen� 
 ●  Esemplificazione  e  maggior  economicità  delle  operazioni  di  ges�one  e  manutenzione  degli 

 impian�. 

 Le  caldaie  a  condensazione  sono  dotate  di  superfici  di  scambio  maggiorate,  che  consentono  di 
 diminuire  la  temperatura  dei  fumi  al  di  so�o  del  “punto  di  rugiada”,  innescando  il  fenomeno  della 
 condensazione,  in  questo  modo  è  possibile  recuperare  al  massimo  sia  il  calore  sensibile  sia  il  calore  di 
 condensazione.  Gli  scambiatori  impiega�,  ovviamente,  u�lizzano  materiali  pregia�,  capaci  di  resistere 
 alla  corrosione  delle  condense  acide.  Anche  a  parità  di  condizioni  di  u�lizzo  (es.  salto  termico 
 80-60°C)  una  caldaia  a  condensazione  possiede  un  rendimento  di  almeno  il  5%  superiore  a 
 qualunque  caldaia  tradizionale,  con  il  conseguente  beneficio  in  termini  di  minori  consumi,  ma  per 
 sfru�are  anche  il  calore  di  condensazione  (con  riduzione  dei  consumi  fino  al  15%)  è  necessario  che 
 l’acqua ritorni dall’impianto al di so�o della temperatura di rugiada dei fumi (54-55°C). 
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 Le  moderne  caldaie  a  condensazione  possiedono,  inoltre,  bruciatori  modulan�  pre-miscela�  in  grado 
 di  mantenere  al�  rendimen�  anche  a  bassi  o  bassissimi  carichi  termici,  o�mizzando  il  rapporto 
 combus�bile-comburente.  Le  caldaie  a  condensazione  sono  ideali,  infine,  per  impian�  a  regime 
 discon�nuo  come  quelli  in  ogge�o  (come  ad  esempio  scuole  ed  uffici).  In  ques�  edifici  il  contenuto 
 d’acqua  dell’impianto  è  importante  e  dopo  un  periodo  di  spegnimento  la  temperatura  dell’acqua 
 contenuta  nell’impianto  si  abbassa  fino  a  raggiungere  la  temperatura  ambiente.  Con  una  caldaia  a 
 condensazione  l’avviamento  è  addiri�ura  la  fase  in  cui  l’impianto  raggiunge  il  suo  massimo 
 rendimento  (data  la  bassa  temperatura  dell’acqua)  ed  esso  può  essere  fa�o  molto  velocemente 
 (senza richiedere lunghi ed inu�li periodi di pre-accensione) ed in totale sicurezza. 

 Priorità intervento 

 In  relazione  alle  cara�eris�che  del  sistema  edificio-impianto  ed  alle  rela�ve  cri�cità  emerse  in  fase  di 
 audit  energe�co,  si  ri�ene  che  la  priorità  dell’intervento  proposto  venga  classificata  come  Alta 
 principalmente  perché  consente  di  o�enere  un  risparmio  immediato  di  combus�bile,  determinato 
 dal  miglior  rendimento  nominale  del  generatore  a  pieno  carico,  dal  rendimento  a  carico  parziale 
 ne�amente  migliore  e  dalla  possibilità  di  rendere  più  celere  e  senza  rischi  la  fase  di  avviamento  oltre 
 che  di  consen�re  l’ammodernamento  di  apparecchiature  obsolete  con  conseguente  incremento  del 
 livello di affidabilità impian�s�ca. 

 Tipologia e cara�eris�che dell’intervento e dei rela�vi componen� 

 L’intervento  previsto  consiste  nella  riqualificazione  tecnologica  ed  ammodernamento  del  sistema  di 
 produzione  dell’energia  termica  a  servizio  dell’edificio  in  esame;  in  par�colare,  si  prevede  lo 
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 smantellamento  del/i  generatore/i  di  calore  esistente/i  e  dei  rela�vi  accessori  (bruciatore,  pompa 
 an�condensa,  valvolame,  ecc.)  non  più  necessari  nella  configurazione  impian�s�ca  finale  e  la 
 contestuale  sos�tuzione  con  nuova/e  caldaia/e  a  condensazione  del  �po  a  basamento.  A 
 completamento,  viene  previsto  l’adeguamento  dell’impianto  di  adduzione  del  combus�bile  e  del 
 sistema  di  evacuazione  fumi  esistente  alle  specifiche  del  nuovo  generatore  di  calore,  l’interfaccia 
 idraulica  ed  ele�rica  con  i  rispe�vi  impian�  esisten�  ed  anche  l’installazione/implementazione  di 
 apposito  impianto  per  la  filtrazione  ed  il  tra�amento  dell’acqua  di  reintegro/alimentazione 
 dell’impianto. 

 Smantellamento apparecchiature esisten� 

 Si  prevede  lo  smantellamento  e  successivo  smal�mento  in  discarica  autorizzata  dell’a�uale 
 componen�s�ca  cos�tuente  l’impianto  termico,  comprese  la  quota  parte  di  collegamen�  idraulici  ed 
 ele�rici,  valvolame,  coibentazione  e  quant’altro  non  più  necessario  nella  configurazione  finale  di 
 proge�o. 

 Modifiche impianto adduzione gas metano 
 Viene  prevista  la  modifica  dell’impianto  di  adduzione  combus�bile  (gas  metano)  esistente  per 
 consen�re  la  connessione  dello  stesso  alle  apparecchiature  di  nuova  fornitura.  In  par�colare,  le 
 tubazioni  a  vista,  saranno  cos�tuite  da  tubo  in  acciaio  nero/zincato  risponden�  alle  cara�eris�che 
 tecniche  e  merceologiche  individuate  dalla  norma�va  di  riferimento  UNI  10255.Tu�  i  tra�  della 
 tubazione  di  adduzione  gas  metano  a  vista  saranno  opportunamente  vernicia�  con  smalto  di  colore 
 iden�fica�vo  giallo  o,  in  alterna�va,  nero  con  bande  gialle  ed  installa�  in  conformità  alle  disposizioni 
 recate  dal  D.M.  n.  74  del  12/04/96.Saranno  inoltre  installa�  tu�  gli  accessori  (rampa  adduzione  gas  a 
 nome  CE,  giun�  an�vibran�,  filtri  per  gas,  ecc.)  previs�  dalla  norma�va  tecnica  UNI-CIG  8042.  In 
 generale  tu�e  le  giunzioni,  i  pezzi  speciali  e  le  guarnizioni  saranno  conformi  alle  prescrizioni  della 
 UNI-CIG applicabili. 

 Installazione nuovi gruppi termici a condensazione 
 Viene  prevista  l’adozione  di  generatori  di  calore  in  acciaio  a  condensazione  alimenta�  a  gas  metano, 
 cara�erizza�  da  elevato  rendimento  energe�co  (««««  CE  )  e  idonei  per  funzionamento  a  camera 
 stagna  e  a  camera  aperta,  dota�  di  superfici  di  scambio  termico  in  acciaio  inossidabile,  da  installarsi 
 all’interno  della  centrale  termica  esistente.Per  il  de�aglio  delle  cara�eris�che  tecnico-funzionali  delle 
 nuove  caldaie,  si  rimanda  espressamente  ai  corrisponden�  compu�  metrici  ed  alla  scheda  tecnica 
 .Ogni  generatore  di  calore  a  condensazione  di  nuova  installazione  verrà  corredato  dei  necessari 
 disposi�vi  di  sicurezza  INAIL  (ex  ISPESL)  previs�  per  gli  impian�  di  �po  a  vaso  chiuso/aperto  in 
 o�emperanza  della  norma�va  vigente  (DM  01/12/1975  -  FASCICOLO  R  del  2009),  inclusa  apposita 
 valvola  di  interce�azione  del  combus�bile  con  elemento  sensibile  immerso  sulla  tubazione  uscente 
 dal  generatore  di  calore.  Nonostante  le  acque  di  scarico  risul�no  già  “basicizzate”  dalle  sostanze 
 detergen�  di  comune  impiego,  per  ogni  nuova  caldaia  a  condensazione,  verrà  installato  un  apposito 
 sistema  di  tra�amento  delle  condense  acide  provenien�  dal  processo  di  combus�one  che  si  avvale  di 
 par�colari sali (CaCO3) che ne provocano appunto la neutralizzazione. 
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 Adeguamento sistema evacuazione fumi 
 Nel  caso  in  cui  il  sistema  di  evacuazione  fumi  esistente  risul�  compa�bile  con  il  funzionamento  “ad 
 umido”,  �pico  delle  nuove  caldaie  a  condensazione,  verrà  realizzato  esclusivamente  un  nuovo  canale 
 da  fumo  per  ogni  nuovo  generatore  di  calore  installato,  con  funzioni  di  raccordo  al  successivo  camino 
 ver�cale  esistente.In  caso,  invece;  di  mancata  compa�bilità,  oltre  al  nuovo  canale  da  fumo,  verrà 
 realizzato anche il successivo camino ver�cale, entrambe a sezione circolare. 
 In  par�colare,  i  nuovi  canali  da  fumo  avranno  andamento  sub-ascendente  e  verranno  realizza�  con 
 elemen�  modulari  a  doppia  parete,  cara�erizza�  da  parete  interna  in  acciaio  inox  AISI  316L,  parete 
 esterna  in  acciaio  inox  AISI  304,  con  coibentazione  in  lana  minerale  interposta  alle  due  pare�,  avente 
 spessore  25  mm  fino  al  diametro  600  mm  e  50  mm  per  diametri  superiori,  con  conducibilità  termica 
 massima  0,056  W/mK.  I  camini  ver�cali  invece  verranno  impermeabilizza�  mediante  intubamento 
 del  condo�o  esistente  con  elemen�  modulari  di  �po  monoparete  in  acciaio  inox  AISI  316L  a  sezione 
 circolare,  eventualmente  isola�  con  coppelle  in  lana  minerale  (qualora  l’intubamento  non  fosse 
 tecnicamente  possibile,  si  procederà  a  realizzare  un  camino  esterno  in  acciaio  inox  a  doppia  parete). 
 In  entrambe  i  casi,  i  moduli  previs�  saranno  realizza�  con  saldature  LASER  e  TIG  in  atmosfera  prote�a 
 e  provvis�  di  marcature  CE  in  accordo  alla  norma  EN  1856-1.  Vengono  inoltre  previs�  gli  ulteriori 
 pezzi  speciali  previs�  dalla  norma�va  tecnica  di  riferimento  per  una  corre�a  installazione  secondo  la 
 regola  dell’arte  (raccordo  a  TEE;  curve,  modulo  di  ispezione,  termometro  fumi,  elemento  di  base  per 
 raccolta condensa e ceneri). 

 A�vità di riferimento 
 Al  fine  di  illustrare  la  sequenzialità  degli  interven�  che  cos�tuiscono  la  proposta  proge�uale,  si 
 riporta  di  seguito  una  panoramica  standardizzata  delle  lavorazioni  da  compiersi  sugli  impian�  termici 
 ogge�o di riqualificazione: 

 1.  Smantellamento  del/i  generatore/i  di  calore  esistente/i  e  rela�vo/i  bruciatori,  tubazioni  ed 
 accessori  impianto  esistente  compresa  rimozione  e  trasporto  in  discarica  del  materiale  di 
 risulta 

 2.  Modifica rete adduzione gas metano per collegamento a nuovo/i gruppo/i termico/i 
 3.  Installazione  nuovo/i  gruppo/i  termico/i  in  acciaio  a  condensazione,  completo/i  di  bruciatore 

 di  gas  metano  a  premiscelazione  totale  modulante,  regolatore  clima�co,  kit  neutralizzatore 
 condensa  (per  le  cara�eris�che  tecniche,  funzionali  e  dimensionali  si  rimanda  alle  specifiche 
 tecniche allegate) 

 4.  Adeguamento del sistema evacuazione fumi esistente 
 5.  Installazione  nuovi  accessori  di  sicurezza,  controllo  e  regolazione  secondo  D.M.1/12/75  per 

 impianto a vaso chiuso/aperto. 
 6.  Installazione/adeguamento  impianto  tra�amento  acqua  di  alimento  con  filtro,  disconne�ore 

 idraulico, dosatore di polifosfa� e/o addolcitore a scambio ionico. 
 7.  Installazione  contabilizzatore  di  energia  termica  composto  da  misuratore  di  portata  del  �po 

 turbina  a  ge�o  mul�plo,  sonde  per  il  rilievo  della  temperatura  di  mandata  e  ritorno 
 all’impianto  e  PLC  per  l’elaborazione  dei  da�  rileva�  e  la  res�tuzione  del  valore  di  energia 
 termica erogato 
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 8.  Realizzazione  collegamen�  idraulici  nuove  apparecchiature  installate  con  impianto  di 
 distribuzione esistente, incluse eventuali modifiche aggiun�ve (ove ritenuto opportuno). 

 9.  Realizzazione  collegamen�  ele�rici  delle  nuove  apparecchiature  comprenden�  la  modifica 
 del  quadro  ele�rico  esistente  (installazione  apparecchiature  di  protezione,  comando  e 
 segnalazione),  realizzazione  dei  rela�vi  cablaggi  e  posa  linee  ele�riche  per  l’alimentazione 
 delle  nuove  apparecchiature  installate,  incluse  eventuali  modifiche  aggiun�ve  (ove  ritenuto 
 opportuno). 

 10.  Assistenze edili necessarie alla realizzazione delle opere termoidrauliche ed ele�riche 

 Nuove modalità di uso e manutenzione 
 Le  nuove  modalità  di  uso  e  manutenzione  potranno  essere  reperite  nelle  schede  tecniche  dei 
 componen�  impiega�  e  u�li  indicazioni  ineren�  le  future  manutenzioni  degli  infissi  e  potranno 
 essere  rintracciate  nel  fascicolo  dell’opera,  da  redigersi,  quando  necessario,  in  accordo  al  comma  1  b) 
 del’art. 91 del D.lgs 81/2008. 

 Tempi di realizzazione 
 Per  i  tempi  di  realizzazione  si  rimanda  ai  singoli  cronoprogrammi  allega�,  da  cui  si  evince  sia  la  durata 
 delle singole a�vità lavora�ve previste sia la durata complessiva dell’intervento proposto. 

 Vita u�le dell’intervento 
 La  vita  u�le  dell’intervento  è  valutabile  in  circa  20  anni  ed  è  riferibile  in  par�colar  modo  ai  nuovi 
 generatori di calore a condensazione. 

 Schede tecniche e materiale illustra�vo delle principali apparecchiature 

 La  valutazione  delle  scelte  tecnico-commerciali  delle  principali  apparecchiature  dell’intervento  sarà 
 successivamente  concordata  in  fase  di  esecuzione  da  Siram  Veolia.  In  fase  esecu�va,  in  relazione  ad 
 eventuali  opportunità  di  mercato  sopravvenute,  potranno  essere  u�lizza�  componen�/materiali 
 alterna�vi  di  marca  differente,  purché  di  cara�eris�che  tecnico-prestazionali  equivalen�  o  superiori. 
 Di seguito si riportano a �tolo esemplifica�vo ma non esaus�vo le principali componen�. 

 RE.A06 - PARTIZIONE IMPIANTI 

 La  presente  proposta  proge�uale  consiste  nel  migliorare  l’efficientamento  energe�co  degli  ambien�, 
 mediante la par�zione dei circui� di riscaldamento a servizio degli edifici di competenza dell’Ente. 

 Le  par�zioni  di  impianto  sono  auspicabili  quando  porzioni  di  edificio  rela�vamente  contenute  in 
 termini  di  volumetria,  hanno  esigenze  di  orari  e  giorni  di  u�lizzo  che  vanno  oltre  il  normale  impiego 
 del  resto  della  stru�ura.  Solitamente,  nelle  stru�ure  scolas�che,  la  par�zione  circuitale  è 
 posi�vamente  valutabile  per  la  zona  uffici/segreteria  oppure  zona  palestra,  qualora  quest’ul�ma  sia 
 u�lizzata anche in orario extra scolas�co. 
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 Mo�vazione tecnico economica 

 Notevoli  vantaggi  in  termini  energe�ci  e  funzionale.  In  generale,  le  mo�vazioni  tecniche  ed 
 economiche  che  stanno  alla  base  della  proposta  proge�uale  sono  molteplici  e  possono  essere 
 sinte�camente riassunte come segue: 

 ●  Miglioramento energe�co degli impian� tecnologici di produzione del calore. 
 ●  Ammodernamento  del  parco  impian�s�co  ed  incremento  dell’affidabilità  impian�s�ca  in 

 virtù  dell’impiego  di  nuove  apparecchiature  (ele�rocircolatori  a  inverter,  ele�rovalvole)  al 
 posto  di  componen�s�ca  obsoleta,  cara�erizzata  da  elevato  grado  di  u�lizzo,  da  cui  deriva 
 un’auspicata garanzia di con�nuità del servizio reso. 

 ●  Eventuale adeguamento delle difformità rilevate in sede di sopralluogo alle norma�ve vigen� 
 ●  Esemplificazione  e  maggior  economicità  delle  operazioni  di  ges�one  e  manutenzione  degli 

 impian�. 

 Priorità intervento 

 In  relazione  alle  cara�eris�che  del  sistema  edificio-impianto  ed  alle  rela�ve  cri�cità  emerse  in  fase  di 
 audit  energe�co,  si  ri�ene  che  la  priorità  dell’intervento  proposto  venga  classificata  come  Alta 
 principalmente  perché  consente  di  o�enere  una  migliore  ges�one  delle  zone  delle  differen� 
 stru�ure  nonchè  un  ammodernamento  di  apparecchiature  obsolete,con  conseguente  incremento  del 
 livello di affidabilità impian�s�ca. 

 Tipologia e cara�eris�che dell’intervento e dei rela�vi componen� 

 Smantellamento apparecchiature esisten� 

 Si  prevede  lo  smantellamento  e  successivo  smal�mento  in  discarica  autorizzata  dell’a�uale 
 componen�s�ca  cos�tuente  l’impianto,  collegamen�  idraulici  ed  ele�rici,  valvolame,  coibentazione  e 
 quant’altro non più necessario nella configurazione finale di proge�o. 

 Realizzazione modifiche layout 

 Scollegamento  di  parte  dei  circui�,  inolte  i  terminali  nelle  zone  adibite  saranno  collega�  ad  un  nuovo 
 circuito  di  distribuzione  che  si  staccherà  dal  colle�ore  principale  della  centrale  termica  separando 
 così  le  zone  selezione  che  richiedono  il  riscaldamento  anche  in  altri  periodi  di  chiusura  dell’a�vità 
 scolas�ca. 

 Oppure  si  prevede  la  separazione  mediante  l’installazione  di  valvole  due  vie  sui  montan�  di 
 distribuzione ai piani e sui colle�ori di distribuzione al piano interrato. 

 A�vità di riferimento 
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 Su  ogni  stru�ura  verrà  realizzata  sequenzialità  degli  interven�  differente.  Per  cui  risulta  impossibile 
 riportare  una  panoramica  standardizzata  delle  lavorazioni  da  compiersi  sugli  impian�  termici  ogge�o 
 di riqualificazione. A �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo si riportano una serie di a�vità: 

 ●  Creazione di un circuito ad hoc, dota� di propri sistema di pompaggio 
 ●  Realizzazione  di  nuove  tubazioni  fino  all’interce�azione  delle  tubazioni  a  servizio  dei  corpi 

 scaldan� della zona interessata; 
 ●  Installazione di valvole di interce�azione sui colle�ori di zona o piani; 

 Nuove modalità di uso e manutenzione 
 Le  nuove  modalità  di  uso  e  manutenzione  potranno  essere  reperite  nelle  schede  tecniche  dei 
 componen�  impiega�  e  u�li  indicazioni  ineren�  le  future  manutenzioni  degli  infissi  e  potranno 
 essere  rintracciate  nel  fascicolo  dell’opera,  da  redigersi,  quando  necessario,  in  accordo  al  comma  1  b) 
 del’art. 91 del D.lgs 81/2008. 

 Tempi di realizzazione 
 Per  i  tempi  di  realizzazione  si  rimanda  ai  singoli  cronoprogrammi  allega�,  da  cui  si  evince  sia  la  durata 
 delle singole a�vità lavora�ve previste sia la durata complessiva dell’intervento proposto. 

 Vita u�le dell’intervento 
 La  vita  u�le  dell’intervento  è  valutabile  in  circa  20  anni  ed  è  riferibile  in  par�colar  modo  ai  nuovi 
 generatori di calore a condensazione. 

 Schede tecniche e materiale illustra�vo delle principali apparecchiature 

 La  valutazione  delle  scelte  tecnico-commerciali  delle  principali  apparecchiature  dell’intervento  sarà 
 successivamente  concordata  in  fase  di  esecuzione  da  Siram  Veolia.  In  fase  esecu�va,  in  relazione  ad 
 eventuali  opportunità  di  mercato  sopravvenute,  potranno  essere  u�lizza�  componen�/materiali 
 alterna�vi  di  marca  differente,  purché  di  cara�eris�che  tecnico-prestazionali  equivalen�  o  superiori. 
 Di seguito si riportano a �tolo esemplifica�vo ma non esaus�vo le principali componen�. 

 RE.A07 - INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TELECONTROLLO E BMS 

 La  presente  proposta  proge�uale  consiste  nell’implementazione  di  un  sistema  di 
 telecontrollo/teleges�one  presso  i  sistemi  edifici-impian�  di  competenza  dell’Ente,  iden�ficabile 
 come  installazione  “  ex  novo  ”  e/o  come  integrazione  (upgrade)  di  un  sistema  esistente.Nella 
 fa�specie,  nella  volontà  di  offrire  un  prodo�o  leader  del  mercato  e  nell’impegno  di  uniformare 
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 quanto  più  possibile  il  parco  impian�s�co  presente,  a  tu�o  vantaggio  dell’efficienza  e  della  con�nuità 
 del  servizio  si  sono  previste  due  diverse  soluzioni  proge�uali  riferite  al  monitoraggio  degli  impian� 
 mediante sistema di telecontrollo, in funzione dell’a�uale situazione impian�s�ca: 

 ●  nessun  impianto  di  telecontrollo  esistente:  negli  impian�  termici  sprovvis�  di  impianto  di 
 telecontrollo sarà installato un nuovo sistema di telecontrollo “ex novo”. 

 ●  impianto  di  telecontrollo  esistente:  qualora  risul�  già  presente  un  sistema  di  telecontrollo, 
 sarà  realizzata  comunque  un’opera  di  ingegnerizzazione,  consistente  nell’import  delle 
 configurazioni  esisten�  sulle  postazioni  di  ges�one  e  controllo,  saranno  quindi  se�a�  i 
 parametri  cara�eris�ci  per  la  ges�one  o�mizzata  del  sistema  e  sarà  previsto  un  upgrade  del 
 sistema in termini qualita�vi e quan�ta�vi dei pun� ogge�o di telecontrollo. 

 Si  vuole  evidenziare  che  il  sistema  di  telecontrollo  proposto,  nella  configurazione  finale,  è  stato 
 dimensionato  in  funzione  dei  fabbisogni  reali  e  futuri  e  che  in  par�colare  è  già  stato  concepito  per 
 soddisfare  le  modifiche  che  gli  impian�  subiranno  a  seguito  dei  rilevan�  lavori  di  riqualificazione 
 tecnologica propos� 

 Mo�vazione tecnico economica 
 La  strategia  ado�ata  per  la  scelta  del  sistema  è  stata  quella  di  optare  per  una  uniformità  di  marca  con 
 un  prodo�o  di  fascia  “alta”  con  standard  prestazionali  di  cara�ere  elevato,  in  grado  di  garan�re  un 
 livello o�male di automazione e di monitoraggio degli impian�. 

 Il  sistema  di  telecontrollo/teleges�one  offerto  si  prefigge  quindi  lo  scopo  di  a�uare  un  controllo 
 generale  del  funzionamento  degli  impian�  delle  centrali  termiche,  delle  eventuali  so�ocentrali 
 termiche e di clima�zzazione ed è stato proge�ato per raggiungere i seguen� obie�vi principali: 

 ●  riduzione  dei  consumi  con  conseguente  risparmio  energe�co  ed  economico  (in  par�colare 
 mediante il controllo del rendimento di combus�one) 

 ●  riduzione delle fon� inquinan� 
 ●  o�mizzazione dei consumi in relazione alle effe�ve modalità di fruizione dei vari ambien� 
 ●  corre�a ges�one del microclima negli immobi 
 ●  monitoraggio dei valori significa�vi 
 ●  riduzione del numero di disservizi 
 ●  riduzione dei tempi di intervento sul disservizio 
 ●  soddisfazione dell’Utenza 
 ●  economicità della ges�one: 
 ●  possibilità  per  l’Ente  appaltante  di  supervisionare  l’a�vità  di  conduzione,  di  ges�one  degli 

 impian� effe�uata dal Gestore 
 ●  ·  possibilità  di  estendere  il  sistema  proposto  anche  ad  altre  �pologie  di  impian�  presen�  degli 

 edifici:  lampade  di  emergenza,  impian�  an�ntrusione,  impian�  an�ncendi  odi  rilevamento 
 incendio,  sistemi  di  contabilizzazione  energe�ca,  sistemi  di  regolazione  microclima�ca  locale, 
 da� provenien� da eventuali impian� fotovoltaici e/o di cogenerazione. 
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 Il  sistema  proposto,  considerata  inoltre  la  scelta  di  un  prodo�o  commerciale  di  largo  u�lizzo  nel 
 campo  della  building  automa�on,  è  espandibile  e  potrà  essere  u�lizzato  per  il  monitoraggio  di  altre 
 realtà  impian�s�che  degli  edifici,  a  seguito  dell’eventuale  installazione  di  ulteriori  apparecchiature  in 
 campo  dedicate  (centraline,  ecc.).In  pra�ca,  il  sistema  di  telecontrollo/teleges�one  si  configura 
 inoltre  come  uno  strumento  potente  ed  efficace  per  la  riduzione  delle  tempis�che  di  intervento  sugli 
 impian�,  per  una  loro  corre�a 
 manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, 
 con  conseguente  incremento  dell’efficienza 
 del  sevizio  offerto.  Grazie  allo  sviluppo  e 
 implementazione  del  sistema  di 
 telecontrollo  degli  impian�  ogge�o 
 dell’appalto  sarà  possibile  riportare  alla 
 base  opera�va  situazioni  altrimen� 
 difficilmente  controllabili  fisicamente;  esso 
 è  infa�  in  grado  di  comunicare 
 telefonicamente  in  tempo  reale  ad  una 
 postazione  centrale  e/o  ai  telefoni  cellulari 
 in  dotazione  al  personale  opera�vo, 
 eventuali  segnalazioni  di  allarme,  blocco  di 
 apparecchiature,  superamento  di  valori  limite  di  set-point  di  grandezze  funzionali.  Ciò  perme�e  di 
 a�vare  in  tempi  brevissimi  il  personale  adde�o  ad  intervenire,  consentendo  spesso  di  risolvere  le 
 anomalie di funzionamento prima che queste causino par�colari disservizi. 

 Il  Sistema  Telema�co  per  il  controllo  generale  del  funzionamento  delle  centrali  connesse  è  stato 
 proge�ato per raggiungere i seguen� obie�vi principali: 

 ●  monitorare  e  registrare  in  tempo  reale  le  variabili  previste  nelle  centrali,  nonché  fornire  una 
 ges�one efficace degli allarmi e delle anomalie. 

 ●  consen�re  al  gestore  l’erogazione  o�male  dei  servizi  per  gli  aspe�  energe�ci  e  della  qualità 
 delle prestazioni. 

 ●  perme�ere  all’Amministrazione  il  controllo  della  corre�a  esecuzione  della  ges�one  appaltata 
 in  tempo  reale  rispe�o  all’opera�vità  della  società  di  ges�one;  allo  stesso  tempo  pone  in 
 grado  gli  uffici  tecnici  di  armonizzare  l’uso  degli  edifici  con  una  oculata  ges�one  tecnica  ed 
 economica degli impian�. 

 ●  porre  l’Amministrazione  nella  condizioni  di  avere  a  disposizione  un  sistema  modulare  e 
 flessibile  in  grado  di  estendere  la  logica  di  controllo  anche  a  funzioni,  apparecchiature  e 
 sistemi tecnologici che non sono ogge�o dell’appalto. 

 Priorità intervento 
 In  relazione  alle  cara�eris�che  dei  sistemi  edificio-impianto  visiona�  ed  alle  rela�ve  cri�cità  emerse 
 in  fase  di  audit  energe�co,  si  ri�ene  che  la  priorità  dell’intervento  proposto  venga  classificata  come 
 Alta  principalmente  perché  consente  di  o�enere  un  risparmio  immediato  di  combus�bile, 
 determinato da un’o�mizzazione complessiva della ges�one degli impian�. 
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 Tipologia e cara�eris�che dell’intervento e dei rela�vi componen� 
 Come  an�cipato  la  �pologia  di  intervento  in  esame  consiste  nell’implementazione  di  un  idoneo 
 sistema  di  telecontrollo  a�raverso  l’installazione  “  ex  novo  ”  ove  mancante  ed  a�raverso  un 
 aggiornamento ed ammodernamento (  upgrade  ) ove già  esistente 

 Il  sistema  proposto  risulta  composto  da  unità  periferiche  remote,  centraline  installate  nei  quadri 
 telema�ci,  liberamente  programmabili  e  configurabili  e  da  unità  centrali  operan�  tramite  PC 
 opportunamente  collegate  fra  di  loro  tramite  una  rete  locale.  Due  sono  pertanto  gli  elemen� 
 fondamentali di tale sistema: 

 ●  il sistema di Ges�one (Centro Opera�vo) e Supervisione (Centro di Controllo) 
 ●  le unità periferiche locali o remote 

 La  configurazione  del  sistema  è  tale  da  consen�re  agli  operatori  adde�  alla  manutenzione  ed  alla 
 conduzione  di  comunicare  bidirezionalmente  con  le  unità  periferiche  installate  nelle  centrali 
 termiche,  mentre  il  Coordinatore  del  Servizio  (Referente  Locale)  potrà  fare  libere  verifiche  a�raverso 
 il  Centro  di  Monitoraggio.  La  comunicazione  tra  i  Centri  di  Ges�one  e  le  CPU  verrà  effe�uata  con 
 modem  su  linee  telefoniche  dedicate  con  un  sistema  che  opera  in  rete  su  grande  area.  La  postazione 
 dislocata  presso  l’Amministrazione  Contraente,  accederà  al  sistema  mediante  la  rete  internet.  Il 
 sistema  di  Supervisione  e  Teleges�one  perme�e,  tramite  controllori  e  regolatori,  di  concentrare  in  un 
 unico  posto  centrale  la  ges�one  completa  dell’impianto  ricevendo  automa�camente  le  informazioni 
 sul  suo  stato  di  funzionamento;  convogliando  le  informazioni  e  i  comandi  in  un'unica  centrale 
 opera�va,  risultano  notevoli  vantaggi  sia  per  il  Gestore  dell’impianto  sia  per  gli  Uten�.  A  �tolo 
 esemplifica�vo si riporta un esempio schema�co di interazione tra i vari elemen� del sistema offerto: 

 Cara�eris�che generali del sistema 

 Il so�ware del sistema di telecontrollo è cara�erizzato dalle seguen� cara�eris�che principali: 

 ●  affidabilità:  l’affidabilità  è  basata  sull’u�lizzo  di  hardware  standard  di  mercato,  di  re�  di 
 comunicazioni standard (ethernet) e di protocolli comunicazione standard (tcp-ip). 

 ●  espandibilità:  in  qualsiasi  momento  a  seconda  delle  necessità  presen�  e  future  il  sistema 
 può essere espanso per il controllo e la ges�one di nuovi impian�. 

 ●  modularità:  il sistema è componibile a seconda delle  più svariate esigenze 
 ●  configurabilità:  è  possibile  eseguirla  dire�amente  dai  centri  senza  doversi  recare  ogni  volta 

 sul posto dove sono installate le unità periferiche 
 ●  semplicità d’uso  : u�lizzando modalità e meccanismi  estremamente lineari 

 Il  sistema  sarà  in  grado  di  controllare  tu�  i  pun�  richies�  per  tu�  i  singoli  impian�,  garantendo  la 
 possibilità  di  aggiungerne  altri  che  potranno  essere  richies�  in  periodi  successivi,  senza  per  questo 
 necessitare  di  nuove  implementazioni  o  aggiunte  al  so�ware;  in  altri  termini  il  sistema  non  risulterà 
 limitato  in  termini  di  Controllori  ges�bili.  L’ambiente  di  lavoro  sarà  di  �po  grafico  a  finestre.  Il  sistema 

 13 

Copia informatica per consultazione



 opera�vo  u�lizzato  garan�rà  affidabilità  e  sicurezza  e  un’interfaccia  nota  alla  maggior  parte  degli 
 operatori. 

 L’archite�ura  del  sistema  proposto  si  svilupperà  a�raverso  la  realizzazione  di  sistemi  aper�  ad 
 intelligenza distribuita, ar�cola� su più livelli, con ampie possibilità di comunicazione tra gli stessi. 

 Apparecchiature e funzioni di processo telecontrollate 

 Di  seguito  vengono  riportate  ,  a  �tolo  esemplifica�vo,  le  apparecchiature  termiche  e  di 
 condizionamento  che  è  possibile  controllare  mediante  il  sistema  di  telecontrollo  e  le  rela�ve 
 peculiarità: 

 Generatori di calore 

 Il  sistema  è  in  grado  di  controllare  lo  stato  di  funzionamento  dei  singoli  generatori  installa�  presso  la 
 centrale  termica.  La  comunicazione  per  il  controllo  delle  sudde�e  apparecchiature  è  del  �po  a  due 
 vie:  il  comando  per  l’accensione  o  lo  spegnimento  delle  apparecchiature  e  il  ritorno  al  sistema  di 
 teleges�one  di  eventuali  allarmi  o  da�  specifici  di  funzionamento  come  pressione  o  temperatura  del 
 fluido  termove�ore  o  temperatura  dei  gas  di  scarico.  Per  ogni  generatore  di  calore  saranno  prese  in 
 considerazione  le  seguen�  grandezze:  Stato  del  bruciatore:  acceso/spento,  blocco,  Temperatura  di 
 mandata  per  ogni  caldaia,  Temperatura  fumi  per  ogni  caldaia,  Pressione  di  mandata,  Stato  sicurezza 
 generatori.  Il  controllo  della  modulazione  di  fiamma  del  bruciatore  è  affidato  all’apparecchiatura 
 della  caldaia  e  non  necessita  di  ulteriori  regolazioni,  ad  eccezione  del  solo  consenso  all’accensione  e 
 dell’impostazione dello stadio. 

 Regolazione sequenza caldaie 

 Come  già  indicato,  ove  presen�,  l’unità  provvede  al  funzionamento  in  sequenza  dei  singoli 
 generatori. 

 Impostazione parametri di funzionamento 

 Dal  Centro  di  Controllo  remoto  è  possibile  impostare  tu�  i  parametri  di  regolazione  e  ges�one 
 dire�amente  dagli  schemi  sino�ci  degli  impian�,  quali  ad  esempio:  set-point  regolatori,  orari  di 
 funzionamento  di  tu�  i  circui�  idraulici  presen�  (che  potranno  essere  considera�  quindi  anche  come 
 circui� di contabilità) e soglie di allarme. 

 Termoregolazione con comando alle valvole motorizzate 

 Per  la  regolazione  di  circui�  di  riscaldamento  il  sistema  effe�ua  una  regolazione  compensata  della 
 temperatura  di  mandata  riscaldamento  in  base  all'andamento  della  temperatura  esterna.  La  logica  a 
 libera  programmazione  perme�e  l'impostazione  di  curve  di  regolazione  con  profili  personalizza�  o 
 con  auto-ada�amento  mediante  temperatura  ambiente  di  ciascun  circuito  presente  nella 
 distribuzione  idraulica  (che  potrà  essere  considerato  quindi  anche  come  rela�vo  circuito  di 
 contabilità). 
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 Comando o�mizzato pompa 

 Il  sistema  avvia  e  ferma  le  pompe  di  circolazione  dei  circui�  secondo  il  reale  fabbisogno  termico 
 (funzione cut-off) ed in funzione degli orari di a�vazione. 

 Regolazione circui� acqua calda sanitaria 

 L'unità  controlla  la  temperatura  in  circui�  acqua  calda  sanitaria  con  comando  alla  pompa  di  carico 
 bollitore o comando a valvola modulante. 

 Sonde di rilevazione della temperatura 

 Una  delle  funzioni  più  importan�  per  una  corre�a  ges�one  degli  impian�  è  l'archiviazione  dei 
 parametri  controlla�  e  del  rela�vo  andamento  nel  tempo.  Il  sistema  rileva  e  memorizza  i  valori 
 provenien�  dai  sensori,  me�endoli  a  disposizione  del  Centro  di  Controllo  per  una  verifica  e  diagnosi 
 di buon funzionamento dell'impianto. 

 Ges�one allarmi 

 Il  sistema  possiede  un  programma  specifico  per  la  ges�one  di  tu�e  le  segnalazione  di  funzionamento 
 e  di  allarme  impianto.  L'a�vazione  dello  stato  di  segnalazione/allarme  viene  trasmesso  in  tempo 
 reale al Centro di Controllo. 

 Gruppi frigoriferi 

 Al  fine  di  controllare  le  centrali  frigorifere  verranno  prese  in  considerazione  le  seguen� 
 cara�eris�che:  Temperature  di  mandata  acqua  refrigerata,  Temperature  di  ritorno  acqua  refrigerata, 
 Stato  del  gruppo  frigorifero,  Stato  degli  ele�rocircolatori  al  servizio  del  circuito  primario  del  gruppo 
 frigorifero.  Il  controllo  del  processo  di  generazione  del  fluido  refrigerato  è  affidato  completamente 
 alla  logica  ele�ronica  di  controllo  presente  nel  gruppo  frigorifero  stesso.  Il  sistema  di  supervisione 
 asserirà  in  modo  opportuno  i  seguen�  comandi:  Consenso  all’accensione  (richiesta  di  fluido 
 refrigerato),  Comando  degli  ele�rocircolatori  del  circuito  primario  del  gruppo  frigorifero,  Algoritmo 
 di  scambio  pompe  su  blocco  e  a  tempo  nel  caso  dell’installazione  di  gruppi  di  pompaggio  o 
 ele�ropompe  gemellari  (per  o�mizzarne  l’u�lizzo).  L’accensione  del  gruppo  frigo  e  delle  singole 
 pompe  sarà  asservita  ad  un  calendario  specifico  che  potrà  essere  a  sua  derivato  da  altri  calendari  in 
 modo da o�mizzare al massimo l’u�lizzo di ogni componente. 

 Circui� di distribuzione 

 Per  ogni  circuito  di  distribuzione  vengono  prese  in  considerazioni  le  seguen�  grandezze:  Misura  della 
 temperatura  di  mandata  circuito,  Misura  della  temperatura  di  ritorno  circuito,  Una  o  più  misure  della 
 temperatura  ambiente  nei  diversi  locali  servi�  dal  circuito  di  distribuzione,  Stato/Blocco  delle  pompe 
 di  spinta  (gemellari  o  in  gruppi  di  pompe  singole).  Per  il  controllo  del  circuito  di  distribuzione,  il 
 sistema  u�lizzerà  i  seguen�  comandi:  Accensione/Spegnimento  pompe  di  spinta,  Modulazione  della 
 valvola  miscelatrice.  Dal  punto  di  vista  della  logica  di  funzionamento,  il  sistema:  Azionerà  in  modo 
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 opportuno  i  gruppi  di  pompe,  Implementerà  un  algoritmo  di  curva  di  compensazione  per  calcolare  il 
 setpoint  di  circuito  sulla  base  della  temperatura  esterna  e  della  temperatura  ambiente, 
 Implementerà  un  algoritmo  PID  che  basandosi  sulla  misura  di  temperatura  di  mandata  modulerà  il 
 controllo  della  valvola  per  mantenere  il  set-point  calcolato.  In  pra�ca  sarà  possibile,  come  de�o  in 
 precedenza,  considerare  ogni  circuito  idraulico  presente  come  altre�anto  circuito  di  u�lizzo  potendo 
 ges�re in modo autonomo ogni singola partenza. 

 Principali vantaggi conseguibili 

 In  par�colare,  il  sistema  di  telecontrollo/teleges�one  proposto  perme�erà.  Volendo  ricondurre  i 
 vantaggi derivan� in vere e proprie categorie si possono di seguito individuare: 

 Vantaggi  funzionali  :  Possibilità  di  modificare  in  tempo  reale  i  parametri  di  funzionamento  dei  nuovi 
 generatori installa� 

 Vantaggi  per  la  sicurezza:  Viene  aumentato  il  livello  di  sicurezza  intrinseco  dell’impianto  grazie  alla 
 possibilità di un costante controllo 

 Vantaggi  per  il  servizio:  Si  individuano  eventuali  avarie  in  tempo  reale  e  si  possono  a�uare  le  azioni 
 di ripris�no del servizio riducendo sensibilmente il disagio all’utenza 

 Vantaggi  economici  e/o  ambientali:  Risparmio  di  energia  primaria  ed  riduzione  emissione  inquinan� 
 conseguente alla o�mizzazione del funzionamento dell’impianto 

 A�vità di riferimento 
 Al  fine  di  illustrare  la  sequenzialità  degli  interven�  che  cos�tuiscono  la  proposta  proge�uale,  si 
 riporta  di  seguito  una  panoramica  standardizzata  delle  lavorazioni  da  compiersi  sugli  impian�  termici 
 ogge�o  di  riqualificazione.In  par�colare,  l’impianto  di  supervisione  sarà  realizzato  a�raverso  diverse 
 fasi  al  termine  delle  quali  il  sistema  sarà  in  grado  di  ges�re  la  Centrale  Termica  e  le  eventuali 
 so�ocentrali tecnologiche a servizio delle stru�ure ogge�o dell’intervento. 

 1.  La  prima  fase  sarà  quella  di  realizzare  l’impianto  all’interno  della  Centrale  Termica  e  delle 
 eventuali  so�ocentrali  termiche,  cos�tuito  da  un  quadro  di  telecontrollo  corredato  di 
 controllori  di  processo,  esecuzione  cablaggi  ele�rici,  installazione  materiale  in  campo  quali 
 sonde  di  temperatura,  eventuali  servocomandi,  ecc.  e  da  una  stazione  hardware  periferica 
 con  la  quale  sarà  possibile  effe�uare  tu�e  le  operazioni  di  visualizzazione  e  programmazione 
 degli impian�. 

 2.  Successivamente  sarà  necessario  cablare  la  linea  di  collegamento  e  comunicazione  tra  il 
 quadro  contenente  l’unità  periferica  di  telecontrollo  e  tu�  i  Controllori  di  Processo  ubica� 
 nelle  varie  centrali.Le  apparecchiature  forman�  i  CI  (ovvero  le  unità  di  processo  e  i  moduli  di 
 ingresso/uscita,  sistema  di  interfaccia,  l’alimentatore  ed  i  cablaggi  accessori)  saranno  inserite 
 all’interno  di  un  unico  quadro  da  parete,  dotato  di  porta  a  vetro,  con  un  grado  di  protezione 
 minimo  IP55  opportunamente  dedicato  ed  inequivocabilmente  dis�nto  da  ogni  altro  quadro 
 ele�rico  presente  sull’impianto.Sarà  possibile  prevedere  la  divisione  di  un  CI  fra  più  quadri 
 unicamente  nel  caso  in  cui  l’impianto  sia  funzionalmente  diviso  fra  Centrale  e  So�ocentrali. 
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 In  tal  caso  sarà  possibile  u�lizzare  collegamen�  di  �po  BUS  standard  fra  i  quadri.I  quadri, 
 opportunamente cabla� secondo le vigen� norma�ve, conterranno: 

 a.  un interru�ore magnetotermico 
 b.  un gruppo di alimentazione 
 c.  tu�e le apparecchiature telema�che; 
 d.  le morse�ere d’interfaccia; 
 e.  uscite digitali a relè; 
 f.  un adeguato disposi�vo di comunicazione con il CO (qualora non integrato nel CI); 
 g.  la documentazione tecnica prevista dalla norma�va vigente. 

 Si  vuole  so�olineare  che,  per  quanto  riguarda  l’installazione  delle  sonde  di  temperatura  ambiente  e 
 di  temperatura  esterna,  verrà  posta  par�colare  a�enzione,  ove  richiesto  e  necessario,  in  edifici 
 par�colarmente  sensibili  (di  pregio  storico,  culturale,  ar�s�co  ed  affini)  all’interno  dei  quali  saranno 
 u�lizzate  sonde  funzionan�  con  sistema  wireless,  al  fine  di  ridurre  i  disagi  connessi  con 
 l’installazione.  Poiché  il  telecontrollo  offerto  u�lizza  come  sistema  di  comunicazione  un  protocollo 
 aperto  tu�e  le  sonde,  anche  se  eventualmente  prodo�e  da  altre  aziende,  potranno  essere 
 interfacciate e collegate all’impianto. 

 Nuove modalità di uso e manutenzione 
 Le  nuove  modalità  di  uso  e  manutenzione  saranno  de�agliatamente  illustrate  nei  manuali  di  uso  e 
 manutenzione  del  nuovo  sistema  installato  e  delle  singole  apparecchiature  che  compongono  il 
 sistema stesso. 

 Tempi di realizzazione 
 Per  i  tempi  di  realizzazione  si  rimanda  ai  singoli  cronoprogrammi  allega�,  da  cui  si  evince  sia  la  durata 
 delle singole a�vità lavora�ve previste sia la durata complessiva dell’intervento proposto. 

 Vita u�le dell’intervento 
 La vita u�le dell’intervento è valutabile in circa 5 anni. 

 Schede tecniche e materiale illustra�vo delle principali apparecchiature 
 La  valutazione  delle  scelte  tecnico-commerciali  delle  principali  apparecchiature  dell’intervento  sarà 
 successivamente  concordata  in  fase  di  esecuzione  da  Siram  Veolia.  In  fase  esecu�va,  in  relazione  ad 
 eventuali  opportunità  di  mercato  sopravvenute,  potranno  essere  u�lizza�  componen�/materiali 
 alterna�vi  di  marca  differente,  purché  di  cara�eris�che  tecnico-prestazionali  equivalen�  o  superiori. 
 Di seguito si riportano a �tolo esemplifica�vo ma non esaus�vo le principali componen�. 
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 RE.A08 - INSTALLAZIONE SILENZIATORE UTA 

 La  presente  proposta  proge�uale  consiste  nell’insonorizzare  le 
 unità  di  tra�amento  aria,  mediante  la  installazione  del  silenziatore 
 delle UTA che sono a servizio degli edifici di competenza dell’Ente. 

 Il  silenziatore  delle  UTA  è  par�colarmente  consigliato  dal  punto  di 
 vista  dell’inquinamento  acus�co  in  quanto  la  rumorosità  generata 
 dal  loro  funzionamento  è  spesso  causa  di  superamento  dei  limi� 
 acus�ci assolu� e differenziali. 

 Mo�vazione tecnico economica 

 Notevoli  vantaggi  in  termini  funzionali.  In  generale,  le  mo�vazioni  tecniche  ed  economiche  che 
 stanno  alla  base  della  proposta  proge�uale  sono  molteplici  e  possono  essere  sinte�camente 
 riassunte come segue: 

 ●  Ammodernamento  del  parco  impian�s�co  ed  incremento  dell’affidabilità  impian�s�ca  in 
 virtù  dell’impiego  di  apparecchiature  complementari  per  garan�re  la  con�nuità  del  servizio 
 reso. 

 ●  Installazione  per  a�enuare  il  rumore  lungo  le  linee  di  ven�lazione  e  al  contempo  mantenere 
 rido�e le perdite di carico dei sistemi impian�s�ci. 

 ●  Adeguamento delle difformità rispe�o alle norma�ve vigen� 
 ●  Esemplificazione  e  maggior  economicità  delle  operazioni  di  ges�one  e  manutenzione  degli 

 impian�. 

 Priorità intervento 

 In  relazione  alle  cara�eris�che  del  sistema  edificio-impianto,  si  ri�ene  che  la  priorità  dell’intervento 
 proposto  venga  classificata  come  Media  principalmente  perché  consente  di  o�enere  un  basso  livello 
 acus�co dell’impianto garantendo così un miglior comfort acus�co dell’ambiente. 

 Tipologia e cara�eris�che dell’intervento e dei rela�vi componen� 

 Temporanea sospensione dell’impianto 

 Si prevede il fermo dell’impianto per perme�ere l’adeguato fissaggio e installazione del silenziatore. 

 Fissaggio 

 L’installazione  dei  silenziatori  si  realizza  normalmente  a  canale.  Il  montaggio  avviene  u�lizzando  le 
 flange  di  cui  sono  dota�  i  silenziatori.  La  posizione  del  silenziatore  deve  essere  opportunamente 
 studiata in modo che non ci sia rischio di rientri di rumore nel canale a valle del silenziatore stesso. 
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 A�vità di riferimento 
 Su  ogni  stru�ura  verrà  realizzata  sequenzialità  degli  interven�  differente.  Per  cui  risulta  impossibile 
 riportare  una  panoramica  standardizzata  delle  lavorazioni  da  compiersi  sugli  impian�  ogge�o  di 
 riqualificazione. A �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo si riportano una serie di a�vità: 

 ●  Fissaggio sulle flange 
 ●  Studio del corre�o posizionamento e degli ingombri sul canale dell’aria 
 ●  Fissaggio al canale 
 ●  Prova di tenuta 

 Nuove modalità di uso e manutenzione 
 Le  nuove  modalità  di  uso  e  manutenzione  potranno  essere  reperite  nelle  schede  tecniche  dei 
 componen� impiega� e u�li indicazioni ineren� le future manutenzioni. 

 Tempi di realizzazione 
 Per  i  tempi  di  realizzazione  si  rimanda  ai  singoli  cronoprogrammi  allega�,  da  cui  si  evince  sia  la  durata 
 delle singole a�vità lavora�ve previste sia la durata complessiva dell’intervento proposto. 

 Vita u�le dell’intervento 
 La vita u�le dell’intervento è valutabile in circa 10 anni. 

 Schede tecniche e materiale illustra�vo delle principali apparecchiature 

 La  valutazione  delle  scelte  tecnico-commerciali  delle  principali  apparecchiature  dell’intervento  sarà 
 successivamente  concordata  in  fase  di  esecuzione  da  Siram  Veolia.  In  fase  esecu�va,  in  relazione  ad 
 eventuali  opportunità  di  mercato  sopravvenute,  potranno  essere  u�lizza�  componen�/materiali 
 alterna�vi  di  marca  differente,  purché  di  cara�eris�che  tecnico-prestazionali  equivalen�  o  superiori. 
 Di seguito si riportano a �tolo esemplifica�vo ma non esaus�vo le principali componen�. 

 C.2.3 CONSISTENZE 

 Per  una  descrizione  de�agliata  degli  edifici  e  degli  impian�  ogge�o  di  interven�  si  rimanda 
 all’Allegato  4  -descrizione  sistema  edificio/impianto,  criticita'  e  risparmi  energetici  .  La  presentazione  di 
 elabora�  grafici,  schemi  funzionali,  piante  e  planimetrie,  ecc.;  sono  rappresenta�  nell’  evidenziando 
 le par� e superfici interessate. 

 C.2.4 ATTIVITÀ' DI RIFERIMENTO 

 Al  fine  di  illustrare  la  sequenzialità  delle  lavorazioni  che  cos�tuiscono  le  differen�  proposte 
 proge�uali,  si  rimanda  ai  cronoprogrammi  standardizza�  Allegato  5  -cronoprogrammi  delle  fasi  da 
 compiersi per differente �pologia di intervento. 
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 Dapprima  si  concorderà  con  la  Commi�enza  l’eventuale  esecuzione  di  interven�,  studia�  fin  da 
 questa  fase  preliminare  in  modalità  modulare,  in  più  squadre  opera�ve  agen�  tra  loro  “in  parallelo” 
 al  fine  di  velocizzare  l’esecuzione  degli  interven�  stessi  e  di  poter  beneficiare  dei  rela�vi  vantaggi 
 quanto  prima.  Sarà  quindi  reda�o,  all’interno  della  proge�azione  esecu�va,  un  cronoprogramma 
 de�agliato  degli  interven�  con  par�colare  a�enzione  alla  possibilità  di  contemporanea  esecuzione 
 degli  interven�.  Per  favorire  questa  possibilità  la  proge�azione  esecu�va  sarà  reda�a  in  un’o�ca  il 
 più  modulare  possibile,  in  modo  da  poter  manovrare  più  squadre  opera�ve  su  singoli  interven�  che 
 concorrono  all’esecuzione  sinergica  dell’opera  complessiva.Per  Eseguire  corre�amente  tale  analisi 
 dovrà  essere  coinvolto  necessariamente  l’Ufficio  Tecnico  della  Commi�enza.In  par�colare  saranno 
 verificate  eventuali  sovrapposizioni  e/o  interferenze  con  altri  lavori  previs�  o  in  corso  e  si  agirà 
 nell’o�ca di u�lizzare in modo sinergico tu�e le risorse disponibili. 

 Per una visione dei cronoprogrammi si rimanda all’Allegato  Allegato 5 -cronoprogrammi 

 C.2.5 SEZIONE ECONOMICA - BENEFICI PER L'AC 

 La  valutazione  dei  cos�  ascrivibili  alle  singole  lavorazioni  descri�e  ed  il  costo  complessivo  degli 
 interven� sono chiaramente desumibili nell’Allegato  Allegato 6 -computi metrici. 

 A  dimostranza  della  sostenibilità  finanziaria  dell’intervento  vengono  presenta�  i  principali  indicatori 
 finanziari  (VAN  e  TIR)  e  il  payback  �me  period.  Verranno  mostra�  eventuali  accessi  a  forme  di 
 incen�vazione  (Conto  Termico,agevolazioni  fiscali)  per  l’intervento  e  i  benefici  che  rimarranno  a  fine 
 contra�o  in  termini  di  vita  u�le  e  riduzione  della  frequenza  manuten�va.  Per  ques�  ul�mi  aspe�  si 
 rimanda al rela�vo prospe�o di sintesi. 

 C.2.6 RISPARMIO ENERGETICO ATTESO 

 Il  contenimento  del  consumo  energe�co  con  conseguente  riduzione  dell’energia  primaria  impiegata  è 
 riportato  nel  prospe�o.  Si  rimanda  al  prospe�o  di  Allegato  4  -descrizione  sistema  edificio/impianto, 
 criticità'  e  risparmi  energetici  .  Si  ri�ene  che  le  valutazioni  effe�uate,  siano  da  considerarsi  cautela�ve, 
 in  quanto  è  plausibile  che,  con  la  conoscenza  più  de�agliata  delle  condizioni  al  contorno  che 
 cara�erizzano  la  realtà  opera�va-ges�onale,  si  potranno  o�enere  risulta�  migliora�vi  in  quanto  i 
 modelli matema�ci u�lizza� si fondano su ipotesi volutamente conserva�ve. 

 Per  tale  mo�vo  si  ri�ene  che  sia  possibile  o�enere  risulta�  ancor  più  significa�vi  durante  la  ges�one 
 degli impian� 

 C.2.7 SEZIONE AMBIENTALE 

 Saranno  riporta�  i  risulta�  o�enibili  grazie  all’intervento  in  termini  di  riduzione  delle  emissioni  di 
 CO2  equivalente.  Si  ri�ene  inoltre  che  le  valutazioni  effe�uate,  siano  da  considerarsi  cautela�ve,  in 
 quanto  è  plausibile  che,  con  la  conoscenza  più  de�agliata  delle  condizioni  al  contorno  che 
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 cara�erizzano  la  realtà  opera�va-ges�onale,  si  potranno  o�enere  risulta�  migliora�vi  in  quanto  i 
 modelli matema�ci u�lizza� si fondano su ipotesi volutamente conserva�ve. 
 Per  tale  mo�vo  si  ri�ene  che  sia  possibile  o�enere  risulta�  ancor  più  significa�vi  durante  la  ges�one 
 degli impian�. 
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 RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI 

 ALLEGATO V-CRONOPROGRAMMI 
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ALLEGATO 5 RTI

001-Sostituzione 1 Generatore di Calore
A04 - Sostituzione generatori di calore
CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 23.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

002-Sostituzione 2 Generatori di Calore
A04 - Sostituzione generatori di calore
CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 32.5
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ALLEGATO 5 RTI

001-Tipologico_installazione compresa tra 1 e 30 valvole
A05 - Installazione valvole termostatiche

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 5.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

002-Tipologico_installazione compresa tra 31 e 60 valvole
A05 - Installazione valvole termostatiche

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 6.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

003-Tipologico_installazione compresa tra 61 e 100 valvole
A05 - Installazione valvole termostatiche

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 8.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

004-Tipologico_installazione compresa tra 101 e 150 valvole
A05 - Installazione valvole termostatiche

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 11.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

005-Tipologico_installazione compresa tra 151 e 220 valvole
A05 - Installazione valvole termostatiche

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 15.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

006-Tipologico_installazione compresa tra 221 e 270 valvole
A05 - Installazione valvole termostatiche

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 22.0
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ALLEGATO 5 RTI

001-Tipologico_Tra 1 e 25 punti Telecontrollati
A07 - Installazione/aggiornamento di sistemi di telegestione

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 6.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

002-Tipologico_Tra 26 e 50 punti Telecontrollati
A07 - Installazione/aggiornamento di sistemi di telegestione

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 8.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

003-Tipologico_Tra 51 e 75 punti Telecontrollati
A07 - Installazione/aggiornamento di sistemi di telegestione

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 13.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

004-Tipologico_Tra 76 e 100 punti Telecontrollati
A07 - Installazione/aggiornamento di sistemi di telegestione

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 15.5
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ALLEGATO 5 RTI

1

005-Tipologico_Tra 101 e 150 punti Telecontrollati
A07 - Installazione/aggiornamento di sistemi di telegestione

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 22.5
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ALLEGATO 5 RTI

001-Tipologico_installazione da 1 a 3 elettrocircolatori
B04 - Sostituzione di elettrocircolatori
CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 5.0
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ALLEGATO 5 RTI

1

003-Tipologico_installazione da 9 a 12 elettrocircolatori
B04 - Sostituzione di elettrocircolatori
CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 9.5
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ALLEGATO 5 RTI

001-Tipologico_partizione impianto
A06 - partizione impianto

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 12.0
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ALLEGATO 5 RTI

0378_066-Chiesa_S_Antonio
A04 - Installazione silenziatore generatore di aria calda

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Totale giorni lavorativi 1.0
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 RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI 

 SEZIONE C 

 ALLEGATO VI-SCHEMI 
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GENERATORE DI ACQUA CALDA

BOLLITORE AD ACCUMULO

COLLETTORE SOLARE

SCAMBIATORE DI CALORE

GENERATORE MURALE

SEPARATORE IDRAULICO

ELETTROPOMPA 

GRUPPO REFRIGERATORE

GRUPPO FRIGO A POMPA DI CALORE

TORRE EVAPORATIVA

SERBATOIO DI ACCUMULO

ADDOLCITORE

SERBATOIO DI ACCUMULO

LEGENDA APPARECCHIATURE E FLUIDI

VAPORE -ACQUA CALDA ACQUA REFRIGERATA

ACQUA POTABILE E TRATTATA

SISTEMI DI CIRCOLAZIONE

GENERATORE DI VAPORE

LEGENDA FLUIDI
GV

GC

CM

SC

BO

COL

SID

GF

PDC

TE

AC

AC

AD

P

SERBATOIO DI ACCUMULOAC

VALVOLA DI REGOLAZIONE

SISTEMI DI REGOLAZIONE
VR

EQUILIBRATORE IDRAULICOEI

DISAREATOREDS

DEFANGATOREDF

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIAUT

FILTRO ACQUAFL

MANDATA ACQUA CALDA

RITORNO ACQUA CALDA

COMPONENTI ESISTENTI

LEGENDA INDIVIDUAZIONE AREE
CAPPOTTO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

COIBENTAZIONE 

COMPONENTI IN PROGETTO

MANDATA ACQUA CALDA

RITORNO ACQUA CALDA

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

COMPONENTI NON MODIFICATI 
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como

Allegato 6
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GC

RADIATORI

ACQUA
FREDDA

METANO
P

PP

VR VR

UTENZA

Allegato 6 - Schema a blocchi - Stato di fatto AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como

INTERVENTO TIPOLOGICO
Sostituzione generatori di calore a basamento
esistenti con generatori di calore a
condensazione ad alta efficienza:
1 GC
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GC

UTENZA

ADDUZIONE
IDRICA

PP

VR VR

P

Sostituzione elettrocircolatore esistente con uno ad
alta efficienza ad inverter - intervento associato
all'installazione di valvole termostatiche

SC

UTENZA

METANO

DF

AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como

Allegato 6 - Schema a blocchi - Stato di progetto INTERVENTO TIPOLOGICO
Sostituzione generatori di calore a
basamento esistenti con generatori di calore
a condensazione ad alta efficienza:
1 GC
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METANO
GC GC

P P

RADIATORI

PP

VR VR

UTENZA

ADDUZIONE
IDRICA

Allegato 6 - Schema a blocchi - Stato di fatto AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como

INTERVENTO TIPOLOGICO
Sostituzione generatori di calore a
basamento esistenti con generatori di calore
a condensazione ad alta efficienza:
2 GC
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METANO
GC GC

UTENZA

PP

VR VR

ADDUZIONE
IDRICA

P

Sostituzione elettrocircolatore esistente con uno ad
alta efficienza ad inverter - intervento associato
all'installazione di valvole termostatiche

P

SC SC

UTENZA

DF

AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como

Allegato 6 - Schema a blocchi - Stato di progetto INTERVENTO TIPOLOGICO
Sostituzione generatori di calore a
basamento esistenti con generatori di calore
a condensazione ad alta efficienza:
2 GC
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GC

ACQUA
FREDDA

METANO

GC

SID

P

U
TE
N
ZA

VR

P P

P

U
TE
N
ZA

VR

P

U
TE
N
ZA

VR

U
TE
N
ZA

P

P

INTERVENTO: Installazione nuovo circuitoAllegato 6 - Schema a blocchi - Stato di fatto AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como
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ACQUA
FREDDA

P
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VR

P
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VR

P
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VR
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P

PP

U
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N
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VR

GC

METANO

GC

SID

P P

AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como

Allegato 6 - Schema a blocchi - Stato di progetto INTERVENTO: Installazione nuovo circuito

Copia informatica per consultazione



GC

ACQUA
FREDDA

METANO

GC

VR

U
TA

 P
AL

P

P

GC

P

P

P

P

U
TA

 A
U

DI
T

P

P

U
TA

P

P

RA
D 

LO
TT

O
 1

P

PP P P

INTERVENTO TIPOLOGICO: Sostituzione
generatori di calore esistenti con generatori
di calore a condensazione e installazione
nuovo circuito

Allegato 6 - Schema a blocchi - Stato di fatto AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como
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METANO
GC GC

UTENZA

PP

VR VR

ADDUZIONE
IDRICA

P

Sostituzione elettrocircolatore esistente con uno ad
alta efficienza ad inverter - intervento associato
all'installazione di valvole termostatiche

P

SC SC

UTENZA

DF

AMMINISTRAZIONE:
Provincia di Como

Allegato 6 - Schema a blocchi - Stato di progetto INTERVENTO TIPOLOGICO
Sostituzione generatori di calore a
basamento esistenti con generatori di calore
a condensazione ad alta efficienza:
2 GC
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 736 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SIE4 - SERVIZIO INTEGRATO 
ENERGIA - LOTTO 3 REGIONE LOMBARDIA DAL 14.07.2022 AL 14.07.2028. CIG 
CONVENZIONE: 6478451AE1 - CIG DERIVATO: 9319050357.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. e impegni diversi
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 13/07/2022 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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