



PROVINCIA DI COMO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 823 DEL 01/08/2013

**SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione,
Espropri e Concessioni**

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE ALLA TREMEZZINA SULLA S.S. 340 "REGINA"- TRATTO: COLONNO-GRIANTE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER "APPALTO INTEGRATO" DEGLI IMPIANTI IN GALLERIA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:

OGGETTO: Progettazione definitiva della variante alla Tremezzina sulla S.S. 340 "Regina"- tratto: Colonno-Griante. **Servizio di progettazione definitiva per "appalto integrato" degli impianti in galleria.** Nomina commissione giudicatrice.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONE,
ESPROPRI E CONCESSIONI**

Premesso che:

- in data 26 giugno 2006 tra Provincia di Como, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Como, Unione dei Comuni della Tremezzina, Comunità Montana Lario Intelvese, Comune di Colonno, Comune di Lenno, Comune di Ossuccio, Comune di Sala Comacina, Comune di Mezzegra, Comune di Tremezzo e Comune di Griante, con l'intervento del Comitato Istituzionale Strada Regina, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma finalizzato a disciplinare i rapporti per il finanziamento e la redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione della "Variante Colonno - Griante" detta "Variante alla Tremezzina" lungo la Strada Statale N° 340 "Regina" e per la redazione del progetto preliminare del 1° lotto da Colonno a Ossuccio;
- che con detto Accordo sono stati definiti gli obblighi a carico delle parti fra i quali a carico della Provincia di Como:
 - √la predisposizione di uno Studio di Fattibilità riguardante l'intervento complessivo di Variante alla Tremezzina;
 - √la redazione della progettazione preliminare riguardante il 1° lotto: tratto Colonno - Ossuccio;
 - √l'assunzione di oneri economici interni per un importo stimato in € 150.000,00;
- in data 30 luglio 2007 tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, ANAS S.p.A., Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Como e Provincia di Como è stata sottoscritta specifica Convenzione che disciplinava le intese finalizzate alla realizzazione **del 1° lotto funzionale** dell'intervento individuato come "Variante di Colonno - Sala Comacina - Ossuccio";
- la medesima Convenzione prevedeva, inoltre, l'impegno all'implementazione successiva della Convenzione stessa con riferimento agli strumenti concretamente operativi riguardanti **il 2° lotto "Lenno - Griante"**;
- a seguito dello sviluppo dello Studio di fattibilità della "Variante Colonno - Griante", la Provincia di Como, la Camera di Commercio di Como e i Comuni di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Griante, territorialmente interessati dall'intervento, avevano rappresentato la necessità di realizzare la "Variante alla Tremezzina" nella sua interezza tra Colonno e Griante in un lotto unico, evidenziando al riguardo le rilevanti problematiche di ordine tecnico, geologico e ambientale che avrebbe comportato la prevista uscita intermedia in Val Perlana, necessaria per realizzare l'intervento nei due lotti distinti e funzionali tra Colonno e Ossuccio e tra Lenno e Griante;
- la Provincia di Como, in data 25 ottobre 2007, ha approvato lo **Studio di Fattibilità** della "Variante alla Tremezzina", per un importo lavori di € 210.000.000,00, con soluzione tecnica prevista in lotto unico tra Colonno e Griante;
- per disciplinare gli impegni reciproci relativi alla **progettazione preliminare** in un lotto unico tra Colonno e Griante, è stato siglato un atto integrativo all'Accordo di Programma del 26.06.2006 sopracitato, tra le medesime parti, ed è stato concordato specifico Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 30 luglio 2007, poi sottoscritto il 21 settembre 2009, tra i

medesimi soggetti sottoscrittori della Convenzione originaria comportante i impegni tra le parti ed in particolare a carico della :

a. Provincia di Como:

- redigere la progettazione preliminare della "Variante alla Tremezzina" lungo la Strada Statale N° 340 "Regina" in un unico lotto da Colonno a Griante, in sostituzione dei previsti lotti N° 1 da Colonno a Ossuccio e N° 2 da Lenno a Griante;
 - valutare in modo approfondito, all'interno del progetto preliminare, la possibilità di inserire uno svincolo intermedio così come richiesto da Anas S.p.A. con nota N° CDG-0018714-P in data 04/02/2008, per l'eventuale esecuzione dell'opera in lotti. Tale valutazione dovrà tener conto di tutti gli aspetti tecnico - economici in gioco sulla base di specifiche indagini sul traffico, sugli aspetti geologici, idrogeologici, geotecnici - sugli aspetti ambientali e paesaggistici;
 - sviluppare la progettazione preliminare secondo criteri di economicità e di efficacia individuando le sub-procedure ottimali nel pieno rispetto della normativa vigente;
 - concludere la progettazione preliminare entro dieci mesi dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo;
- con nota n. 48354 del 28/10/2010 la Provincia di Como ha trasmesso ad ANAS S.p.A., Regione Lombardia e Camera di Commercio di Como il progetto preliminare di cui all'oggetto;
- con Determina n.182 dell'8 Giugno 2012, a firma dell'Amministratore Unico dell'ANAS, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento, con un costo complessivo di €. 330.000.000,00

Atteso che al fine di procedere nell'iter di progettazione della variante alla Tremezzina in data 06.2.2013 veniva sottoscritto il 2° Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 30.07.2007 che prevede i seguenti impegni tra le parti:

A) l' ANAS S.p.A si impegna:

- a fornire la massima collaborazione alla Provincia di Como nella verifica delle scelte progettuali e nello svolgimento dell'iter progettuale definitivo verificandone il progressivo avanzamento;
- a confermare la priorità dell'intervento al momento del suo inserimento nei prossimi Atti di Programmazione Pluriennale ANAS;

B) la Provincia di Como si impegna:

- a redigere, entro 15 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, **la progettazione definitiva per appalto integrato** della "Variante alla Tremezzina" lungo la Strada Statale n. 340 "Regina" in un unico lotto da Colonno a Griante, comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e di tutti gli studi, prove, sondaggi e rilievi e quant'altro necessario per dare la progettazione completa sotto ogni aspetto, nonché gli altri elaborati necessari per ottenere tutte le approvazioni necessarie per dare corso all'attuazione del progetto;
- a trasmettere, il progetto definitivo ad ANAS stessa e a tutti i soggetti cofinanziatori della progettazione definitiva;
- a sviluppare detta progettazione definitiva secondo criteri di economicità e di efficacia, individuando procedure ottimali, nel rispetto della normativa vigente;

C) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna:

Determina n. 823 del 01/08/2013

- a sovrintendere, per il tramite della Sede di Milano del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, alle attività di progettazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo comune;
- ad attivare, anche d'intesa con gli altri soggetti sottoscrittori dell'Atto Aggiuntivo ogni azione utile per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'intervento denominato "Variante alla Tremezzina sulla S.S.n.340 'Regina' tratto Colonno – Griante", anche ai fini del suo inserimento nei prossimi Atti di Programmazione Pluriennale ANAS;
- a indire ed espletare, per il tramite della Sede di Milano del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 " Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".

D) La Regione Lombardia si impegna:

- a collaborare attivamente con ANAS SpA e Provincia di Como al fine di risolvere eventuali problematiche di interesse comune;

E) la Camera di Commercio di Como si impegna:

- a collaborare fattivamente con tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera;

Premesso altresì che:

- il costo della progettazione definitiva stimato in € 2.200.000,00 (IVA ed altri oneri inclusi).è ripartito tra i soggetti sottoscrittori nel modo seguente:

Provincia di Como: € 350.000,00

Camera di Commercio di Como: € 250.000,00

Regione Lombardia: € 1.600.000,00,

- il costo complessivo della progettazione pari a Euro 2.200.000,00 fa carico al Bilancio della Provincia di Como secondo la seguente imputazione

Euro 252.867,90	al cap. 22352/0	imp. 1314/2012
Euro 97.132,10	al cap. 22353/0	imp. 1315/2012
Euro 1.600.000,00	al cap. 22353/2	Imp. /2013
Euro 250.000,00	al cap. 22353/1	Imp. /2013

- il quadro economico della progetto preliminare, approvato con Determinazione n.182 dell'8 Giugno 2012, a firma dell'Amministratore Unico dell'ANAS, prevede un costo complessivo di € 330.000.000,00 di cui **€ 34.030.000,00 per impianti in galleria;**

Considerato che:

- al fine di acquisire la progettazione degli impianti tecnologici in galleria occorre procedere ad affidamento esterno del servizio trattandosi di prestazioni specialistiche per le quali l'ufficio tecnico della Provincia di Como non può vantare alcuna esperienza in ordine a tale disciplina relativamente alla esecuzione di opere similari;

- a seguito di analisi degli elementi che compongono la prestazione, è stato determinato in Euro 505.188,56 (IVA e tasse escluse) l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento degli incarichi in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 424 del 18/04/2013, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche di Viabilità e prevenzione – Espropri e Concessioni, ha stabilito di procedere, in relazione all'incarico in argomento di **progettazione degli impianti in galleria**, mediante

Determina n. 823 del 01/08/2013

procedura ristretta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 applicando il metodo del confronto a coppie per l'offerta tecnica e con il criterio proporzionale lineare per l'offerta economica con i criteri e punteggi individuati nel medesimo provvedimento e con individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse, secondo le modalità di cui agli artt. 86, 87 e 88 D.Lgs. 163/2006;

- con il medesimo provvedimento - si dava atto che si sarebbe proceduto a nominare la Commissione Giudicatrice a seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

- in data 03.05.2013 veniva pubblicato sulla GURI il bando di gara per procedura ristretta con scadenza il 29.05.2013 per la presentazione delle richieste di partecipazione;

- in data 26.06.2013 prot. 26168 veniva spedita la lettera d'invito ai soggetti individuati fissando la data del 01.08.2013 quale termine per la presentazione delle offerte e fissando per il giorno 02.08.2013 ore 9,30 la prima seduta di gara;

Dato atto occorre pertanto procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che:

- l'articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

- ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 "la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente";

- il successivo comma 8 prevede che

"I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. "

Considerata la carenza in organico di adeguate professionalità a svolgere il ruolo di componente della commissione giudicatrice e ritenuto pertanto necessario scegliere i commissari diversi dal presidente con criterio di rotazione fra le categorie di cui all'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Vista le delibere n. 238 in data 02.09.10, n. 242 in data 09.09.2010, n. 243 in data 16.09.2010, n. 59 in data 24.02.2011 e n. 17 in data 09.02.2012 con le quale la Giunta Provinciale ha approvato e aggiornato l'elenco dei professionisti ai sensi del citato D.Lgs. 163/06 art. 84 comma 8;

Determina n. 823 del 01/08/2013

Ritenuto pertanto di nominare quali componenti della commissione i signori:

- presidente **ing. Bruno TARANTOLA** – Dirigente del Settore Opere Pubbliche di Viabilità Prevenzione – Espropri e Concessioni
- commissario **ing. Elio SICA** di Montano Lucino – libero professionista (esperto impianti elettrici/antincendio per gallerie);
- commissario **ing. Luca COZZI** di Mozzate – libero professionista - (esperto impianti elettrici/antincendio per gallerie);

svolgerà le funzioni di segretario la dott.ssa Fausta CAPRIA del Servizio Gare e Contratti;

Dato atto che i commissari diversi dal presidente non hanno svolto né svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui si tratta, né che incorrono in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 84 del D.L.gs. 163/2006, così come da dichiarazione degli stessi acquisite agli atti;

Ritenuto di riconoscere ad ognuno dei commissari indicati per lo svolgimento delle attività di membro della commissione in argomento il compenso di Euro 6.300,00 (oltre oneri 4% ed IVA 21%) pari a lordi **Euro 7.927,92**;

Dato atto che la spesa complessiva di **Euro 15.855,84** (oneri ed IVA inclusa) fa carico al Cap. 22353/0 c.b. 2060106 c.c. 8 imp. 1315/2012 sub. /2013;

Dato atto, altresì che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09

Visti:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 5/8166 del 15/04/2013 di approvazione del Bilancio Preventivo 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 53 del 7 maggio 2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla costituire la commissione giudicatrice per l'appalto del **Servizio di progettazione definitiva per "appalto integrato" degli impianti in galleria – nell'ambito della** Progettazione definitiva della variante alla Tremezzina sulla S.S. 340 "Regina"- tratto: Colonna-Griante;

2) di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori:

- presidente **ing. Bruno TARANTOLA** – Dirigente del Settore Opere Pubbliche di Viabilità Prevenzione – Espropri e Concessioni
- commissario **ing. Elio SICA** di Montano Lucino – libero professionista (esperto impianti elettrici/antincendio per gallerie) **CIG ZD40B191BF**;
- commissario **ing. Luca COZZI** di Mozzate – libero professionista - (esperto impianti elettrici/antincendio per gallerie) **CIG Z220B191D0** ;

3) di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario la dott.ssa Fausta CAPRIA del Servizio Gare e Contratti;

4) di riconoscere ad ognuno dei commissari indicati per lo svolgimento delle attività di membro della commissione in argomento il compenso di Euro 6.300,00 (oltre oneri 4% ed IVA 21%) pari a lordi **Euro 7.927,92**;

Determina n. 823 del 01/08/2013

5) di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 15.855,84** (oneri ed IVA inclusa) fa carico al Cap. 22353/0 c.b. 2060106 c.c. 8 imp. 1315/2012 sub. /2013;;

6) di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO