



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 104 / 2023

OGGETTO: SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE- REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". CUP: G31B21008470001- CIG: 9479893F2B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Premesso che:

- Il Comune di Albiolo è risultato beneficiario del Contributo PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2.

- la procedura di gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como, ai sensi dell'art. 52, comma 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che ha ripristinato l'obbligo di centralizzazione ex art. 37 c. 4 del Codice dei contratti per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (sospeso fino al 30.6.2023 per tutte le altre tipologie di affidamenti);

- con determinazione a contrarre n. 1548 del 02.12.2022 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e si stabilivano le modalità ed i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; ;
- è di sola esecuzione di lavori;
- è da stipularsi con contratto in parte a corpo e in parte a misura;

- verrà affidato con procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lettera c), come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 in modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel, alla quale verranno invitati, come in premessa meglio specificato, n.20 operatori economici in possesso delle capacità tecniche richieste ed attingendo i nominativi dall'elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4 e della dislocazione territoriale degli operatori economici in funzione della prossimità regionale della sede legale ed operativa con il luogo di realizzazione del cantiere;
- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis, avendo riguardo alla tipologia dei lavori e all'importo dell'appalto, prevedendo l'individuazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2-bis del Codice, con applicazione dell'esclusione automatica di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto indicato all'art. 3 del D.L. 76/2020;
- in relazione alla natura del finanziamento utilizzato (PNRR) si dava atto, altresì, che il progetto in appalto:
 - è coerente con gli obiettivi dell'art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea progettuale "Piano di estensione del tempo pieno e mense – M4C1 Investimento 1.2." nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - è articolata nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
 - prevede l'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Missione 4 –Componente 1 – del PNRR e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;
 - rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;
 - prevede l'obbligo di assenza del "doppio finanziamento" di cui all'art.9 del regolamento UE 2021/241, ossia si attesta che sui costi ammissibili al presente appalto non vi è una duplicazione del finanziamento a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione;
 - rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU;
 - contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di

riferimento applicabile al PNRR;

- rispetta gli obblighi di quanto specificatamente previsto dall'art.1 del decreto-legge n.80/2021 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n.113 relativamente all'ammissibilità dei costi del personale;

- rispetta gli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della procedura in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente beneficiario del Contributo e all'interno della S.A.P. in materia di conflitti di interessi e incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53;

- venivano preliminarmente acquisite, da tutti i soggetti partecipanti al procedimento, le dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, che vengono conservate agli atti della stazione appaltante;

Atteso che:

in data 06.12.2022 si procedeva all'invio, mediante la piattaforma regionale di e-procurement denominata Sintel, della lettera d'invito alla procedura negoziata ai sotto elencati 20 operatori economici estratti dall'elenco fornitori della medesima piattaforma telematica , fissando il termine per la presentazione delle offerte al 17.01.2023:

1. G.R. ELECTRIC con sede in via Alberto Martini 12, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)- P.I. 00990270969;
2. IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate n. 40, 22070 BULGAROGRASSO (CO)- P.I. 01548800133;
3. SOCIETA E.CO SRL con sede in via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (LC)- P.I. 02337730135;
4. VALLI COSTRUZIONI con sede in via Calvasino n. 35, 22025 LEZZENO (CO)- P.I. 02446080133;
5. COLOMBO CRISTIAN con sede in via Petrarca n. 1, 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA)- P.I. 03155980125;
6. TEICOS UE S.R.L. con sede in via Enrico Caviglia n. 3/a, 20139 MILANO (MI)- P.I. 11451400151;
7. IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENICO E PIETRO con sede in via Puecher n. 12, 22078 TURATE (CO)- P.I. 02026220133;
8. AF SERVICE SRL con sede in via Ernesto Rossi, 20862 ARCORE (MB)- P.I. 06746870960;
9. TI-EFFE SERVICE SRL con sede in via alla Chiesa n. 3/D, 20843 VERANO BRIANZA (MB)- P.I. 02324540802;
10. BETONCABLO SPA con sede in viale dell'Industria n. 25, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)-

P.I. 03154710127;

11. EDILCARACCIO S.R.L. con sede in via al Monteggiolo n. 12, 23823 COLICO (LC)- P.I. 01175470135;
12. CONSORZIO STABILE GE.CO. - GENERAL CONTRACT con sede in via Cavour n. 11/A, 22063 CANTU' (CO)- P.I. 09694300964;
13. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via S. Maurizio al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO (MB)- P.I. 01389181213;
14. RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO E C. con sede in via Matteotti n. 10, 21020 MONVALLE (VA)- P.I. 02346860121;
15. CO.E.S.I. S.R.L. con sede in via Località Barca n. 1, 27020 SCALDASOLE (PV)- P.I. 01791790189;
16. EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL con sede in via Guglielmo Pepe n. 9, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)- P.I. 00180510125;
17. IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. con sede in via Corso Sempione n. 196/Bis, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)- P.I. 02692000124;
18. IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL con sede in via A. Molinara n. 6, 24060 GORLAGO (BG)- P.I. 01393460165;
19. EDIL DE BAZ con sede in via Primo Villa n. 25, 20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)- P.I. 05070840961;
20. TERMOISOVER-IND. SRL con sede in via Turati n. 7/B, 22036 ERBA (CO)- P.I. 01476340136;

- l'avviso di avvio della procedura veniva pubblicato ai sensi di legge sul portale della Provincia di Como;

Rilevato che:

- in data 16.01.2023 il Responsabile della Stazione Appaltante, su proposta del RUP, disponeva la sospensione della procedura di gara stante che, a seguito di una verifica documentale degli elaborati pubblicati, il documento denominato "Albiolo Analisi prezzi_Elenco prezzi Fase 1" non risultava aggiornato e, conseguentemente, necessitava la sostituzione;

- in data 19.01.2023 veniva ripristinata la procedura di gara con scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 26.01.2023 , ore 12:00.

- entro il suddetto termine presentavano offerta 5 operatori economici, come risultante dal report di procedura Sintel allegato al presente provvedimento:

1. IMPRESA FOTI SRL

2. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
3. G.R. ELECTRIC
4. EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
5. AF SERVICE SRL

- alla scadenza del termine il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici partecipanti;

- la suddetta ricognizione accertava , da parte degli operatori economici partecipanti, la presentazione di documentazione completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito e, pertanto, si procedeva con l'ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara;

- si proseguiva, successivamente, all'apertura della buste contenenti l'offerta economica all'esito della quale si prendeva atto dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	G.R. ELECTRIC	18,888 %
2.	AF SERVICE SRL	18,01%
3.	IMPRESA FOTI SRL	7,77%
4.	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	7,70%
5.	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	1,549 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia di cui all'art.1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2 del Codice risultava essere pari a 18,01 % e si applicava, pertanto, l'esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8 del Codice delle sottoelencate offerte che presentavano un ribasso pari o superiore alla soglia predetta:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO
1.	G.R. ELECTRIC	18,888 %
2.	AF SERVICE SRL	18,01%

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere quella presentata dall'operatore economico IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate n. 40, 22070 BULGAROGRASSO

(CO)- P.I. 01548800133, con il ribasso offerto 7,77 %, si procedeva con la conclusione delle operazioni telematiche ai fini dall'aggiudicazione della procedura di gara in favore del medesimo operatore economico;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n. 3998 del 01.02.2023, in merito alla congruità dei costi della manodopera di cui all'art. 95 c.10 e dell'art. 97 c. 6 del Codice, in data 01.02.2023 si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall'aggiudicazione della procedura in favore dell'operatore economico IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate n. 40, 22070 BULGAROGRASSO (CO)- P.I. 01548800133, con il ribasso offerto 7,77 %;

Richiamata:

- la deliberazione n. 7 del 24.03.2022 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n.1 del 03.01.2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione in fase di esercizio provvisorio per l'Anno 2023;

DETERMINA

1. **di dare che atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** il report della procedura ID n. 162296520 costituente verbale delle operazioni svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 01.02.2023, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. **di aggiudicare**, preso atto della congruità dei costi della manodopera attestata dal RUP come in premessa specificato, l'appalto avente ad oggetto "*Lavori di adeguamento funzionale del compendio immobiliare di via Indipendenza - Primo Lotto funzionale- Realizzazione della nuova mensa scolastica finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR M4C1 - Investimento 1.2. "Piano di estensione del tempo pieno e mense". CUP: G31B21008470001 - CIG: 9479893F2B*", svolto per conto del Comune di Albiolo, all'operatore economico IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate n. 40, 22070 BULGAROGRASSO (CO)- P.I. 01548800133, con il ribasso offerto 7,77 % sull'importo posto a base di gara di € 702.624,60= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 648.030,67= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 4.507,12= (oltre IVA) e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 652.537,79=(oltre IVA)**;
4. **di dare atto** che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti

autocertificati in sede di gara;

5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Comune di Albiolo- Soggetto attuatore del finanziamento **PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2. CIG 9479893F2B - CUP G31B21008470001-** per la stipula del contratto e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste dal vigente regolamento comunale, nonché per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
6. **di dare atto** che, in osservanza delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è finanziato come segue:
 - a) Euro 677.600,00 con contributo comunitario – Next Generation a) EU, nell'ambito dell'attuazione del P.N.R.R. - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", di cui:
 - Euro 616.000,00 assegnati con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione n. 19 del 8 giugno 2022;
 - Euro 61.600,00 assegnati con dall'art. 26 c. 7 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, con la quale è stato istituito il Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
 - b) Euro 301.900,00 con fondi di bilancio comunale, di cui:
 - 94.700,00 a valere sull'annualità 2022;
 - 207.200,00 a valere sull'annualità 2023;
7. **di dare atto** inoltre che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 08/02/2023

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENZA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	17
Proposta di Graduatoria	20
Aggiudicazione	21
Registro di controllo	21
Comunicazioni di Procedura	30
Verbali intermedi	36

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato LETTERA INVITO_PNRR ALBIOLO- Realizzazione nuova mensa.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2 DGUE _ ALBIOLO-Realizz. nuova mensa - Dichiarazioni relative al finanziamento PNRR.docx

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO_PNRR ALBIOLO- Realizzazione nuova mensa.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 1 DGUE_ ALBIOLO-Realizz. nuova mensa - Dichiarazione negoziale integrativa.doc

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 3 DGUE _ ALBIOLO- Realizz. nuova mensa - Dich. assenza conflitto interessi.docx

Documento Pubblicato

Allegato DGUE - ALBIOLO_PNRR_.doc

Documento Pubblicato

Allegato DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 DICEMBRE 2021.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 162296520

Nome Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA e FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”.

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	SAP22-1548
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9479893F2B
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3088551
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe II); OS 28 I - Impianti termici e di condizionamento (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916

Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	Si
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	G.R. Electric
<i>Login</i>	user_56534
<i>Indirizzo e-mail</i>	gr.electric.appalti@sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00990270969
<i>Indirizzo</i>	Via Alberto Martini 12, 20092 CINISELLO BALSAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266016417
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Login</i>	user_41932
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafoti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01548800133
<i>Indirizzo</i>	VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031931341
<i>Ragione sociale</i>	SOCIETA E.CO SRL
<i>Login</i>	user_32536
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.coop-eco.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02337730135
<i>Indirizzo</i>	via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031611065
<i>Ragione sociale</i>	valli costruzioni
<i>Login</i>	user_118229
<i>Indirizzo e-mail</i>	vallicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02446080133
<i>Indirizzo</i>	via calvasino 35, 22025 LEZZENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031915115
<i>Ragione sociale</i>	COLOMBO CRISTIAN

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA. FINANZIATO DALL'UNION... n. 163296520 effettuata da Provincia di Como

<i>Login</i>	user_93454
<i>Indirizzo e-mail</i>	colombocristian@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03155980125
<i>Indirizzo</i>	VIA PETRARCA, 1, 21043 CASTIGLIONE OLONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3286370255
<i>Ragione sociale</i>	Teicos UE s.r.l.
<i>Login</i>	user_29950
<i>Indirizzo e-mail</i>	teicos@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11451400151
<i>Indirizzo</i>	Via Enrico Caviglia, 3/a, 20139 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0257408813
<i>Ragione sociale</i>	IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENI- CO E PIETRO
<i>Login</i>	user_34577
<i>Indirizzo e-mail</i>	iovine.luigi@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02026220133
<i>Indirizzo</i>	via puecher 12, 22078 TURATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029688608
<i>Ragione sociale</i>	AF SERVICE SRL
<i>Login</i>	user_66042
<i>Indirizzo e-mail</i>	afservicemb@pec.enya.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06746870960
<i>Indirizzo</i>	VIA ERNESTO ROSSI, 20862 ARCORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396015064
<i>Ragione sociale</i>	TI-EFFE SERVICE SRL
<i>Login</i>	user_8110
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.tieffe.biz

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNION... 02324540802 effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo</i>	VIA ALLA CHIESA, 3/D, 20843 VERANO BRIANZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392278940
<i>Ragione sociale</i>	BETONCABLO SPA
<i>Login</i>	user_34653
<i>Indirizzo e-mail</i>	betoncablo@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03154710127
<i>Indirizzo</i>	Viale dell'Industria, 25, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331353065
<i>Ragione sociale</i>	EDILCARACCIO S.R.L.
<i>Login</i>	user_74552
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilcaracciosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01175470135
<i>Indirizzo</i>	via al Monteggiolo 12, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341940266
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio Stabile GE.CO. - General Contrac- t
<i>Login</i>	user_149806
<i>Indirizzo e-mail</i>	CONSORZIOSTABILEGECO@EMAILCERTIFICATAPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09694300964
<i>Indirizzo</i>	Via Cavour, 11/A, 22063 CANTU' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0399160111
<i>Ragione sociale</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_34854
<i>Indirizzo e-mail</i>	sigecocostruzionisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01389181213
<i>Indirizzo</i>	Via S. Maurizio Al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO (Italia)

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNION... (0392878389) effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	0392878389
<i>Ragione sociale</i>	Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C.
<i>Login</i>	user_78637
<i>Indirizzo e-mail</i>	ravellicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02346860121
<i>Indirizzo</i>	Via Matteotti 10, 21020 MONVALLE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332799580
<i>Ragione sociale</i>	CO.E.S.I. S.r.l.
<i>Login</i>	user_43492
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.coesisrl@sigrappec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01791790189
<i>Indirizzo</i>	LOCALITA' BARCA N. 1, 27020 SCALDASOLE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382901511
<i>Ragione sociale</i>	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
<i>Login</i>	user_33961
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediliziamoderna@mypec.va.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00180510125
<i>Indirizzo</i>	Via Guglielmo Pepe 9, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331631869
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Devi Impianti S.r.l.
<i>Login</i>	user_52390
<i>Indirizzo e-mail</i>	devimpianti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02692000124
<i>Indirizzo</i>	Corso Sempione 196/Bis, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331680773
<i>Ragione sociale</i>	Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl
<i>Login</i>	user_45798

<i>Indirizzo e-mail</i>	milesergiosp@pecm.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01393460165
<i>Indirizzo</i>	VIA MOLINARA N. 6, 24060 GORLAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035952484
<i>Ragione sociale</i>	EDIL DE BAZ
<i>Login</i>	user_78193
<i>Indirizzo e-mail</i>	edildebazsrl@lamiaptec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05070840961
<i>Indirizzo</i>	VIA PRIMO VILLA 25, 20875 BURAGO DI MOLGORA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3331071945
<i>Ragione sociale</i>	TERMOISOVER-IND. SRL
<i>Login</i>	user_33804
<i>Indirizzo e-mail</i>	termoisoverind@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01476340136
<i>Indirizzo</i>	via Turati 7/B, 22036 ERBA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031744660

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1674723773279
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0255376
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 26 gennaio 2023 10.02.53 CET
<i>Offerta economica %</i>	7,77000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	648.030,66858 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	170.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.507,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	652.537,78858 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dPksuSl+yyjYuY6TQH067w==
	Hash(SHA-1-Hex): de02c803b66752cc50eb9244015ef9e48b78f424
	Hash(SHA-256-Hex): 638893cc3721a31661301faf3153751-96e7a33cdb2942b72062f451144b9835a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNION... No. 162296520 effettuata da Provincia di Como

Offerta sopra il prezzo alla soglia per centuale?	
Offerta anomala?	No
Id Offerta	1674666547776
Num. Protocollo Interno	0239940
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	mercoledì 25 gennaio 2023 18.09.07 CET
Offerta economica %	1,54900 %
Offerta economica EUR	691.740,94495 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	5.000,00000 EUR
di cui costi del personale	181.050,60000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	4.507,12000 EUR
Offerta economica complessiva	696.248,06495 EUR
Parametri dell'Offerta	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Busta amministrativa.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5715f584044abdf3216e81a8acee7330cebb9974</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 085128a6eb5572b310e1de7779ee306-651a8303ac674ac4a1fb036d569462711</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1674640325843
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0237475
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.R. Electric
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 25 gennaio 2023 10.52.05 CET
<i>Offerta economica %</i>	18,88800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	569.912,86555 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.900,50000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	181.050,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.507,12000 EUR

<i>Offerta economica complessiva</i>	
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amm.va - G.R. Electric.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ibOcWnbYpYURahOsoA7xGQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e23927a6c89562d29d64e76eeef50010f73acd3
	Hash(SHA-256-Hex): 546a02e832ce844308bcc505ea13c46-0798b5cd575d884e0009ec3e7f52df06d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è: 18,01%. L'offerta viene pertanto esclusa, secondo il comma 8 del predetto articolo del Codice, in quanto presenta un ribasso superiore alla soglia predetta.
<i>Id Offerta</i>	1674464655438
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0210496
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 23 gennaio 2023 10.04.15 CET

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta economica %</i>	7,70000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	648.522,50580 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	31.618,09000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	209.171,17000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.507,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	653.029,62580 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documenti amministrativi.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wVfw4esyPT/VwHuUK69trg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5711e51cc46035b8b8538496b4297c06f4de3806
	Hash(SHA-256-Hex): 95c6c619bcfe7f33811417331279ea4-cdf6d912ff54d10444d45d913b39ac1b9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1673533651669
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0076286
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA. FINANZIATO DALL'UNION... Non protocollata
 Num. Protocollo Espresso: 162296530, effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AF SERVICE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 12 gennaio 2023 15.27.31 CET
<i>Offerta economica %</i>	18,01000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	576.081,90954 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.521,64000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	181.050,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.507,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	580.589,02954 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SzGP3ekCLsw1p/R9/3Ys3A==
	Hash(SHA-1-Hex): d177c5592870f8d93d6e6c9d6ad9d4ef6edb88ff
	Hash(SHA-256-Hex): 8881c1aadf8a6a20f06b3e4f19656ca-0975f0df97c0c3fc23c5fcbf049904ed2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è: 18,0100%. L'offerta viene pertanto esclusa, come disposto dal comma 8 del predetto articolo del Codice, in quanto presenta un ribasso pari alla soglia predetta.

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1674723773279
<i>Fornitore</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 26 gennaio 2023 10.02.53 CET
<i>Sconto</i>	7,77000 %
<i>Punteggio economico</i>	41,14
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	41,14
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dPksuSl+yyjYuY6TQH067w==

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNION... Effettuata da Provincia di Como

	<p>de02c803b66752cc50eb9244015ef9e48b78f424</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 163296520</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 638893cc3721a31661301faf3153751-96e7a33cdb2942b72062f451144b9835a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1674666547776
<i>Fornitore</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 25 gennaio 2023 18.09.07 CET
<i>Sconto</i>	1,54900 %
<i>Punteggio economico</i>	8,20
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	8,20
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Busta amministrativa.rar</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8yUb9RAOJLNzLnxtCk+emQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5715f584044abdf3216e81a8acee7330cebb9974</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 085128a6eb5572b310e1de7779ee306-651a8303ac674ac4a1fb036d569462711</p>

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520 - offerte in Provincia di Como

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1674464655438
<i>Fornitore</i>	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 23 gennaio 2023 10.04.15 CET
<i>Sconto</i>	7,70000 %
<i>Punteggio economico</i>	40,77
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	40,77
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documenti amministrativi.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wVFw4esyPT/VwHuUK69trg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5711e51cc46035b8b8538496b4297c06f4de3806
	Hash(SHA-256-Hex): 95c6c619bcfe7f33811417331279ea4-cdf6d912ff54d10444d45d913b39ac1b9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 18,01000

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	41,14
<i>Punteggio totale</i>	41,14
<i>Sconto offerto</i>	7,77000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	40,77
<i>Punteggio totale</i>	40,77
<i>Sconto offerto</i>	7,70000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	8,20
<i>Punteggio totale</i>	8,20
<i>Sconto offerto</i>	1,54900 %

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Login</i>	user_41932
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	IMPRESA FOTI SRL (01548800133)
<i>Indirizzo email</i>	impresafoti@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	031931341
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 1 febbraio 2023 11.10.24 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		RATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 1 febbraio 2023 10.54.48 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1673533651669) della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 1 febbraio 2023 10.54.48 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1674640325843) della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 26 gennaio 2023 16.58.49 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 18,01000.
giovedì 26 gennaio 2023 16.58.02 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è iniziata.
giovedì 26 gennaio 2023 16.57.23 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1673533651669) della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.57.23 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1674464655438) della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.57.23 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1674666547776) della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Festo
		IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.57.23 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1674723773279) della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.57.23 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1674640325843) della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.39.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_41932 sulla Procedura con ID 162296520 è

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.39.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34854 sulla Procedura con ID 162296520 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.39.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56534 sulla Procedura con ID 162296520 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.39.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33961 sulla Procedura con ID 162296520 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 16.39.00 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_66042 sulla Procedura con ID 162296520 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 26 gennaio 2023 12.00.00 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
giovedì 26 gennaio 2023 10.02.53 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA FOTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Festo
		M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
mercoledì 25 gennaio 2023 18.09.07 CET	Invio Offerta	L'offerente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
mercoledì 25 gennaio 2023 15.35.51 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L..
mercoledì 25 gennaio 2023 10.52.05 CET	Invio Offerta	L'offerente G.R. Electric ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
venerdì 23 gennaio 2023 10.04.15 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
sabato 21 gennaio 2023 11.23.27 CET	Invio Offerta	L'offerente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
sabato 21 gennaio 2023 11.00.02 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L..
venerdì 20 gennaio 2023 10.13.46 CET	Riavvio Asta	La Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata ripristinata con la seguente motivazione: Si ripristina la procedura di gara come da avviso inoltrato a tutti gli operatori economici invitati.. Le tempistiche aggiornate (nel Vo-

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Festo
		stro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio della Procedura.
lunedì 16 gennaio 2023 13.40.20 CET	Sospensione Asta	La Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) è stata sospesa. Il tempo di sospensione verrà recuperato al momento del ripristino.
venerdì 13 gennaio 2023 11.17.40 CET	Invio Offerta	L'offerente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
venerdì 13 gennaio 2023 11.09.11 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L..
giovedì 12 gennaio 2023 15.27.31 CET	Invio Offerta	L'offerente AF SERVICE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLA-

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		STICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
mercoledì 11 gennaio 2023 18.18.53 CET	Invio Offerta	L'offerente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
martedì 6 dicembre 2022 14.48.03 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520).
martedì 6 dicembre 2022 14.47.53 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNIONE 162296520 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Desto
		M4C1 - INVESTIMENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". (ID 162296520). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	164216871
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 gennaio 2023 9.56.32 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL), ricevuto in data venerdì 20 gennaio 2023 10.12.42 CET; Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl (Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl), non ricevuto; AF SERVICE SRL (AF SERVICE SRL), non ricevuto; CO.E.S.I. S.r.l. (CO.E.S.I. S.r.l.), non ricevuto; COLOMBO CRISTIAN (COLOMBO CRISTIAN), non ricevuto; valli costruzioni (valli costruzioni), non ricevuto; SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL), non ricevuto; Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C. (Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C.), non ricevuto; Impresa Devi Impianti S.r.l. (Impresa Devi Impianti S.r.l.), non ricevuto; Teicos UE s.r.l. (Teicos UE s.r.l.), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto; IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENICO E PIETRO (IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENICO E PIETRO), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 19 gennaio 2023 10.28.20 CET; TERMOISOVER-IND. SRL (TERMOISOVER-IND. SRL), non ricevuto; EDIL DE BAZ (EDIL DE BAZ), non ricevuto; IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), ricevuto in data martedì 24 gennaio 2023 10.19.50 CET; TI-EFFE SERVICE SRL (TI-EFFE SERVICE SRL), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), non ricevuto; G.R. Electric (G.R. Electric), ricevuto in data giovedì 19 gennaio 2023 10.09.02 CET; EDILCARACCIO S.R.L. (EDILCARACCIO S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	AVVISO RIPRISTINO PROCEDURA DI GARA PROROGA TERMINE DI SCADENZA

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA. FINANZIATO DALL'UNION... si chiede di prendere visione dell'elaborato di progetto

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>si chiede di prendere visione dell'elaborato di progetto sostituito dal RUP in data odierna che si allega alla presente comunicazione trasmessa a tutti gli operatori economici invitati di riavvio della procedura di gara.</p>
<i>Allegato</i>	<p>AVVISO DI RIPRISTINO GARA E NUOVO ELABORATO.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oWIcEG9wSUiO05lrNJ5njw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d2001315141bedbb8ce2a0e676d6f4db541b8637</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b36def8e389daedb87f2be91ff35de3-44f56b490c8b2f89fb659ffece95ff586</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	164271934
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 gennaio 2023 10.14.07 CET
<i>Mittente</i>	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 20 gennaio 2023 10.31.52 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: AVVISO RIPRISTINO PROCEDURA DI GARA PROROGA TERMINE DI SCADENZA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, la gara risulta ancora sospesa nel portale e non permette inoltre di offerta. grazie -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Si chiede di prendere visione dell'elaborato di progetto sostituito dal RUP in data odierna che si allega alla presente comunicazione trasmessa a tutti gli operatori economici invitati di riavvio della procedura di gara.</p>
<i>Id Messaggio</i>	163353435
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 dicembre 2022 10.59.54 CET
<i>Mittente</i>	TI-EFFE SERVICE SRL (TI-EFFE SERVICE SRL)

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNION...

<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 23 dicembre 2022 11.53.12 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DOCUMENTAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a chiedervi se ci sono documenti riguardante il progetto tecnico. Distinti saluti. TI-EFFE SERRVICE S.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	164273621
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 gennaio 2023 10.31.35 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: AVVISO RIPRISTINO PROCEDURA DI GARA PROROGA TERMINE DI SCADENZA
<i>Testo del Messaggio</i>	La gara è stata ora sbloccata ed è possibile procedere regolarmente con l'inserimento dell'offerta. L'operazione di ripristino ha comportato la necessità di un intervento tecnico non dipendente dalla Stazione Appaltante. Si conferma la scadenza al 26.01.2023 alle ore 12:00. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la gara risulta ancora sospesa nel portale e non permette inoltre di offerta. grazie ----- Testo del messaggio originale: Si chiede di prendere visione dell'elaborato di progetto sostituito dal RUP in data odierna che si allega alla presente comunicazione trasmessa a tutti gli operatori economici invitati di riavvio della procedura di gara.
<i>Id Messaggio</i>	164652851
<i>Data di invio</i>	venerdì 27 gennaio 2023 11.29.57 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)
<i>Destinatari</i>	G.R. Electric (G.R. Electric), ricevuto in data venerdì 27 gennaio 2023 11.45.26 CET; EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; AF SERVICE SRL (AF SERVICE SRL), non ricevuto; IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), ricevuto in data martedì 31 gennaio 2023 9.43.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso ammissioni ed esclusioni.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rinvia all'allegato pdf. Cordiali saluti.

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296530, effettuata da Provincia di Como PNRR nuova

	<p>mensa scolastica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 538 KB</p> <p>Firmatari: COSTANZO GABRIELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6Bp+mmc16voc3UQwjUGmbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a4464853853de48bcd4f8e56ee35878c9664913</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c55d166c7079673bd7dd6c22068bcf-f0ed14de3b2a083be37db79a9b13dee57</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	164056996
<i>Data di invio</i>	lunedì 16 gennaio 2023 13.47.19 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)
<i>Destinatari</i>	<p>IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), ricevuto in data martedì 17 gennaio 2023 15.13.31 CET; Impresa Devi Impianti S.r.l. (Impresa Devi Impianti S.r.l.), non ricevuto; EDILCARACCIO S.R.L. (EDILCARACCIO S.R.L.), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto; EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL), non ricevuto; CO.E.S.I. S.r.l. (CO.E.S.I. S.r.l.), non ricevuto; AF SERVICE SRL (AF SERVICE SRL), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 19 gennaio 2023 10.28.17 CET; IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENICO E PIETRO (IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENICO E PIETRO), non ricevuto; EDIL DE BAZ (EDIL DE BAZ), non ricevuto; TERMOISOVER-IND. SRL (TERMOISOVER-IND. SRL), non ricevuto; Teicos UE s.r.l. (Teicos UE s.r.l.), non ricevuto; TI-EFFE SERVICE SRL (TI-EFFE SERVICE SRL), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), non ricevuto; G.R. Electric (G.R. Electric), ricevuto in data lunedì 16 gennaio 2023 14.18.59 CET; valli costruzioni (valli costruzioni), non ricevuto; COLOMBO CRISTIAN (COLOMBO CRISTIAN), non ricevuto; Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C. (Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C.), non ricevuto; SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL), non ricevuto; Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl (Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl), non ricevuto</p>

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNION... AVVISO IMPORTANTE

Oggetto del Messaggio	Provincia di Como Sospensione temporanea procedura
Testo del Messaggio	Buongiorno, per le motivazioni della sospensione di gara, si rinvia all'allegato pdf. Cordiali saluti.
Allegato	<p>AVVISO SOSPENSIONE TERMINE DI GARA_ ALBIOLO PNRR nuova mensa scolastica.pdf</p> <p>Dimensioni: 231 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): qrtvVy3XrLoaxRg61GOtiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9105392fdf609f1cfbb5933a05a106ea55e7de56</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4daacfaaef8dc32256e326729a21207-7bc4860d516ed4047a327890868d2e5c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
Id Messaggio	163359597
Data di invio	venerdì 23 dicembre 2022 11.53.57 CET
Mittente	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
Destinatari	TI-EFFE SERVICE SRL (TI-EFFE SERVICE SRL), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	RE: DOCUMENTAZIONE
Testo del Messaggio	Buongiorno, al paragrafo 1 della lettera di invito è indicato il Link. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a chiedervi se ci sono documenti riguardante il progetto tecnico. Distinti saluti. TI-EFFE SERRVICE S.R.L.
Id Messaggio	164051604
Data di invio	lunedì 16 gennaio 2023 12.04.04 CET
Mittente	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
Destinatari	G.R. Electric (G.R. Electric), ricevuto in data lunedì 16 gennaio 2023 14.19.02 CET
Oggetto del Messaggio	RE: Richiesta chiarimenti urgenti - Rif. file Albiole Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1

Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA. FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520; effettuata da Provincia di Como

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si informa che a seguito della vostra segnalazione il RUP ha rilevato che il documento denominato "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1" è stato erroneamente redatto, tanto da doverne comportare la sua integrale sostituzione. Seguirà pertanto apposito avviso di temporanea sospensione della presente procedura negoziata che verrà riavviata (con il differimento della data di scadenza) non appena ci verrà trasmesso l'elaborato corretto. Si ringrazia per la richiesta di chiarimento inoltrata e si inviano distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente siamo a richiedere chiarimenti relativamente alla documentazione di progetto. Siamo in fase di valutazione economica ma riscontriamo delle discordanze nei nuovi prezzi fra il file "Albiolo R4 Computo estimativo" e il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1". Segnaliamo inoltre che il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1" in alcuni punti fa riferimento al DEI 2020 e al prezziario ufficiale Regione Lazio 2020 (e non a quello Regione Lombardia luglio 2022). Restiamo in attesa Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	163858787
<i>Data di invio</i>	mercoledì 11 gennaio 2023 17.20.33 CET
<i>Mittente</i>	G.R. Electric (G.R. Electric)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 11 gennaio 2023 18.22.58 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti urgenti - Rif. file Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente siamo a richiedere chiarimenti relativamente alla documentazione di progetto. Siamo in fase di valutazione economica ma riscontriamo delle discordanze nei nuovi prezzi fra il file "Albiolo R4 Computo estimativo" e il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1". Segnaliamo inoltre che il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1" in alcuni punti fa riferimento al DEI 2020 e al prezziario ufficiale Regione Lazio 2020 (e non a quello Regione Lombardia luglio 2022). Restiamo in attesa Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	164058507
<i>Data di invio</i>	lunedì 16 gennaio 2023 14.20.06 CET
<i>Mittente</i>	G.R. Electric (G.R. Electric)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 17 gennaio 2023 13.55.24 CET

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1</p>
	<p>Buongiorno, Vi ringraziamo per la comunicazione e restiamo in attesa dei nuovi termini di scadenza. Cordiali saluti G.R. Electric ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si informa che a seguito della vostra segnalazione il RUP ha rilevato che il documento denominato "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1" è stato erroneamente redatto, tanto da doverne comportare la sua integrale sostituzione. Seguirà pertanto apposito avviso di temporanea sospensione della presente procedura negoziata che verrà riavviata (con il differimento della data di scadenza) non appena ci verrà trasmesso l'elaborato corretto. Si ringrazia per la richiesta di chiarimento inoltrata e si inviano distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, con la presente siamo a richiedere chiarimenti relativamente alla documentazione di progetto. Siamo in fase di valutazione economica ma riscontriamo delle discordanze nei nuovi prezzi fra il file "Albiolo R4 Computo estimativo" e il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1". Segnaliamo inoltre che il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1" in alcuni punti fa riferimento al DEI 2020 e al prezzario ufficiale Regione Lazio 2020 (e non a quello Regione Lombardia luglio 2022). Restiamo in attesa Cordiali saluti</p>

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.