
Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

DETERMINAZIONE   N. 104 / 2023

OGGETTO:  SAP  COMO  -  COMUNE  DI  ALBIOLO.  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDENZA - 
PRIMO LOTTO FUNZIONALE- REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA 
SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION 
EU  PNRR  M4C1  -  INVESTIMENTO  1.2.  "PIANO  DI  ESTENSIONE  DEL 
TEMPO  PIENO  E  MENSE".  CUP:  G31B21008470001-  CIG:  9479893F2B. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Premesso che:

-  Il  Comune  di  Albiolo  è  risultato  beneficiario  del  Contributo  PNRR  M4C1 

INVESTIMENTO 1.2.

- la procedura di gara è stata svolta dalla Stazione Appaltante Provinciale  di Como, ai sensi 

dell’art.  52,  comma 1.2  del  D.L.  n.  77/2021,  convertito  dalla  Legge  n.  108/2021  che  ha 

ripristinato l’obbligo di centralizzazione ex art. 37 c. 4 del Codice dei contratti per le procedure 

afferenti  alle  opere  a  valere  sul  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza (sospeso  fino  al 

30.6.2023 per tutte le altre tipologie di affidamenti);

- con determinazione  a contrarre n. 1548 del 02.12.2022 si dava avvio alla procedura di gara 

per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  e  si  stabilivano  le  modalità  ed  i  criteri  per 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, precisando testualmente che il progetto:

➢ è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; ;

➢ è di sola esecuzione di lavori;

➢ è da stipularsi con contratto in parte a corpo e in parte a misura;
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➢ verrà affidato con procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lettera c), come modificato 

dalla  Legge  120/2020  e  dal  D.L.  77/2021  convertito  in  Legge  108/2021  in  modalità 

telematica  mediante  piattaforma  di  e-procurement  Sintel,  alla  quale  verranno  invitati, 

come in premessa meglio specificato, n.20 operatori economici in possesso delle capacità 

tecniche  richieste  ed  attingendo  i  nominativi  dall’elenco  fornitori  telematico  di  Sintel, 

tenendo  conto  del  principio  di  rotazione  indicato  nelle  linee  guida  ANAC  n.4  e  della 

dislocazione territoriale  degli  operatori  economici  in  funzione della  prossimità  regionale 

della sede legale ed operativa con il luogo di realizzazione del cantiere;

➢ verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis, avendo 

riguardo alla tipologia dei lavori e all’importo dell’appalto, prevedendo l’individuazione della 

soglia  di  anomalia  dell’offerta  ai  sensi  dell’art.  97  comma  2  e  2-bis  del  Codice,  con 

applicazione dell’esclusione automatica di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il 

numero  delle  offerte  ammesse sia  pari  o  superiore  a  cinque,  secondo quanto  indicato 

all’art. 3 del D.L. 76/2020;

➢ in relazione alla natura del finanziamento utilizzato (PNRR) si dava atto, altresì, che il 

progetto in appalto:

- è coerente con gli obiettivi dell’art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea 

progettuale “Piano di  estensione del tempo pieno e mense – M4C1 Investimento 

1.2.” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

-  è  articolata  nel  rispetto  del  principio  di  “non  arrecare  un  danno significativo” 

contro l’ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e 

valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;

- prevede l’obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Missione 4 

–Componente  1  –  del  PNRR  e  degli  obiettivi  finanziari  prevedendo  clausole  di 

riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 

previsti, nei tempi assegnati;

- rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito 

dall’art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;

-  prevede  l’obbligo  di  assenza  del  “doppio  finanziamento”  di  cui  all’art.9  del 

regolamento UE 2021/241, ossia si  attesta che sui costi  ammissibili  al  presente 

appalto non vi è una duplicazione del finanziamento a valere su altri programmi e 

strumenti dell’Unione;

- rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art.34 

del Regolamento EU 2021/241 attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da 

parte dell’Unione Europea e all’iniziativa Next Generation EU; 

- contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di 
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riferimento applicabile al PNRR;

- rispetta gli  obblighi  di  quanto specificatamente previsto  dall’art.1  del  decreto-

legge n.80/2021 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n.113 

relativamente all’ammissibilità dei costi del personale;

- rispetta gli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della 

procedura  in  ragione  del  ruolo  ricoperto  all’interno  dell’Ente  beneficiario  del 

Contributo  e  all’interno  della  S.A.P.  in  materia  di  conflitti  di  interessi  e 

incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53;

-  venivano  preliminarmente  acquisite,  da  tutti  i  soggetti  partecipanti  al 

procedimento, le dichiarazioni circa l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 

42  del  Codice  dei  Contratti,  che  vengono  conservate  agli  atti  della  stazione 

appaltante;

Atteso che:

in data 06.12.2022 si procedeva all’invio, mediante la piattaforma regionale di e-procurement 

denominata Sintel, della lettera d’invito alla procedura negoziata ai sotto elencati 20 operatori 

economici  estratti  dall’elenco fornitori  della   medesima piattaforma telematica ,  fissando il 

termine per la presentazione delle offerte al 17.01.2023:

1. G.R. ELECTRIC con sede in via Alberto Martini 12, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)- 

P.I. 00990270969;

2. IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate n. 40, 22070 BULGAROGRASSO (CO)- 

P.I. 01548800133;

3. SOCIETA E.CO SRL con sede in via  alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI  (LC)- P.I. 

02337730135;

4. VALLI  COSTRUZIONI  con  sede  in  via  Calvasino  n.  35,  22025  LEZZENO  (CO)-  P.I. 

02446080133;

5. COLOMBO CRISTIAN con sede in via Petrarca n. 1, 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA)- 

P.I. 03155980125;

6. TEICOS UE S.R.L. con sede in via Enrico Caviglia n. 3/a, 20139 MILANO (MI)- P.I. 

11451400151;

7. IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENICO E PIETRO con sede in via Puecher 

n. 12, 22078 TURATE (CO)- P.I. 02026220133;

8. AF  SERVICE  SRL  con  sede  in  via  Ernesto  Rossi,  20862  ARCORE  (MB)-  P.I. 

06746870960;

9. TI-EFFE SERVICE SRL con sede in via alla Chiesa n. 3/D, 20843 VERANO BRIANZA 

(MB)- P.I. 02324540802;

10. BETONCABLO SPA con sede in viale dell'Industria n. 25, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)- 
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P.I. 03154710127;

11. EDILCARACCIO S.R.L. con sede in via al Monteggiolo n. 12, 23823 COLICO (LC)- P.I. 

01175470135;

12. CONSORZIO STABILE GE.CO. - GENERAL CONTRACT con sede in via Cavour n. 11/A, 

22063 CANTU'  (CO)- P.I. 09694300964;

13. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via S. Maurizio al Lambro, n. 48, 20861 

BRUGHERIO (MB)- P.I. 01389181213;

14. RAVELLI  COSTRUZIONI  DI  RAVELLI  SANDRO E C.  con sede  in  via  Matteotti  n.  10, 

21020 MONVALLE (VA)- P.I. 02346860121;

15. CO.E.S.I.  S.R.L. con sede in via Località Barca n. 1, 27020 SCALDASOLE (PV)- P.I. 

01791790189;

16. EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL con sede in via Guglielmo Pepe n. 9, 21052 BUSTO 

ARSIZIO (VA)- P.I. 00180510125;

17. IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. con sede in via Corso Sempione n. 196/Bis,  21052 

BUSTO ARSIZIO  (VA)- P.I. 02692000124;

18. IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL con sede in via A. Molinara n. 6, 24060 GORLAGO 

(BG)- P.I. 01393460165;

19. EDIL DE BAZ con sede in via Primo Villa n. 25, 20875 BURAGO DI MOLGORA  (MB)- P.I. 

05070840961;

20. TERMOISOVER-IND.  SRL  con  sede  in  via  Turati  n.  7/B,  22036  ERBA  (CO)-  P.I. 

01476340136;

- l’avviso di avvio della procedura veniva pubblicato ai sensi di legge sul portale della Provincia 

di Como;

Rilevato che:

-  in  data  16.01.2023  il  Responsabile  della  Stazione  Appaltante,  su  proposta  del  RUP, 

disponeva  la  sospensione  della  procedura  di  gara  stante  che,  a  seguito  di  una  verifica 

documentale degli elaborati pubblicati, il documento denominato "Albiolo Analisi prezzi_Elenco 

prezzi Fase 1" non risultava aggiornato e, conseguentemente, necessitava la sostituzione;

- in data 19.01.2023 veniva ripristinata la procedura di gara con scadenza per la presentazione 

delle offerte al giorno 26.01.2023 , ore 12:00.

- entro il  suddetto termine presentavano offerta 5 operatori economici, come risultante dal 

report di procedura Sintel allegato al presente provvedimento:

1. IMPRESA FOTI SRL
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2. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

3. G.R. ELECTRIC

4. EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL

5. AF SERVICE SRL

-  alla  scadenza  del  termine  il  Seggio  di  gara  ha  proceduto  alla  verifica  della  regolarità, 

correttezza  formale  e  completezza  della  documentazione  prodotta  dagli  offerenti  ed 

all’accertamento del possesso dei requisiti  di partecipazione richiesti dalla lettera d’invito in 

capo agli operatori economici partecipanti;

-  la  suddetta  ricognizione  accertava  ,  da  parte  degli  operatori  economici  partecipanti,  la 

presentazione di documentazione completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei 

requisiti  di  ordine generale  e di  qualificazione richiesti  dalla  lettera d’invito  e,  pertanto, si 

procedeva con l’ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara;

-  si  proseguiva,  successivamente,  all’apertura  della  buste  contenenti  l’offerta  economica 

all’esito della quale si prendeva atto dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO %

1. G.R. ELECTRIC 18,888 %

2. AF SERVICE SRL 18,01%

3. IMPRESA FOTI SRL 7,77%

4. EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL 7,70%

5. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. 1,549 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia di cui all’art.1 

comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 calcolata ai sensi dell’art. 97 c. 2 del Codice 

risultava essere pari a 18,01 % e si applicava, pertanto, l'esclusione automatica di cui all'art. 

97  comma  8  del  Codice  delle  sottoelencate  offerte  che  presentavano  un  ribasso  pari  o 

superiore alla soglia predetta:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO

1. G.R. ELECTRIC 18,888 %

2. AF SERVICE SRL 18,01%

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere quella presentata dall’operatore 

economico IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate n. 40, 22070 BULGAROGRASSO 
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(CO)- P.I. 01548800133, con il ribasso offerto 7,77 %, si procedeva con la conclusione delle 

operazioni  telematiche  ai  fini  dall’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  in  favore  del 

medesimo operatore economico;

Preso atto dell’attestazione del RUP, prot. n. 3998 del 01.02.2023, in merito alla congruità dei 

costi della manodopera di cui all’art. 95 c.10 e dell’art. 97 c. 6 del Codice, in data 01.02.2023 

si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall’aggiudicazione della 

procedura in favore dell’operatore economico IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate 

n. 40, 22070 BULGAROGRASSO (CO)- P.I. 01548800133, con il ribasso offerto 7,77 %;

Richiamata:

 la deliberazione n. 7 del 24.03.2022 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

 la  deliberazione  del  Presidente  n.1  del  03.01.2023  di  approvazione  del  Piano 

esecutivo di Gestione in fase di esercizio provvisorio per l’Anno 2023; 

DETERMINA

1. di dare che atto che le  premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo;

2. di  approvare il  report  della  procedura  ID  n.  162296520  costituente  verbale  delle 

operazioni svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in 

data  01.02.2023,  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 

provvedimento;

3. di aggiudicare, preso atto della congruità dei costi della manodopera attestata dal RUP 

come in  premessa  specificato,  l’appalto  avente  ad oggetto  “Lavori  di  adeguamento 

funzionale del compendio immobiliare di  via Indipendenza - Primo Lotto funzionale-  

Realizzazione  della  nuova  mensa  scolastica  finanziato  dall'Unione  Europea  Next  

Generation EU PNRR M4C1 - Investimento 1.2. “Piano di estensione del tempo pieno e  

mense”. CUP: G31B21008470001 - CIG: 9479893F2B”, svolto per conto del Comune di 

Albiolo, all’operatore economico IMPRESA FOTI SRL con sede in via per Guanzate n. 40, 

22070  BULGAROGRASSO  (CO)-  P.I.  01548800133,  con  il  ribasso  offerto  7,77  % 

sull’importo posto a base di gara di € 702.624,60= (oltre IVA) corrispondenti all’importo 

ribassato di € 648.030,67= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 

4.507,12=  (oltre  IVA)  e  quindi  per  l’importo  netto  contrattuale  di  € 

652.537,79=(oltre IVA);

4. di  dare  atto che  la  presente  aggiudicazione  diverrà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32 

comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti 
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autocertificati in sede di gara;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al  Comune di Albiolo-  Soggetto 

attuatore del finanziamento  PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2. CIG 9479893F2B - 

CUP G31B21008470001-  per  la  stipula  del  contratto  e  per  gli  altri  adempimenti 

connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste 

dal  vigente regolamento comunale,  nonché per  le  comunicazioni  previste  dall’art.  1 

comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui all’art. 213 del 

D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;

6. di dare atto che, in osservanza delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello 

Stato relativamente ai riflessi contabili  del PNRR, l’intervento in oggetto è finanziato 

come segue:

a) Euro 677.600,00 con contributo comunitario – Next Generation a) EU, nell’ambito 

dell’attuazione del P.N.R.R. - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di 

estensione del tempo pieno e mense”, di cui:

- Euro 616.000,00 assegnati con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione n. 

19 del 8 giugno 2022;

- Euro 61.600,00 assegnati con dall’art. 26 c. 7 del D.L. 50/2022, convertito con 

modificazioni dalla L. 91/2022, con la quale è stato istituito il Fondo per l’avvio di opere 

indifferibili;

b) Euro 301.900,00 con fondi di bilancio comunale, di cui:

- 94.700,00 a valere sull’annualità 2022;

- 207.200,00 a valere sull’annualità 2023;

7. di dare atto inoltre che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del 

bilancio dell’Ente.

Lì, 08/02/2023 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato LETTERA INVITO_PNRR ALBIOLO- Realizzazione nuova
mensa.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2 DGUE _ ALBIOLO-Realizz. nuova mensa -
Dichiarazioni relative al finanziamento PNRR.docx

Documento Pubblicato
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Allegato LETTERA INVITO_PNRR ALBIOLO- Realizzazione nuova
mensa.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 1 DGUE_ ALBIOLO-Realizz. nuova mensa - Di-
chiarazione negoziale integrativa.doc

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 3 DGUE _ ALBIOLO- Realizz. nuova mensa -
Dich. assenza conflitto interessi.docx

Documento Pubblicato

Allegato DGUE - ALBIOLO_PNRR_.doc

Documento Pubblicato

Allegato DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 7 DICEMBRE 2021.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 162296520

Nome Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADE-
GUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBI-
LIARE DI VIA INDIPENDENZA - PRIMO LOTTO FUN-
ZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA
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SCOLASTICA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
– NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 - INVESTIMEN-
TO 1.2. “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E
MENSE”.

Descrizione Procedura

Codice Gara SAP22-1548

Destinatari

Codice CIG 9479893F2B

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 3088551

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici

Codici categorie SOA OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe II); OS 28 I - Impianti
termici e di condizionamento (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Somministrazione -

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione -

Mesi modalità di acquisizione -

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 6 dicembre 2022 13.47.53 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 26 gennaio 2023 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 707.131,72000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

4.507,12000 EUR

  di cui costi del personale -

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

702.624,60000 EUR
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Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno esse-
re allegati in
un'unica car-
tella . zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digital-
mente. La
cartella . zip
NON DEVE
essere fir-
mata digital-
mente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale G.R. Electric

Login user_56534

Indirizzo e-mail gr.electric.appalti@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 00990270969

Indirizzo Via Alberto Martini 12, 20092 CINISELLO BALSAMO (Ita-
lia)

Numero telefono 0266016417

Ragione sociale IMPRESA FOTI SRL

Login user_41932

Indirizzo e-mail impresafoti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01548800133

Indirizzo VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Ita-
lia)

Numero telefono 031931341

Ragione sociale SOCIETA E.CO SRL

Login user_32536

Indirizzo e-mail info@pec.coop-eco.com

P. IVA / Cod. Istat 02337730135

Indirizzo via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (Italia)

Numero telefono 031611065

Ragione sociale valli costruzioni

Login user_118229

Indirizzo e-mail vallicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02446080133

Indirizzo via calvasino 35, 22025 LEZZENO (Italia)

Numero telefono 031915115

Ragione sociale COLOMBO CRISTIAN

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDEN-

ZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCO-
LASTICA – FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520 effettuata da Provincia di Como

7

Login user_95454

Indirizzo e-mail colombocristian@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03155980125

Indirizzo VIA PETRARCA, 1, 21043 CASTIGLIONE OLONA (Italia)

Numero telefono 3286370255

Ragione sociale Teicos UE s.r.l.

Login user_29950

Indirizzo e-mail teicos@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11451400151

Indirizzo Via Enrico Caviglia, 3/a, 20139 MILANO (Italia)

Numero telefono 0257408813

Ragione sociale IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENI- CO
E PIETRO

Login user_34577

Indirizzo e-mail iovine.luigi@ancecomo.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02026220133

Indirizzo via puecher 12, 22078 TURATE (Italia)

Numero telefono 029688608

Ragione sociale AF SERVICE SRL

Login user_66042

Indirizzo e-mail afservicemb@pec.enya.it

P. IVA / Cod. Istat 06746870960

Indirizzo VIA ERNESTO ROSSI, 20862 ARCORE (Italia)

Numero telefono 0396015064

Ragione sociale TI-EFFE SERVICE SRL

Login user_8110

Indirizzo e-mail info@pec.tieffe.biz
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P. IVA / Cod. Istat 02324540802

Indirizzo VIA ALLA CHIESA, 3/D, 20843 VERANO BRIANZA (Ita-
lia)

Numero telefono 0392278940

Ragione sociale BETONCABLO SPA

Login user_34653

Indirizzo e-mail betoncablo@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03154710127

Indirizzo Viale dell'Industria, 25, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

Numero telefono 0331353065

Ragione sociale EDILCARACCIO S.R.L.

Login user_74552

Indirizzo e-mail edilcaracciosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01175470135

Indirizzo via al Monteggiolo 12, 23823 COLICO (Italia)

Numero telefono 0341940266

Ragione sociale Consorzio Stabile GE.CO. - General Contrac- t

Login user_149806

Indirizzo e-mail CONSORZIOSTABILEGECO@EMAILCERTIFICATAPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 09694300964

Indirizzo Via Cavour, 11/A, 22063 CANTU' (Italia)

Numero telefono 0399160111

Ragione sociale SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_34854

Indirizzo e-mail sigecocostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01389181213

Indirizzo Via S. Maurizio Al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO (Ita-
lia)
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Numero telefono 0392878389

Ragione sociale Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C.

Login user_78637

Indirizzo e-mail ravellicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02346860121

Indirizzo Via Matteotti 10, 21020 MONVALLE (Italia)

Numero telefono 0332799580

Ragione sociale CO.E.S.I. S.r.l.

Login user_43492

Indirizzo e-mail gare.coesisrl@sigrapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01791790189

Indirizzo LOCALITA' BARCA N. 1, 27020 SCALDASOLE (Italia)

Numero telefono 0382901511

Ragione sociale EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL

Login user_33961

Indirizzo e-mail ediliziamoderna@mypec.va.it

P. IVA / Cod. Istat 00180510125

Indirizzo Via Guglielmo Pepe 9, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

Numero telefono 0331631869

Ragione sociale Impresa Devi Impianti S.r.l.

Login user_52390

Indirizzo e-mail devimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02692000124

Indirizzo Corso Sempione 196/Bis, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

Numero telefono 0331680773

Ragione sociale Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl

Login user_45798

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDEN-

ZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCO-
LASTICA – FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520 effettuata da Provincia di Como

10

Indirizzo e-mail milesisergiosrl@pecm.it

P. IVA / Cod. Istat 01393460165

Indirizzo VIA MOLINARA N. 6, 24060 GORLAGO (Italia)

Numero telefono 035952484

Ragione sociale EDIL DE BAZ

Login user_78193

Indirizzo e-mail edildebazsrl@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 05070840961

Indirizzo VIA PRIMO VILLA 25, 20875 BURAGO DI MOLGORA
(Italia)

Numero telefono 3331071945

Ragione sociale TERMOISOVER-IND. SRL

Login user_33804

Indirizzo e-mail termoisoverind@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01476340136

Indirizzo via Turati 7/B, 22036 ERBA (Italia)

Numero telefono 031744660

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1674723773279

Num. Protocollo Interno 0255376

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDEN-

ZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCO-
LASTICA – FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520 effettuata da Provincia di Como

11

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA FOTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data giovedì 26 gennaio 2023 10.02.53 CET

Offerta economica % 7,77000 %

Offerta economica EUR 648.030,66858 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 170.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

4.507,12000 EUR

Offerta economica complessiva 652.537,78858 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dPksuSl+yyjYuY6TQH067w==

Hash(SHA-1-Hex):
de02c803b66752cc50eb9244015ef9e48b78f424

Hash(SHA-256-Hex): 638893cc3721a31661301faf3153751-
96e7a33cdb2942b72062f451144b9835a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1674666547776

Num. Protocollo Interno 0239940

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 gennaio 2023 18.09.07 CET

Offerta economica % 1,54900 %

Offerta economica EUR 691.740,94495 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 181.050,60000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

4.507,12000 EUR

Offerta economica complessiva 696.248,06495 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Busta amministrativa.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 8yUb9RAOJLNzLnxtCk+emQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5715f584044abdf3216e81a8acee7330cebb9974

Hash(SHA-256-Hex):
085128a6eb5572b310e1de7779ee306-
651a8303ac674ac4a1fb036d569462711

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1674640325843

Num. Protocollo Interno 0237475

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.R. Electric

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data mercoledì 25 gennaio 2023 10.52.05 CET

Offerta economica % 18,88800 %

Offerta economica EUR 569.912,86555 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.900,50000 EUR

  di cui costi del personale 181.050,60000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

4.507,12000 EUR
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Offerta economica complessiva 574.419,98555 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Busta Amm.va - G.R. Electric.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ibOcWnbYpYURahOsoA7xGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e23927a6c89562d29d64e76eeeef50010f73acd3

Hash(SHA-256-Hex): 546a02e832ce844308bcc505ea13c46-
0798b5cd575d884e0009ec3e7f52df06d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 com-
ma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è:
18,01%. L'offerta viene pertanto esclusa, secondo il comma 8
del predetto articolo del Codice, in quanto presenta un ribasso
superiore alla soglia predetta.

Id Offerta 1674464655438

Num. Protocollo Interno 0210496

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 23 gennaio 2023 10.04.15 CET
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Offerta economica % 7,70000 %

Offerta economica EUR 648.522,50580 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

31.618,09000 EUR

  di cui costi del personale 209.171,17000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

4.507,12000 EUR

Offerta economica complessiva 653.029,62580 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wVFw4esyPT/VwHuUK69trg==

Hash(SHA-1-Hex):
5711e51cc46035b8b8538496b4297c06f4de3806

Hash(SHA-256-Hex): 95c6c619bcfe7f33811417331279ea4-
cdf6d912ff54d10444d45d913b39ac1b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1673533651669

Num. Protocollo Interno 0076286

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AF SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data giovedì 12 gennaio 2023 15.27.31 CET

Offerta economica % 18,01000 %

Offerta economica EUR 576.081,90954 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.521,64000 EUR

  di cui costi del personale 181.050,60000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

4.507,12000 EUR

Offerta economica complessiva 580.589,02954 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SzGP3ekCLsw1p/R9/3Ys3A==

Hash(SHA-1-Hex):
d177c5592870f8d93d6e6c9d6ad9d4ef6edb88ff

Hash(SHA-256-Hex): 8881c1aadf8a6a20f06b3e4f19656ca-
0975f0df97c0c3fc23c5fcbf049904ed2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 com-
ma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è:
18,0100%. L'offerta viene pertanto esclusa, come disposto dal
comma 8 del predetto articolo del Codice, in quanto presenta
un ribasso pari alla soglia predetta.

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1674723773279

Fornitore IMPRESA FOTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data giovedì 26 gennaio 2023 10.02.53 CET

Sconto 7,77000 %

Punteggio economico 41,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 41,14

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dPksuSl+yyjYuY6TQH067w==
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Hash(SHA-1-Hex):
de02c803b66752cc50eb9244015ef9e48b78f424

Hash(SHA-256-Hex): 638893cc3721a31661301faf3153751-
96e7a33cdb2942b72062f451144b9835a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1674666547776

Fornitore SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 gennaio 2023 18.09.07 CET

Sconto 1,54900 %

Punteggio economico 8,20

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 8,20

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Busta amministrativa.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8yUb9RAOJLNzLnxtCk+emQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5715f584044abdf3216e81a8acee7330cebb9974

Hash(SHA-256-Hex):
085128a6eb5572b310e1de7779ee306-
651a8303ac674ac4a1fb036d569462711
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1674464655438

Fornitore EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 23 gennaio 2023 10.04.15 CET

Sconto 7,70000 %

Punteggio economico 40,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 40,77

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wVFw4esyPT/VwHuUK69trg==

Hash(SHA-1-Hex):
5711e51cc46035b8b8538496b4297c06f4de3806

Hash(SHA-256-Hex): 95c6c619bcfe7f33811417331279ea4-
cdf6d912ff54d10444d45d913b39ac1b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale
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Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 18,01000

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza IMPRESA FOTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 41,14

Punteggio totale 41,14

Sconto offerto 7,77000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 40,77

Punteggio totale 40,77

Sconto offerto 7,70000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 8,20

Punteggio totale 8,20

Sconto offerto 1,54900 %
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Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome IMPRESA FOTI SRL

Login user_41932

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) IMPRESA FOTI SRL (01548800133)

Indirizzo email impresafoti@legalmail.it

Num. telefono 031931341

Commento all’aggiudicazione si aggiudica

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 1 febbraio 2023
11.10.24 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
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Data Oggetto Testo

RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

mercoledì 1 febbraio 2023
10.54.48 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1673533651669)
della Procedura SAP CO-
MO - COMUNE DI ALBIO-
LO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
DI VIA INDIPENDENZA -
PRIMO LOTTO FUNZIONA-
LE REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA MENSA SCOLA-
STICA – FINANZIATO DAL-
L'UNIONE EUROPEA – NE-
XT GENERATION EU PNRR
M4C1 - INVESTIMENTO 1.2.
“PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MEN-
SE”. (ID 162296520) è stata ri-
fiutata in quanto anomala.

mercoledì 1 febbraio 2023
10.54.48 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1674640325843)
della Procedura SAP CO-
MO - COMUNE DI ALBIO-
LO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
DI VIA INDIPENDENZA -
PRIMO LOTTO FUNZIONA-
LE REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA MENSA SCOLA-
STICA – FINANZIATO DAL-
L'UNIONE EUROPEA – NE-
XT GENERATION EU PNRR
M4C1 - INVESTIMENTO 1.2.
“PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MEN-
SE”. (ID 162296520) è stata ri-
fiutata in quanto anomala.

giovedì 26 gennaio 2023
16.58.49 CET

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto defini-
to dall`Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia è: 18,01000.

giovedì 26 gennaio 2023
16.58.02 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura SAP CO-
MO - COMUNE DI ALBIO-
LO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
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Data Oggetto Testo

DI VIA INDIPENDENZA -
PRIMO LOTTO FUNZIONA-
LE REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA MENSA SCOLA-
STICA – FINANZIATO DAL-
L'UNIONE EUROPEA – NE-
XT GENERATION EU PNRR
M4C1 - INVESTIMENTO 1.2.
“PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MEN-
SE”. (ID 162296520) è iniziata.

giovedì 26 gennaio 2023
16.57.23 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1673533651669) della Proce-
dura SAP COMO - COMU-
NE DI ALBIOLO. LAVORI
DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.57.23 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1674464655438) della Proce-
dura SAP COMO - COMU-
NE DI ALBIOLO. LAVORI
DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.57.23 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1674666547776) della Proce-
dura SAP COMO - COMU-
NE DI ALBIOLO. LAVORI
DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura SAP COMO - COMUNE DI ALBIOLO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA INDIPENDEN-

ZA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCO-
LASTICA – FINANZIATO DALL'UNION... n. 162296520 effettuata da Provincia di Como

24

Data Oggetto Testo

IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.57.23 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1674723773279) della Proce-
dura SAP COMO - COMU-
NE DI ALBIOLO. LAVORI
DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.57.23 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1674640325843) della Proce-
dura SAP COMO - COMU-
NE DI ALBIOLO. LAVORI
DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.39.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_41932 sulla
Procedura con ID 162296520 è
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Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.39.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34854 sulla
Procedura con ID 162296520 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.39.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56534 sulla
Procedura con ID 162296520 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.39.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33961 sulla
Procedura con ID 162296520 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
16.39.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_66042 sulla
Procedura con ID 162296520 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 26 gennaio 2023
12.00.00 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520).

giovedì 26 gennaio 2023
10.02.53 CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA FOTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato SAP CO-
MO - COMUNE DI ALBIO-
LO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
DI VIA INDIPENDENZA -
PRIMO LOTTO FUNZIONA-
LE REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA MENSA SCOLA-
STICA – FINANZIATO DAL-
L'UNIONE EUROPEA – NE-
XT GENERATION EU PNRR
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Data Oggetto Testo

M4C1 - INVESTIMENTO 1.2.
“PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MEN-
SE”. (ID 162296520).

mercoledì 25 gennaio 2023
18.09.07 CET

Invio Offerta L`offerente SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520).

mercoledì 25 gennaio 2023
15.35.51 CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L..

mercoledì 25 gennaio 2023
10.52.05 CET

Invio Offerta L`offerente G.R. Electric ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520).

lunedì 23 gennaio 2023 10.04.15
CET

Invio Offerta L`offerente EDILIZIA MO-
DERNA NUOVA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
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Data Oggetto Testo

TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520).

sabato 21 gennaio 2023 11.23.27
CET

Invio Offerta L`offerente SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520).

sabato 21 gennaio 2023 11.00.02
CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L..

venerdì 20 gennaio 2023
10.13.46 CET

Riavvio Asta La Procedura SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata ripristinata
con la seguente motivazione: Si
ripristina la procedura di gara co-
me da avviso inoltrato a tutti gli
operatori economici invitati.. Le
tempistiche aggiornate (nel Vo-
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Data Oggetto Testo

stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio della Procedura.

lunedì 16 gennaio 2023 13.40.20
CET

Sospensione Asta La Procedura SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520) è stata sospesa. Il
tempo di sospensione verrà recu-
perato al momento del ripristino.

venerdì 13 gennaio 2023
11.17.40 CET

Invio Offerta L`offerente SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520).

venerdì 13 gennaio 2023
11.09.11 CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L..

giovedì 12 gennaio 2023
15.27.31 CET

Invio Offerta L`offerente AF SERVICE SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato SAP CO-
MO - COMUNE DI ALBIO-
LO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
DI VIA INDIPENDENZA -
PRIMO LOTTO FUNZIONA-
LE REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA MENSA SCOLA-
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Data Oggetto Testo

STICA – FINANZIATO DAL-
L'UNIONE EUROPEA – NE-
XT GENERATION EU PNRR
M4C1 - INVESTIMENTO 1.2.
“PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MEN-
SE”. (ID 162296520).

mercoledì 11 gennaio 2023
18.18.53 CET

Invio Offerta L`offerente SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato SAP COMO - CO-
MUNE DI ALBIOLO. LAVO-
RI DI ADEGUAMENTO FUN-
ZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DI VIA INDI-
PENDENZA - PRIMO LOT-
TO FUNZIONALE REALIZ-
ZAZIONE DELLA NUOVA
MENSA SCOLASTICA – FI-
NANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENE-
RATION EU PNRR M4C1 -
INVESTIMENTO 1.2. “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE”. (ID
162296520).

martedì 6 dicembre 2022
14.48.03 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato SAP CO-
MO - COMUNE DI ALBIO-
LO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
DI VIA INDIPENDENZA -
PRIMO LOTTO FUNZIONA-
LE REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA MENSA SCOLA-
STICA – FINANZIATO DAL-
L'UNIONE EUROPEA – NE-
XT GENERATION EU PNRR
M4C1 - INVESTIMENTO 1.2.
“PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MEN-
SE”. (ID 162296520).

martedì 6 dicembre 2022
14.47.53 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato SAP CO-
MO - COMUNE DI ALBIO-
LO. LAVORI DI ADEGUA-
MENTO FUNZIONALE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
DI VIA INDIPENDENZA -
PRIMO LOTTO FUNZIONA-
LE REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA MENSA SCOLA-
STICA – FINANZIATO DAL-
L'UNIONE EUROPEA – NE-
XT GENERATION EU PNRR
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Data Oggetto Testo

M4C1 - INVESTIMENTO 1.2.
“PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MEN-
SE”. (ID 162296520). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 164216871

Data di invio giovedì 19 gennaio 2023 9.56.32 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODER-
NA NUOVA SRL), ricevuto in data venerdì 20 gennaio 2023
10.12.42 CET; Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl (Impre-
sa MILESI Geom. SERGIO Srl), non ricevuto; AF SERVI-
CE SRL (AF SERVICE SRL), non ricevuto; CO.E.S.I. S.r.l.
(CO.E.S.I. S.r.l.), non ricevuto; COLOMBO CRISTIAN (CO-
LOMBO CRISTIAN), non ricevuto; valli costruzioni (val-
li costruzioni), non ricevuto; SOCIETA E.CO SRL (SOCIE-
TA E.CO SRL), non ricevuto; Ravelli costruzioni di Ravel-
li Sandro e C. (Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C.),
non ricevuto; Impresa Devi Impianti S.r.l. (Impresa Devi Im-
pianti S.r.l.), non ricevuto; Teicos UE s.r.l. (Teicos UE s.r.l.),
non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract
(Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevu-
to; IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVINE DOMENI-
CO E PIETRO (IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI IOVI-
NE DOMENICO E PIETRO), non ricevuto; SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ri-
cevuto in data giovedì 19 gennaio 2023 10.28.20 CET; TER-
MOISOVER-IND. SRL (TERMOISOVER-IND. SRL), non
ricevuto; EDIL DE BAZ (EDIL DE BAZ ), non ricevuto; IM-
PRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), ricevuto in data
martedì 24 gennaio 2023 10.19.50 CET; TI-EFFE SERVICE
SRL (TI-EFFE SERVICE SRL), non ricevuto; BETONCA-
BLO SPA (BETONCABLO SPA), non ricevuto; G.R. Elec-
tric (G.R. Electric), ricevuto in data giovedì 19 gennaio 2023
10.09.02 CET; EDILCARACCIO S.R.L. (EDILCARACCIO
S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio AVVISO RIPRISTINO PROCEDURA DI GARA PRORO-
GA TERMINE DI SCADENZA
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Testo del Messaggio Si chiede di prendere visione dell'elaborato di progetto sosti-
tuito dal RUP in data odierna che si allega alla presente comu-
nicazione trasmessa a tutti gli operatori economici invitati di
riavvio della procedura di gara.

Allegato AVVISO DI RIPRISTINO GARA E NUOVO
ELABORATO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oWIcEG9wSUiO05lrNJ5njw==

Hash(SHA-1-Hex):
d2001315141bedbb8ce2a0e676d6f4db541b8637

Hash(SHA-256-Hex): b36def8e389daedb87f2be91ff35de3-
44f56b490c8b2f89fb659ffece95ff586

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 164271934

Data di invio venerdì 20 gennaio 2023 10.14.07 CET

Mittente EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODER-
NA NUOVA SRL)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data ve-
nerdì 20 gennaio 2023 10.31.52 CET; Accardi Matteo (Accar-
di Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: AVVISO RIPRISTINO PROCEDURA DI GARA PRO-
ROGA TERMINE DI SCADENZA

Testo del Messaggio Buongiorno, la gara risulta ancora sospesa nel portale e non
permette inoltro di offerta. grazie ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Si chiede di prendere visione
dell'elaborato di progetto sostituito dal RUP in data odierna
che si allega alla presente comunicazione trasmessa a tutti gli
operatori economici invitati di riavvio della procedura di gara.

Id Messaggio 163353435

Data di invio venerdì 23 dicembre 2022 10.59.54 CET

Mittente TI-EFFE SERVICE SRL (TI-EFFE SERVICE SRL)
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Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 23 di-
cembre 2022 11.53.12 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidia-
cono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a chiedervi se ci sono do-
cumenti riguardante il progetto tecnico. Distinti saluti. TI-EF-
FE SERRVICE S.R.L.

Id Messaggio 164273621

Data di invio venerdì 20 gennaio 2023 10.31.35 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODER-
NA NUOVA SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: AVVISO RIPRISTINO PROCEDURA DI GARA
PROROGA TERMINE DI SCADENZA

Testo del Messaggio La gara è stata ora sbloccata ed è possibile procedere re-
golarmente con l'inserimento dell'offerta. L'operazione di ri-
pristino ha comportato la necessità di un intervento tec-
nico non dipendente dalla Stazione Appaltante. Si confer-
ma la scadenza al 26.01.2023 alle ore 12:00. Distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, la gara risulta ancora sospesa nel portale e non
permette inoltro di offerta. grazie ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Si chiede di prendere visione
dell'elaborato di progetto sostituito dal RUP in data odierna
che si allega alla presente comunicazione trasmessa a tutti gli
operatori economici invitati di riavvio della procedura di gara.

Id Messaggio 164652851

Data di invio venerdì 27 gennaio 2023 11.29.57 CET

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari G.R. Electric (G.R. Electric), ricevuto in data venerdì 27 gen-
naio 2023 11.45.26 CET; EDILIZIA MODERNA NUOVA
SRL (EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL), non ricevuto;
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto; AF SERVICE SRL (AF SERVICE
SRL), non ricevuto; IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI
SRL), ricevuto in data martedì 31 gennaio 2023 9.43.24 CET

Oggetto del Messaggio Avviso ammissioni ed esclusioni.

Testo del Messaggio Buongiorno, si rinvia all'allegato pdf. Cordiali saluti.
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Allegato provv ammissione-esclusione _ALBIOLO_PNRR_nuova
mensa scolastica.pdf.p7m

Dimensioni: 538 KB

Firmatari: COSTANZO GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): 6Bp+mmc16voc3UQwjUGmbA==

Hash(SHA-1-Hex):
0a4464853853de48bcd4f8e56ee35878c9664913

Hash(SHA-256-Hex): 1c55d166c7079673bd7dd6c22068bcf-
f0ed14de3b2a083be37db79a9b13dee57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 164056996

Data di invio lunedì 16 gennaio 2023 13.47.19 CET

Mittente Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)

Destinatari IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), ricevuto in
data martedì 17 gennaio 2023 15.13.31 CET; Impresa De-
vi Impianti S.r.l. (Impresa Devi Impianti S.r.l.), non rice-
vuto; EDILCARACCIO S.R.L. (EDILCARACCIO S.R.L.),
non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract
(Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto;
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL (EDILIZIA MODER-
NA NUOVA SRL), non ricevuto; CO.E.S.I. S.r.l. (CO.E.S.I.
S.r.l.), non ricevuto; AF SERVICE SRL (AF SERVICE SRL),
non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO
COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 19 genna-
io 2023 10.28.17 CET; IOVINE COSTRUZIONI S.N.C. DI
IOVINE DOMENICO E PIETRO (IOVINE COSTRUZIONI
S.N.C. DI IOVINE DOMENICO E PIETRO), non ricevuto;
EDIL DE BAZ (EDIL DE BAZ ), non ricevuto; TERMOI-
SOVER-IND. SRL (TERMOISOVER-IND. SRL), non rice-
vuto; Teicos UE s.r.l. (Teicos UE s.r.l.), non ricevuto; TI-EF-
FE SERVICE SRL (TI-EFFE SERVICE SRL), non ricevu-
to; BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), non rice-
vuto; G.R. Electric (G.R. Electric), ricevuto in data lunedì 16
gennaio 2023 14.18.59 CET; valli costruzioni (valli costruzio-
ni), non ricevuto; COLOMBO CRISTIAN (COLOMBO CRI-
STIAN), non ricevuto; Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro
e C. (Ravelli costruzioni di Ravelli Sandro e C.), non ricevu-
to; SOCIETA E.CO SRL (SOCIETA E.CO SRL), non rice-
vuto; Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl (Impresa MILESI
Geom. SERGIO Srl), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio AVVISO IMPORTANTE- Sospensione temporanea procedu-
ra

Testo del Messaggio Buongiorno, per le motivazioni della sospensione di gara, si
rinvia all'allegato pdf. Cordiali saluti.

Allegato AVVISO SOSPENSIONE TERMINE DI GARA_ ALBIO-
LO PNRR nuova mensa scolastica.pdf

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qrtvVy3XrLoaxRg61GOtiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9105392fdf609f1cfbb5933a05a106ea55e7de56

Hash(SHA-256-Hex): 4daacfaaef8dc32256e326729a21207-
7bc4860d516ed4047a327890868d2e5c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 163359597

Data di invio venerdì 23 dicembre 2022 11.53.57 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari TI-EFFE SERVICE SRL (TI-EFFE SERVICE SRL), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio RE: DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio Buongiorno, al paragrafo 1 della lettera di invito è indicato
il Link. Distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a
chiedervi se ci sono documenti riguardante il progetto tecnico.
Distinti saluti. TI-EFFE SERRVICE S.R.L.

Id Messaggio 164051604

Data di invio lunedì 16 gennaio 2023 12.04.04 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari G.R. Electric (G.R. Electric), ricevuto in data lunedì 16 gen-
naio 2023 14.19.02 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti urgenti - Rif. file Albiolo Analisi
prezzi _ Elenco prezzi Fase 1
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Testo del Messaggio Buongiorno, si informa che a seguito della vostra segnala-
zione il RUP ha rilevato che il documento denominato "Al-
biolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1" è stato erronea-
mente redatto, tanto da doverne comportare la sua integra-
le sostituzione. Seguirà pertanto apposito avviso di tempora-
nea sospensione della presente procedura negoziata che verrà
riavviata (con il differimento della data di scadenza) non ap-
pena ci verrà trasmesso l'elaborato corretto. Si ringrazia per
la richiesta di chiarimento inoltrata e si inviano distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente siamo a richiedere chiarimenti re-
lativamente alla documentazione di progetto. Siamo in fase di
valutazione economica ma riscontriamo delle discordanze nei
nuovi prezzi fra il file "Albiolo R4 Computo estimativo" e il
file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1". Segnalia-
mo inoltre che il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi
Fase 1" in alcuni punti fa riferimento al DEI 2020 e al prez-
ziario ufficiale Regione Lazio 2020 (e non a quello Regione
Lombardia luglio 2022). Restiamo in attesa Cordiali saluti

Id Messaggio 163858787

Data di invio mercoledì 11 gennaio 2023 17.20.33 CET

Mittente G.R. Electric (G.R. Electric)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
mercoledì 11 gennaio 2023 18.22.58 CET; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arci-
diacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti urgenti - Rif. file Albiolo Analisi prezzi
_ Elenco prezzi Fase 1

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente siamo a richiedere chiarimenti re-
lativamente alla documentazione di progetto. Siamo in fase di
valutazione economica ma riscontriamo delle discordanze nei
nuovi prezzi fra il file "Albiolo R4 Computo estimativo" e il
file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1". Segnalia-
mo inoltre che il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi
Fase 1" in alcuni punti fa riferimento al DEI 2020 e al prez-
ziario ufficiale Regione Lazio 2020 (e non a quello Regione
Lombardia luglio 2022). Restiamo in attesa Cordiali saluti

Id Messaggio 164058507

Data di invio lunedì 16 gennaio 2023 14.20.06 CET

Mittente G.R. Electric (G.R. Electric)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 17 gen-
naio 2023 13.55.24 CET
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Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta chiarimenti urgenti - Rif. file Albiolo Ana-
lisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1

Testo del Messaggio Buongiorno, Vi ringraziamo per la comunicazione e restiamo
in attesa dei nuovi termini di scadenza. Cordiali saluti G.R.
Electric --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, si informa che a seguito della vostra se-
gnalazione il RUP ha rilevato che il documento denominato
"Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1" è stato erro-
neamente redatto, tanto da doverne comportare la sua integra-
le sostituzione. Seguirà pertanto apposito avviso di tempora-
nea sospensione della presente procedura negoziata che verrà
riavviata (con il differimento della data di scadenza) non ap-
pena ci verrà trasmesso l'elaborato corretto. Si ringrazia per
la richiesta di chiarimento inoltrata e si inviano distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente siamo a richiedere chiarimenti re-
lativamente alla documentazione di progetto. Siamo in fase di
valutazione economica ma riscontriamo delle discordanze nei
nuovi prezzi fra il file "Albiolo R4 Computo estimativo" e il
file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi Fase 1". Segnalia-
mo inoltre che il file "Albiolo Analisi prezzi _ Elenco prezzi
Fase 1" in alcuni punti fa riferimento al DEI 2020 e al prez-
ziario ufficiale Regione Lazio 2020 (e non a quello Regione
Lombardia luglio 2022). Restiamo in attesa Cordiali saluti

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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