



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI

S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 849 / 2019**

**OGGETTO: PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. N. 342 BRIANTEA - TRATTO OLGiate COMASCO - SOLBIATE - I LOTTO. ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IDRAULICA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GVG ENGINEERING SRL DI MILANO. CIG ZC229DDD4A.**

## IL RESPONSABILE

class. 11.15.01  
fasc. 2/2016

### PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica del 14 luglio 1998, veniva istituita l'Università dell'Insubria Como-Varese;
- al fine di consentire una sufficiente dotazione infrastrutturale alla neo Istituita Università ed al fine di favorire i collegamenti viari tra le due sedi cittadine, con successive leggi di programmazione finanziaria – Legge 315/1998 – Legge 388/2000 – Legge 488/2001 – Legge 350/2003 venivano programmati stanziamenti in favore della Province di Como e di Varese imputate a bilancio dello Stato;
- per la Provincia di Como i finanziamenti ammontavano a complessivi Euro 32.817.762,81 con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato dall'anno 1999 all'anno 2019;
- tali stanziamenti venivano disciplinati tramite la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Università dell'Insubria, la Provincia di Varese e questo Ente in data 17 giugno 1999, integrato in data 24 ottobre 2000, in data 29 luglio 2003 e in data 8 novembre 2005;
- nella programmazione degli interventi individuata sulla base dei citati protocolli per una somma complessiva di Euro 32.817.763,13 era ricompreso anche l'intervento in argomento;
- alla data del 31.12.2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già erogato alla Provincia di Como la somma complessiva di Euro 25.293.077,49 mentre la residua parte di

Euro 7.524.685,32 verrà erogata entro il 2019 secondo la programmazione ministeriale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute;

- In data 14 settembre 2005 è stata sottoscritta apposita convenzione tra ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Como al fine di pervenire alla realizzazione della variante alla S.S. 342 "Briantea" - tratto Olgiate Comasco-Solbiate, nella quale è previsto che la Provincia di Como esegua la progettazione dell'opera.
- La Provincia di Como ha provveduto alla redazione del progetto preliminare, successivamente approvato da ANAS in data 18 maggio 2009.
- Negli incontri tecnici del 25 novembre 2009 e 27 luglio 2010, accertata l'oggettiva difficoltà a reperire nel breve/medio termine i fondi necessari al completo finanziamento dell'intervento, si è stabilito con il consenso di tutti gli Enti interessati di sviluppare prioritariamente il progetto definitivo del lotto denominato "Variante di Olgiate", del costo complessivo di allora stimato di € 5.750.000,00, nell'intento di individuare una prima tratta immediatamente realizzabile con le risorse disponibili.
- Tale riarticolazione dell'opera in lotti funzionali è stata demandata alla sottoscrizione di un apposito atto integrativo alla convenzione, stipulato in data 15 maggio 2012, finalizzato alla rimodulazione dei rispettivi impegni in ordine al completamento delle fasi di progettazione/approvazione, con il quale si stabiliva:
  - ✓ la suddivisione della progettazione definitiva nei due lotti distinti "Variante di Olgiate Comasco" e "Variante di Solbiate";
  - ✓ l'impegno della Provincia di Como a completare il progetto definitivo per appalto integrato della Variante di Olgiate Comasco e ad avviare, ad avvenuta approvazione della Variante di Olgiate Comasco, la progettazione definitiva per appalto integrato della Variante di Solbiate.
- La Provincia di Como, a seguito della positiva conclusione della procedura di VIA regionale, ha completato la progettazione definitiva per appalto integrato della Variante di Olgiate Comasco, aggiornandone il relativo costo stimato a € 7.606.000,00.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- La Provincia di Como con nota n. 31811 del 22/07/2015 ha comunicato agli Enti interessati la disponibilità a finanziare la Variante di Olgiate Comasco per l'intero costo di realizzazione a valere sui fondi ex LL. 315/1998, 388/2000, 488/2001, previo assenso del Ministero Pubblica Istruzione e Università.
- La Provincia di Como con deliberazione del Presidente n. 95 del 20.10.2015, fra l'altro, approvava la nuova programmazione degli interventi da realizzare con i finanziamenti concessi delle Leggi 315/1995, 388/2000, 488/2001, 350/2003, tra cui era ricompresa la "Variante alla SS 342 Briantea - tratta Olgiate Comasco - Solbiate - 1° LOTTO" per l'importo complessivo di Euro 8.500.000,00;
- Con nota assunta al protocollo con il numero 49567 del 23.11.2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli interventi Speciali - Divisione 4<sup>^</sup> - ha espresso il proprio nulla - osta alla riprogrammazione degli interventi adottata dalla Provincia;
- La Variante alla S.S. 342 Briantea è stata inserita nel piano pluriennale degli investimenti ANAS 2015-2019 con appaltabilità anno 2017.
- Con nota n. 1596 del 24/02/2016 il Ministero Infrastrutture e Trasporti-Provveditorato interregionale Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna ha promosso la procedura d'intesa Stato-Regione per la localizzazione delle opere relative al progetto definitivo della Variante di Olgiate Comasco, provvedendo all'indizione della relativa conferenza di servizi.
- Con Delibera del Presidente della Provincia n.45 in data 23/09/2016 è stato approvato lo schema relativo al 2° Atto Aggiuntivo alla convenzione sottoscritto in data 28/09/2016 tra le parti;

#### **ATTESO CHE:**

- Con nota CDG-0552025-P del 02/11/2017 l'ANAS SpA, ha comunicato l'approvazione del progetto definitivo delle opere relative alla realizzazione della "Variante alla SS 342 Briantea - tratta Olgiate Comasco - Solbiate - I° LOTTO", comunicando altresì, alla provincia di Como, di dare avvio alla progettazione esecutiva della stessa;

- nell'ambito delle attività di progettazione esecutiva con deliberazione del Presidente n. 3 del 18/01/2018 si approvava il progetto relativo all'integrazione delle indagini geologico-tecniche integrative, alle esistenti, richieste da ANAS, per un importo di €. 24.198,00; con determinazione dirigenziale n...**129 del 08.02.2018**, si procedeva ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, all'affidamento dei lavori "Indagini geologico-tecniche integrative" all'impresa **S.In.Ge.A. s.r.l.** con sede in Montichiari (BS) - Via Mantova 307, c.f. e p.i. 02323360988 per il prezzo offerto di Euro 15.854,00 di cui Euro 500,00 per oneri di sicurezza, considerato congruo, e quindi, per un importo complessivo di **Euro 19.341,88** (IVA 22% inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 205 in data 26/02/2018 si stabiliva di affidare l'incarico per l'attività di redazione grafica degli elaborati progettuali - attività di supporto alla progettazione secondo quanto previsto dal Cap. III par. 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 1 - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, al **per. Ind. Vittorio Durì con sede in Via Sentati n. 29 - 20092 Cologno Monzese - C.F. DRUVTR34M06G268R - P.I. 10102860961** per il prezzo offerto di Euro **36.000,00** (oltre oneri e IVA), e quindi, per un importo complessivo di **Euro 46.116,00** (oneri 5% e IVA 22% inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 514 in data 04.06.2018 si stabiliva di affidare - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, l'incarico per l'espletamento delle prestazioni di "Integrazioni geotecniche e consolidamento piano di posa dei rilevati" **all' Ing. Mauro De Gennaro dello Studio di Ingegneria Civile con sede operativa a Cantù** con l'offerta pari ad Euro 6.000,00 (oltre oneri 4% e IVA 22%);

- con determinazione dirigenziale n. 526 in data 07.06.2018 si stabiliva di affidare - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - incarico per l'effettuazione di indagini geofisiche - consistenti nell'esecuzione di sismica a rifrazione lungo il tratto in sede nuova dell'opera, lungo circa 1.200 m - necessari a determinare la qualità dei terreni posti al di sotto del rilevato stradale al fine di stabilire tipologia e dimensionamento del consolidamento dei terreni, che presentano caratteristiche geomeccaniche variabili e di bassa capività portante **alla società AKRON SRL con sede in Via G. Di Vittorio n. 26 - 20813 BOVISO-MASCIAGO - C.F. P.I. 03145050963** con l'offerta di Euro 6.980,00 (oltre IVA 22%);

- con determinazione dirigenziale n. 225 in data 15.03.2019 si è stabilito di affidare incarico per l'esecuzione di indagini geologico-tecniche integrative alle esistenti - a seguito di richiesta da parte dell'ing. Mauro De Gennaro di integrazione dati - a seguito di procedura espletata sulla piattaforma SINTEL ID n. 108040303 di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" - alla società **S.In.Ge.A. s.r.l. con sede in Montichiari (BS) - Via Mantova 307, c.f. e p.i. 02323360988** per il costo di netti Euro 21.460,09 oltre oneri di sicurezza di Euro 500,00 per un totale di Euro 21.960,09 (oltre IVA 22%) e quindi, per un importo complessivo di **Euro 26.791,32** (IVA 22% inclusa) CIG. **Z392785602**;

Considerato che:

- a seguito di un confronto svolto nel mese di giugno 2019 con ANAS, titolare dell'opera con cui la Provincia opera in convenzione, in conseguenza di criticità emerse in fase di progettazione, è stato concordato con gli uffici ANAS di apportare importanti modifiche alla porzione di tracciato che corre in nuova sede e che rappresenta la maggior parte dell'opera;

- in particolare si rende necessario procedere ad un sostanziale abbassamento della livelleta di progetto, con conseguente necessità di rielaborare in maniera pressochè totale gli elaborati progettuali finora predisposti, anche in ordine alla componente geotecnica;

Atteso altresì che:

- con rapporto in data 04.09.2019 n. 33354 l'Ufficio Tecnico – Servizio Progettazione Strade – ha comunicato che si rende necessario affidare esternamente l'assistenza tecnica alla redazione della progettazione di tutte le opere idrauliche a servizio della nuova infrastruttura;

- in particolare si deve procedere alla predisposizione di tutte le relazioni e degli elaborati grafici necessari al dimensionamento delle tombinature stradali e di quelle necessarie alla gestione delle acque circoscriventi la nuova infrastruttura; inoltre dovranno essere progettate le opere di laminazione delle acque per adeguarsi alla vigente normativa regionale in materia di invarianza idraulica, entrata in vigore dopo l'approvazione del progetto definitivo dell'opera;

- con il medesimo rapporto, il Dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali, in considerazione della mancanza di personale interno all'ufficio in possesso dei necessarie requisiti tecnici, ha segnalato la necessità di procedere alla designazione di idonea figura professionale esterna all'Ente ed ha trasmesso il Report della procedura ID n. 114356318 di Affidamento diretto espletata tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e ha proposto – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l'affidamento diretto del servizio in argomento alla società **GVG ENGINEERING SRL - con sede in 20133 Milano – Via Bronzino n. 9 C.F. e P:I: 09678560963** - che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, per complessivi Euro 9.600,00 (oltre oneri previdenziali e IVA) e per un importo lordo di Euro 12.180,48 (oneri 4% e IVA 22% compresa);

Letto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC e successive integrazioni ;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visti:

- la positiva certificazione INARCASSA relativa alla regolarità contributiva della società **GVG ENGINEERING SR** in data 24.09.2019 n. 1173727;

- che non risultano a carico della società, alla data del 23.09.2019, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

- i Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 23.09.2019 dai quale non risultano provvedimenti giudiziari incidenti sulla moralità professionale dei soggetti indicati nell'autocertificazione prodotta dall'impresa sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- l'attestazione rilasciata in data 30.09.2019 n. 262912 dall'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale II da cui non risultano a carico del soggetto violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 50/2016;

Dato atto che :

- l'importo dell'incarico pari a lordi **Euro 12.180,48** (oneri 4% e IVA 22% compresa) a favore della società **GVG ENGINEERING SRL** trova copertura alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24851/0 - Imp. 2234/16 - sub. imp. 521/2016 e che la stessa diverrà esigibile nell'anno 2019;

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019-2021 e successive modifiche;

### **DETERMINA**

in relazione alle opere di **VARIANTE ALLA SS N. 342 BRIANTEA - TRATTO OLGiate COMASCO -SOLBIATE** e per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare il rapporto in data 04.09.2019 n. 33354 con il quale l'Ufficio Tecnico - Servizio Progettazione Strade - ha proposto l'affidamento di incarico esterno per assistenza tecnica alla redazione della progettazione di tutte le opere idrauliche a servizio della nuova infrastruttura ed ha trasmesso il Report della procedura ID n. 114356318 espletata tramite piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia; ;

2) di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento dell'incarico in argomento, alla società **GVG ENGINEERING SRL - con sede in 20133 Milano - Via Bronzino n. 9 C.F. e P.I. 09678560963** che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, per complessivi Euro 9.600,00 (oltre oneri previdenziali e IVA) e per un importo lordo di Euro 12.180,48 (oneri 4% e IVA 22% compresa); CIG. **ZC229DDD4A**;

3) di impegnare l'importo lordo pari a **Euro 12.180,48** (oneri 4% e IVA 22% compresa) alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24851/0 - Imp. 2234/16 - sub. imp. 521/2016 dando atto che la stessa diverrà esigibile nell'anno 2019;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 01/10/2019

IL RESPONSABILE

TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 849 / 2019**

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. N. 342 BRIANTEA - TRATTO  
OLGIATE COMASCO - SOLBIATE - I LOTTO. ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE  
IDRAULICA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'GVG ENGINEERING SRL DI MILANO. CIG  
ZC229DDD4A.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24851 imp. 2234/2016 sub. 521/2016 per euro 12.180,48

in entrata capitolo 7114 acc 1154/2016

**ESITO: FAVOREVOLE**

Lì, 01/10/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)