



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI  
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

**DETERMINAZIONE N. 1485 / 2023**

**OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 - CIG 987498683C, CUP G87H21043320001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE**

### **Premesso che:**

**- la Provincia di Como è risultata beneficiaria del Contributo PNRR M5C3 INVESTIMENTO 1;**

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 70 del 31.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto "*Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione rete viaria della Provincia di Como per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e trasportistiche (anni 2022-2024) riguardanti aree interne Alto Lago di Como e Valli del Lario*" Finanziato dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M5C3 Investimento 1" dell'importo complessivo di euro 1.100.000,00 con il seguente quadro economico:

### **A IMPORTO LAVORI**

A.1 Lavori soggetti a ribasso	€ 737.989,05
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 14.012,09
<b>A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 752.001,14</b>

### **B SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1 IVA sui lavori (22%)	€ 165.440,25
B.2 Incentivi per funzioni tecniche(art. 113 D. Lgs. n. 50/2016) (2%)	€ 15.040,02
B.3 Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 410,00
B.4 Spese tecniche per indagine geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 4.000,00
B.5 Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 12.108,59
B.6 Spese per occupazioni temporanee o definitive	€ 20.000,00
B.7 Spese tecniche per incarichi professionali di progettazione, DL, coordinamento della sicurezza ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 116.000,00
B.8 Imprevisti e premio di accelerazione	€ 15.000,00
<b>B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 347.998,86</b>
<b>A + B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.100.000,00</b>

**Richiamata** la determina a contrarre n. 729 del 15.06.2023 con la quale si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo testualmente che: *il presente progetto/contratto:*

- *è di importo inferiore alla soglia comunitaria;*
- *è di sola esecuzione lavori;*
- *è da stipulare a misura;*
- *individua gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii. preceduta dalla pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente, di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’esito del quale verranno invitate alla successiva procedura negoziata un numero pari a 15 operatori economici tra quelli che avranno trasmesso idonea richiesta tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, selezionati con le seguenti modalità:*
  - *n.5 operatori con sede legale ed operativa nella Provincia di Como*
  - *n.5 operatori con sede legale nei territori delle altre Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano*
  - *n. 5 operatori economici con sede legale nel restante territorio nazionale*
- *per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;*
- *verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 1 comma 3 – secondo periodo - D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;*
- *prevede, ai sensi dell’art. 1 comma 3 – terzo periodo - del D.L. 16.07.2020 n. 76*

convertito con Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, ai fini dell'aggiudicazione, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016;

➤ che, in relazione alla natura del finanziamento utilizzato (PNRR) il progetto in appalto:

- è coerente con gli obiettivi dell'art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea progettuale M5C3 "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1 "Strategia nazionale per le aree interne" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- è articolata nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;

- prevede l'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Missione 5-Componente 3 – del PNRR e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;

- rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;

- prevede l'obbligo di assenza del "doppio finanziamento" di cui all'art.9 del regolamento UE 2021/241, ossia si attesta che sui costi ammissibili al presente appalto non vi è una duplicazione del finanziamento a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione;

- rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU;

- contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;

- rispetta gli obblighi di quanto specificatamente previsto dall'art.1 del decreto-legge n.80/2021 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n.113 relativamente all'ammissibilità dei costi del personale;

- rispetta gli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della procedura in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente in materia di conflitti di interessi e incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53.

#### **Atteso che:**

➤ in data 03.08.2023 si procedeva alla pubblicazione dell'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa ai lavori di cui all'oggetto;

➤ l'avviso esplorativo suddetto prevedeva il sorteggio di 15 numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma Telematica SINTEL alle domande di partecipazione pervenute;

➤ entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra, fissato per il giorno 07.09.2023 alle ore 12.00, pervenivano 71 manifestazioni di interesse e si procedeva al sorteggio di 15 numeri del protocollo delle richieste pervenute, come da verbale allegato;

**Atteso che:**

➤ in data 14.09.2023 si procedeva all'invio, mediante la piattaforma Sintel, della lettera di invito alla procedura negoziata ai sotto elencati 15 operatori economici:

1. SANGALLI SPA (BG)
2. IMPRESA FOTI SRL (CO)
3. CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (LC)
4. ROTUNDO ANTONIO S.R.L. (GE)
5. SELVA MERCURIO SRL (CO)
6. GINI GIUSEPPE SPA (CO)
7. BRUNI SCAVI S.N.C. (CO)
8. GABRIELE SRLS (AG)
9. CONSORZIO CONCOS SOC COOP (RN)
10. BERGAMELLI SRL (BG)
11. SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. (LO)
12. ITALMIXER SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE (VR)
13. BINDA SRL (CO)
14. ORIZZONTE VERDE SRL UNIPERSONALE (MI)
15. SANTANGELO GIUSEPPE (SA)

**Dato atto che:**

- entro il termine fissato per la scadenza della presentazione offerte del 28.09.2023 ore 10.00, presentavano offerta n.7 operatori economici, come risultante dal report di procedura Sintel allegato al presente provvedimento e di seguito elencati:

1. SANTANGELO GIUSEPPE
2. BINDA SRL

3. IMPRESA FOTI SRL
4. BRUNI SCAVI S.N.C.
5. SELVA MERCURIO SRL
6. ROTUNDO ANTONIO S.R.L.
7. GABRIELE SRLS

**Rilevato che:**

- al termine della scadenza il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici partecipanti;
- la suddetta verifica accertava da parte degli operatori economici partecipanti la presentazione di documentazione completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito e, pertanto, si procedeva con l'ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara;
- veniva quindi inviata apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice, a tutti i partecipanti in data 02.10.2023 mediante avviso trasmesso in piattaforma Sintel;
- si proseguiva, successivamente, seguendo gli step proposti dalla Piattaforma, all'apertura della buste contenenti l'offerta economica all'esito della quale si prendeva atto dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>RIBASSO OFFERTO %</b>
1.	GABRIELE SRLS	17,301 %
2.	BRUNI SCAVI S.N.C.	13,75 %
3.	SANTANGELO GIUSEPPE	12,80 %
4.	SELVA MERCURIO SRL	8,17 %
5.	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	5,00 %
6.	BINDA SRL	4,13 %
7.	IMPRESA FOTI SRL	0,88 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2 bis del Codice risultava essere pari a 13,275 % e si procedeva, pertanto, con l'esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8 del Codice delle offerte che presentavano

un ribasso pari o superiore alla soglia predetta;

Le operazioni telematiche, per cause tecniche dovute all'operatività del Sistema, non sono state registrate correttamente in relazione alla graduatoria definitiva; pertanto devono essere escluse le seguenti offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia predetta:

	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>RIBASSO OFFERTO</b>
1.	GABRIELE SRLS	17,301 %
2.	BRUNI SCAVI S.N.C.	13,75 %

**Riscontrato che** la prima offerta non anomala risultava essere quella presentata dall'operatore economico SANTANGELO GIUSEPPE con sede in via Provinciale n. 4, 84040 CAMPORA (SA)- P.I. 02939070658, con il ribasso offerto 12,80 %, si procedeva con la conclusione delle operazioni telematiche ai fini dall'aggiudicazione della procedura di gara in favore del medesimo operatore economico rinviando al RUP gli atti di gara per la verifica dei costi della manodopera prevista dall'art. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) del Codice;

**Preso atto:**

del verbale del RUP n. 46997/2023 del 26.10.2023, con il quale al termine della suddetta valutazione attestava che i costi della manodopera dichiarati nell'offerta presentata dall'operatore economico SANTANGELO GIUSEPPE con sede in via Provinciale n. 4, 84040 CAMPORA (SA)- P.I. 02939070658, con il ribasso offerto 12,80 %, risultavano idonei e congrui e proponeva pertanto l'aggiudicazione a favore del medesimo;

**Dato atto che:**

- In data 03.11.2023 si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall'aggiudicazione della procedura in favore dell'operatore economico SANTANGELO GIUSEPPE con sede in via Provinciale n. 4, 84040 CAMPORA (SA)- P.I. 02939070658, con il ribasso offerto del 12,80 %.

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 09.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Presidente n. 35 in data 16.03.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive integrazioni;

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

2. **di approvare** il report di procedura ID 173986049 costituente verbale delle operazioni svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 03.11.2023, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento unitamente al verbale delle operazioni di sorteggio;

3. **di aggiudicare**, preso atto della congruità attestata dal RUP dei costi della manodopera indicati in sede di gara, l'appalto relativo a "*Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione rete viaria della Provincia di Como per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e trasportistiche (anni 2022-2024) riguardanti aree interne Alto Lago di Como e Valli del Lario*" Finanziato dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M5C3 Investimento 1 - CIG 987498683C, CUP G87H21043320001", all'operatore economico SANTANGELO GIUSEPPE con sede in via Provinciale n. 4, 84040 CAMPORA (SA)- P.I. 02939070658, con il ribasso offerto 12,80 %, sull'importo posto a base di gara di € 737.989,05=(oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 643.526,45= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 14.012,09=(oltre IVA) e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 657.538,54=(oltre IVA);**

4. **di dare atto pertanto** che l'economia da ribasso è pari ad € 115.244,37 (IVA inclusa);

5. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 802.197,02 (IVA inclusa) è *finanziato dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M5C3 Investimento 1 - CIG 987498683C, CUP G87H21043320001*" e trova copertura alla Missione 10 Programma 05 codice piano dei conti 2020109:

- Cap. 26009/0 Imp. 248/2023 per Euro 463.100,76
- Cap. 26009/0 imp. 149/2023 per Euro 166.839,00
- Cap. 26009/0 imp. 68/2024 per Euro 172.257,26;

6. **di dare atto** che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;

7. **di dare atto** che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è *finanziato dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M5C3 Investimento 1 - CIG 987498683C, CUP G87H21043320001*" per l'importo di € 1.100.000,00;

8. **di prendere atto** che la presente procedura ai sensi dell'art.225, comma 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 "Nuovo Codice degli appalti pubblici" e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023, viene disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto-legge n.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e decreto-legge n.13/2023, dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR/PNC, nonché dal D.Lgs.50/2016 con quanto

richiamato dalle suddette disposizioni derogative;

9. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei Contratti;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza per gli altri adempimenti di competenza connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste dal vigente regolamento, nonché per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione.

Lì, 09/11/2023

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO  
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO  
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133 – cod. AUSA 0000543078  
tel.031230272 - 031230462  
e-mail: [sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)  
pec: [sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)

L'anno duemilaventitrè, il giorno 7 del mese di settembre alle ore 12.15 nella sede di questo Ente, si procede al sorteggio dei numeri attribuiti dalla Piattaforma telematica SINTEL alle richieste pervenute a seguito della pubblicazione in data 03.08.2023 dell'Avviso per manifestazione d'interesse avente ad oggetto: **AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001**

Presenti:

Dott.ssa Maria Grazia Borsani (*delegata dal Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale*);

Dott. Gerlando Maniscalco (*delegato dal Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale*)

Richiamato il punto 7 dell'Avviso sopra indicato "*Criteria per l'individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata*" nel quale si stabilivano le modalità del sorteggio come di seguito riportate:

- n.5** operatori economici con sede operativa nel territorio della Provincia di Como;
- n.5** operatori economici con sede operativa nel territorio delle altre Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano;
- n.5** operatori economici con sede operativa nel restante territorio nazionale e dell'Unione Europea;

Verificato che sono pervenute entro il termine di scadenza previsto tramite Piattaforma Sintel **n.71** manifestazioni di interesse;

Considerato altresì che sono risultate ammesse **n.71** manifestazioni di interesse di cui:

- **n.7** operatori economici con sede operativa nel territorio della Provincia di Como;
- **n.27** operatori economici con sede operativa nel territorio delle altre Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano;

- **n.37** operatori economici con sede operativa nel restante territorio nazionale/U.E. ;

Si procede al sorteggio dei 5 numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione pervenute in SINTEL degli operatori economici con sede operativa nel territorio della Provincia di Como:

<b>N.</b>	<b>N. Protocollo OFFERTA SINTEL</b>
<b>1</b>	<b>1692618779581</b>
<b>2</b>	<b>1691491090532</b>
<b>3</b>	<b>1691397619986</b>
<b>4</b>	<b>1692948609175</b>
<b>5</b>	<b>1691151012602</b>

Si procede al sorteggio dei 5 numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione pervenute in SINTEL degli operatori economici con sede operativa nelle altre Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano

<b>N.</b>	<b>N. Protocollo OFFERTA SINTEL</b>
<b>1</b>	<b>1692797498031</b>
<b>2</b>	<b>1692782306743</b>
<b>3</b>	<b>1691395563466</b>
<b>4</b>	<b>1693894255493</b>
<b>5</b>	<b>1692785974617</b>

Infine si procede al sorteggio dei 5 numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione pervenute in SINTEL degli operatori economici con sede operativa nel restante territorio nazionale e dell'Unione Europea:

<b>N.</b>	<b>N. Protocollo OFFERTA SINTEL</b>
<b>1</b>	<b>1693927786650</b>
<b>2</b>	<b>1691141891132</b>
<b>3</b>	<b>1691134909056</b>
<b>4</b>	<b>1693925392489</b>
<b>5</b>	<b>1693994105764</b>

In seduta riservata, si procede infine, all'abbinamento dei numeri identificativi di protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute con l'operatore economico corrispondente secondo l'elenco che segue:

<b>N.</b>	<b>N. PROTOCOLLO OFFERTA SINTEL</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>
-----------	-------------------------------------	----------------------------

<b>1</b>	<b>1692618779581</b>	BRUNI SCAVI S.N.C. (CO)
<b>2</b>	<b>1691491090532</b>	BINDA SRL (CO)
<b>3</b>	<b>1691397619986</b>	IMPRESA FOTI SRL (CO)
<b>4</b>	<b>1692948609175</b>	SELVA MERCURIO SRL (CO)
<b>5</b>	<b>1691151012602</b>	GINI GIUSEPPE SPA (CO)
<b>6</b>	<b>1692797498031</b>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL(LC)
<b>7</b>	<b>1692782306743</b>	SANGALLI SPA (BG)
<b>8</b>	<b>1691395563466</b>	Bergamelli Srl (BG)
<b>9</b>	<b>1693894255493</b>	orizzonte verde srl unipersonale (MI)
<b>10</b>	<b>1692785974617</b>	SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. (LO)
<b>11</b>	<b>1693927786650</b>	ROTUNDO ANTONIO S.R.L. (GE)
<b>12</b>	<b>1691141891132</b>	GABRIELE SRLS (AG)
<b>13</b>	<b>1691134909056</b>	SANTANGELO GIUSEPPE (SA)
<b>14</b>	<b>1693925392489</b>	Consorzio ConCoS Soc Coop (RN)
<b>15</b>	<b>1693994105764</b>	ITALMIXER SRL Società Unipersonale (VR)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà reso pubblico, insieme alla documentazione di gara, al termine dell'intera procedura di affidamento.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Funzionario delegato  
Dott. Gerlando Maniscalco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Funzionario delegata  
Dott.ssa Maria Grazia Borsani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

---

# Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... n. 173986049 effettuata da Provincia di Como

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Partecipanti alla Procedura .....	6
Gara aggregata .....	9
Adesioni Postume .....	9
Riepilogo Offerte .....	9
Attribuzione dei Punteggi .....	18
Proposta di Graduatoria .....	24
Aggiudicazione .....	26
Registro di controllo .....	27
Comunicazioni di Procedura .....	41
Verbali intermedi .....	50

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* ALLEGATO 2 BIS\_ Dichiarazione titolare effettivo.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	ALLEGATO 3 _ Dich. assenza conflitto interessi.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DGUE - PNRR-PNC.doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	LETTERA INVITO - Interventi sulla rete viaria provinciale finanziati PNRR-PNC.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	progetto PNC Aree interne.zip
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	LETTERA INVITO - Interventi sulla rete viaria provinciale finanziati PNRR-PNC.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 1_Dichiarazione negoziale integrativa PNRR-PNC.doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 2 _ Dichiarazioni relative al finanziamento.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	173986049
<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL

---

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001

---

*Descrizione Procedura*

<i>Codice Gara</i>	PRO23-729
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	987498683C
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2498374
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233000-9 - Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 III - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... n. 173986049 effettuata da Provincia di Como

---

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	0
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 14 settembre 2023 9.13.16 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 28 settembre 2023 10.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell’offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all’Offerta economica?</i>	No
<i>L’allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L’inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d’asta</i>	752.001,14000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR

---

<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	737.989,05000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	SANGALLI SPA
<i>Login</i>	user_31493
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.sangallispa@pec-legal.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00811590165
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354945900
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Login</i>	user_41932
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafoti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01548800133
<i>Indirizzo</i>	VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031931341
<i>Ragione sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_42760
<i>Indirizzo e-mail</i>	cidieffe.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02469040139
<i>Indirizzo</i>	Via Stallone, 12, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341933176
<i>Ragione sociale</i>	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.
<i>Login</i>	user_189451
<i>Indirizzo e-mail</i>	rotundoantoniosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02437720994
<i>Indirizzo</i>	Via della cooperazione 552B, 16016 COGOLETO (Italia)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... n. 172/2014/1922/2014 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Login</i>	user_32226
<i>Indirizzo e-mail</i>	selvamercurio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01721450136
<i>Indirizzo</i>	VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Login</i>	user_21490
<i>Indirizzo e-mail</i>	ginigiuseppespa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00224290130
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA DEL NOCE, 34, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031451784
<i>Ragione sociale</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Login</i>	user_50002
<i>Indirizzo e-mail</i>	bruniscavi@ancecomo.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01424120135
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA N. 35, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031450197
<i>Ragione sociale</i>	GABRIELE SRLS
<i>Login</i>	user_172452
<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzionigabriele@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02806490849
<i>Indirizzo</i>	Via P. Vita 10, 92026 FAVARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3270518535
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio ConCoS Soc Coop
<i>Login</i>	user_155343

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... n. 173986049, effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo e-mail</i>	consorzioconco@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04001290404
<i>Indirizzo</i>	Via dell'Industria 44, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0541620818
<i>Ragione sociale</i>	Bergamelli Srl
<i>Login</i>	user_28545
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.bergamelli.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00487540163
<i>Indirizzo</i>	Via Sandro Pertini 13, 24021 ALBINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0350950920
<i>Ragione sociale</i>	SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUS-EPPE E C.
<i>Login</i>	user_50227
<i>Indirizzo e-mail</i>	sagi.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12635830156
<i>Indirizzo</i>	Via Puccini 1/Bis, 26856 SENNA LODIGIANA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037732620
<i>Ragione sociale</i>	ITALMIXER SRL Società Unipersonale
<i>Login</i>	user_125221
<i>Indirizzo e-mail</i>	italmixer@pec.italmixer.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01993590239
<i>Indirizzo</i>	VIA ARCHIMEDE 11, 37010 AFFI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0456269063
<i>Ragione sociale</i>	BINDA SRL
<i>Login</i>	user_42226
<i>Indirizzo e-mail</i>	bindasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03057150132

<i>Numero telefono</i>	031684882
<i>Ragione sociale</i>	orizzonte verde srl unipersonale
<i>Login</i>	user_67949
<i>Indirizzo e-mail</i>	orizzonteverde@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08247780961
<i>Indirizzo</i>	VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 1, 20014 NERVIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331532127
<i>Ragione sociale</i>	SANTANGELO GIUSEPPE
<i>Login</i>	user_136860
<i>Indirizzo e-mail</i>	SANTANGELOGIUSEPPE@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02939070658
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE 4, 84040 CAMPORA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0974270709

## Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

## Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

### Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1695822051841
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2632843
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO". Numero di Procedura: n. 173986049, effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	SANTANGELO GIUSEPPE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 15.40.51 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,80000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	643.526,45160 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	180.104,27000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	657.538,54160 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): b1urBJo+GK2fCnrUOzbrdw==
	Hash(SHA-1-Hex): 82e3e87de4dde1afba30f09606a723aba0153fa8
	Hash(SHA-256-Hex): 6e9c4d4b7b2b810f6293ccd58142726-1b3e29baea801ff70eb6c173527cf1c59
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI... n. 173986049 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta sopra/sotto una soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1695817011644
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2632441
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BINDA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 14.16.51 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,13000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	707.510,10224 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.013,84000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	180.104,27000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	721.522,19224 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	ID 173986049.zip
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... Hash(MD5-Base64): e59234b82ebced46b94465c1a9f2f1eda1ce569f

	Hash(SHA-1-Hex): e59234b82ebced46b94465c1a9f2f1eda1ce569f
	Hash(SHA-256-Hex): f9768b1f582ca71f95dd5c0323d92c4-36eeca2c470a47a3173a8933776a3958
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1695800617654
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2631034
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 9.43.37 CEST
<i>Offerta economica %</i>	0,88000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	731.494,74636 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.300,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	200.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	745.506,83636 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... n. 173986049 effettuata da Provincia di Como

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): VGXmz8VOpurcefsgrxb8A==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b65e51ce15b3db3af77ee81dc49d922c011d947
	Hash(SHA-256-Hex): 484abdc9463555751e2d01fb02771f6-50902a3481a80c9c2067962669793e797
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1695800438645
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2631015
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 9.40.38 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,75000 %

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE" offerta da Provincia di Como

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	19.095,47000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	190.954,67000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	650.527,64562 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): PwcMdk3yE627rseJYP6xWw==
	Hash(SHA-1-Hex): a38762212b81104492d2641ddc729dab1249d9a3
	Hash(SHA-256-Hex): 228b38c9f67dd9e741bd38e03477ba6-133b526a1c2e13ab3dc5fb4859821b929
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1695641588473
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2583116
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO" - Provincia di Como

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 25 settembre 2023 13.33.08 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,17000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	677.695,34462 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	17.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	180.105,78000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	691.707,43462 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	requ. amm.vi.zip.p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): /w8P/VIammRjURJ1/cdBxw==
	Hash(SHA-1-Hex): f18eeb9f95dce891cf9aeb9c12b595c1146ca5ce
	Hash(SHA-256-Hex): 85941571a14678f4c1b266f0d0d592a- 7cd8f0170017e38706b47022ea7c7cd8e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... IN 173986049 effettuata da Provincia di Como

<i>Id Offerta</i>	1695380249171
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2567479
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 22 settembre 2023 12.57.29 CEST
<i>Offerta economica %</i>	5,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	701.089,59750 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	180.104,27000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	715.101,68750 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	DOCUMENTAZ AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): urk5h9dkguBLe2Dkl23xhQ==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA" effettuata da Provincia di Como

	7aaed520a5cd499b6dd57e8b68df382649fd03f6
	Hash(SHA-256-Hex): d5508d938b6213435ad46bd70a2ff4dc1cdc589d2b6f38296172afd0de501187
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1695289846706
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2554594
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GABRIELE SRLS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 settembre 2023 11.50.46 CEST
<i>Offerta economica %</i>	17,30100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	610.309,56446 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	16.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	150.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	14.012,09000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	624.321,65446 EUR

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	bis.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): vHrZknNm7oUk/yDGejTEbg==
	Hash(SHA-1-Hex): 249f944f043ab6d27bb8fb8d378bf1e04ca73903
	Hash(SHA-256-Hex): 0e0bad8be227665403abc3fb02d30ad-655cf2f5012a51d981bd65027ae1c0695
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1695822051841
<i>Fornitore</i>	SANTANGELO GIUSEPPE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 15.40.51 CEST
<i>Sconto</i>	12,80000 %
<i>Punteggio economico</i>	73,98
<i>Punteggio tecnico</i>	0

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI... 173,98986049 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggi totali</i>	
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): b1urBJo+GK2fCnrUOzbrdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82e3e87de4dde1afba30f09606a723aba0153fa8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e9c4d4b7b2b810f6293ccd58142726-1b3e29baea801ff70eb6c173527cf1c59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1695817011644
<i>Fornitore</i>	BINDA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 14.16.51 CEST
<i>Sconto</i>	4,13000 %
<i>Punteggio economico</i>	23,87
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	23,87
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E EFFICIENZA". DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo) ID 1398649 effettuata da Provincia di Como

<i>STRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gegP17Tley2b58bJNe7NQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e59234b82ebced46b94465c1a9f2f1eda1ce569f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f9768b1f582ca71f95dd5c0323d92c4-36eeca2c470a47a3173a8933776a3958</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1695800617654
<i>Fornitore</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 9.43.37 CEST
<i>Sconto</i>	0,88000 %
<i>Punteggio economico</i>	5,09
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	5,09
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... Hash(MD5-Base64): PwcMdk3yE627rseJYP6xWw===

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7b65e51ce15b3db3af77ee81dc49d922c011d947</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 484abdc9463555751e2d01fb02771f6-50902a3481a80c9c2067962669793e797</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1695800438645
<i>Fornitore</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 settembre 2023 9.40.38 CEST
<i>Sconto</i>	13,75000 %
<i>Punteggio economico</i>	79,48
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	79,48
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PwcMdk3yE627rseJYP6xWw===</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a38762212b81104492d2641ddc729dab1249d9a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 228b38c9f67dd9e741bd38e03477ba6-133b526a1c2e13ab3dc5fb4859821b929</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO". n. 173986049, effettuato dalla Provincia di Como

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1695641588473
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 25 settembre 2023 13.33.08 CEST
<i>Sconto</i>	8,17000 %
<i>Punteggio economico</i>	47,22
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	47,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	requ. amm.vi.zip.p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): /w8P/VIammRjURJ1/cdBxw==
	Hash(SHA-1-Hex): f18eeb9f95dce891cf9aeb9c12b595c1146ca5ce
	Hash(SHA-256-Hex): 85941571a14678f4c1b266f0d0d592a-7cd8f0170017e38706b47022ea7c7cd8e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1695380249171
<i>Fornitore</i>	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DA PROVINCIA DI COMO

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 22 settembre 2023 12.57.29 CEST
<i>Sconto</i>	5,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	28,90
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	28,90
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZ AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): urk5h9dkguBLe2Dkl23xhQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7aaed520a5cd499b6dd57e8b68df382649fd03f6
	Hash(SHA-256-Hex): d5508d938b6213435ad46bd70a2ff4d- c1cdc589d2b6f38296172afd0de501187
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1695289846706
<i>Fornitore</i>	GABRIELE SRLS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 settembre 2023 11.50.46 CEST

<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	bis.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): vHrZknNm7oUk/yDGejTEbg==
	Hash(SHA-1-Hex): 249f944f043ab6d27bb8fb8d378bf1e04ca73903
	Hash(SHA-256-Hex): 0e0bad8be227665403abc3fb02d30ad655cf2f5012a51d981bd65027ae1c0695
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 13,27500.

### Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	GABRIELE SRLS

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAOR-  
DINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... n. 173986049 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	17,30100 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	BRUNI SCAVI S.N.C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	79,48
<i>Punteggio totale</i>	79,48
<i>Sconto offerto</i>	13,75000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	SANTANGELO GIUSEPPE
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	73,98
<i>Punteggio totale</i>	73,98
<i>Sconto offerto</i>	12,80000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	47,22
<i>Punteggio totale</i>	47,22
<i>Sconto offerto</i>	8,17000 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	28,90
<i>Punteggio totale</i>	28,90
<i>Sconto offerto</i>	5,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	BINDA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	23,87
<i>Punteggio totale</i>	23,87
<i>Sconto offerto</i>	4,13000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	5,09
<i>Punteggio totale</i>	5,09
<i>Sconto offerto</i>	0,88000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

**Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto**

<i>Nome</i>	SANTANGELO GIUSEPPE
<i>Login</i>	user_136860
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	SANTANGELO GIUSEPPE (02939070658)
<i>Indirizzo email</i>	SANTANGELOGIUSEPPE@PEC.IT
<i>Num. telefono</i>	0974270709
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	si aggiudica

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 9. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 3 novembre 2023 12.38.18 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		LE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1695380249171) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1695822051841) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		LE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1695817011644) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1695800617654) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		ZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1695800438645) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1695641588473) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTI-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		MENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1695289846706) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.53.04 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell’anomalia è stato applicato quanto definito dall’Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 13,27500
giovedì 28 settembre 2023 13.43.06 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		ZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è iniziata.
giovedì 28 settembre 2023 13.38.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1695817011644) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.38.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1695822051841) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		(PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.38.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1695800617654) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.38.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1695800438645) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		LE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.38.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1695641588473) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.38.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1695380249171) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		ZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.38.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1695289846706) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 13.27.48 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’ Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
giovedì 28 settembre 2023 10.07.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_136860 sulla Procedura con ID 173986049 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 10.07.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_41932 sulla Procedura con ID 173986049 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 10.07.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_42226 sulla Procedura con ID 173986049 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 10.07.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_172452 sulla

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		Procedura con ID 173986049 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 10.07.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_189451 sulla Procedura con ID 173986049 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 10.07.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_50002 sulla Procedura con ID 173986049 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 10.07.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_32226 sulla Procedura con ID 173986049 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 settembre 2023 10.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).
mercoledì 27 settembre 2023 15.40.51 CEST	Invio Offerta	L’offerente SANTANGELO GIUSEPPE ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANU-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).
mercoledì 27 settembre 2023 14.16.51 CEST	Invio Offerta	L’offerente BINDA SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).
mercoledì 27 settembre 2023 9.43.37 CEST	Invio Offerta	L’offerente IMPRESA FOTI SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).
mercoledì 27 settembre 2023 9.40.38 CEST	Invio Offerta	L’offerente BRUNI SCAVI S.N.C. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).
lunedì 25 settembre 2023 13.33.08 CEST	Invio Offerta	L’offerente SELVA MERCURIO SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI CO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		<p>MO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).</p>
<p>venerdì 22 settembre 2023 12.57.29 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L’offerente ROTUNDO ANTONIO S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).</p>
<p>giovedì 21 settembre 2023 11.50.46 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L’offerente GABRIELE SRLS ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMEN-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).
giovedì 14 settembre 2023 9.13.26 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049).
giovedì 14 settembre 2023 9.13.16 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI AREE INTER-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA” n. 173986049 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		<p>NE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 – CIG 987498683C, CUP G87H21043320001 (ID 173986049). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.</p>

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

**Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	174577909
<i>Data di invio</i>	mercoledì 27 settembre 2023 9.00.20 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Bergamelli Srl (Bergamelli Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Garanzia Provvisoria e costo della manodopera
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, non è prevista la cauzione provvisoria. I costi della manodopera sono indicati nell’elaborato C-Computo metrico estimativo e sono pari ad € 180.104,27. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, chiedo conferma che non debba essere allegata alcuna garanzia provvisoria. Chiedo inoltre a quanto è stimata la manodopera. Grazie</p>
<i>Id Messaggio</i>	174578254
<i>Data di invio</i>	mercoledì 27 settembre 2023 9.08.31 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	BINDA SRL (BINDA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, il problema è stato segnalato ad ANAC nei giorni scorsi per la rettifica dell’importo dei lavori in € 752.001,14, come correttamente indicato nella lettera di invito. La que-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DOVREBBE ESSERE IN FASE DI IMMEDIATA RISOLUZIONE. Si

	<p>può generare comunque il Passoe e procedere al pagamento del contributo ANAC richiesto dal sistema (€ 90,00 anzichè € 77,00), salvo successiva richiesta di rimborso. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la presente per segnalare che la base d'asta riportata nella lettera di invito alla presente procedura pari ad € 752.001,14 risulta difforme rispetto alla base d'asta associata al CIG 987498683C in gestione sul sistema telematico di ANAC e sul FVOE, pari ad €852.001,14. In assenza di indicazioni in merito provvederemo a generare la documentazione in accordo con quanto richiesto dal sistema, come indicato all'art.13 della lettera di invito. Ringraziando per la cortese collaborazione porgiamo cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	174237688
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 14.15.58 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Bergamelli Srl (Bergamelli Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Modulo titolare effettivo
<i>Testo del Messaggio</i>	si conferma. Anche l'allegato 3 contiene l'indicazione richiesta. ----- Testo del messaggio originale: Grazie per la risposta. Mi conferma che la risposta fornita per l'allegato 2 bis, vale anche per l'allegato 3? Grazie
<i>Id Messaggio</i>	174523695
<i>Data di invio</i>	martedì 26 settembre 2023 9.03.31 CEST
<i>Mittente</i>	BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 26 settembre 2023 9.22.02 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: problemi con pagamento Anac e generazione Passoe
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si conferma che alla data odierna 26/09/2023 non risulta essere stato rettificato l'importo né per il Passoe né per il contributo Anac. Si rimane in attesa di un Vostro gentile riscontro. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica che è stata richiesta la correzione sulla piattaforma di ANAC. Entro 24/48 ore dovrebbe essere rettificato l'importo dei lavori in € 752.001,14 come correttamente indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si segnala quanto segue: *nella generazione del Passoe risulta un importo lavori pari a € 852.001,14 anziché € 752.001,14 *nella generazione del pagamento Anac risulta: -un importo base d'asta pari a €

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO".

	<p>852.001,14 anziché € 752.001,14 in un importo da pagare pari a € 90,00 anziché € 77,00 Si attende un Vs. gentile riscontro per come procedere. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	174227952
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 11.14.22 CEST
<i>Mittente</i>	Bergamelli Srl (Bergamelli Srl)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 18 settembre 2023 14.14.20 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Modulo titolare effettivo
<i>Testo del Messaggio</i>	Grazie per la risposta. Mi conferma che la risposta fornita per l'allegato 2 bis, vale anche per l'allegato 3? Grazie
<i>Id Messaggio</i>	174212805
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 8.56.20 CEST
<i>Mittente</i>	BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 18 settembre 2023 9.54.42 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	problemi con pagamento Anac e generazione Passoe
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si segnala quanto segue: *nella generazione del Passoe risulta un importo lavori pari a € 852.001,14 anziché € 752.001,14 *nella generazione del pagamento Anac risulta: -un importo base d'asta pari a € 852.001,14 anziché € 752.001,14 -un importo da pagare pari a € 90,00 anziché € 77,00 Si attende un Vs. gentile riscontro per come procedere. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	174543726
<i>Data di invio</i>	martedì 26 settembre 2023 15.13.44 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: cig : 987498683
<i>Testo del Messaggio</i>	Si riscontra che ANAC non ha ancora effettuato la rettifica; tuttavia il PASSOE può essere generato senza alcun problema. Per il pagamento del contributo può at-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI...

	<p>n. 173986049 effettuata da Provincia di Como, tendere ancora tutto a domani oppure pagare l'importo attualmente generato dal sistema e successivamente richiedere il rimborso della differenza. Distinti saluti.</p> <p>-----</p> <p>messaggio originale: buongiorno persiste lo stesso problema :nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il pagamento ANAC e di € 77 , al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . il termine sta per scadere se cortesemente CI DITE COSA FARE !!!</p>
<i>Id Messaggio</i>	174215826
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 9.57.35 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Bergamelli Srl (Bergamelli Srl), ricevuto in data lunedì 18 settembre 2023 11.12.55 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Modulo titolare effettivo
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, il modello 2 BIS, come specificato nelle note in fondo, può essere firmato anche dal legale rappresentante. La firma autografa, nelle procedure PNRR non è prevista dalla normativa specifica per la rendicontazione del finanziamento. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente sono a richiedere conferma che la firma del modulo "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'individuazione del titolare effettivo" (ALLEGATO 2 BIS) possa essere anche autografa, non essendo il titolare effettivo della scrivente munito di firma digitale. In attesa di gentile riscontro, auguro una buona giornata Grazie</p>
<i>Id Messaggio</i>	174214944
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 9.44.23 CEST
<i>Mittente</i>	Bergamelli Srl (Bergamelli Srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 18 settembre 2023 9.54.39 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Modulo titolare effettivo
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, con la presente sono a richiedere conferma che la firma del modulo "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'individuazione del titolare effettivo" (ALLEGATO 2 BIS) possa essere anche autografa, non essendo il titolare effettivo della scrivente munito di firma digitale. In attesa di gentile riscontro, auguro una buona giornata Grazie</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA" n° 173986079 effettuata da Provincia di Como

<i>Data di invio</i>	venerdì 22 settembre 2023 15.04.15 CEST
<i>Mittente</i>	SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 26 settembre 2023 9.21.33 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: cig : 987498683
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica che è stata richiesta la correzione sulla piattaforma di ANAC. Entro 24/48 ore dovrebbe essere rettificato l'importo dei lavori in € 752.001,14 come correttamente indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il pagamento ANAC e di € 77 , al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . grazie BUONASERA AD OGGI NESSUNA VARIAZIONE E STATA FATTA SUL SITO PER CUI SI CHIEDE COME COMPORTARCI.
<i>Id Messaggio</i>	174550986
<i>Data di invio</i>	martedì 26 settembre 2023 20.08.34 CEST
<i>Mittente</i>	BINDA SRL (BINDA SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 27 settembre 2023 9.00.28 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per segnalare che la base d'asta riportata nella lettera di invito alla presente procedura pari ad € 752.001,14 risulta difforme rispetto alla base d'asta associata al CIG 987498683C in gestione sul sistema telematico di ANAC e sul FVOE, pari ad €852.001,14. In assenza di indicazioni in merito provvederemo a generare la documentazione in accordo con quanto richiesto dal sistema, come indicato all'art.13 della lettera di invito. Ringraziando per la cortese collaborazione porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	174237769
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 14.18.53 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI (SANTANGELO GIUSEPPE),

<i>Destinatari</i>	SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE), ricevuto in data venerdì 22 settembre 2023 15.03.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: cig : 987498683
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che è stata richiesta la correzione sulla piattaforma di ANAC. Entro 24/48 ore dovrebbe essere rettificato l'importo dei lavori in € 752.001,14 come correttamente indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il pagamento ANAC e di € 77 , al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . grazie
<i>Id Messaggio</i>	174237781
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 settembre 2023 14.19.07 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.), ricevuto in data martedì 26 settembre 2023 9.00.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: problemi con pagamento Anac e generazione Passoe
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che è stata richiesta la correzione sulla piattaforma di ANAC. Entro 24/48 ore dovrebbe essere rettificato l'importo dei lavori in € 752.001,14 come correttamente indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si segnala quanto segue: *nella generazione del Passoe risulta un importo lavori pari a € 852.001,14 anziché € 752.001,14 *nella generazione del pagamento Anac risulta: -un importo base d'asta pari a € 852.001,14 anziché € 752.001,14 -un importo da pagare pari a € 90,00 anziché € 77,00 Si attende un Vs. gentile riscontro per come procedere. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	174531790
<i>Data di invio</i>	martedì 26 settembre 2023 11.18.25 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Arcidiacono Erminia)
<i>Destinatari</i>	SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: cig : 987498683
<i>Testo del Messaggio</i>	Si riscontra che ANAC non ha ancora effettuato la rettifica, tuttavia il PASSOE può essere generato senza alcun problema. Per il pagamento del contributo può attendere ancora fino a domani oppure pagare l'importo attualmente generato dal si-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI...

	<p>173986049, effettuata da Provincia di Como sistema e successivamente richiedere il rimborso della differenza. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica che è stata richiesta la correzione sulla piattaforma di ANAC. Entro 24/48 ore dovrebbe essere rettificato l'importo dei lavori in € 752.001,14 come correttamente indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il pagamento ANAC e di € 77 , al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . grazie buongiorno persiste lo stesso problema :nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il pagamento ANAC e di € 77 , al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . il termine sta per scadere se cortesemente CI DITE COSA FARE !!!</p>
<i>Id Messaggio</i>	174525152
<i>Data di invio</i>	martedì 26 settembre 2023 9.26.12 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	BRUNISCAVIS.N.C. (BRUNISCAVIS.N.C.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: problemi con pagamento Anac e generazione Passoe
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si riscontra che ANAC non ha ancora effettuato la rettifica, tuttavia il PASSOE può essere generato senza alcun problema. Per il pagamento del contributo può attendere ancora fino a domani oppure pagare l'importo attualmente generato dal sistema e successivamente richiedere il rimborso della differenza. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si conferma che alla data odierna 26/09/2023 non risulta essere stato rettificato l'importo né per il Passoe né per il contributo Anac. Si rimane in attesa di un Vostro gentile riscontro. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica che è stata richiesta la correzione sulla piattaforma di ANAC. Entro 24/48 ore dovrebbe essere rettificato l'importo dei lavori in € 752.001,14 come correttamente indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si segnala quanto segue: *nella generazione del Passoe risulta un importo lavori pari a € 852.001,14 anziché € 752.001,14 *nella generazione del pagamento Anac risulta: -un importo base d'asta pari a € 852.001,14 anziché € 752.001,14 -un importo da pagare pari a € 90,00 anziché € 77,00 Si attende un Vs. gentile riscontro per come procedere. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	174204564

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI... n. 173986049, effettuato da Provincia di Como

<i>Data di invio</i>	sabato 16 settembre 2023 13.07.59 CEST
<i>Mittente</i>	SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 18 settembre 2023 9.54.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	cig : 987498683
<i>Testo del Messaggio</i>	nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il pagamento ANAC e di € 77 , al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . grazie
<i>Id Messaggio</i>	174549886
<i>Data di invio</i>	martedì 26 settembre 2023 17.57.51 CEST
<i>Mittente</i>	Bergamelli Srl (Bergamelli Srl)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 27 settembre 2023 9.00.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Garanzia Provvisoria e costo della manodopera
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, chiedo conferma che non debba essere allegata alcuna garanzia provvisoria. Chiedo inoltre a quanto è stimata la manodopera. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	174526105
<i>Data di invio</i>	martedì 26 settembre 2023 9.42.48 CEST
<i>Mittente</i>	SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 26 settembre 2023 15.10.43 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: cig : 987498683
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica che è stata richiesta la correzione sulla piattaforma di ANAC. Entro 24/48 ore dovrebbe essere rettificato l'importo dei lavori in € 752.001,14 come correttamente indicato sulla lettera di invito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZI...

	<p>pagamento ANAC e di € 77, al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . grazie buongiorno persiste lo stesso problema :nella lettera d'invito , il totale dei lavori e di 752001,14 , e il pagamento ANAC e di € 77 , al contrario sul sito ANAC la stessa procedura parla di totale lavori € 852000 , e il pagamento ANAC corrisponde ad € 9' , per cui chiedo se ci sia qualche errore , o come devo comportarmi ? . il termine sta per scadere se cortesemente CI DITE COSA FARE !!!</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>174621044</p> <p>giovedì 28 settembre 2023 9.41.13 CEST</p> <p>CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL)</p> <p>Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 28 settembre 2023 9.59.46 CEST; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto</p> <p>RINGRAZIAMENTO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA</p> <p>A seguito pregiato Vs invito di cui all'oggetto, nel ringraziarvi siamo spiacenti di non poter presentare offerta a causa di impegni di lavoro precedentemente assunti. Riconfermando la piena disponibilità per eventuali lavori futuri, porge distinti saluti. Moro Patrizia – Impresa Cidieffe Costruzioni Srl</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p> <p><i>Allegato</i></p>	<p>174723072</p> <p>lunedì 2 ottobre 2023 13.11.30 CEST</p> <p>Provincia di Como (Costanzo Gabriella)</p> <p>BINDA SRL (BINDA SRL), non ricevuto; GABRIELE SRLS (GABRIELE SRLS), non ricevuto; IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), non ricevuto; BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.), non ricevuto; SANTANGELO GIUSEPPE (SANTANGELO GIUSEPPE), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevuto; ROTUNDO ANTONIO S.R.L. (ROTUNDO ANTONIO S.R.L.), non ricevuto</p> <p>Avviso ammissioni ed esclusioni.</p> <p>Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.</p> <p>provv ammissione-esclusione _AREE INTERNE - PNC.pdf.p7m</p>

<p>Firmatari: COSTANZO GABRIELLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8EATVsfEY3gpJHKIQMxNQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f93dbcd0826b4c379e614447b942bda46e181924</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b5aa13e7fddb602f1a4ee8dab2b0822-0c1227795b122500cd032402c93dfde00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
---

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

<i>Data</i>	venerdì 3 novembre 2023 12.31.52 CET
<i>Commento</i>	Si verbalizzano le operazioni di esclusioni automatica delle offerte non registrate dal Sistema: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia è 13,27500% (OFFERTE PERVENUTE 7) Le seguenti offerte BRUNI SCAVI S.N.C.- P.I. 01424120135 ribasso del 13,75000 % GABRIELE SRLS – 02806490849 ribasso del 17,30100 % vengono pertanto automaticamente escluse – come disposto al comma 8 del medesimo articolo - in quanto presentano un ribasso superiore alla predetta soglia. A seguito dell'esclusione automatica delle offerte la migliore offerta risulta essere presentata dall'operatore economico SANTANGELO GIUSEPPE con il ribasso del 12,80000 %.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2918653
<i>Data</i>	lunedì 30 ottobre 2023 11.39.04 CET
<i>Commento</i>	si richiede report intermedio
<i>Numero di protocollo interno</i>	2892911



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1485 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP  
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI  
LAVORI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE  
RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE  
CONDIZIONI DI SICUREZZA E TRASPORTISTICHE (ANNI 2022-2024) RIGUARDANTI  
AREE INTERNE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" FINANZIATO DAL PIANO  
NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C3 INVESTIMENTO 1 - CIG 987498683C, CUP  
G87H21043320001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap.26009/0 imp.n.248/2023 sub imp.617/2023 per € 463.100,76 in entrata al cap. 5709/0 acc. n. 1196/2022 per € 520.383,00 det. n. 1169/2022

cap.26009/0 imp.n.149/2023 sub imp.618/2023 per € 166.839,00 in ENTRATA al cap. 5709/0 acc. n. 20/2023 per € 222.878,00 det n. 1169/2022

cap.26009/0 imp.n.68/2024 sub impegno 147/2024 per € 172.257,26 in entrata al cap. 5709/0 acc. n. 2/2024 per € 356.739,00 det n. 1169/2022 M5C3-1-CUP G78H21043320001-Aree interne Alto Lago di Como e Valli del Lario-Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione rete viaria della provincia di Como per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e trasportistiche anni 2022-2024

**ESITO: FAVOREVOLE**

Lì, 09/11/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**ROSSINI MARIA LETIZIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)