



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 1199 / 2023

OGGETTO: SAP COMO-COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 CUP: F18E18000130005 - CIG: A00242A8C2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Premesso che:

- Il Comune di Uggiate Trevano è risultato beneficiario del Contributo PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3;

- la procedura di gara è stata svolta dalla SAP di Como, ai sensi dell'art. 52, comma 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che ha ripristinato l'obbligo di centralizzazione ex art. 37 c. 4 del Codice dei contratti per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (sospeso fino al 30.6.2023 per tutte le altre tipologie di affidamenti);

- con determina a contrarre n. 1072 del 10.08.2023 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e si stabilivano le modalità ed i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- è di sola esecuzione di lavori;
- è da stipularsi con contratto a corpo;
- verrà affidato con procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lettera c), come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 in modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel, alla quale verranno invitati,

come in premessa meglio specificato, n.30 operatori economici in possesso delle capacità tecniche richieste ed attingendo i nominativi dall'elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4;

- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis, avendo riguardo alla tipologia dei lavori e all'importo dell'appalto, prevedendo l'individuazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2-bis del Codice, con applicazione dell'esclusione automatica di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto indicato all'art. 3 del D.L. 76/2020;
- in relazione alla natura del finanziamento (PNRR) si dava atto, altresì, che il progetto in appalto:
 - è coerente con gli obiettivi dell'art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea progettuale M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università", Investimento 3.3. "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - è articolata nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
 - prevede l'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;
 - rispetta i principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;
 - prevede l'obbligo di assenza del "doppio finanziamento" di cui all'art.9 del regolamento UE 2021/241, ossia si attesta che sui costi ammissibili al presente appalto non vi è una duplicazione del finanziamento a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione;
 - rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU;
 - contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;
 - rispetta gli obblighi di quanto specificatamente previsto dall'art.1 del decreto-legge n.80/2021 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n.113 relativamente all'ammissibilità dei costi del personale;

- rispetta gli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della procedura in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente beneficiario del Contributo e all'interno della S.A.P. in materia di conflitti di interessi e incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53;

- venivano preliminarmente acquisite e conservate agli atti della stazione appaltante, le dichiarazioni di tutti i soggetti partecipanti al procedimento circa l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

Atteso che:

in data 09.08.2023 si procedeva all'invio della lettera d'invito ai sotto elencati 30 operatori economici attingendo dall'elenco fornitori della piattaforma telematica di SINTEL, ed in particolare:

1. AURORA COSTRUZIONI SRL (CO)
2. BETONCABLO SPA (VA)
3. BUILDING DIVISION S.R.L. (MB)
4. EDILGAMMA SRL (TO)
5. PIANI IMPIANTI SRL (SO)
6. NOTARIMPRESA (MI)
7. TIDIEMME S.R.L. (SO)
8. OMNIA COSTRUZIONI SRL (BS)
9. QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (TO)
10. EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. (BO)
11. FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (CN)
12. F.LLI LOCATELLI S.R.L. (LC)
13. CESAG SRL (GE)
14. CONTESSA GIULIO S.R.L. (SO)
15. G.R. ELECTRIC (MI)
16. DELEO SRL (MI)
17. PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C. (MI)
18. I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL (FC)
19. COGEAS SRL (AT)
20. ZACCARIA COSTRUZIONI SRL (MO)
21. ANCONA BENEDETTO S.R.L. (VA)
22. COSTRUZIONI PAVAN SRL (MI)
23. GRUPPO ITQ SRL (TV)
24. GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (VE)
25. VECCHIATO SRL (TV)
26. CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL (LO)

- 27. ROVER SRL (MB)
- 28. SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (BO)
- 29. T.C. S.R.L. (BG)
- 30. EDIL ERRE (BG)

Dato atto che:

- entro il termine del 04.09.2023, ore 10.00, fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, presentavano offerta n. 5 operatori economici, come risultante dal report di procedura Sintel allegato al presente provvedimento e di seguito elencati:

1. PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.
2. COSTRUZIONI PAVAN SRL in RTI Costruzioni Pavan - Edil Generali
3. SPADA COSTRUZIONI S.R.L. in RTI Spada Costruzioni srl - Acreide Consorzio Stabile scarl
4. BUILDING DIVISION S.R.L.
5. OMNIA COSTRUZIONI SRL

- alla scadenza del termine il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo ai suddetti operatori economici partecipanti;

- la medesima seduta si concludeva con l'applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 del Codice dei contratti per gli operatori economici PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C. E BUILDING DIVISION S.R.L. fissando il giorno 07.09.2023 quale termine perentorio, a pena di esclusione per la produzione di documentazione integrativa;

- esaminata la documentazione pervenuta a riscontro, ritenuta la medesima idonea, il Presidente del seggio di gara ammetteva gli operatori economici PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C. E BUILDING DIVISION S.R.L. alla successiva fase di apertura delle offerte economiche , all'esito della quale si prendeva atto del ribasso offerto da ciascun operatore economico di seguito si trascrivono:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	COSTRUZIONI PAVAN SRL in RTI Costruzioni Pavan - Edil Generali	17,48000 %
2.	BUILDING DIVISION S.R.L.	15,27000 %
3.	SPADA COSTRUZIONI S.R.L. in RTI Spada Costruzioni srl - Acreide Consorzio Stabile scarl	14,55850 %

4.	OMNIA COSTRUZIONI SRL	4,28000 %
5.	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.	1,20000 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia di cui all'art.1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2 del Codice risultava essere pari a 14,91425 % e si escludevano automaticamente le seguenti offerte che presentavano un ribasso uguale o superiore alla soglia predetta:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	COSTRUZIONI PAVAN SRL in RTI Costruzioni Pavan - Edil Generali	17,48000 %
2.	BUILDING DIVISION S.R.L.	15,27000 %

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere quella presentata dall'operatore economico SPADA COSTRUZIONI S.R.L. in RTI Spada Costruzioni srl - Acreide Consorzio Stabile scarl con sede in via Muzza Spadetta n. 49, 40053 BAZZANO (BO)- P.I. 01894550894 con il ribasso offerto del 14,55850 %, si procedeva pertanto con la verifica dei costi della manodopera;

Preso atto dell'attestazione positiva del RUP, prot. n. 38947 del 07.09.2023, in merito alla congruità dei costi della manodopera indicati nell'offerta dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95 c.10 e dell'art. 97 c. 6 del Codice;

Preso atto altresì che in data del 08.09.2023 si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall'aggiudicazione della procedura in favore dell'operatore economico SPADA COSTRUZIONI S.R.L. in RTI Spada Costruzioni srl - Acreide Consorzio Stabile scarl con sede in via Muzza Spadetta n. 49, 40053 BAZZANO (BO)- P.I. 01894550894 con il ribasso offerto del 14,55850 %;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 09.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Presidente n. 35 in data 16.03.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1. **di dare che atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** il report della procedura ID n. 172883808 costituente verbale delle operazioni svolte in modalità telematica, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 08.09.2023, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente

provvedimento;

3. **di aggiudicare**, preso atto della congruità dei costi della manodopera attestata dal RUP come in premessa specificato, l'appalto avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione, ampliamento, adeguamento sismico e adeguamento C.P.I. Scuola Media "G. B. Grassi" – Finanziato dall'Unione Europea Nextgeneration EU - Fondi PNRR M4C1 Investimento 3.3 CUP: F18E18000130005 - CIG: A00242A8C2", svolto per conto del Comune di Uggiate Trevano, all'operatore economico SPADA COSTRUZIONI S.R.L. in RTI Spada Costruzioni srl - Acreide Consorzio Stabile scarl con sede in via Muzza Spadetta n. 49, 40053 BAZZANO (BO)- P.I. 01894550894 con il ribasso offerto del 14,55850 % sull'importo posto a base di gara di € 2.449.944,35= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 2.093.269,20= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 102.305,32= (oltre IVA) **e quindi per l'importo netto contrattuale di € 2.195.574,52=(oltre IVA);**
4. **di dare atto che** la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Comune di Uggiate Trevano, soggetto attuatore del finanziamento PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG: A00242A8C2, per la stipula del contratto e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento dell'intervento, nelle forme previste dal vigente regolamento comunale, nonché per le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, e per le comunicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;
6. **di dare atto che**, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è finanziato per l'importo di € 2.612.000,00 con i fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG: A00242A8C2) e per € 653.000,00 con fondi comunali ripartiti per le rispettive quote tra i Comuni di Uggiate Trevano, Bizzarone e Ronago;
7. **di prendere atto che** la presente procedura ai sensi dell'art.225, comma 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 "Nuovo Codice degli appalti pubblici" e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023, viene disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto-legge n.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e decreto-legge n.13/2023, dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR/PNC, nonché dal D.Lgs.50/2016 con quanto richiamato dalle suddette disposizioni derogative;
8. **di dare atto** inoltre che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Lì, 12/09/2023

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – ... n. 172883808 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	13
Adesioni Postume	13
Riepilogo Offerte	13
Attribuzione dei Punteggi	20
Proposta di Graduatoria	23
Aggiudicazione	24
Registro di controllo	24
Comunicazioni di Procedura	31
Verbali intermedi	37

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO 2 DGUE _ Dichiarazioni relative al finanziamento UGGIATE TREVANO_PNRR.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 3 DGUE _ Dich. assenza conflitto interessi UGGIATE TREVANO_PNRR scuola.docx

Allegato Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 1 DGUE_Dichiarazione negoziale integrativa_PNRR UGGIATE TREVANO scuola.doc

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO - UGGIATE _PNRR scuola media Grassi.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2 BIS MODELLO TITOLARE EFFETTIVO.docx

Documento Pubblicato

Allegato QUESITO N. 1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE - UGGIATE TREVANO_PNRR scuola media Grassi.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 172883808

Nome Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINAN-

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	SAP-
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	A00242A8C2
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2274708
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45214220-8 - Lavori di costruzione di scuole superiori
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I); OS 28 I - Impianti termici e di condizionamento (classe I); OS 18A III - Componenti strutturali in acciaio (classe III); OG 1 III-bis - Edifici civili e industriali (classe III-bis).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462

Responsabile Unico del Progetto

<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	0
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 9 agosto 2023 12.14.52 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 4 settembre 2023 10.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	2.552.249,67000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	102.305,32000 EUR

<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	2.449.944,35000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	AURORA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_146770
<i>Indirizzo e-mail</i>	AURORACOSTRUZIONI@LAMIAPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03298020136
<i>Indirizzo</i>	VIA TRE VENEZIE 83, 22066 MARIANO COMENSE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0313556844
<i>Ragione sociale</i>	BETONCABLO SPA
<i>Login</i>	user_34653
<i>Indirizzo e-mail</i>	betoncablo@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03154710127
<i>Indirizzo</i>	Viale dell'Industria, 25, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331353065
<i>Ragione sociale</i>	Building Division S.r.l.
<i>Login</i>	user_298531
<i>Indirizzo e-mail</i>	building@pec.orec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08445610960
<i>Indirizzo</i>	Largo Esterle 4, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392781035
<i>Ragione sociale</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Login</i>	user_31874
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilgammarsl.amministrazione@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08455980014
<i>Indirizzo</i>	VIA DEGLI OCCHINI, 47, 10022 CARMAGNOLA (Italia)

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – ... n. 172883808 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	0342214101
<i>Ragione sociale</i>	PIANI IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_16710
<i>Indirizzo e-mail</i>	pianiimpianti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02633650128
<i>Indirizzo</i>	via Vanoni, 90 A-B, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342214101
<i>Ragione sociale</i>	NOTARIMPRESA
<i>Login</i>	user_46986
<i>Indirizzo e-mail</i>	info.notarimpresa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00129050035
<i>Indirizzo</i>	piazza Castello 9, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0321613690
<i>Ragione sociale</i>	TIDIEMME S.R.L.
<i>Login</i>	user_58749
<i>Indirizzo e-mail</i>	tidiemmesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00868050147
<i>Indirizzo</i>	VIA BONDO N. 81, 23010 MELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3389184079
<i>Ragione sociale</i>	Omnia Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_144797
<i>Indirizzo e-mail</i>	omnia@pec.omniacostruzionisrl.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03789810987
<i>Indirizzo</i>	Via Provinciale, 25070 PRESEGLIE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365860697
<i>Ragione sociale</i>	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Login</i>	user_46185

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08896090019
<i>Indirizzo</i>	COLLEGNO Via Tunisia 3, 10093 COLLEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	011503940
<i>Ragione sociale</i>	EFFE-GI IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_136492
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.effegiimpianti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00670261205
<i>Indirizzo</i>	VIA DELLA REPUBBLICA N. 2030/ABC, 40038 VERGATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0516745411
<i>Ragione sociale</i>	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Login</i>	user_94803
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministratore.fantinospa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00293940045
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA, 37, 12100 CUNEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0171692810
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI LOCATELLI S.R.L.
<i>Login</i>	user_53823
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.locatelli-introbio.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01621070133
<i>Indirizzo</i>	VIA VITTORIO VENETO N.1/C, 23815 INTROBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341982030
<i>Ragione sociale</i>	CESAG SRL
<i>Login</i>	user_38010
<i>Indirizzo e-mail</i>	cesag-srl@pec.cesag.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00434270104

<i>Numero telefono</i>	010562647
<i>Ragione sociale</i>	CONTESSA GIULIO S.r.l.
<i>Login</i>	user_46053
<i>Indirizzo e-mail</i>	contessagiuliosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00531170140
<i>Indirizzo</i>	Via Spluga 72, 23015 DUBINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342687963
<i>Ragione sociale</i>	G.R. Electric
<i>Login</i>	user_56534
<i>Indirizzo e-mail</i>	gr.electric.appalti@sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00990270969
<i>Indirizzo</i>	Via Alberto Martini 12, 20092 CINISELLO BALSAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266016417
<i>Ragione sociale</i>	DELEO srl
<i>Login</i>	user_34526
<i>Indirizzo e-mail</i>	deleo-srl@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03082310966
<i>Indirizzo</i>	VIALE DELLE INDUSTRIE 30/E, 20040 CAMBIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0295345120
<i>Ragione sociale</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Login</i>	user_31191
<i>Indirizzo e-mail</i>	infopranedil@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12378630151
<i>Indirizzo</i>	VIA C. CASTELLINI 24, 20077 MELEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0290601319

<i>Ragione sociale</i>	IG 2. IMPRESA GENERALI TORRI SRL
<i>Login</i>	user_139964
<i>Indirizzo e-mail</i>	igtsrl2014@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04166890402
<i>Indirizzo</i>	Via XXX Aprile n.65, 47025 MERCATO SARACENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	054791056
<i>Ragione sociale</i>	COGEAS SRL
<i>Login</i>	user_134817
<i>Indirizzo e-mail</i>	COGEASSRL@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01544370057
<i>Indirizzo</i>	STRADA VALGERA 51, 14100 ASTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0141440614
<i>Ragione sociale</i>	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_42714
<i>Indirizzo e-mail</i>	zaccaria@pec.zaccariacostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02378870360
<i>Indirizzo</i>	VIA PONTICELLO N. 154, 41055 MONTESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	059970009
<i>Ragione sociale</i>	ANCONA BENEDETTO S.R.L.
<i>Login</i>	user_253684
<i>Indirizzo e-mail</i>	anconabenedettosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03833110129
<i>Indirizzo</i>	via nazario sauro 16, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331302353
<i>Ragione sociale</i>	Costruzioni Pavan Srl
<i>Login</i>	user_171149

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12603710158
<i>Indirizzo</i>	Via Ezio Biondi n. 1, 20154 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0229003744
<i>Ragione sociale</i>	GRUPPO ITQ SRL
<i>Login</i>	user_197809
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.gruppoitq@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04961910264
<i>Indirizzo</i>	VIA DELLA LIBERTA', 5/E, 31027 SPRESIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0422729628
<i>Ragione sociale</i>	GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_143593
<i>Indirizzo e-mail</i>	gi.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04270970272
<i>Indirizzo</i>	VIA DELLE INDUSTRIE 41, 30020 ERACLEA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0421632483
<i>Ragione sociale</i>	VECCHIATO SRL
<i>Login</i>	user_34477
<i>Indirizzo e-mail</i>	vecchiatosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03927580260
<i>Indirizzo</i>	VIA GAETANO ROSSI N.2, 31033 CASTELFRANCO VENETO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0423420177
<i>Ragione sociale</i>	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL
<i>Login</i>	user_36761
<i>Indirizzo e-mail</i>	ceissrl@pec.libero.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04415910159

<i>Numero telefono</i>	037756563
<i>Ragione sociale</i>	ROVER SRL
<i>Login</i>	user_31999
<i>Indirizzo e-mail</i>	segreteria@impresarover.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02515110969
<i>Indirizzo</i>	VIA FIGINI,39, 20053 MUGGIÒ (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392782210
<i>Ragione sociale</i>	SPADA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_127715
<i>Indirizzo e-mail</i>	spadacostruzionisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01894550894
<i>Indirizzo</i>	Via Muzza Spadetta n. 49, 40053 BAZZANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3894396573
<i>Ragione sociale</i>	T.C. S.R.L.
<i>Login</i>	user_61909
<i>Indirizzo e-mail</i>	tcsrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03879950164
<i>Indirizzo</i>	via Pradello n. 2, 24121 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03621829290
<i>Ragione sociale</i>	EDIL ERRE
<i>Login</i>	user_33679
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilerresocietarl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03202800169
<i>Indirizzo</i>	VIA MARTIRI DELLE FOIBE 5, 24060 VILLONGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035927499

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1693778681582
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2416735
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 0.04.41 CEST
<i>Offerta economica %</i>	1,20000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.420.545,01780 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	71.463,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	707.964,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	102.305,32000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.522.850,33780 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): B4KvwSBBU3f3WmBVN5uC6w==
	Hash(SHA-1-Hex): a599b07b0847c6d92bd6556c33a6b990cc20200c
	Hash(SHA-256-Hex): f6811e684ff8cb970c36172fdabf95e-53e568c71d80238f62edfec44837583a4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693582011795
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2407992
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Costruzioni Pavan Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Costruzioni Pavan - Edil Generali (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EDIL GENERALI SRL
<i>Partita Iva</i>	03818200754

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 17.26.51 CEST
<i>Offerta economica %</i>	17,48000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.021.694,07762 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	50.543,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	711.219,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	102.305,32000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.123.999,39762 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ztTWPH3O0a1XjzMJHLwDQw==
	Hash(SHA-1-Hex): 36819944f3dec864dc333376e17be6472fe35f65
	Hash(SHA-256-Hex): 92b81f51784d97e6135639ac7d5de77- abe4a8649a863cdf7ddf73f722c9206e5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" - ... n. s. 72883808 effettuata da Provincia di Como dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è:14,91425%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa – come disposto al comma 8 del medesimo articolo - in quanto presenta un ribasso superiore alla predetta soglia.

<i>Id Offerta</i>	1693565824950
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2406910
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SPADA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI Spada Costruzioni srl - Acreide Consorzio Stabile scarl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.
<i>Partita Iva</i>	03811731201
<i>Codice Fiscale</i>	SPDNDR85L14I754S
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 12.57.04 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,55850 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.093.269,20181 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	32.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	706.716,19000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	102.305,32000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.195.574,52181 EUR

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta A - Documentazione amministrativa.zip.p7m Dimensioni: 24 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): f/LmqDc6wq06bNB7JknCA== Hash(SHA-1-Hex): 51d672282739958d5047574f720342ed050a9ab7 Hash(SHA-256-Hex): 688e908ce2d4e912977b907df90e33efa32ec4200857c7d0757f919761b11c06 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693392364798
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2387280
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Building Division S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 30 agosto 2023 12.46.04 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,27000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.075.837,84776 EUR

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	706.716,19000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	102.305,32000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.178.143,16776 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): oz1I9xB7WBbB9R2cGq1PUA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1ecd9146586d1e52e9b14ae887f129929107d685
	Hash(SHA-256-Hex): c26219d227e5e86c0fdce4f72b57b98-ed0cd9b1f2e0be65937cccf48f2f151bb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, la soglia di anomalia calcolata è:14,91425%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa – come disposto al comma 8 del medesimo articolo - in quanto presenta un ribasso superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1693210909146
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2373115
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	Omnia Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 agosto 2023 10.21.49 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,28000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.345.086,73182 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	17.600,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	706.820,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	102.305,32000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.447.392,05182 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jthDTFqJHeh1vyzzaKMT/Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 30d92fda29b98e4965aec14954eaa26c9123ed6b
	Hash(SHA-256-Hex): 961e1efd5f4eb8d1b8fb03fae86ea83-69a8e8a5d7ec66994bac86c3d01ff7f79
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra o alla soglia percentuale?

Offerta anomala?

No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1693778681582
<i>Fornitore</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 0.04.41 CEST
<i>Sconto</i>	1,20000 %
<i>Punteggio economico</i>	6,86
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	6,86
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): B4KvwSBBU3f3WmBVN5uC6w==
	Hash(SHA-1-Hex): a599b07b0847c6d92bd6556c33a6b990cc20200c
	Hash(SHA-256-Hex): f6811e684ff8cb970c36172fdabf95e-53e568c71d80238f62edfec44837583a4

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1693565824950
<i>Fornitore</i>	SPADA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI Spada Costruzioni srl - Acreide Consorzio Stabile scarl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.
<i>Partita Iva</i>	03811731201
<i>Codice Fiscale</i>	SPDNDR85L14I754S
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 12.57.04 CEST
<i>Sconto</i>	14,55850 %
<i>Punteggio economico</i>	83,29
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	83,29
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta A - Documentazione amministrativa.zip.p7m
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): f/LmqDc6wq06bNB7JknCA==
	Hash(SHA-1-Hex): 51d672282739958d5047574f720342ed050a9ab7

	fa32ec4200857c7d0757f919761b11c06
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1693210909146
<i>Fornitore</i>	Omnia Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 agosto 2023 10.21.49 CEST
<i>Sconto</i>	4,28000 %
<i>Punteggio economico</i>	24,49
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	24,49
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jthDTFqJHeh1vyzzaKMT/Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 30d92fda29b98e4965aec14954eaa26c9123ed6b
	Hash(SHA-256-Hex): 961e1efd5f4eb8d1b8fb03fae86ea83-69a8e8a5d7ec66994bac86c3d01ff7f79
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 14,91425.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	SPADA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	83,29
<i>Punteggio totale</i>	83,29
<i>Sconto offerto</i>	14,55850 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Omnia Costruzioni srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	24,49
<i>Punteggio totale</i>	24,49
<i>Sconto offerto</i>	4,28000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	6,86
<i>Punteggio totale</i>	6,86

Offerta anomala?	No
------------------	----

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	SPADA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_127715
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (01894550894)
<i>Indirizzo email</i>	spadacostruzionisrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3894396573
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	si aggiudica

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 8 settembre 2023 13.11.54 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA ME-

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

Data	Oggetto	Testo
	n. 172883808 effettuata da Provincia di Como	DIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 8 settembre 2023 13.07.03 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693582011795) della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata rifiutata in quanto anomala.
venerdì 8 settembre 2023 13.07.03 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693392364798) della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 4 settembre 2023 14.58.41 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 14,91425

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

Data	Oggetto	Testo
<p>lunedì 4 settembre 2023 14.57.40 CEST</p>	<p>Apertura buste economiche</p>	<p>La apertura delle buste economiche della procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è iniziata.</p>
<p>lunedì 4 settembre 2023 14.57.31 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1693565824950) della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 4 settembre 2023 14.57.31 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1693778681582) della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</p>

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

Data	Oggetto	Testo
	n. 172883808 effettuata da Provincia di Como	CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto , ammesso alla fase di apertura delle offerte economiche .
lunedì 4 settembre 2023 14.57.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693582011795) della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 14.57.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693392364798) della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto , ammesso alla fase di apertura delle offerte economiche .
lunedì 4 settembre 2023 14.57.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693210909146) della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto , ammesso alla fase di apertura delle offerte economiche .

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

Data	Oggetto	Testo
	n. 172883808 effettuata da Provincia di Como	NE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 14.57.16 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
lunedì 4 settembre 2023 12.10.59 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_298531 sulla Procedura con ID 172883808 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 12.10.59 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_144797 sulla Procedura con ID 172883808 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 12.10.59 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_171149 sulla Procedura con ID 172883808 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 12.10.59 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_127715 sulla Procedura con ID 172883808 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 12.10.59 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_31191 sulla Procedura con ID 172883808 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 settembre 2023 10.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

Data	Oggetto	Testo
	n. 172883808 effettuata da Provincia di Como	DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808).
lunedì 4 settembre 2023 0.04.41 CEST	Invio Offerta	L'offerente PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808).
venerdì 1 settembre 2023 17.26.51 CEST	Invio Offerta	L'offerente Costruzioni Pavan Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808).
venerdì 1 settembre 2023 12.57.04 CEST	Invio Offerta	L'offerente SPADA COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO.

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

Data	Oggetto	Testo
	n. 172883808 effettuata da Provincia di Como	NO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808).
mercoledì 30 agosto 2023 12.46.04 CEST	Invio Offerta	L’offerente Building Division S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808).
lunedì 28 agosto 2023 10.21.49 CEST	Invio Offerta	L’offerente Omnia Costruzioni srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808).
martedì 22 agosto 2023 14.45.07 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 172883808

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 9 agosto 2023 12.15.03 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808).
mercoledì 9 agosto 2023 12.14.52 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CUP: F18E18000130005 - CIG A00242A8C2 (ID 172883808). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	173111617
<i>Data di invio</i>	giovedì 10 agosto 2023 8.10.04 CEST
<i>Mittente</i>	VECCHIATO SRL (VECCHIATO SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 21 agosto 2023 16.39.54 CEST; Accardi Matteo (Accar-

Report della Procedura S.A.P. COMO – COMUNE DI UGGIATE TREVANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO C.P.I.

SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – ... n. 170883808 effettuata da Provincia di Como (Arcidiacono

	Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	invito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, ringraziamo dell'invito, ma per impegni precedentemente presi non riusciamo a presentare ns. offerta. distinti saluti VECCHIATO SRL
<i>Id Messaggio</i>	173709015
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 13.38.54 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Building Division S.r.l. (Building Division S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 14.15.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente delle dichiarazioni relative al finanziamento (Allegato 2 al DGUE). Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile (e comunque entro il termine perentorio del giorno giovedì 07.09.2023) - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	173695703
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 9.46.10 CEST
<i>Mittente</i>	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL (ZACCARIA COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 12.51.54 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento invito a gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente siamo a ringraziarVi per l'invito pervenutoci per l'appalto di cui all'oggetto, siamo però spiacenti di non poter presentare offerta per lo stesso. Ringraziamo per la fiducia accordata e ribadiamo comunque il nostro interesse ad essere consultati in futuro per l'assegnazione di nuovi appalti Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	173770723

<i>Data di invio</i>	martedì 9 settembre 2023 14.22.28 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Omnia Costruzioni srl (Omnia Costruzioni srl), ricevuto in data giovedì 7 settembre 2023 15.49.26 CEST; Building Division S.r.l. (Building Division S.r.l.), non ricevuto; SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (SPADA COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; Costruzioni Pavan Srl (Costruzioni Pavan Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso ammissioni ed esclusioni.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rinvia all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	provv ammissione-esclusione _UGGIATE TREVANO_PNRR scuola media Grassi.pdf.p7m Dimensioni: 538 KB Firmatari: COSTANZO GABRIELLA Hash(MD5-Base64): G1C3ciKy6SEu8e4UOK3fHQ== Hash(SHA-1-Hex): 3ea0087ae1aa0345f14c2a8747ed6fe2ab554d96 Hash(SHA-256-Hex): 0fb107b0cf0491995db3004ed731d0c-4cdb09070783cad94b88b5505a74f7679 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173096166
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 agosto 2023 15.36.13 CEST
<i>Mittente</i>	I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL (I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 21 agosto 2023 16.39.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio si ringrazia per l'invito ricevuto ma non presenteremo la ns. migliore offerta per impegni precedentemente assunti derivanti dagli eventi alluvionali e franosi del 16

	SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" - ... n. 17883808 effettuato da Provincia di Como, e 17 maggio 2023 in Romagna. Si ringrazia ancora auspicando di essere tenuti in considerazione per ulteriori procedure che andrete in futuro ad esperire. Cordiali saluti IGT srl
<i>Id Messaggio</i>	173314991
<i>Data di invio</i>	martedì 22 agosto 2023 12.54.47 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Omnia Costruzioni srl (Omnia Costruzioni srl), ricevuto in data martedì 22 agosto 2023 16.44.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimento emissione SAL
<i>Testo del Messaggio</i>	Si riscontra di seguito il quesito posto secondo quanto indicato dal RUP: - le rate di acconto saranno dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, raggiungerà un importo non inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, vorremmo chiedere un chiarimento relativamente all'emissione delle SAL in caso di aggiudicazione. In particolare, vorremmo sapere se l'emissione di queste sia connessa al raggiungimento di un determinato importo (e nel caso vorremmo sapere quale) oppure se segua una cadenza temporale (ad esempio mensile). Ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	173708970
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 13.36.42 CEST
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 13.58.09 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 3 al DGUE) del Sig. Raffaele Saciotti. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile (e comunque entro il termine perentorio del giorno giovedì 07.09.2023) - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	173710611

<i>Mittente</i>	Building Division S.r.l. (Building Division S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 14.28.51 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato trasmettiamo il documento mancante. Grazie Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente delle dichiarazioni relative al finanziamento (Allegato 2 al DGUE). Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Questo operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile (e comunque entro il termine perentorio del giorno giovedì 07.09.2023) - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 2 DGUE _ Dichiarazioni relative al finanziamento firmato.pdf.p7m Dimensioni: 263 KB Firmatari: Monero Graziano Hash(MD5-Base64): NOrkqds80w/acbfBalMGfg== Hash(SHA-1-Hex): 8e97b58869184b2f1122fcc8873748d8a6f3a639 Hash(SHA-256-Hex): 471e8394e6075595350b360032305c2-5148029567769e659a71a53e959ae4e84 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173710238
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 settembre 2023 14.10.06 CEST
<i>Mittente</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.)

SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – ... n. 172883808 effettuata da Provincia di Como

<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2023 14.28.06 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon Giorno In allegato si trasmette (Allegato 3 al DGUE) del Sig. Raffaele Saciotti Cordiali saluti Geom. Nunzio Saciotti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 3 al DGUE) del Sig. Raffaele Saciotti. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile (e comunque entro il termine perentorio del giorno giovedì 07.09.2023) - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 3 DGUE _ SACIOTTI RAFFAELE .p7m Dimensioni: 151 KB Firmatari: SACIOTTI RAFFAELE Hash(MD5-Base64): FLnOxGk3IEy6qiifl+aC0g== Hash(SHA-1-Hex): aeb3ef9208b406fd1ea174144ddec5f681a22d2 Hash(SHA-256-Hex): 8dcf0ce80a3b1c2b114329047d62c10-4503ac264faf058693dae47166e3ff04d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173292395
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 agosto 2023 15.41.36 CEST
<i>Mittente</i>	Omnia Costruzioni srl (Omnia Costruzioni srl)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 21 agosto 2023 16.51.41 CEST; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento emissione SAL

SCUOLA MEDIA "G. B. GRASSI" – ... n. 172883808 effettuata da Provincia di Como

Testo del Messaggio: Buongiorno, vorremmo chiedere un chiarimento relativamente all'emissione delle SAL in caso di aggiudicazione. In particolare, vorremmo sapere se l'emissione di queste sia connessa al raggiungimento di un determinato importo (e nel caso vorremmo sapere quale) oppure se segua una cadenza temporale (ad esempio mensile). Ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	venerdì 8 settembre 2023 13.08.50 CEST
<i>Commento</i>	A seguito dell'esclusione automatica delle offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016, pari a 14,91425%., la migliore offerta risulta essere presentata dall'operatore economico R.T.I. SPADA COSTRUZIONI SRL CONSORZIO ACREIDE. La documentazione è stata inviata al RUP per la verifica di idoneità dei costi della manodopera.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2454207