



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 371 / 2024

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - CUP G37H22000580001. CIG B044B81882. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- la Provincia di Como è risultata beneficiaria del Contributo PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.1B;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 26.10.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905)" *Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4 Investimento 2.1B*" dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00 con il seguente quadro economico:

A.1 Lavori a base d'asta	€ 801.761,60
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 10.238,40
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 812.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici- piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa), con procedure da acquisire su piattaforma telematica della pubblica amministrazione	€ 3.000,00
--	------------

b.2 Imprevisti e premio di accelerazione	€ 39.867,58
b.3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, sia temporanee che definitive	€ 4.000,00
b.4 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/16	€ 16.240,00
b.5 Spese tecniche per indagini geologiche o geotecniche, di laboratorio e sui materiali posti in opera	€ 10.000,00
b.6 Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 47.293,24
b.7 Progettazione, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 19.285,07
b.8 Direzione dei lavori, Contabilità, C.R.E.	€ 28.366,85
b.9 collaudo statico, tecnico - amministrativo ecc.	€ 10.000,00
b.10 Contributo ANAC (ex AVCP)	€ 410,00
b.11 CNPAIA 4% (ingegneri - architetti)	€ 4.597,81
b.12 IVA 22% su A1 + A4 (lavori)	€ 178.640,00
b.13 IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 26.299,45
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 388.000,00
A + B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.200.000,00

- con determina a contrarre n. 1551 del 23.11.2023 e n. 115 del 25.01.2024 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e si stabilivano le modalità ed i criteri per l'aggiudicazione precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare con contratto a misura;
- è soggetto all'applicazione del CCNL Settore Edili ed Affini;
- non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- verrà affidato in modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel e si procede all'individuazione dell'aggiudicatario mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi 50 comma 1 lett. d), alla quale verranno invitate un numero pari a 20 operatori economici - in possesso dei requisiti tecnici richiesti - selezionati attingendo i nominativi dall'elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4;
- per lo svolgimento della procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Certificata denominata Sintel di ARIA Regione Lombardia, in conformità all'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 36/22023;
- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
- prevede, ai sensi dell'art. 54 comma 1, ai fini dell'aggiudicazione, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con individuazione della soglia di anomalia dell'offerta secondo il metodo A - di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023;

Atteso che:

in data 30.01.2024 si procedeva all'invio mediante la piattaforma Sintel della lettera d'invito alla procedura negoziata ai seguenti operatori economici:

	NOME PARTECIPANTE	PROV.
1.	NUOVA FISE SRL	LE
2.	DITTA MELOTTI DARIO	BS
3.	EDILCOM SRL	TN
4.	GEOMONT SRL	LC
5.	FITZCARRALDO	LC
6.	SISCOM	NO
7.	ECOVAL SRL	AO
8.	FERRETTI SRL	GE
9.	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	BS
10	URANIA SRL	FI
11.	BERTOLO SRL	PN
12.	GEOBRUGG ITALIA SRL	BG
13.	PIANTONI SEVERO SRL	BG
14.	ANTONINI S.R.L.	PG
15.	L.C.P. FUNI S.R.L.	BS
16.	TISS INGEGNERIA S.R.L.	VA
17.	SIBAR	FR
18.	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	MO
19.	ICM SPA	VI
20.	STAZI LIVIO SRL	BS

Dato atto che:

- entro il termine fissato per la scadenza della presentazione offerte del 29.02.2024 ore 10.00, presentavano offerta n. 15 operatori economici il cui elenco viene riportato di seguito:

	NOME PARTECIPANTE
1.	FITZCARRALDO
2.	URANIA SRL
3.	ANTONINI S.r.l.
4.	L.C.P. FUNI S.R.L.
5.	GEOBRUGG ITALIA SRL

6.	NUOVA FISE SRL
7.	ECOVAL SRL
8.	PIANTONI SEVERO SRL
9.	EDILCOM SRL
10.	STAZI LIVIO SRL
11.	SISCOM
12.	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
13.	TISS INGEGNERIA S.R.L.
14.	GEOMONT SRL
15.	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL

- a seguito il Seggio di gara ha effettuato lo sblocco delle buste telematiche, verificato la firma digitale e proceduto quindi alla verifica della busta amministrativa per l'esame della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti e per l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici;

- la medesima seduta si concludeva con l'applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 36/2023 per gli operatori economici FITZCARRALDO, ANTONINI S.R.L. e SISCOM, fissando il giorno 11.03.2024 per la produzione della documentazione integrativa;

- esaminata la documentazione pervenuta a riscontro, ritenuta la medesima idonea, il Presidente del Seggio di gara ammetteva anche gli operatori economici FITZCARRALDO, ANTONINI S.R.L. e SISCOM alla successiva fase di gara;

- si procedeva, successivamente, con l'apertura delle buste economiche prendendo atto della completezza dei documenti di gara e dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

	<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	RIBASSO OFFERTO %
1.	URANIA SRL	32,816 %
2.	STAZI LIVIO SRL	29,47 %
3.	EDILCOM SRL	29,216 %
4.	ANTONINI S.R.L.	27,14 %
5.	ECOVAL SRL	26,83 %
6.	SISCOM	26,69 %
7.	GEOMONT SRL	26,30 %
8.	FITZCARRALDO	25,45 %
9.	PIANTONI SEVERO SRL	25,14 %

10.	L.C.P. FUNI S.R.L.	24,182 %
11.	TISS INGEGNERIA S.R.L.	21,79 %
12.	NUOVA FISE SRL	21,224 %
13.	GEOBRUGG ITALIA SRL	21,141 %
14.	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	15,193 %
15.	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	14,133 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia calcolata dal Sistema ai sensi dell'art. 54 c. 2 - con il metodo previsto alla lettera A) dell'allegato II.2 del Codice - risultava essere pari a 26,68086 % escludendo automaticamente, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, le sottoelencate offerte che presentavano un ribasso superiore alla soglia predetta:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	URANIA SRL	32,816 %
2.	STAZI LIVIO SRL	29,47 %
3.	EDILCOM SRL	29,216 %
4.	ANTONINI S.R.L.	27,14 %
5.	ECOVAL SRL	26,83 %
6.	SISCOM	26,69 %

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere presentata dall'operatore economico GEOMONT SRL con sede legale in via Balicco n. 113, 23900 LECCO (LC)- P.I. 01953630132 con il ribasso offerto del 26,30 %, si procedeva alla trasmissione della relativa documentazione di gara al RUP per le valutazioni di competenza previste all'art. 17 c. 5 del Codice;

Preso atto del verbale del RUP, prot. n. 12032/2024 del 11.03.2024, con il quale attesta l'esito favorevole delle verifiche effettuate in relazione ai costi della manodopera indicati in sede di gara e proponeva pertanto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico GEOMONT SRL con sede legale in via Balicco n. 113, 23900 LECCO (LC)- P.I. 01953630132 con il ribasso offerto del 26,30 %, in data 12.03.2024, si concludevano le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel ai fini dall'aggiudicazione della procedura;

Atteso che:

- sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale cui agli artt. 94, 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 in data 07.12.2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 in data 07.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Presidente n. 165 in data 19.12.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

1. **di dare che** atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, svolta sulla piattaforma regionale di e-procurement Sintel mediante il sistema di interoperabilità MIAP, riportate nel verbale unico delle operazioni di gara n. id 178840081 del 12.03.2024, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, secondo capoverso, del D.lgs. 36/2023;
3. **di prendere atto** della relazione del RUP, prot. n. 12032/2024 del 11.03.2024, di congruità dell'offerta **e pertanto di aggiudicare** in via definitiva l'esecuzione del contratto relativo alle "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - CUP G37H22000580001. CIG B044B81882" all'operatore economico **GEOMONT SRL** con sede legale in via Balicco n. 113, 23900 LECCO (LC)- P.I. 01953630132 con il ribasso offerto del 26,30 %, sull'importo a base di gara di € 801.761,60= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 590.898,30= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 10.238,40 (oltre IVA) e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 601.136,70= (oltre IVA);**
4. **di dare atto pertanto** che l'economia da ribasso è pari ad € 257.253,23 (IVA inclusa);
5. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 733.386,77 (IVA inclusa) è *finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22000580001 - CIG B044B81882*" e trova copertura alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 e pertanto **di imputare** la somma complessiva di Euro 733.386,77 (IVA inclusa) al Cap. 26018 imp. 149/2024;
6. **di dare atto che** la somma complessiva di € 410,00 quale contributo ANAC è impegnata alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 Cap. 26018/0 imp.

2362/2023 sub imp.624/2023 ora sub. Imp. 429/2024 - FONDI PNRR M2C4I2.1B
Codice del Piano dei Conti 2020109;

7. **di dare atto**, che trattandosi di lavori finanziati con fondi PNRR, si procede all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e che pertanto la presente determina diventerà efficace al completamento degli accertamenti in capo all'aggiudicatario;
8. **di dare atto** che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è *finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22000580001 - CIG B044B81882* per l'importo di € 1.200.000,00;
9. **di disporre** la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice e la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice e dalle ulteriori disposizioni di notifica previste dalla normativa correlata al PNRR;
10. **di trasmettere** copia della presente determinazione agli Uffici di competenza della Provincia di Como, per la stipula del contratto;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste dal vigente regolamento contabile in rispetto della normativa specifica delle rendicontazioni previste sul sistema REGIS.

Lì, 13/03/2024

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840081 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	11
Adesioni Postume	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	36
Proposta di Graduatoria	47
Aggiudicazione	50
Registro di controllo	50
Comunicazioni di Procedura	69
Verbalì intermedi	78

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Avviso importante CIG_ PNRR SP14 ripristino rischio
i.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2 - Dichiarazioni relative al finanziamento.docx

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 3 - Dichiarazione titolare effettivo.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato - DGUE - Linee Guida per la compilazione - Aggiornamento - N Reg 6212 del 30-06-2023.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Lettera Invito PNRR SP 14 Riduzione rischio alluvione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Lettera Invito PNRR SP 14 Riduzione rischio alluvione.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 1 - Dichiarazione negoziale integrativa.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 178840081

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

PROVINCIA DI COMO - PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081

Descrizione Procedura

Codice Gara PRO24-115

Destinatari

Codice CIG 987498684C

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 0204321

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233280-5 - Costruzione di barriere di protezione

Codici categorie SOA OS 12B III - Barriere paramassi, fermaneve e simili (classe III).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Progetto

Nome Accardi Matteo

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... nsd/78840681 effettuata da Provincia di Como

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	0
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 30 gennaio 2024 15.03.17 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 29 febbraio 2024 10.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	655.496,93000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	645.258,53000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-

<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	L'operatore economico deve inserire a pena di esclusione il modello di dichiarazione del costo del personale (co-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	sto manodopera) - firmato digitalmente - utilizzando l' allegato appositamente predisposto dalla Stazione appaltante e inserito nei documenti di gara.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	NUOVA FISE SRL
<i>Login</i>	user_64800
<i>Indirizzo e-mail</i>	nuovafise.srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02279190751
<i>Indirizzo</i>	ZONA IND.LE SS. S101 KM. 19.300, 73044 GALATONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0833832220
<i>Ragione sociale</i>	DITTA MELOTTI DARIO
<i>Login</i>	user_78536
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.dariomelotti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02749270985
<i>Indirizzo</i>	via davena, 14, 25059 VEZZA D'OGGIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036476595
<i>Ragione sociale</i>	EDILCOM SRL
<i>Login</i>	user_75819
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilcom@pec.impresaedilcomsrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00909260226

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... L. 03/09/2011, art. 3809) Provincia di Como

<i>Indirizzo</i>	LOC. RIVERA, 3809 ZUCCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0465322615
<i>Ragione sociale</i>	GEOMONT SRL
<i>Login</i>	user_59664
<i>Indirizzo e-mail</i>	geomont@pecmove.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01953630132
<i>Indirizzo</i>	Via Balicco, 113, 23900 LECCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341350802
<i>Ragione sociale</i>	FITZCARRALDO
<i>Login</i>	user_59820
<i>Indirizzo e-mail</i>	fitzcarraldo.pec@gruppointercom.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03298820162
<i>Indirizzo</i>	via dei bravi 6, 23868 VALMADRERA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03411692476
<i>Ragione sociale</i>	SISCOM
<i>Login</i>	user_59992
<i>Indirizzo e-mail</i>	siscomsrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01144130034
<i>Indirizzo</i>	VIA XX SETTEMBRE 73, 28041 ARONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	032248396
<i>Ragione sociale</i>	ECOVAL SRL
<i>Login</i>	user_65022
<i>Indirizzo e-mail</i>	ecoval@pecvda.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01174270072
<i>Indirizzo</i>	LOCALITA' AMERIQUE, 19/19A, 11020 QUART (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3519118563
<i>Ragione sociale</i>	Ferretti Srl

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840081 effettuata da Provincia di Como

<i>Login</i>	user_82411
<i>Indirizzo e-mail</i>	ferretti.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01838640991
<i>Indirizzo</i>	VIA CORSICA N. 6, 16128 GENOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0103071549
<i>Ragione sociale</i>	STAZI LIVIO
<i>Login</i>	user_59677
<i>Indirizzo e-mail</i>	stazilivio@certificazioneposta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01727690982
<i>Indirizzo</i>	Via Loc. Bassone n. 28, 25061 BOVEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030926494
<i>Ragione sociale</i>	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_47144
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti@sofiacostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03991230982
<i>Indirizzo</i>	Via Dane 1/c, 25048 SONICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036475001
<i>Ragione sociale</i>	Urania Srl
<i>Login</i>	user_130670
<i>Indirizzo e-mail</i>	uraniarsl1@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02280690484
<i>Indirizzo</i>	v.le Giovanni XXIII, 2f, 50033 FIRENZUOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0916601924
<i>Ragione sociale</i>	BERTOLO SRL
<i>Login</i>	user_140709
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti@pec.bertologroup.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03493000966

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 17884008) effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo</i>	VIA PANDIPANI 29, 33080 PIUMBEVENE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0434560165
<i>Ragione sociale</i>	GEOBRUGG ITALIA SRL
<i>Login</i>	user_60752
<i>Indirizzo e-mail</i>	geobrugg.italia@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04448670960
<i>Indirizzo</i>	Via XXIV Maggio, 17, 24128 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0251877240
<i>Ragione sociale</i>	PIANTONI SEVERO SRL
<i>Login</i>	user_56634
<i>Indirizzo e-mail</i>	piantoniseverosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01627270166
<i>Indirizzo</i>	Via Lesa, 3, 24020 SCHILPARIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034653862
<i>Ragione sociale</i>	ANTONINI S.r.l.
<i>Login</i>	user_147406
<i>Indirizzo e-mail</i>	info.antoninisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02168670541
<i>Indirizzo</i>	Via Santa Lucia 55/A, 06083 BASTIA UMBRA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0758000390
<i>Ragione sociale</i>	L.C.P. FUNI S.R.L.
<i>Login</i>	user_63827
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficioappalti@pec.lcpfuni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01804750980
<i>Indirizzo</i>	VIA FAEDE, 01, 25040 ESINE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364548291
<i>Ragione sociale</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840083 effettuata da Provincia di Como

<i>Login</i>	user_135337
<i>Indirizzo e-mail</i>	TISS@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02381760020
<i>Indirizzo</i>	VIA PARINI, 35, 21013 GALLARATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0961480001
<i>Ragione sociale</i>	SIBAR
<i>Login</i>	user_135337
<i>Indirizzo e-mail</i>	sibarsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00296160609
<i>Indirizzo</i>	Via Casilina km. 93+400 n. 55, 03027 RIPI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0775285024
<i>Ragione sociale</i>	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_42714
<i>Indirizzo e-mail</i>	zaccaria@pec.zaccariacostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02378870360
<i>Indirizzo</i>	VIA PONTICELLO N. 154, 41055 MONTESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	059970009
<i>Ragione sociale</i>	ICM SpA
<i>Login</i>	user_35535
<i>Indirizzo e-mail</i>	icmappalti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02526350240
<i>Indirizzo</i>	Viale dell'Industria 42, 36100 VICENZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0444336111
<i>Ragione sociale</i>	STAZI LIVIO SRL
<i>Login</i>	user_326985
<i>Indirizzo e-mail</i>	staziliviosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04520020985

Numero telefono	030926494
-----------------	-----------

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1709196119977
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0435395
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FITZCARRALDO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 9.41.59 CET
<i>Offerta economica %</i>	25,45000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	481.040,23412 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	156.503,07000 EUR

<i>interferenza</i>	
<i>Offerta economica complessiva</i>	491.278,63412 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): QXsAXyGoxPASxsDIueYBw==
	Hash(SHA-1-Hex): fc21b3d95bcd4d954f07d0aac1a601f1acb567e2
	Hash(SHA-256-Hex): 82bc7d9566d60808e37891bb83b424b- 374f371aa319e01ae5079dfa68e0a8582
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf
	Dimensioni: 187 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uU/BSxrTYpnJM9WkOZY6JA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0fa49f772bac64ba89a613543a5fba6d9e30d3c6
	Hash(SHA-256-Hex): 8f584e35c96bcff8b499210ae30424d- 56d2a76107572826d4350526b5e5df852
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (... IN) 178840081 effettuata da Provincia di Como

<i>Id Offerta</i>	1709194936484
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0435226
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Urania Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 9.22.16 CET
<i>Offerta economica %</i>	32,81600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	433.510,49080 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	156.503,07000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	443.748,89080 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): FnNvKjU/HgPlrnvDfjFpzQ==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>178840081 effettuata da Provincia di Como Hash(SHA-1-Hex): 0425e4ac6ddaa84de2173701f0174ee524d4074c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96c5b36d44c0b7a2f5476cde8680063-0188b67d5e2fea984bb3e2633456d7157</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 230 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PwdWPsa2xnkQL2TydFzJyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd2c2885f72f408a7b57aa3e7ad23e825fd5fbf2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fbda27a35714830997af4cbad4f4f0-a70a403c79120e62c49b3d650059fa06f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :26,68086%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.</p>
<i>Id Offerta</i>	1709188310400
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0434937
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ANTONINI S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 7.31.50 CET
<i>Offerta economica %</i>	27,14000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	470.135,36496 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	156.503,07000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	480.373,76496 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	COMO doc amm.zip.p7m
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): l2qn593p6QHvR6aXqBsDug==
	Hash(SHA-1-Hex): dda327a30d2f280915138c8af7ac9b3af1b12858
	Hash(SHA-256-Hex): 8fccb32c236470a18e874c4eb1359d0-24d4bedb33a3f678100436d339d6d4cc6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 148 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 407535642ae1eaaed4b8d60ce0319808fca027e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a1a1f440618e540b6831bb16188efc2-cceac1a6eb997e444b920547c904f34a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :26,68086%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1709143811904
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429923
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	L.C.P. FUNI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell' Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 19.10.11 CET
<i>Offerta economica %</i>	24,18200 %
<i>Offerta economica EUR</i>	489.222,11228 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	12.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR

<i>interferenza</i>	
<i>Offerta economica complessiva</i>	499.460,51228 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ZM7eHi+ypqXlmO0RSW+dTQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 90647d51592d764a81049e1cfde67f8aa01646e0
	Hash(SHA-256-Hex): fe4c7d9c0b1748dbf07fe6d4c0e1ad8-ae7f51461bdc2a05281fa54afe17ea0ba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 187 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 0vtqHV7Q8ZJdIns7hvjTZw==
	Hash(SHA-1-Hex): 724c1dfd870a08c6d2434f5f15dae01e5ab4a8fe
	Hash(SHA-256-Hex): 67b77c25b6e0b0c0b5429096cd8e0ea-5351a01d3bd50fe18cefcbad36bd5e73f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (... IN) 178840081 effettuata da Provincia di Como

<i>Id Offerta</i>	1709137761667
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429562
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GEOBRUGG ITALIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.29.21 CET
<i>Offerta economica %</i>	21,14100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	508.844,42417 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	519.082,82417 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): F0coiMu/nx/j9U2VAiP2jQ==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>178840081 - Effettuata da Provincia di Como</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b538bfc5959b136199fcb222c5c01670767b45df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7ce71fa84f3532bd797bfeb9db3c36-a10a20e4af90fda4e51c29a14d2443d3b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 373 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0sCvWNeMdlsmzjSq8/DTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f819c6a30b7d6928a39394c93e487047334899bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 158df93dd075473b054d350f9dae39e-dcbbba6dfcbd10f79d2671801597043070</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1709136094640
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429408
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NUOVA FISE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.01.34 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840081 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta economica %</i>	21,22400 %
<i>Offerta economica EUR</i>	508.308,85959 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	518.547,25959 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7BBDchwRqe4L6qFsGxfhCg==
	Hash(SHA-1-Hex): c3c581b71f47db1fa67f1081fb673eb7a0c5f6bc
	Hash(SHA-256-Hex): 65f334c1c9edc81ab9ec20993047f96-99895fa70cf9e765e2c0b48eda48a4864
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 272 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7g55Anob6kli3U6VYICLNw==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	178840081 effettuata da Provincia di Como
	70eeb8c1194f01f95f326c073359224abad11578
	Hash(SHA-256-Hex): 9679bff710b7855595cc5ddc3abc67c-127d9ed8157d17f52b9d9bec2861db0c5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709133805333
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429134
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ECOVAL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 16.23.25 CET
<i>Offerta economica %</i>	26,83000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	472.135,66640 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	482.374,06640 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840081 effettuata da Provincia di Como)

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>busta amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wvKw/ehI3tRUWeFgqmKN/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 89c7db252ef01c062903aaa76890b29ce00c97d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ede7d1ed056e95dc168c5864bef8106ea1c9c434b90ee5dc18b6e80039656ec6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5_costi personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 572 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uNvXkBWxXshkAoCwIsVu9Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 240f5e078301efc103f3a47c1dfb4bca0a495530</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1a4c1ca30086c27171f8b3021f4b3f8-4240cbd6cb90affb7c1f36295d818484</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :26,68086%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1709132050435

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (... n. 42889) n. 478840081 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PIANTONI SEVERO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 15.54.10 CET
<i>Offerta economica %</i>	25,14000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	483.040,53556 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.300,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	493.278,93556 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): CQDCCIWIPk3BDIKYnM4ioA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6ca047a778754815d9af5f5df7b067d672623902

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

<p>Hash(MD5-Base64): 178840081affettuata da Provincia di Como Hash(SHA-1-Hex): 947eeb907ee73ab10ee92c3b052fd-d743a8001f61888887bc41e8b35ada548</p>	
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 373 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): r8GC+Qu5r2/w8ZDXiCQ8YA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03eba579528bd93dec9799e2be10add91a70ad54</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa9c7ab5f9c3b92096d9337620879a1-d3d795e9db3fa5cf017acef547242b5b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709118719804
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0427531
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILCOM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 12.11.59 CET

<i>Offerta economica EUR</i>	456.739,79788 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.790,77000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	466.978,19788 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Doc Amministrativa.pdf.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iJC9h3gpP6T1dULEyiXfow==
	Hash(SHA-1-Hex): cb05262cdd65b6e8c855e436a08bdca9e6b2f09b
	Hash(SHA-256-Hex): 76b4b412b24a362be53d675be98264a- cc35b68b9394733225ebe2e7b4b364b5b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 9poRnSqQZZ7M/9inN9AI9g==
	Hash(SHA-1-Hex): bc7b8c1278a671aa63f17737e39b590e11578220

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :26,68086%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1709115999590
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0427134
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STAZI LIVIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.26.39 CET
<i>Offerta economica %</i>	29,47000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	455.100,84121 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.600,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	465.339,24121 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840081 effettuata da Provincia di Como)

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): NI/ebHbJMA2LbuDomq2q5w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1bc409162c1a3b0a4788a1053f5edd4c81f1f7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6c5515ff5328cd7e3ed09abbc905ba-7413db0f087a6828ecd9345b4fdb375c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>all. 5 Stazi Livio srl.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 300 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5u7u5VFpC8Ps6JDcy25fEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b12ce930353125cc0396ad6be71fa69234ce2b3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40bd7db62e08eb26fff35d47f9aebcd-cf1652f63483b8c4977da692085c7c5d8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :26,68086%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1709114469929

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (... n. 426889) n. 478840081 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SISCOM
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.01.09 CET
<i>Offerta economica %</i>	26,69000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	473.039,02834 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.100,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	483.277,42834 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa firmata.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): sij71Y8F9HLD8LzTJD9Q+w==
	Hash(SHA-1-Hex): 308e8823f3313de46392015fb66a3975d313c212

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>178840081 effettuata da Provincia di Como</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 89332995bbc1e43d4f1bd42c480d221-0f57646cccf5d7f09b232f49fd9386b02</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> DocumentoOfferta_1709110142225.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 14 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qz3Zv16qMjdLvkLBnrX8Hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 315b1d4ca3453b881c39d5abf195596092b29547</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 08a7ee05b47253a0bb718be5dad94beb2b0de0b17d61c6552392876522a10c88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Sì, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :26,68086%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.</p>
<i>Id Offerta</i>	1709045883050
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0418278
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell' Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica %</i>	15,19300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	547.224,40154 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.411,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	557.462,80154 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): GfxS+nB/IoqLYqodJBpYyg==
	Hash(SHA-1-Hex): dfd8a529485e2bbbc65fd4db696a3de4caaf036d
	Hash(SHA-256-Hex): bc396b8179101e4f4cfcfd1471ac312-9db31d34da75d0bd86b8dd28bc497409f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): phWG67pELOGZ32cEI5Oi6w==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>178840081 effettuata da Provincia di Como</p> <p>548a0cdea19d4251d6b04aca696fd8658bcdcd49</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e97ef1f601bb08100087c92a0c8c427-4b6762184b782b3107ddc8679257c6ffd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1709041758135
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0417670
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 14.49.18 CET
<i>Offerta economica %</i>	21,79000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	504.656,69631 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	514.895,09631 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840081 effettuata da Provincia di Como)

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 14 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): RC/8EobXCdIIIGDRRu5iIzA== Hash(SHA-1-Hex): f4ae1ce508ccb8aaab539051efe4582038729e38 Hash(SHA-256-Hex): 00d18a13075d762bfdcbba8fe49f2-c4ff623cb5484bc87dcf33e2b59ba5c6d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): QA3XMMMtGLZcoSb9Dlz36g== Hash(SHA-1-Hex): 53caf7b09443d9df0093d9e436d00a5d01174691 Hash(SHA-256-Hex): bd477bc2bd9ff3aee998ce55d52829b-795f16b27adf08d95125ac46bf3976292 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1708678117230
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0395606
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (... in 17884008) effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GEOMONT SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 23 febbraio 2024 9.48.37 CET
<i>Offerta economica %</i>	26,30000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	475.555,53661 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	485.793,93661 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): aC44V6U9PzWScqKQFohPGQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3e4ad14159f7ab57db8be99124e88b183855e9da
	Hash(SHA-256-Hex): b1a337b14552280abb3fc7c29867a8c-0c5f67c0f42ea3906fbcaec5379ce206
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n.178840081, effettuata da Provincia di Como

<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m Dimensioni: 154 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): q8oX0nkEep02XpN95FPyyQ== Hash(SHA-1-Hex): 30836bae32d0c25f2ff9a31f8063595c19dbdb6 Hash(SHA-256-Hex): 88ecc4cb18cb5964cc2c136abf9fb2e-daed9d7780411bb2ad704a492617c72ae Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1708591549809
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0385268
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 22 febbraio 2024 9.45.49 CET
<i>Offerta economica %</i>	14,13300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	554.064,14196 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO n. 178840081 effettuato da Provincia di Como

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	10.238,40000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	564.302,54196 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	DOC AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): S5pMIE2Rd+UiZTy7IxW+Aw==
	Hash(SHA-1-Hex): 86a270dd3d838fd7b44af4e8fcd361bef8991948
	Hash(SHA-256-Hex): 36b28fe6193fbee72cdbc244b9f1a08-4c93f57d227c5d0fb6638cbad610b2dce
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 244 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): grdhjKFzxs6B7n4Q5nY9Bw==
	Hash(SHA-1-Hex): 0f3ee3a6b484ef1e65c874b2e12fb3cf4bc2a43e
	Hash(SHA-256-Hex): 357fdf2fac3eaa8e60884e2637ac33f-85ce6dfe887196734c3d7df5826b9f2f2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1709196119977
<i>Fornitore</i>	FITZCARRALDO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 9.41.59 CET
<i>Sconto</i>	25,45000 %
<i>Punteggio economico</i>	77,55
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	77,55
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): QXsAXyGoxPASxsDI sueYBw==
	Hash(SHA-1-Hex): fc21b3d95bcd4d954f07d0aac1a601f1acb567e2

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 178840081eaffetuata da Provincia di Como</p> <p>82bc7d9566d60808e37891bb83b424b-374f371aa319e01ae5079dfa68e0a8582</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale-signed.pdf</p> <p>Dimensioni: 187 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uU/BSxrTYpnJM9WkOZY6JA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0fa49f772bac64ba89a613543a5fba6d9e30d3c6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f584e35c96bcff8b499210ae30424d-56d2a76107572826d4350526b5e5df852</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709143811904
<i>Fornitore</i>	L.C.P. FUNI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 19.10.11 CET
<i>Sconto</i>	24,18200 %
<i>Punteggio economico</i>	73,69
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	73,69
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<p><i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZM7eHi+ypqXlmO0RSW+dTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 90647d51592d764a81049e1cfde67f8aa01646e0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe4c7d9c0b1748dbf07fe6d4c0e1ad8-ae7f51461bdc2a05281fa54afe17ea0ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 187 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0vtqHV7Q8ZJdIns7hvjTZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 724c1dfd870a08c6d2434f5f15dae01e5ab4a8fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67b77c25b6e0b0c0b5429096cd8e0ea-5351a01d3bd50fe18cefcbad36bd5e73f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1709137761667</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>GEOBRUGG ITALIA SRL</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>
<p><i>Stato dell'Offerta</i></p>	<p>Offerta Valida</p>
<p><i>Data</i></p>	<p>mercoledì 28 febbraio 2024 17.29.21 CET</p>

<i>Punteggio economico</i>	64,42
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	64,42
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	DOC AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): F0coiMu/nx/j9U2VAiP2jQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b538bfc5959b136199fcb222c5c01670767b45df
	Hash(SHA-256-Hex): d7ce71fa84f3532bd797bfeb9db3c36a10a20e4af90fda4e51c29a14d2443d3b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 373 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 0sCvWNeMdlSqmzjSq8/DTw==
	Hash(SHA-1-Hex): f819c6a30b7d6928a39394c93e487047334899bf
	Hash(SHA-256-Hex): 158df93dd075473b054d350f9dae39edcbb6dfcbd10f79d2671801597043070
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Fornitore</i>	NUOVA FISE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.01.34 CET
<i>Sconto</i>	21,22400 %
<i>Punteggio economico</i>	64,68
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	64,68
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7BBDchwRqe4L6qFsGxfhCg==
	Hash(SHA-1-Hex): c3c581b71f47db1fa67f1081fb673eb7a0c5f6bc
	Hash(SHA-256-Hex): 65f334c1c9edc81ab9ec20993047f96-99895fa70cf9e765e2c0b48eda48a4864
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 272 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 70eeb8c1194f01f95f326c073359224abad11578</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9679bff710b7855595cc5ddc3abc67c-127d9ed8157d17f52b9d9bec2861db0c5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709132050435
<i>Fornitore</i>	PIANTONI SEVERO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 15.54.10 CET
<i>Sconto</i>	25,14000 %
<i>Punteggio economico</i>	76,61
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	76,61
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQDCCIWIpk3BDIKYnM4ioA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ca047a778754815d9af5f5df7b067d672623902</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b947eeb9027cc73abf0ee92c3b052fd-d743a8001f6188887bc41e8b35ada548</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 373 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): r8GC+Qu5r2/w8ZDXiCQ8YA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03eba579528bd93dec9799e2be10add91a70ad54</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aa9c7ab5f9c3b92096d9337620879a1-d3d795e9db3fa5cf017acef547242b5b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709045883050
<i>Fornitore</i>	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 15.58.03 CET
<i>Sconto</i>	15,19300 %
<i>Punteggio economico</i>	46,30
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	46,30
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip

	<p>Dimensione: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GfxS+nB/IoqLYqodJBpYyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfd8a529485e2bbbc65fd4db696a3de4caaf036d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc396b8179101e4f4cfcfd1471ac312-9db31d34da75d0bd86b8dd28bc497409f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): phWG67pELOgZ32cEI5Oi6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 548a0cdea19d4251d6b04aca696fd8658bcdcd49</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e97ef1f601bb08100087c92a0c8c427-4b6762184b782b3107ddc8679257c6ffd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709041758135
<i>Fornitore</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 14.49.18 CET
<i>Sconto</i>	21,79000 %
<i>Punteggio economico</i>	66,40

<i>Punteggio totale</i>	66,40
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 14 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): RC/8EobXCdIIIGDRRu5iIzA== Hash(SHA-1-Hex): f4ae1ce508ccb8aaab539051efe4582038729e38 Hash(SHA-256-Hex): 00d18a13075d762bfdcbbafc8fe49f2-c4ff623cb5484bc87dcf33e2b59ba5c6d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): QA3XMMMtGLZcoSb9Dlz36g== Hash(SHA-1-Hex): 53caf7b09443d9df0093d9e436d00a5d01174691 Hash(SHA-256-Hex): bd477bc2bd9ff3aee998ce55d52829b-795f16b27adf08d95125ac46bf3976292 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1708678117230
<i>Fornitore</i>	GEOMONT SRL

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (... F. 17884908) effettuata da Provincia di Como

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 23 febbraio 2024 9.48.37 CET
<i>Sconto</i>	26,30000 %
<i>Punteggio economico</i>	80,14
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	80,14
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): aC44V6U9PzWScqKQFohPGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e4ad14159f7ab57db8be99124e88b183855e9da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1a337b14552280abb3fc7c29867a8c-0c5f67c0f42ea3906fbcaaec5379ce206</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): q8oX0nkEep02XpN95FPyyQ==</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>178840081 effettuata da Provincia di Como</p> <p>30836bae32d0c25f2fff9a31f8063595c19dbdb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 88ecc4cb18cb5964cc2c136abf9fb2e-daed9d7780411bb2ad704a492617c72ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1708591549809
<i>Fornitore</i>	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 22 febbraio 2024 9.45.49 CET
<i>Sconto</i>	14,13300 %
<i>Punteggio economico</i>	43,07
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	43,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOC AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): S5pMIE2Rd+UiZTy7IxW+Aw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86a270dd3d838fd7b44af4e8fcd361bef8991948</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36b28fe6193fbee72cdcb244b9f1a08-4c93f57d227c5d0fb6638cbad610b2dce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 244 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): grdhjKFzxs6B7n4Q5nY9Bw==
	Hash(SHA-1-Hex): 0f3ee3a6b484ef1e65c874b2e12fb3cf4bc2a43e
	Hash(SHA-256-Hex): 357fdf2fac3eaa8e60884e2637ac33f-85ce6dfe887196734c3d7df5826b9f2f2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 26,68086.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	GEOMONT SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	80,14
<i>Punteggio totale</i>	80,14
<i>Sconto offerto</i>	26,30000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (... 17884008) affidata da Provincia di Como

<i>Società di appartenenza</i>		FITZCARRADO
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		77,55
<i>Punteggio totale</i>		77,55
<i>Sconto offerto</i>		25,45000 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		
		3
<i>Società di appartenenza</i>		PIANTONI SEVERO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		76,61
<i>Punteggio totale</i>		76,61
<i>Sconto offerto</i>		25,14000 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		
		4
<i>Società di appartenenza</i>		L.C.P. FUNI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		73,69
<i>Punteggio totale</i>		73,69
<i>Sconto offerto</i>		24,18200 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		
		5
<i>Società di appartenenza</i>		TISS INGEGNERIA S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		66,40
<i>Punteggio totale</i>		66,40

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... m.1.78840081 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	NUOVA FISE SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	64,68
<i>Punteggio totale</i>	64,68
<i>Sconto offerto</i>	21,22400 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	GEOBRUGG ITALIA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	64,42
<i>Punteggio totale</i>	64,42
<i>Sconto offerto</i>	21,14100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	46,30
<i>Punteggio totale</i>	46,30
<i>Sconto offerto</i>	15,19300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	43,07
<i>Punteggio totale</i>	43,07
<i>Sconto offerto</i>	14,13300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GEOMONT SRL
<i>Login</i>	user_59664
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GEOMONT SRL (01953630132)
<i>Indirizzo email</i>	geomont@pecmove.it
<i>Num. telefono</i>	0341350802
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	SI AGGIUDICA L'APPALTO IN FAVORE DELLA MIGLIORE OFFERTA NON ANOMALA PRESENTATA DALL'OPERATORE ECONOMICO GEOMONT SRL

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
	Proposta di Aggiudicazione	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
martedì 12 marzo 2024 13.49.05 CET		La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 12 marzo 2024 13.47.56 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709114469929) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 marzo 2024 13.47.56 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709115999590) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVEN-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4

Data	Oggetto	Pesto
	40 n. 178840081 effettuata da Provincia di Como	TO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 marzo 2024 13.47.56 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709188310400) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 marzo 2024 13.47.56 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709194936484) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata rifiutata in quanto anomala.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4

Data	Codice n. 178840081 effettuata da Provincia di Como	Oggetto	Pesto
martedì 12 marzo 2024 13.47.56 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709133805333) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata rifiutata in quanto anomala.	
martedì 12 marzo 2024 13.47.56 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709118719804) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata rifiutata in quanto anomala.	
mercoledì 6 marzo 2024 16.41.12 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 26,68086	
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.23 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4

Data	Oggetto	Presto
	Cod. n. 178840081 effettuata da Provincia di Como	LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è iniziata.
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709194936484) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709188310400) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		TO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: Si da atto che la documentazione integrativa inoltrata in riscontro al soccorso istruttorio è idonea e si ammette pertanto l'operatore economico alla successiva fase di gara..
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709136094640) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709137761667) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTI-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 n. 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		<p>MENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709196119977) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: Si da atto che la documentazione integrativa inoltrata in riscontro al soccorso istruttorio è idonea e si ammette pertanto l'operatore economico alla successiva fase di gara..</p>
<p>mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709143811904) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
<p>mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709118719804) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709115999590) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709133805333) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABI-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		LITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709132050435) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709114469929) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 -

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: Si da atto che la documentazione integrativa inoltrata in riscontro al soccorso istruttorio è idonea e si ammette pertanto l'operatore economico alla successiva fase di gara..
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709041758135) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709045883050) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1708678117230) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.37.16 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1708591549809) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 6 marzo 2024 16.36.57 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 40 n. 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
lunedì 4 marzo 2024 12.12.01 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59820 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_63827 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_147406 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_130670 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56634 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_75819 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_64800 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_65022 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_60752 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_326985 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47144 sulla

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_140113 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59992 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59664 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 12.11.59 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_42714 sulla Procedura con ID 178840081 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 29 febbraio 2024 10.00.04 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
giovedì 29 febbraio 2024 9.41.59 CET	Invio Offerta	L'offerente FITZCARRALDO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABI-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		LITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
giovedì 29 febbraio 2024 9.22.16 CET	Invio Offerta	L'offerente Urania Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
giovedì 29 febbraio 2024 7.31.50 CET	Invio Offerta	L'offerente ANTONINI S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
mercoledì 28 febbraio 2024 19.10.11 CET	Invio Offerta	L'offerente L.C.P. FUNI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
mercoledì 28 febbraio 2024 17.29.21 CET	Invio Offerta	L'offerente GEOBRUGG ITALIA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
mercoledì 28 febbraio 2024 17.01.34 CET	Invio Offerta	L'offerente NUOVA FISE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		LA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
mercoledì 28 febbraio 2024 16.23.25 CET	Invio Offerta	L'offerente ECOVAL SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
mercoledì 28 febbraio 2024 15.54.10 CET	Invio Offerta	L'offerente PIANTONI SEVERO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
mercoledì 28 febbraio 2024 12.11.59 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILCOM SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
mercoledì 28 febbraio 2024 11.26.39 CET	Invio Offerta	L'offerente STAZI LIVIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
mercoledì 28 febbraio 2024 11.01.09 CET	Invio Offerta	L'offerente SISCOM ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE IN-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		<p>TERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).</p>
<p>martedì 27 febbraio 2024 15.58.03 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).</p>
<p>martedì 27 febbraio 2024 14.49.18 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente TISS INGEGNERIA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).</p>
<p>venerdì 23 febbraio 2024 9.48.37 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente GEOMONT SRL ha inviato con successo un'offerta</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (Codice n. 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
giovedì 22 febbraio 2024 9.45.49 CET	Invio Offerta	L'offerente ZACCARIA COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
martedì 13 febbraio 2024 13.15.02 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 178840081
martedì 30 gennaio 2024 15.03.28 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081).
martedì 30 gennaio 2024 15.03.18 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. CUP G37H22000580001 - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178840081 (ID 178840081). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	179286188
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 febbraio 2024 10.45.14 CET
<i>Mittente</i>	STAZI LIVIO (STAZI LIVIO)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 8 febbraio 2024 9.37.46 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AZIENDALE

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 4 (...)

<p>Testo del Messaggio</p> <p><i>Allegato</i></p>	<p>Buongiorno, ringraziamo per l'invito. Vi comuniciamo che a dicembre l'impresa individuale è stata trasferita in capo con trasferimento totale all'impresa STAZI LIVIO SRL. Come già specificato il conferimento è stato totale, il legale rappresentante è sempre Stazi Livio, mezzi ,dipendenti e requisiti sono stati trasferiti in capo alla SRL. Alla fine della burocrazia anche il certificato SOA è stato riemesso alla STAZI LIVIO SRL. Chiediamo quindi di essere invitati come STAZI LIVIO SRL - partita iva e codice fiscale 04520020985 Alleghiamo nuova visura camerale, copia attestazione SOA. Ringraziamo anticipatamente per la cortesia e certi di ricevere un vostro riscontro, porgiamo i nostri saluti. STAZI LIVIO</p> <p>STAZI LIVIO SRL (2).pdf</p> <p>Dimensioni: 528 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): e2RJZJ+jMJmo1CYUMEFvdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87bc2da8b79138e26b2fa3202e6eee0630096bc8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78076c0c328eb0b9232f7a5cd8104f0-28ac89ac1ace20cb069ec353540e25bc4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>179977216</p> <p>martedì 27 febbraio 2024 10.41.19 CET</p> <p>STAZI LIVIO SRL (STAZI LIVIO SRL)</p> <p>Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 18.19.14 CET</p> <p>richiesta chiarimento in merito alla offerta economica</p> <p>Buongiorno, in merito al caricamento dell'offerta economica, abbiamo notato che giustamente viene segnalato la quota di manodopera non soggetta a ribasso, ma che poi in fase di inserimento degli importi, tale somma non viene sommata nel totale dell'offerta. chiediamo cortesemente un controllo. cordiali saluti</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p>	<p>180284557</p> <p>mercoledì 6 marzo 2024 10.14.30 CET</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... p.178840081) effettuata da Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FITZCARRALDO (FITZCARRALDO), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 10.56.40 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente dell'allegato 1 "Dichiarazione negoziale integrativa" e dell'allegato "Patto di integrità", come richiesto al paragrafo 18.2 della lettera di invito. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire le suddette integrazioni nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 12.2.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180309986
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 16.23.54 CET
<i>Mittente</i>	SISCOM (SISCOM)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 16.27.08 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato trasmettiamo la documentazione richiesta All.e e All.4 ----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente nella "dichiarazione titolare effettivo" (Allegato 3) dell'indicazione del Sig. Miceli Antonio quale titolare effettivo della MIFIN SRL, nonché della sua dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4). Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente dal Sig. Miceli Antonio entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 12.02.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	Soccorso Istruttorio.zip Dimensioni: 210 KB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>Hash(MD5-Base64): Sq0CWdBnyabdXJ8aU6jT3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4c25aded5e905c68b79d5f2c66fa14a37901918</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cdf5827ed5fcc557f0ad62b4718f61e-6fc5ca4218e3b2252134405b52eb1ba8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180003709
<i>Data di invio</i>	martedì 27 febbraio 2024 18.19.06 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	STAZI LIVIO SRL (STAZI LIVIO SRL), ricevuto in data venerdì 1 marzo 2024 13.57.34 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimento in merito alla offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Come indicato nella lettera di invito, i costi della manodopera vanno dichiarati separatamente nell'apposito allegato (pre-disposto nei documenti di gara). -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito al caricamento dell'offerta economica, abbiamo notato che giustamente viene segnalato la quota di manodopera non soggetta a ribasso, ma che poi in fase di inserimento degli importi, tale somma non viene sommata nel totale dell'offerta. chiediamo cortesemente un controllo. cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	180288467
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 11.02.04 CET
<i>Mittente</i>	FITZCARRALDO (FITZCARRALDO)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 11.44.09 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si allega la documentazione richiesta -----</p> <p>Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente dell'allegato 1 "Dichiarazione negoziale integrativa" e dell'allegato "Patto di integrità", co-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... n. 178840081, affittuata da Provincia di Como, me numero di paragrafo 8.2 della lettera d'invito. Tale ca-

<i>Allegato</i>	<p>renza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire le suddette integrazioni nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 12.2.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.</p> <p>DOCUMENTAZIONE.zip</p> <p>Dimensioni: 936 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): exzfazvHj7Em+D+ZWkAG8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76244a7e6f5da254d4b4216cbcb4603883ef79c5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1defc2c307f3b03e36a68fc39040f8c-01b13c25b2dbdc9fe718ae2eedbdc032c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	179324581
<i>Data di invio</i>	giovedì 8 febbraio 2024 9.07.11 CET
<i>Mittente</i>	ECOVAL SRL (ECOVAL SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 8 febbraio 2024 9.37.24 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CODICE CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, su portale Sintel nella sezione "dettaglio procedura", abbiamo notato che è stato indicato il seguente CODICE CIG 987498684C. Lo stesso è stato quindi perfezionato ed è possibile utilizzarlo per creazione PASSOE e Versamento ANAC? Restiamo in attesa di un gentile riscontro grazie, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	180288500
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 11.02.32 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

Destinatari	
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023-errata corrige
<i>Testo del Messaggio</i>	Facendo seguito alla comunicazione odierna inerente l'oggetto, si precisa che il termine perentorio di presentazione della documentazione è fissato per il giorno LUNEDI' 11 MARZO 2024. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180288529
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 11.02.59 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SISCOM (SISCOM), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.45.51 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023-errata corrige
<i>Testo del Messaggio</i>	Facendo seguito alla comunicazione odierna inerente l'oggetto, si precisa che il termine perentorio di presentazione della documentazione è fissato per il giorno LUNEDI' 11 MARZO 2024. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180286352
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 10.37.07 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	ANTONINI S.r.l. (ANTONINI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.56.20 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Moreno Antonini. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente dal Sig. Moreno Antonini entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 12.02.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	179997225
<i>Data di invio</i>	martedì 27 febbraio 2024 15.54.03 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (... ID 178840081 effettuato da Provincia di Como) (PIATTAFORMA MELOTTI DARIO)

<i>Mittente</i>	DITTA MELOTTI DARIO (DITTA MELOTTI DARIO)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 18.18.13 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a ringraziare per l'invito ricevuto e a comunicare che purtroppo, a causa di impegni lavorativi già in corso e previsti per i mesi a venire, non parteciperemo alla gara. Restiamo a disposizione per eventuali future procedure. Distinti Saluti Dario Melotti
<i>Id Messaggio</i>	180308363
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 15.57.07 CET
<i>Mittente</i>	ANTONINI S.r.l. (ANTONINI S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.59.26 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Moreno Antonini. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente dal Sig. Moreno Antonini entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 12.02.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse ANTONINI MORENO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Moreno Antonini Hash(MD5-Base64): /BN7OJJ759fU48gIP4J5ng== Hash(SHA-1-Hex): 0aafa208fa7805de05bab7f6eb9f91f076697f3d

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>Hash(SHA-256 File): 605ea7e9e810b0f074b9f4b1c93dacf2aec731694f6bc877ec5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	179773184
<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 febbraio 2024 9.24.54 CET
<i>Mittente</i>	GEOMONT SRL (GEOMONT SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 16.37.52 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Avviso importante-comunicazione CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Ho provato a richiedere il Passoe ma il CIG non risulta inserito ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	179483857
<i>Data di invio</i>	martedì 13 febbraio 2024 12.07.03 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FITZCARRALDO (FITZCARRALDO), non ricevuto; ANTONINI S.r.l. (ANTONINI S.r.l.), non ricevuto; GEOMONT SRL (GEOMONT SRL), ricevuto in data mercoledì 21 febbraio 2024 9.24.09 CET; SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. (SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; STAZI LIVIO SRL (STAZI LIVIO SRL), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 10.22.39 CET; ZACCARIA COSTRUZIONI SRL (ZACCARIA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ICM SpA (ICM SpA), non ricevuto; L.C.P. FUNI S.R.L. (L.C.P. FUNI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 17.13.38 CET; PIANTONI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 14.20.23 CET; TISS INGEGNERIA S.R.L. (TISS INGEGNERIA S.R.L.), ricevuto in data giovedì 15 febbraio 2024 15.32.15 CET; DITTA MELOTTI DARIO (DITTA MELOTTI DARIO), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 15.53.31 CET; GEOBRUGG ITALIA SRL (GEOBRUGG ITALIA SRL), ricevuto in data domenica 25 febbraio 2024 16.04.58 CET; SISCOM (SISCOM), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.45.45 CET; BERTOLO SRL (BERTOLO SRL), non ricevuto; Urania Srl (Urania Srl), non ricevuto; SIBAR (SIBAR), ricevuto in data giovedì 22 febbraio 2024 9.00.27 CET; EDILCOM SRL (EDILCOM SRL), non ricevuto; Ferretti Srl (Ferretti Srl), non ricevuto; ECOVAL SRL (ECOVAL SRL), ricevuto in data martedì 13 febbraio

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

	<p>7884034 (effettuata dalla Provincia di Como), non ricevuto; NUOVA FISE SRL (NUOVA FISE SRL), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso importante-comunicazione CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	<p>Avviso importante CIG_ PNRR SP14 ripristino rischio i.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 406 KB</p> <p>Firmatari: accardi matteo</p> <p>Hash(MD5-Base64): aXLCJZ1N3hGryKJ0f/WGBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab19d675befcf9f85893d126c6acd736cf0fdce2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 012344cff396e876253e7a38449fc28-16481c225db2a0149650d97ea4244959e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180285634
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 10.29.08 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SISCOM (SISCOM), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.45.46 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente nella "dichiarazione titolare effettivo" (Allegato 3) dell'indicazione del Sig. Miceli Antonio quale titolare effettivo della MIFIN SRL, nonché della sua dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4). Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente dal Sig. Miceli Antonio entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 12.02.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	180288564

<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 11.03.23 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	ANTONINI S.r.l. (ANTONINI S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023-errata corrige
<i>Testo del Messaggio</i>	Facendo seguito alla comunicazione odierna inerente l'oggetto, si precisa che il termine perentorio di presentazione della documentazione è fissato per il giorno LUNEDI' 11 MARZO 2024. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	179949902
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 febbraio 2024 16.39.20 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	ECOVAL SRL (ECOVAL SRL), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 8.13.56 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CODICE CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Si informa che per le procedure pubblicate a partire dal 1 gennaio 2024 il PASSOE è stato dismesso (non è infatti più richiesto nella documentazione amministrativa di gara). L'operatore economico è tenuto a caricare la documentazione a comprova dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice mediante il FVOE 2.0 al quale si accede tramite la url dedicata (https://portale-servizi.anticorruzione.it/home). ANAC restituisce la pagina di autenticazione per l'accesso al sistema FVOE. Sono disponibile sul sito anche i manuali per l'utente (operatore economico). IL CIG per il pagamento del contributo e per la creazione del FVOE è STATO COMUNICATO CON AVVISO SEPARATO. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, su portale Sintel nella sezione "dettaglio procedura", abbiamo notato che è stato indicato il seguente CODICE CIG 987498684C. Lo stesso è stato quindi perfezionato ed è possibile utilizzarlo per creazione PASSOE e Versamento ANAC? Restiamo in attesa di un gentile riscontro grazie, cordiali saluti

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 12 marzo 2024 13.49.28 CET
-------------	------------------------------------

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4 (...)

<i>Commento</i>	rs:178840081, effettuata da Provincia di Como 2032_2024 del 11.03.2024 con il quale il RUP attesta l'idoneità dell'offerta presentata dall'operatore economico in relazione al CCNL applicato e ai costi della manodopera dichiarati in sede di gara e propone pertanto l'aggiudicazione in suo favore.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0541825



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 371 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 4
(CODICE INTERVENTO R.L. 60) - S.P. N.14. - (RASDA 24905) FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 -
INVESTIMENTO 2.1B - CUP G37H22000580001. CIG B044B81882. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26018/0 imp. n.149/2024 sub imp. n.446/2024 per € 733.386,77= PNRR M2C4- 2.1B -SP 14- lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura - (intervento 4 codice R.L. 60) Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU CUP G37H22000580001 finanziato in entrata al cap. 5717/0 codice 4020101 acc. 1227/2023 det. 1026/2023

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 14/03/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)