



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 372 / 2024

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001940001 - CIG B040EF83FC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- la Provincia di Como è risultata beneficiaria del Contributo PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.1B;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 130 del 14.11.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. (RASDA 24624 E 24812)" *Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4 Investimento 2.1B*" dell'importo complessivo di euro 2.000.000,00 con il seguente quadro economico:

A.1 Lavori a base d'asta	1.284.594,82 €
A.2 Oneri per la sicurezza	115.736,56 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	1.400.331,38 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 IVA 22% su lavori	308.072,90 €
b.2 Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/16	28.006,63 €
b.3 Contributo ANAC	660,00 €
b.4 Spese per pubblicazioni, avvisi ed esiti di gara	3.000,00 €
b.5.1 Spese tecniche per caratterizzazione e analisi di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	10.000,00 €
b.5.2 Spese tecniche per indagini in situ e prove di	

laboratorio per la caratterizzazione meccanica delle strutture esistenti (IVA ed oneri inclusi)	9.210,62 €
b.6 Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA inclusa)	3.000,00 €
b.7.0 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione di fattibilità Tecnico Economica (finanziata con fondi Provinciali)	
b.7.1 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione definitiva ed Esecutiva (IVA 22% ed oneri 4% inclusi) – <i>al netto di contributo previdenziale ed IVA</i>	
b.7.2 Spese tecniche per incarichi professionali per Direzione Lavori e contabilità (IVA 22% ed oneri 4% inclusi) <i>al netto di contributo previdenziale ed IVA</i>	
b.7.3 Spese tecniche per incarichi professionali per Coordinamento Sicurezza (CSP e CSE) (IVA 22% ed oneri 4% inclusi) <i>al netto di contributo previdenziale ed IVA</i>	
b.7.4 Spese tecniche per incarichi professionali per verifica del progetto ed eventuali collaudi (IVA 22% ed oneri 4% inclusi)	
TOTALE SPESE TECNICHE	165.520,05 €
b.8 Contributo per occupazione temporanee e definitive	2.000,00 €
b.9 Imprevisti	70.198,42 €
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	599.668,62 €
A + B) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	2.000.000,00 €

- con determina a contrarre n. 1852 del 28.12.2023 e n.116 del 25.01.2024 si dava avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto e si stabilivano le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare con contratto a misura;
- è soggetto all’applicazione del CCNL Settore Edili ed Affini;
- non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- verrà affidato in modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel e si procede all’individuazione dell’aggiudicatario mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi 50 comma 1 lett. d), alla quale verranno invitate un numero pari a 20 operatori economici – in possesso dei requisiti tecnici richiesti - selezionati attingendo i nominativi dall’elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4;
- per lo svolgimento della procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Certificata denominata Sintel di ARIA Regione Lombardia, in conformità all’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 36/22023;

- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
- prevede, ai sensi dell'art. 54 comma 1, ai fini dell'aggiudicazione, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con individuazione della soglia di anomalia dell'offerta secondo il metodo A – di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023;

Atteso che:

in data 30.01.2024 si procedeva all'invio mediante la piattaforma Sintel della lettera d'invito alla procedura negoziata ai seguenti operatori economici:

	NOME PARTECIPANTE	PROV.
1.	GI.PI.GI. S.R.L.	PN
2.	ENGECO SRL	CO
3.	CPR S.R.L.	BS
4.	MI.CO. SRL	CL
5.	GAUDIOSO LAVORI SRL	PZ
6.	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	BS
7.	URANIA SRL	FI
8.	STUDIO TECNICO ING. SARAMONDI MICHELE	BS
9.	RICCI GUIDO S.R.L.	AQ
10.	IMPRESA DUCI SRL	BG
11.	SAFITAL SRL	VR
12.	TISS INGEGNERIA S.R.L.	VA
13.	MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	CO
14.	PROTER SRL	BL
15.	GEOFOND SRL	MT
16.	TOUR RONDE SRL	AO
17.	SOVESA S.R.L.	TO
18.	POETA GIANNI	TE
19.	RIGON COSTRUZIONI SRL	TN
20.	TERRA.CON S.R.L	TO

Dato atto che:

- entro il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte del 29.02.2024 ore 10.00, presentavano offerta n. 9 operatori economici il cui elenco viene riportato di seguito:

	NOME PARTECIPANTE
1.	URANIA SRL
2.	GI.PI.GI. S.R.L.
3.	CPR S.R.L.
4.	SOVESA S.R.L. in ATI SOVESA - F.LLI MAISETTI
5.	SAFITAL SRL in RTI COSTITUENDO SAFITAL SRL UNIPERSONALE - CO.VE.MA SRL
6.	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
7.	TISS INGEGNERIA S.R.L.
8.	IMPRESA DUCI SRL
9.	POETA GIANNI

- in data 05.03.2024 il Seggio di gara ha effettuato lo sblocco delle buste telematiche, verificato la firma digitale e proceduto quindi alla verifica della busta amministrativa per l'esame della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti e per l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici;
- la documentazione risultava completa e regolare in ordine a tutti i partecipanti che venivano ammessi alla fase successiva di gara;
- si procedeva con l'apertura delle buste economiche prendendo atto della completezza dei documenti di gara e dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

	<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	RIBASSO OFFERTO %
1.	URANIA SRL	32,816 %
2.	POETA GIANNI	27,725 %
3.	TISS INGEGNERIA S.R.L.	22,423 %
4.	CPR S.R.L.	22,00 %
5.	IMPRESA DUCI SRL	19,70 %
6.	SAFITAL SRL in RTI COSTITUENDO SAFITAL SRL UNIPERSONALE - CO.VE.MA	19,01 %
7.	SOVESA S.R.L. in ATI SOVESA - F.LLI MAISETTI	15,12 %
8.	GI.PI.GI. S.R.L.	12,80 %
9.	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	12,182 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia calcolata dal Sistema ai sensi dell'art. 54 c. 2 - con il metodo previsto alla lettera A) dell'allegato II.2 del Codice - risultava essere pari a 24,04933% escludendo automaticamente, ai sensi dell'art. 54

comma 1 del Codice, le sottoelencate offerte che presentavano un ribasso superiore alla soglia predetta:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	URANIA SRL	32,816 %
2.	POETA GIANNI	27,725 %

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere presentata dall'operatore economico TISS INGEGNERIA SRL con sede legale in via Parini n. 35 - 21013 GALLARATE (VA) – P.IVA 02381760020 con il ribasso offerto del 22,423%, si procedeva alla trasmissione della relativa documentazione di gara al RUP per le valutazioni di competenza previste all'art. 17 c. 5 del Codice;

Preso atto del verbale del RUP, prot. n. 11990/2024 del 11.03.2024, con il quale attesta l'esito favorevole delle verifiche effettuate in relazione ai costi della manodopera indicati in sede di gara e propone pertanto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico TISS INGEGNERIA SRL con sede in via Parini n. 35, 21013 GALLARATE (VA)- P.I. 02381760020 con il ribasso offerto del 22,423%, in data 12.03.2024, si concludevano le operazioni telematiche di aggiudicazione in Piattaforma Sintel;

Atteso che:

- sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale cui agli artt. 94, 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 in data 07.12.2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 in data 07.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Presidente n. 165 in data 19.12.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

1. **di dare che** atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di approvare** integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, svolta sulla piattaforma regionale di e-procurement Sintel mediante il sistema di interoperabilità MIAP, riportate nel verbale unico delle operazioni di gara n. ID 178842109 del 12.03.2024, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, secondo capoverso, del D.lgs. 36/2023;
3. **di prendere atto** della relazione del RUP, prot. n. 11990/2024 del 11.03.2024, di congruità dell'offerta **e pertanto di aggiudicare** l'esecuzione del contratto relativo alle "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001940001 - CIG B040EF83FC" all'operatore economico **TISS INGEGNERIA SRL con sede in via Parini n. 35, 21013 GALLARATE (VA)- P.I. 02381760020** con il ribasso offerto del 22,423% sull'importo a base di gara di € 1.284.594,82= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 996.550,12= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 115.736,56=(oltre IVA) e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 1.112.286,68=(oltre IVA);**
4. **di dare atto pertanto** che l'economia da ribasso è pari ad € 351.414,53 (IVA inclusa);
5. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 1.356.989,75 (IVA inclusa) è *finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001940001 - CIG B040EF83FC*" e trova copertura alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 e pertanto **di imputare** la somma complessiva di Euro 1.356.989,75 (IVA inclusa) al Cap. 26017 imp 148/2024;
6. **di dare atto che** la somma complessiva di € 660,00 quale contributo ANAC è impegnata alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 Cap. 26017/0 Imp. 2306/2023 sub imp 661/2023- ora sub. Imp. 427/2024 - FONDI PNRR M2C4I2.1B Codice del Piano dei Conti 2020109;
7. **di dare atto**, che trattandosi di lavori finanziati con fondi PNRR, si procede all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e che pertanto la presente determina diventerà efficace al completamento degli accertamenti in capo all'aggiudicatario;
8. **di dare atto** che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è *finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001940001 - CIG B040EF83FC* per l'importo di € 2.000.000,00;

9. **di disporre** la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice e la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice e dalle ulteriori disposizioni di notifica previste dalla normativa correlata al PNRR;
10. **di trasmettere** copia della presente determinazione agli Uffici di competenza della Provincia di Como, per la stipula del contratto;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste dal vigente regolamento contabile in rispetto della normativa specifica delle rendicontazioni previste sul sistema REGIS.

Lì, 13/03/2024

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178842109 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	11
Adesioni Postume	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	26
Proposta di Graduatoria	35
Aggiudicazione	37
Registro di controllo	38
Comunicazioni di Procedura	50
Verbali intermedi	55

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato - DGUE - Linee Guida per la compilazione - Aggiornamento - N Reg 6212 del 30-06-2023.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera Invito PNRR EX SS.583 Lariana - Riduzione rischio alluvione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 1 - Dichiarazione negoziale integrativa.docx

Documento Pubblicato

Allegato Avviso importante CIG_ PNRR EX SS.583 Lariana. Riduz. rischio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2 - Dichiarazioni relative al finanziamento.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 3 - Dichiarazione titolare effettivo.docx

Documento Pubblicato

Allegato Lettera Invito PNRR EX SS.583 Lariana - Riduzione rischio alluvione.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... 1788840909 effettuata da Provincia di Como

<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	PRO24-116
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	987498687C
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0204737
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233280-5 - Costruzione di barriere di protezione
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 12B III-bis - Barriere paramassi, fermaneve e simili (classe III-bis).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	

<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	0
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 30 gennaio 2024 16.16.39 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 29 febbraio 2024 10.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	1.011.763,98000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	896.027,42000 EUR

Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	Si
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	L'operatore economico deve inserire a pena di esclusione il modello di dichiara-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione del costo del personale (costo manodopera) - firmato digitalmente - utilizzando l'alleghato appositamente predisposto dalla Stazione appaltante e inserito nei documenti di gara.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GI.PI.GI. S.R.L.
<i>Login</i>	user_189044
<i>Indirizzo e-mail</i>	gipigiparutto@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00622910933
<i>Indirizzo</i>	ZONA INDUSTRIALE PINEDO, 2, 33080 CLAUT (Italia)
<i>Numero telefono</i>	042787174
<i>Ragione sociale</i>	ENGECO SRL
<i>Login</i>	user_30125
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.engeco.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12845550156
<i>Indirizzo</i>	VIA SEMPIONE 4, 22074 LOMAZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0294452510
<i>Ragione sociale</i>	CPR S.R.L.
<i>Login</i>	user_41151
<i>Indirizzo e-mail</i>	cprsrll@pec.it

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 1 (...)

P. IVA / Cod. Istat		02178842109
effettuata da Provincia di Como		
<i>Indirizzo</i>	Via A. De Gasperi 28, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)	
<i>Numero telefono</i>	0364529837	
<i>Ragione sociale</i>	Mi.co. srl	
<i>Login</i>	user_141480	
<i>Indirizzo e-mail</i>	mi.co.srl@gigapec.it	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01418060859	
<i>Indirizzo</i>	VIA L. DA VINCI N. 57, 93014 MUSSOMELI (Italia)	
<i>Numero telefono</i>	0934991083	
<i>Ragione sociale</i>	GAUDIOSO LAVORI SRL	
<i>Login</i>	user_81093	
<i>Indirizzo e-mail</i>	gaudiosolavorisrl@legalmail.it	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01655580767	
<i>Indirizzo</i>	CONTRADA TORRE, SNC, 85043 LATRONICO (Italia)	
<i>Numero telefono</i>	0973851477	
<i>Ragione sociale</i>	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	
<i>Login</i>	user_47144	
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti@sofiacostruzioni.it	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03991230982	
<i>Indirizzo</i>	Via Dane 1/c, 25048 SONICO (Italia)	
<i>Numero telefono</i>	036475001	
<i>Ragione sociale</i>	Urania Srl	
<i>Login</i>	user_130670	
<i>Indirizzo e-mail</i>	uraniasrl1@legalmail.it	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02280690484	
<i>Indirizzo</i>	v.le Giovanni XXIII, 2f, 50033 FIRENZUOLA (Italia)	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 1 (... n. 178842109 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	030601174
<i>Ragione sociale</i>	STUDIO TECNICO ING. SARAMONDI MICHELE
<i>Login</i>	user_97974
<i>Indirizzo e-mail</i>	michele.saramondi@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02008750982
<i>Indirizzo</i>	via garibaldi 130, 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030601174
<i>Ragione sociale</i>	RICCI GUIDO S.R.L.
<i>Login</i>	user_202370
<i>Indirizzo e-mail</i>	ricciguidosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01115130666
<i>Indirizzo</i>	Via Ponte Nuovo 67, 67031 CASTEL DI SANGRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0864845253
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Login</i>	user_46054
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare.duci@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02583510165
<i>Indirizzo</i>	VIA DEI PRATI, 5, 24020 VILMINORE DI SCALVE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034651124
<i>Ragione sociale</i>	SAFITAL SRL
<i>Login</i>	user_112010
<i>Indirizzo e-mail</i>	safital@pec.safital.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03335270231
<i>Indirizzo</i>	Via Ex Internati 11/a, fraz. Balconi, 37026 PESCANTINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0456704260
<i>Ragione sociale</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178843109 effettuata da Provincia di Como

<i>Login</i>	user_60111
<i>Indirizzo e-mail</i>	TISS@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02381760020
<i>Indirizzo</i>	VIA PARINI, 35, 21013 GALLARATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0961480001
<i>Ragione sociale</i>	MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_60111
<i>Indirizzo e-mail</i>	marasrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	13360200151
<i>Indirizzo</i>	VIA MATTEOTTI 39, 22012 CERNOBBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031510549
<i>Ragione sociale</i>	PROTER SRL
<i>Login</i>	user_279769
<i>Indirizzo e-mail</i>	fabio.roilo@gruppotonet.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01235830252
<i>Indirizzo</i>	Zona Industriale n. 6, 32035 SANTA GIUSTINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0437859300
<i>Ragione sociale</i>	GEOFOND SRL
<i>Login</i>	user_140084
<i>Indirizzo e-mail</i>	geofond@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02521630786
<i>Indirizzo</i>	Via Giulio Cesare, 28, 75025 POLICORO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08351857959
<i>Ragione sociale</i>	TOUR RONDE SRL
<i>Login</i>	user_170967
<i>Indirizzo e-mail</i>	00593080070.aosta@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00593080070

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... L. 1788/12/109 effettuata dalla Provincia di Como)

<i>Indirizzo</i>	LOCALITA' PRATTINA, 10023 CIAMPAVE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	016646464
<i>Ragione sociale</i>	SOVESA S.R.L.
<i>Login</i>	user_130222
<i>Indirizzo e-mail</i>	sovesa@pec.sovesa.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04636560015
<i>Indirizzo</i>	STRADA SETTIMO 154, 10156 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112734246
<i>Ragione sociale</i>	POETA GIANNI
<i>Login</i>	user_180594
<i>Indirizzo e-mail</i>	poetagianni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01816600678
<i>Indirizzo</i>	località Tottea, 64043 CROGNALETO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3389431900
<i>Ragione sociale</i>	RIGON COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_68032
<i>Indirizzo e-mail</i>	rigoncostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01578510222
<i>Indirizzo</i>	LOCALITA' CAMPOSILVANO, 36, 38060 VALLARSA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0464480142
<i>Ragione sociale</i>	TERRA.CON S.R.L
<i>Login</i>	user_141760
<i>Indirizzo e-mail</i>	terracon@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09093770015
<i>Indirizzo</i>	via Giovanni Agnelli, 71, 10022 CARMAGNOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119430684

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1709195426644
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0435282
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Urania Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 9.30.26 CET
<i>Offerta economica %</i>	32,81600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	601.987,06185 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	388.567,40000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	717.723,62185 EUR

Parametri dell'Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (*Parametro Amministrativo*)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iXAzrNXVXQZdBFQrKYk1/A==

Hash(SHA-1-Hex):
e2ecc4255469e3d8da0d3cf3cbf93b5b77c0794a

Hash(SHA-256-Hex): 3df10b35ca7fee3c97e332bd7163d0c-397e49bd3db35468f78d650c394fe6261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (*Parametro Economico*)

ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gGc8h59eWYENbn8eSsxXxw==

Hash(SHA-1-Hex):
8edd05c534502757360861ff18d8390a42f204cd

Hash(SHA-256-Hex): bf9e7ca83f748b6b1ff720daefec38-617e07df358c6c2f351ec819bfc1df3e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?

No

Offerta anomala?

Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :24,04933%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 709188/76541 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0434943
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GI.PI.GI. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 7.41.16 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,80000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	781.335,91024 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	897.072,47024 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Documenti GI.PI.GI. Srl.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SjA778c7Bs6j3yP2QNssuQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b4e574ffa70417cae108d6b05e76134bb34c2bf1

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (...)

<p>Hash(MD5-Base64): uAuPFZenReozOmS4Mi9Y6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c76ae12f3510780d370249d5f3bc752f3957be5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c53772b49ae0fc7cfd69816616edfa081a8d7a2317fff7d89c7e9e570167256</p>	
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uAuPFZenReozOmS4Mi9Y6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c76ae12f3510780d370249d5f3bc752f3957be5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c53772b49ae0fc7cfd69816616edfa081a8d7a2317fff7d89c7e9e570167256</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709140391145
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429735
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CPR S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 18.13.11 CET

<i>Offerta economica EUR</i>	698.901,38760 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.250,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	388.567,40000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	814.637,94760 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta_amministrativa.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): UrNWJ7Xfl+YQ2pmJ9rHcSg==
	Hash(SHA-1-Hex): 49854f5518ff6970b6363dd642ace990e3cc79bd
	Hash(SHA-256-Hex): e772a98801075409f6927e3d169c28ddc0f938ad7f12c176ce1da63f8c6a3f5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 183 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): c4m+IG4DI1kyVpUgEWnuvg==
	Hash(SHA-1-Hex): 25e9f9775c7803b247e4bfbe4116b877a7008608

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (...)

<p>Hash SHA-256 File: a81bce78810a330e95e4f293a1c38dc-0f218fee7a022477fec80360d7781a34b</p>	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709135087567
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429294
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SOVESA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI SOVESA - F.LLI MAISETTI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO E C. - S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	00566250981
<i>Codice Fiscale</i>	MSTRMN44C02A293M
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 16.44.47 CET
<i>Offerta economica %</i>	15,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	760.548,07410 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.500,00000 EUR

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	876.284,63410 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OaLmj/BcaqEhdBHGHiQfJA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3bbd856df66ed1daecc01df87b251554ae5e07ec
	Hash(SHA-256-Hex): 489d5b03ac3ce0bcb0cba7232af1510-d0c6b8df6464ceaf623a180f70203a6dc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 165 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): CWvM860oLutJ46+AdqerHA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8110022ea778ec0b9343ac5f7353fd4a45985ee8
	Hash(SHA-256-Hex): 60d75b546219b62138ac9ebeb47e2c4-976517d8b95643f3e496f0391b5525cff
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... in N° 178842109 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta sopra soglia alla soglia per-</i>	No
<i>centuale?</i>	
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709121950709
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0427881
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SAFITAL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI COSTITUENDO SAFITAL SRL UNIPERSONALE - CO.VE.MA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CO.VE.MA SRL
<i>Partita Iva</i>	03428670362
<i>Codice Fiscale</i>	FRNNDR85P28C107Y
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 13.05.50 CET
<i>Offerta economica %</i>	19,01000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	725.692,60746 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.103,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	841.429,16746 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178842109 effettuata da Provincia di Como)

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 18 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): HC1LEPGbheEZfBo5yNh5og== Hash(SHA-1-Hex): d4d8a7f8c828af0316d6a6750673f47ebd0498f8 Hash(SHA-256-Hex): c7b3b3031a7a4800412d16f93cbaedfdabf8aeed6ea4c0fd30bf5a56428daa33 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale(1).pdf.p7m Dimensioni: 163 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): XZunT4/2nzlCUiZ0/W3Lhw== Hash(SHA-1-Hex): 428ba77985e07e3355d6612deba83a19aa356ecd Hash(SHA-256-Hex): 68ff55965bb11f8ce02c144dc39cfce58535535d31ac7a19533f992b08aaeb9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709045495770
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0418228
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 1 (... in 1788421091 effettuata da Provincia di Como
 Num. Protocollo Esterno Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 15.51.35 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,18200 %
<i>Offerta economica EUR</i>	786.873,35970 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.113,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	902.609,91970 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	doc amministrativa.zip
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dPtbQj5LmfN1xZyZxjjiSw==
	Hash(SHA-1-Hex): 88398aba3c05176a3525f8646b8d4d516f8f7faf
	Hash(SHA-256-Hex): be2beaf1631264432063115e8d5f8f8-d48518008f540f556ed06da3ebe6267e1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178842109, affettuata da Provincia di Como
 Marca temporale: Controllo non previsto

<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): rba66Cigk4/Rt45isLlOkw== Hash(SHA-1-Hex): de5223972b428e8a5b4e1ba9ca5edb8af8fe2c29 Hash(SHA-256-Hex): a48b43bb20012d128479ecf96b709a6-704b5dcef09612b55845f530361be8ffd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709042225453
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0417731
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 14.57.05 CET
<i>Offerta economica %</i>	22,42300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	695.111,19161 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO n. 1 (... n. 1.788.421.000) effettuata da Provincia di Como

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	810.847,75161 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): paebJwLzla/Epvbt30bGsQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 273ab2f6e69d578777ca27dc63192e7e56bb9f27
	Hash(SHA-256-Hex): afe300cb154b9ee6d1f713cac1193e6e2a31d6a524aeeb9bf2259f55479eacdd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): q/gvwpZ6lXLVYtq+q1xB5A==
	Hash(SHA-1-Hex): 3e85557659632da8e5dcffb019c8a02cca7421b9
	Hash(SHA-256-Hex): 534df71a5aebbc2a75875c2e7898fc9-81c10bb6e5c418083b6038cf1bdae0fd6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n.178842109, affettuata da Provincia di Como
Marca temporale Controllo non previsto

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709038017815
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0417299
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 13.46.57 CET
<i>Offerta economica %</i>	19,70000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	719.510,01826 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	34.325,89000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	835.246,57826 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DUCI SRL - DocAmministrativa.zip
	Dimensioni: 23 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): PWADWpl2fZ0XeOSPQcYFkw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce0a9ffaa65091e55fa62e0107da7f689677712a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d42b516c80723cad6488d3c86f78c2-3c8311b9fde9744a63ad039d22e7861e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>DUCI SRL - ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi - del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 496 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): mpfj+jCOd7doZvRymOKPLg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 61b2267513b28e83dbfc6b59c5826f0e0a591940</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ac4445e8b2e333d8542e150a57206e-a9a1af9cd0a3b7ed73635e18750174e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709021573087
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0415279
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	POETA GIANNI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 478842109, effettuata da Provincia di Como)

<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 9.12.53 CET
<i>Offerta economica %</i>	27,72500 %
<i>Offerta economica EUR</i>	647.603,81780 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	388.567,40000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	115.736,56000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	763.340,37780 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	amministrativa.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): lFYqJMncRL9d0S1qCgI64Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 12ff78208d6f8defc782ef36eeca55031ff8be35
	Hash(SHA-256-Hex): c3dcae529572a8a1d3152dda50fdd6c-a3c7519555bbfe327c93374ab569ea904
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale Poeta Gianni.pdf.p7m
	Dimensioni: 259 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

Hash(SHA-1-Hex):	557fa09ace528c9614b5a4a38084da11c087713a
Hash(SHA-256-Hex):	6e3820b39c8e7e8adb5b49624997819-5a817b3d64bdaa3f4912f0b9e3b0393b3
Controllo alterazione file:	Controllo non previsto
Marca temporale:	Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Offerta anomala?	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a :24,04933%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1709188876631
<i>Fornitore</i>	GI.PI.GI. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell' Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 7.41.16 CET
<i>Sconto</i>	12,80000 %
<i>Punteggio economico</i>	39,01
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	39,01

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178842109 effettuata da Provincia di Como)

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documenti GI.PI.GI. Srl.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SjA778c7Bs6j3yP2QNssuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b4e574ffa70417cae108d6b05e76134bb34c2bf1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c481e061661a0a90ad7baeae1899b3-ac4b9cb99229f07fd0bd5539fdbe0bba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uAuPFZenReozOmS4Mi9Y6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c76ae12f3510780d370249d5f3bc752f3957be5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c53772b49ae0fc7cfd69816616edfa0-81a8d7a2317fff7d89c7e9e570167256</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709140391145
<i>Fornitore</i>	CPR S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 18.13.11 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178842109 effettuata da Provincia di Como

<i>Sconto</i>	22,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	67,04
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	67,04
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta_amministrativa.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): UrNWJ7Xfl+YQ2pmJ9rHcSg==
	Hash(SHA-1-Hex): 49854f5518ff6970b6363dd642ace990e3cc79bd
	Hash(SHA-256-Hex): e772a98801075409f6927e3d169c28d- dec0f938ad7f12c176ce1da63f8c6a3f5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 183 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): c4m+IG4DI1kyVpUgEWnuvg==
	Hash(SHA-1-Hex): 25e9f9775c7803b247e4bfbe4116b877a7008608
	Hash(SHA-256-Hex): a81bee788f0a330e35e4f293a1c38dc- 0f218fee7a022477fec80360d7781a34b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178842109, affettuata da Provincia di Como
 Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Id Offerta</i>	1709135087567
<i>Fornitore</i>	SOVESA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI SOVESA - F.LLI MAISETTI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO E C. - S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	00566250981
<i>Codice Fiscale</i>	MSTRMN44C02A293M
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 16.44.47 CET
<i>Sconto</i>	15,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	46,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	46,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OaLmj/BcaqEhdBHGHiQfJA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3bbd856df66ed1daecc01df87b251554ae5e07ec

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (...)

<p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 489d5903ac3ce0e902ba7232af1510-d0c6b8df6464ceaf623a180f70203a6dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CWvM860oLutJ46+AdqerHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8110022ea778ec0b9343ac5f7353fd4a45985ee8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 60d75b546219b62138ac9ebeb47e2c4-976517d8b95643f3e496f0391b5525cff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p> <p><i>Fornitore</i></p> <p><i>Modalità di partecipazione</i></p> <p><i>Imprese componenti il raggruppamento</i></p> <p><i>Ragione Sociale</i></p> <p><i>Partita Iva</i></p> <p><i>Codice Fiscale</i></p> <p><i>Stato dell'Offerta</i></p> <p><i>Data</i></p> <p><i>Sconto</i></p>	<p>1709121950709</p> <p>SAFITAL SRL</p> <p>RTI COSTITUENDO SAFITAL SRL UNIPERSONALE - CO.VE.MA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)</p> <p>CO.VE.MA SRL</p> <p>03428670362</p> <p>FRNNDR85P28C107Y</p> <p>Offerta Valida</p> <p>mercoledì 28 febbraio 2024 13.05.50 CET</p> <p>19,01000 %</p>

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	57,93
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HC1LEPGbheEZfBo5yNh5og==
	Hash(SHA-1-Hex): d4d8a7f8c828af0316d6a6750673f47ebd0498f8
	Hash(SHA-256-Hex): c7b3b3031a7a4800412d16f93cbaedf-dabf8aeed6ea4c0fd30bf5a56428daa33
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 163 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): XZunT4/2nzlCUiZ0/W3Lhw==
	Hash(SHA-1-Hex): 428ba77985e07e3355d6612deba83a19aa356ecd
	Hash(SHA-256-Hex): 68ff55965bb11f8ce02c144dc39cfec-e58535535d31ac7a19533f992b08aaeb9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1709045495770

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 15.51.35 CET
<i>Sconto</i>	12,18200 %
<i>Punteggio economico</i>	37,12
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	37,12
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	doc amministrativa.zip
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dPtbQj5LmfN1xZyzxjjjSw==
	Hash(SHA-1-Hex): 88398aba3c05176a3525f8646b8d4d516f8f7faf
	Hash(SHA-256-Hex): be2beaf1631264432063115e8d5f8f8-d48518008f540f556ed06da3ebe6267e1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): rba66Cigk4/Rt45isLlOkw==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (...)

	<p>178842109 effettuata da Provincia di Como Hash(SHA-1-Hex): de5223972b428e8a5b4e1ba9ca5edb8af8fe2c29</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a48b43bb20012d128479ecf96b709a6-704b5dcef09612b55845f530361be8ffd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709042225453
<i>Fornitore</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 14.57.05 CET
<i>Sconto</i>	22,42300 %
<i>Punteggio economico</i>	68,33
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	68,33
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): paebJwLzla/Epvbt30bGsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 273ab2f6e69d578777ca27dc63192e7e56bb9f27</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afe300cb154b9ee6d1f713cac1193e6-e2a31d6a524aeeb9bf2259f55479eacdd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): q/gvwpZ6lXLVYtq+q1xB5A== Hash(SHA-1-Hex): 3e85557659632da8e5dcffb019c8a02cca7421b9 Hash(SHA-256-Hex): 534df71a5aebbc2a75875c2e7898fc9-81c10bb6e5c418083b6038cf1bdae0fd6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1709038017815
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 13.46.57 CET
<i>Sconto</i>	19,70000 %
<i>Punteggio economico</i>	60,03
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	60,03
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DUCI SRL - DocAmministrativa.zip Dimensioni: 23 MB

<p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): PWADWpl2fZ0XeOSPQcYFkw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce0a9ffaa65091e55fa62e0107da7f689677712a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d42b516c80723cad6488d3c86f78c2-3c8311b9fde9744a63ad039d22e7861e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DUCI SRL - ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi - del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 496 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): mpfj+jCOd7doZvRymOKPLg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 61b2267513b28e83dbfc6b59c5826f0e0a591940</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ac4445e8b2e333d8542e150a57206e-a9a1af9cd0a3b7ed73635e18750174e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
---	---

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 24,04933.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<p><i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i></p> <p><i>Società di appartenenza</i></p>	<p>1</p> <p>TISS INGEGNERIA S.R.L.</p>
--	--

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (... n. 178842109 effettuata da Provincia di Como)

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	68,33
<i>Punteggio totale</i>	68,33
<i>Sconto offerto</i>	22,42300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	CPR S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	67,04
<i>Punteggio totale</i>	67,04
<i>Sconto offerto</i>	22,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA DUCI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	60,03
<i>Punteggio totale</i>	60,03
<i>Sconto offerto</i>	19,70000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	SAFITAL SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	57,93
<i>Punteggio totale</i>	57,93
<i>Sconto offerto</i>	19,01000 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	SOVESA S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	46,08
<i>Punteggio totale</i>	46,08
<i>Sconto offerto</i>	15,12000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	GI.PI.GI. S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	39,01
<i>Punteggio totale</i>	39,01
<i>Sconto offerto</i>	12,80000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	37,12
<i>Punteggio totale</i>	37,12
<i>Sconto offerto</i>	12,18200 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L.
<i>Login</i>	user_140113
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	TISS INGEGNERIA S.R.L. (02381760020)
<i>Indirizzo email</i>	TISS@PEC.IT
<i>Num. telefono</i>	0961480001
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica l'appalto in favore della migliore offerta non anomala presentata dall'Impresa TISS INGEGNERIA SRL

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 12 marzo 2024 13.44.15 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID#178842109) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 12 marzo 2024 13.43.09 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 12 marzo 2024 13.34.54 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709021573087) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 marzo 2024 13.34.54 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709195426644) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		<p>NE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata rifiutata in quanto anomala.</p>
<p>martedì 5 marzo 2024 11.58.43 CET</p>	<p>Calcolo anomalia</p>	<p>Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 24,04933</p>
<p>martedì 5 marzo 2024 11.50.04 CET</p>	<p>Apertura buste economiche</p>	<p>La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è iniziata.</p>
<p>martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709140391145) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODI-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1

Data	Oggetto	Pesto
	ID 178842109 effettuata da Provincia di Como	CE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709195426644) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709135087567) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1

Data	Oggetto	Pesto
	ID n. 178842109 effettuata da Provincia di Como	(ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709188876631) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709042225453) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709121950709) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709045495770) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709038017815) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1

Data	Oggetto	Testo
	ID 178842109 effettuata da Provincia di Como	TO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.55 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709021573087) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 11.49.26 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
lunedì 4 marzo 2024 15.32.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_41151 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_130670 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_189044 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47144 sulla Procedura con ID 178842109 è

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109)

Data	Oggetto	Presto
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_130222 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_112010 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_140113 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_46054 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 marzo 2024 15.32.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_180594 sulla Procedura con ID 178842109 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 29 febbraio 2024 10.00.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).
giovedì 29 febbraio 2024 9.30.26 CET	Invio Offerta	L'offerente Urania Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109

Data	Oggetto	Presto
		<p>ZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).</p>
<p>giovedì 29 febbraio 2024 7.41.16 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente GI.PI.GI. S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).</p>
<p>mercoledì 28 febbraio 2024 18.13.11 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente CPR S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).
mercoledì 28 febbraio 2024 16.44.47 CET	Invio Offerta	L'offerente SOVESA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).
mercoledì 28 febbraio 2024 13.05.50 CET	Invio Offerta	L'offerente SAFITAL SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).
martedì 27 febbraio 2024 15.51.35 CET	Invio Offerta	L'offerente SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PRO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		CEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).
martedì 27 febbraio 2024 14.57.05 CET	Invio Offerta	L'offerente TISS INGEGNERIA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).
martedì 27 febbraio 2024 13.46.57 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA DUCI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		<p>CE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).</p>
<p>martedì 27 febbraio 2024 9.12.53 CET</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente POETA GIANNI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).</p>
<p>martedì 13 febbraio 2024 13.15.02 CET</p>	<p>Nuovo documento disponibile</p>	<p>Allegato nuovo documento per procedura 178842109</p>
<p>martedì 30 gennaio 2024 16.16.54 CET</p>	<p>Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta</p>	<p>Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109).</p>

Data	Oggetto	Testo
martedì 30 gennaio 2024 16.16.39 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178842109 (ID 178842109). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	179485864
<i>Data di invio</i>	martedì 13 febbraio 2024 12.40.42 CET
<i>Mittente</i>	ENGECO SRL (ENGECO SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 16.36.52 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Egr. Sig., in riferimento alla procedura in oggetto vi preghiamo di voler prendere visione del documento allegato. Distinti saluti.
<i>Allegato</i>	Lettera di ringraziamento.pdf.p7m Dimensioni: 662 KB Firmatari: pini alessandro

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 02ba5d494ebe074a575d44871188ceb4c0cc49fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36554b4ac590e12fd2c26306eab5262-e7136d0100069005dd07d9b904fb09845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	179472459
<i>Data di invio</i>	martedì 13 febbraio 2024 9.03.34 CET
<i>Mittente</i>	ENGECO SRL (ENGECO SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 12.12.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento alla procedura vi preghiamo di prendere visione del documento allegato. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	<p>Lettera di ringraziamento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 662 KB</p> <p>Firmatari: pini alessandro</p> <p>Hash(MD5-Base64): yB6u2wvioUIQPT6sNajQHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 02ba5d494ebe074a575d44871188ceb4c0cc49fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36554b4ac590e12fd2c26306eab5262-e7136d0100069005dd07d9b904fb09845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	179945242
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 febbraio 2024 15.24.24 CET
<i>Mittente</i>	IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (...)

<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 16.36.55 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta in merito al PassOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per segnalare che ad oggi con il CIG trasmesso è possibile effettuare il versamento all'Anac ma non è possibile generare il PassOE. Restiamo in attesa di cortese riscontro. Grazie. IMPRESA DUCI SRL
<i>Id Messaggio</i>	179484272
<i>Data di invio</i>	martedì 13 febbraio 2024 12.14.02 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SOVESA S.R.L. (SOVESA S.R.L.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 12.46.50 CET; TERRA.CON S.R.L (TERRA.CON S.R.L), non ricevuto; CPR S.R.L. (CPR S.R.L.), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 9.51.29 CET; STUDIO TECNICO ING. SARAMONDI MICHELE (STUDIO TECNICO ING. SARAMONDI MICHELE), non ricevuto; PROTER SRL (PROTER SRL), non ricevuto; RICCI GUIDO S.R.L. (RICCI GUIDO S.R.L.), non ricevuto; GEOFOND SRL (GEOFOND SRL), non ricevuto; TISS INGEGNERIA S.R.L. (TISS INGEGNERIA S.R.L.), ricevuto in data giovedì 15 febbraio 2024 15.31.18 CET; Mi.co. srl (Mi.co. srl), non ricevuto; ENGECO SRL (ENGECO SRL), non ricevuto; GAUDIOSO LAVORI SRL (GAUDIOSO LAVORI SRL), non ricevuto; POETA GIANNI (POETA GIANNI), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 8.55.37 CET; SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. (SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 14.34.23 CET; RIGON COSTRUZIONI SRL (RIGON COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 7.52.21 CET; TOUR RONDE SRL (TOUR RONDE SRL), non ricevuto; Urania Srl (Urania Srl), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 9.54.28 CET; SAFITAL SRL (SAFITAL SRL), ricevuto in data mercoledì 14 febbraio 2024 11.45.05 CET; GI.PI.GI. S.R.L. (GI.PI.GI. S.R.L.), ricevuto in data giovedì 22 febbraio 2024 16.35.15 CET; MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE (MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 17.44.20 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso importante-comunicazione CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	Avviso importante CIG_ PNRR EX SS.583 Lariana. Riduz. rischio.pdf.p7m

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (...)

Dimensione: 394 KB	
	<p>Firmatari: accardi matteo</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2xr6KzwbM46m8BNdj/ZJJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8704ab8c5c1650cc6d3a87a3e651d9dfcc1fc652</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce89ce485e5b88c1fb7c7d613faf161-c2eef9cd86a7e28fd69d6d4658445b64d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180018665
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 7.56.37 CET
<i>Mittente</i>	RIGON COSTRUZIONI SRL (RIGON COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 12.26.22 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. CUP G37H22001940001
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziamo per l'invito a partecipare alla procedura in oggetto ma comunichiamo che non vi prenderemo parte a causa di impegni già assunti con altre amministrazioni. Vi chiediamo di tener presente il nostro nominativo per futuri appalti inerenti la costruzione di barriere paramassi e il consolidamento delle pareti rocciose. Distinti saluti. Lucio Rigon
<i>Id Messaggio</i>	179949768
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 febbraio 2024 16.36.44 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SAFITAL SRL (SAFITAL SRL), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 12.26.27 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Avviso importante-comunicazione CIG

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 1 (...)

	<p>si informa che per le procedure pubblicate a partire dal 1 gennaio 2024 il PASSOE è stato dismesso (non è infatti più richiesto nella documentazione amministrativa di gara). L'operatore economico è tenuto a caricare la documentazione a comprova dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice mediante il FVOE 2.0 al quale si accede tramite la url dedicata (https://portale-servizi.anticorruzione.it/home). ANAC restituisce la pagina di autenticazione per l'accesso al sistema FVOE. Sono disponibile sul sito anche i manuali per l'utente (operatore economico). ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a segnalare che il CIG indicato non risulta ancora essere stato agganciato nel sistema FVOE, con conseguente impossibilità di creare il PassOE. In attesa di Vostre indicazioni in merito, si porgono Cordiali saluti. Safital Srl Unipersonale ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>179835945</p> <p>giovedì 22 febbraio 2024 14.09.16 CET</p> <p>SAFITAL SRL (SAFITAL SRL)</p> <p>Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 16.36.49 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto</p> <p>RE: Avviso importante-comunicazione CIG</p> <p>Buongiorno, con la presente siamo a segnalare che il CIG indicato non risulta ancora essere stato agganciato nel sistema FVOE, con conseguente impossibilità di creare il PassOE. In attesa di Vostre indicazioni in merito, si porgono Cordiali saluti. Safital Srl Unipersonale ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>179949790</p> <p>lunedì 26 febbraio 2024 16.37.08 CET</p> <p>Provincia di Como (Costanzo Gabriella)</p> <p>IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 13.19.07 CET</p> <p>RE: Richiesta in merito al PassOE</p> <p>Si informa che per le procedure pubblicate a partire dal 1 gennaio 2024 il PASSOE è stato dismesso (non è infatti più richiesto nella documentazione amministrativa di gara). L'operatore economico è tenuto a caricare la documentazione a comprova dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice mediante</p>

178842109, effettuata da Provincia di Como in FVOE 2.0 a partire da oggi tramite la piattaforma dedicata (<https://portale-servizi.anticorruzione.it/home>). ANAC restituisce la pagina di autenticazione per l'accesso al sistema FVOE. Sono disponibile sul sito anche i manuali per l'utente (operatore economico). ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la presente per segnalare che ad oggi con il CIG trasmesso è possibile effettuare il versamento all'Anac ma non è possibile generare il PassOE. Restiamo in attesa di cortese riscontro. Grazie. IMPRESA DUCI SRL

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 12 marzo 2024 13.43.31 CET
<i>Commento</i>	Si prende atto del verbale di verifica del RUP N. 11990_2024 con il quale attesta l'idoneità dell'offerta presentata dall'operatore economico in relazione al CCNL applicato e ai costi della manodopera dichiarati in sede di gara e propone pertanto l'aggiudicazione in suo favore.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0541801
<i>Data</i>	mercoledì 6 marzo 2024 15.34.08 CET
<i>Commento</i>	la documentazione di gara viene trasmessa al RUP per le verifiche di competenza
<i>Numero di protocollo interno</i>	0482380



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 1
(CODICE INTERVENTO R.L. 57) - SS 583 LARIANA. (RASDA 24624 E 24812) FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE
4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22001940001 - CIG B040EF83FC. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26017/0 imp. n.148/2024 sub imp. n.447/2024 per € 1.356.989,75= PNRR- M2C4-2.1B
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E RISCHIO
IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
COMO -INTERVENTO 1 (CODICE INTERVENTO R.L. 57) SS 583 LARIANA. CUP
G37H22001940001 - (RASDA 24624 E 24812) Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation
EU entrata ala cap.5716/0 codice 4020101 acc 1690/2023 det 1351/2023

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 14/03/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)