



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE N. 369 / 2024

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22000560001 - CIG B044355A22. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- la Provincia di Como è risultata beneficiaria del Contributo PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.1B;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 12.01.2024 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. (RASDA 24806)" *Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4 Investimento 2.1B*" dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00 con il seguente quadro economico:

A.1 Importo lavori a base d'asta	€ 731.837,96
A.2 Stima costi per la sicurezza	€ 90.515,77
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 822.353,73

Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA sui lavori 22%	€ 180.917,82
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.lvo 50/2016)	€ 16.447,07
B.3 Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 600,00
B.4 Spese tecniche per indagini, prove	€ 3.000,00
B.5 Spese per pubblicazione avvisi ed esiti di gara	€ 2.000,00

B.6 Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 3.520,00
B.7 Per occupazioni temporanee o definitive	€ 1.500,00
B.8 Spese tecniche per incarichi professionali per progettazione (IVA ed oneri inclusi):	
- Progetto e DL	€ 88.816,00
- Resp. Sicurezza fase progetto (CSP)	€ 7.350,00
- Resp. Sicurezza fase esecuzione (CSE)	€ 22.625,61
B.9 Imprevisti (premio di accelerazione)	€ 50.869,77

IMPORTO TOTALE S.a D € **377.646,27**
IMPORTO TOTALE PROGETTO € **1.200.000,00**

- con determina a contrarre n. 111/2024 e n. 171/2024 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e si stabilivano le modalità ed i criteri per l'aggiudicazione precisando testualmente che il progetto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare con contratto a misura
- è soggetto all'applicazione del CCNL SETTORE EDILI ED AFFINI;
- non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- verrà affidato in modalità telematica mediante piattaforma di e-procurement Sintel e si procede all'individuazione dell'aggiudicatario mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi 50 comma 1 lett. d), alla quale verranno invitate un numero pari a 20 operatori economici - in possesso dei requisiti tecnici richiesti - selezionati attingendo i nominativi dall'elenco fornitori telematico di Sintel, tenendo conto del principio di rotazione indicato nelle linee guida ANAC n.4;
- per lo svolgimento della procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Certificata denominata Sintel di ARIA Regione Lombardia, in conformità all'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
- prevede, ai sensi dell'art. 54 comma 1, ai fini dell'aggiudicazione, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con individuazione della soglia di anomalia dell'offerta secondo il metodo A - di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023;

Atteso che:

in data 30.01.2024 si procedeva all'invio mediante la piattaforma Sintel della lettera d'invito alla procedura negoziata ai seguenti operatori economici:

	NOME PARTECIPANTE	PROV.
1.	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	GE
2.	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL	MC
3.	COSTRUZIONI CERRI SRL	SO
4.	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL	LC
5.	GAETTI COSTRUZIONI SRL	MO
6.	VAL BADIA ASFALTI SRL	BZ
7.	AVR S.P.A.	RM
8.	ICOSE SPA	CN
9.	PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.	VA
10.	LUSARDI SRL	PR
11.	FRATELLI D'AMBROSIO SRL	BI
12.	EDILMAINO ENTERPRISE SRL	BS
13.	DEL DEBBIO SPA	LU
14.	FILE S.R.L.	CB
15.	ESE SRL	SV
16.	DI PIAZZA VANTE SRL	UD
17.	SEVER SRL	UD
18.	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL	SO
19.	ICM SPA	VI
20.	STAZI LIVIO SRL	BS

Dato atto che:

- entro il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte del 29.02.2024 ore 10.00, presentavano offerta n. 12 operatori economici il cui elenco viene riportato di seguito:

	NOME PARTECIPANTE
1.	SEVER SRL
2.	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
3.	COSTRUZIONI CERRI SRL
4.	DEL DEBBIO SPA in RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - GEO ALPI ITALIANA SRL
5.	FRATELLI D'AMBROSIO SRL
6.	Di Piazza Vante srl
7.	STAZI LIVIO SRL

8.	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
9.	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
10.	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL
11.	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
12.	VAL BADIA ASFALTI SRL

- a seguito il Seggio di gara ha effettuato lo sblocco delle buste telematiche, verificato la firma digitale e proceduto quindi alla verifica della busta amministrativa per l'esame della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta dagli offerenti e per l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera d'invito in capo agli operatori economici;

- la medesima seduta si concludeva con l'applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 36/2023 per gli operatori economici CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL, PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L., COSTRUZIONI CERRI SRL E SEVER SRL fissando il giorno 11.03.2024 per la produzione della documentazione integrativa;

- esaminata la documentazione pervenuta a riscontro, ritenuta la medesima idonea, il Presidente del Seggio di gara ammetteva anche gli operatori economici CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL, PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L., COSTRUZIONI CERRI SRL E SEVER SRL alla successiva fase di gara;

- si procedeva, successivamente, con l'apertura delle buste economiche prendendo atto della completezza dei documenti di gara e dei ribassi offerti che di seguito si trascrivono:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	DI PIAZZA VANTE SRL	29,44 %
2.	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	26,631 %
3.	STAZI LIVIO SRL	25,629 %
4.	DEL DEBBIO SPA in RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - GEO ALPI ITALIANA SRL	21,00 %
5.	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL	20,125 %
6.	VAL BADIA ASFALTI SRL	17,779 %
7.	PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.	17,11 %
8.	FRATELLI D'AMBROSIO SRL	16,765 %
9.	SEVER SRL	15,01 %
10.	COSTRUZIONI CERRI SRL	12,780 %
11.	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL	12,37 %
12.	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL	12,24 %

- al termine delle suddette operazioni si prendeva atto che la soglia di anomalia calcolata dal

Sistema ai sensi dell'art. 54 c. 2 - con il metodo previsto alla lettera A) dell'allegato II.2 del Codice - risultava essere pari a 22,25133 % escludendo automaticamente, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, le sottoelencate offerte che presentavano un ribasso superiore alla soglia predetta:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO %
1.	DI PIAZZA VANTE SRL	29,44 %
2.	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	26,631 %
3.	STAZI LIVIO SRL	25,629 %

Riscontrato che la prima offerta non anomala risultava essere presentata dall'operatore economico DEL DEBBIO SPA in RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - GEO ALPI ITALIANA SRL con sede legale in Via DEL BRENNERO N. 1040/M, 55100 LUCCA (LU) – P.IVA 00146220462 con il ribasso offerto del 21,00 %, si procedeva alla trasmissione della relativa documentazione di gara al RUP per le valutazioni di competenza previste all'art. 17 c. 5 del Codice;

Preso atto del verbale del RUP, prot. n. 11997/2024 del 11.03.2024, con il quale attesta l'esito favorevole delle verifiche effettuate in relazione ai costi della manodopera indicati in sede di gara e propone pertanto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico DEL DEBBIO SPA in RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - GEO ALPI ITALIANA SRL con sede legale in Via DEL BRENNERO N. 1040/M, 55100 LUCCA (LU) – P.IVA 00146220462 con il ribasso offerto del 21,00 %, in data 12.03.2024, si concludevano le operazioni telematiche di aggiudicazione in Piattaforma Sintel;

Atteso che:

- sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale cui agli artt. 94, 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 in data 07.12.2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 in data 07.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Presidente n. 165 in data 19.12.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

1. **di dare che** atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, svolta sulla piattaforma regionale di e-procurement Sintel mediante il sistema di interoperabilità MIAP, riportate nel verbale unico delle operazioni di gara n. ID 178841678 del 12.03.2024, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, secondo capoverso, del D.lgs. 36/2023;
3. **di prendere atto** della relazione del RUP, prot. n. 11997/2024 del 11.03.2024, di congruità dell'offerta **e pertanto di aggiudicare** l'esecuzione del contratto relativo alle "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22000560001 - CIG B044355A22" all'operatore economico **DEL DEBBIO SPA in RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - GEO ALPI ITALIANA SRL** con sede legale in Via DEL BRENNERO N. 1040/M, 55100 LUCCA (LU) - P.IVA 00146220462 con il ribasso offerto del 21,00 % sull'importo a base di gara di € 731.837,96= (oltre IVA) corrispondenti all'importo ribassato di € 578.151,99= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 90.515,77 (oltre IVA) e **quindi per l'importo netto contrattuale di € 668.667,75=(oltre IVA);**
4. **di dare atto pertanto** che l'economia da ribasso è pari ad € 187.496,88 (IVA inclusa);
5. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 815.774,66 (IVA inclusa) è *finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22000560001 - CIG B044355A22*" e trova copertura alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 e pertanto **di imputare** la somma complessiva di € 815.774,66 (IVA inclusa) al Cap. 26016 imp. 147/2024;
6. **di dare atto che** la somma complessiva di € 410,00 quale contributo ANAC è impegnata alla Missione 10 Programma 05 codice Bilancio 2020109 Cap. 26016/0 imp. n.147/2024 sub imp.169/2024- FONDI PNRR M2C4I2.1B Codice del Piano dei Conti 2020109;
7. **di dare atto**, che trattandosi di lavori finanziati con fondi PNRR, si procede all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e che pertanto la presente determina diventerà efficace al completamento degli accertamenti in capo all'aggiudicatario;
8. **di dare atto** che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato relativamente ai riflessi contabili del PNRR, l'intervento in oggetto è *finanziato dal Piano*

*Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO
2.1B. CUP G37H22000560001 – CIG B044355A22 per l'importo di € 1.200.000,00;*

9. **di disporre** la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice e la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice e dalle ulteriori disposizioni di notifica previste dalla normativa correlata al PNRR;
10. **di trasmettere** copia della presente determinazione agli Uffici di competenza della Provincia di Como, per la stipula del contratto;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza e per gli altri adempimenti connessi alla natura e alla tipologia del finanziamento del progetto, nelle forme previste dal vigente regolamento contabile in rispetto della normativa specifica delle rendicontazioni previste sul sistema REGIS.

Lì, 13/03/2024

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... n. 178841678 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	11
Adesioni Postume	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	31
Proposta di Graduatoria	42
Aggiudicazione	45
Registro di controllo	46
Comunicazioni di Procedura	62
Verbali intermedi	72

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.docx

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2 - Dichiarazioni relative al finanziamento.docx

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato - DGUE - Linee Guida per la compilazione - Aggiornamento - N Reg 6212 del 30-06-2023.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO 1 - Dichiarazione negoziale integrativa.docx

Documento Pubblicato

Allegato

Avviso importante CIG_ PNRR -VI04 - SSPP 5-10-11-14 ripristino.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO 3 - Dichiarazione titolare effettivo.docx

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse.docx

Documento Pubblicato

Allegato

DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato

Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Lettera Invito PNRR SS.PP. 5-10-11-14 Riduzione rischio alluvione.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... 178886178 effettuata da Provincia di Como

<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	PRO24-111
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	987498686C
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0204617
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233280-5 - Costruzione di barriere di protezione
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 12B I - Barriere paramassi, fermaneve e simili (classe I); OG 13 II - Opere di ingegneria naturalistica (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	user_122026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	user_125903
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	

<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	0
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 30 gennaio 2024 15.53.35 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 29 febbraio 2024 10.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	673.223,17000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	582.707,40000 EUR

Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	Si
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella . zip (o equivalente) e firmati digitalmente. La cartella . zip NON DEVE essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	L'operatore economico deve inserire a pena di esclusione il modello di dichiara-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione del costo del personale (costo manodopera) - firmato digitalmente - utilizzando l'alleghato appositamente predisposto dalla Stazione appaltante e inserito nei documenti di gara.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_47004
<i>Indirizzo e-mail</i>	COSPEF@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01846550992
<i>Indirizzo</i>	VIA FONTANELLE 14, 16012 BUSALLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0109761269
<i>Ragione sociale</i>	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Login</i>	user_221461
<i>Indirizzo e-mail</i>	pcg-srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02020790438
<i>Indirizzo</i>	VIA ALDO MORO N. 6, 62034 MUCCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0737616886
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL
<i>Login</i>	user_35542
<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzionicerri@pec.it

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (...)

<i>Indirizzo</i>	VIA FORTUNATO 486, 23018 TALAMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342670742
<i>Ragione sociale</i>	STAZI LIVIO
<i>Login</i>	user_59677
<i>Indirizzo e-mail</i>	stazilivio@certificazioneposta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01727690982
<i>Indirizzo</i>	Via Loc. Bassone n. 28, 25061 BOVEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030926494
<i>Ragione sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_42760
<i>Indirizzo e-mail</i>	cidieffe.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02469040139
<i>Indirizzo</i>	Via Stallone, 12, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341933176
<i>Ragione sociale</i>	GAETTI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_142584
<i>Indirizzo e-mail</i>	gaetticostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00161870365
<i>Indirizzo</i>	Via Costa Mangone n.1/A, 41045 MONTEFIORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0536972157
<i>Ragione sociale</i>	VAL BADIA ASFALTI SRL
<i>Login</i>	user_191094
<i>Indirizzo e-mail</i>	valbadia@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02947330219
<i>Indirizzo</i>	STR. VAL DEI TAMERSC - FRAZ. SAN VIGILIO, 39030 MAREBBE .ENNEBERG. (Italia)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (... 13889360868 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	06204110
<i>Ragione sociale</i>	AVR S.p.A.
<i>Login</i>	user_40611
<i>Indirizzo e-mail</i>	avr@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00931311005
<i>Indirizzo</i>	VIA F. TENSI n.116, 00133 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	06204110
<i>Ragione sociale</i>	ICOSE SPA
<i>Login</i>	user_137310
<i>Indirizzo e-mail</i>	segreteria.icosse@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02158740049
<i>Indirizzo</i>	Regione Bovina, 2, 12070 PAROLDO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	018258921
<i>Ragione sociale</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Login</i>	user_36194
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.puricelliambiente.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02619580125
<i>Indirizzo</i>	Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332223559
<i>Ragione sociale</i>	LUSARDI SRL
<i>Login</i>	user_162704
<i>Indirizzo e-mail</i>	lusardisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01593100348
<i>Indirizzo</i>	VIA STRINATA 3, 43059 TORNOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0185321082
<i>Ragione sociale</i>	FRATELLI D'AMBROSIO SRL
<i>Login</i>	user_100925

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... n. 178841678, effettuato da Provincia di Como) via 19 novembre 9, 24051 CAVIZZANO (Como)

<i>Numero telefono</i>	0197906014
<i>Ragione sociale</i>	Di Piazza Vante srl
<i>Login</i>	user_115469
<i>Indirizzo e-mail</i>	dipiazzasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02114490309
<i>Indirizzo</i>	VIA STATALE N. 2/B, 33023 COMEGLIANS (Italia)
<i>Numero telefono</i>	043306570
<i>Ragione sociale</i>	SEVER SRL
<i>Login</i>	user_155750
<i>Indirizzo e-mail</i>	severlavori@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01932900309
<i>Indirizzo</i>	VIA ADRIATICA N. 232, 33030 CAMPOFORMIDO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0432505388
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
<i>Login</i>	user_54112
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.costruzionieredidelmarco.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00604130146
<i>Indirizzo</i>	via valgella 95, 23036 TEGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342735410
<i>Ragione sociale</i>	ICM SpA
<i>Login</i>	user_35535
<i>Indirizzo e-mail</i>	icmappalti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02526350240
<i>Indirizzo</i>	Viale dell'Industria 42, 36100 VICENZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0444336111
<i>Ragione sociale</i>	STAZI LIVIO SRL

<i>Indirizzo e-mail</i>	staziliviosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04520020985
<i>Indirizzo</i>	via località Bassone n. 28, 25061 BOVEGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030926494

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1709196493976
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0435445
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SEVER SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 9.48.13 CET
<i>Offerta economica %</i>	15,01000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	495.243,01926 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (... n. 178841678) effettuata da Provincia di Como

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi del personale</i>	149.130,56000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	585.758,78926 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): kzqOo+iiwnnw39ZaWEuHtw==
	Hash(SHA-1-Hex): 0617b35a833c8895ed87ea21892832424e13061f
	Hash(SHA-256-Hex): f1a6fe6b596d3742b912a44810edf79-a0f579166ca43b5cb2244c645b01d05e6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 157 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): AmO/StRnim1dbnQgzyl1eg==
	Hash(SHA-1-Hex): 028d71a945fda476582a20f39f6e9671dcfd2117
	Hash(SHA-256-Hex): e6b634d006df0cf7fb0a3822ed1be61-7980200bf9a4bac171c302391c7d5a7ca
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... n.178841678 affettuata da Provincia di Como
 Marca temporale Controllo non previsto

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709143160142
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429858
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 18.59.20 CET
<i>Offerta economica %</i>	26,63100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	427.526,59231 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.100,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	149.130,56000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	518.042,36231 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): 5G0NMha8cuweSdc38bE09Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9ed5e79fceaf8fac632b0e82dba57e7b3e4cd0c5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f41f1190d676c124d56319e53ddc1b5-188ef8d348a1431542129d601260b3162</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 117 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): e/CCey1XKMuzxkTHOuIc8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 17da7f09d9960a98cc07ca2fdc4e4d79637c1d60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5664c583c9ca2805cae84d8bf6353f6-941f9aba7544aa7cc91a7392166a57081</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a: 22,25133%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1709141099769</p>
<p><i>Num. Protocollo Interno</i></p>	<p>0429783</p>
<p><i>Num. Protocollo Ente</i></p>	<p>Non protocollata</p>
<p><i>Num. Protocollo Esterno</i></p>	<p>Non protocollata</p>
<p><i>Num. Procedura Ente</i></p>	<p>Numero di Procedura assente</p>

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 18.24.59 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,78000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	508.237,39428 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	19.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	192.800,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	598.753,16428 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8wYXKI99F4T7Ph4t/g5G2g==
	Hash(SHA-1-Hex): 4a94558e01e9278dd15e5e67e228dfcbeb712ecc
	Hash(SHA-256-Hex): a6c2a95a1c4882f07f3f655ee2cda6b-a963a22f8b4c3fbeeef8c7a518e6aafbe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

Dimensioni: 81x114 KB	
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): baLzPriebY3IIXzqy4xw6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51bcb735b61818e593339859cd65ee256371861e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b77a5c920e2dd99c49687718c10941- 874b3d9611f1f9962f2f5b71619b24478</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709137065653
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429512
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DEL DEBBIO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - GEO ALPI ITALIANA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	GEO ALPI ITALIANA SRL "Protezioni Civili"
<i>Partita Iva</i>	00734440258
<i>Codice Fiscale</i>	ZNNFNC58R14D530M
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.17.45 CET

<i>Offerta economica EUR</i>	460.338,84600 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	550.854,61600 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amm.va.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): rc1zT9bQNhUKYxeJcHJFKg==
	Hash(SHA-1-Hex): ab1958de99e6a0e45eaa1648441c118213aacdc6
	Hash(SHA-256-Hex): e53ebc3877faff0f648ec330e603a21-c11a290a1eb747cf9030fc66ba9605be8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 315 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): vtRkywaQj0NZatgfK/lbRg==
	Hash(SHA-1-Hex): d8e03db3c382d415e33054163491f4dc6424cab3

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709137057067
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429511
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FRATELLI D'AMBROSIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.17.37 CET
<i>Offerta economica %</i>	16,76500 %
<i>Offerta economica EUR</i>	485.016,50439 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	149.130,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	575.532,27439 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>STRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CnWZmXC5UWae06Lk/Yg62Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8597160a3e2cd78a7a6f41e673900f710a1aeb7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d58eb1e41995a224394b31f090c0d9b-95f87a237432c29f1919872dfbf0efc9d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato 5 - Dichiarazione relativa al costo del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 369 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4QQjzF5YmPq2T0DuBP5TKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 256ae4faabf8c69e4a611a7d448317a04bbf0b9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc4f4a47b1a58f4c676a34e9c6c9052-cf2c47edef916d9bf65b582b4581dde87</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709136051622
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0429406
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (... n.178841678 effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	Di Piazza Vante srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.00.51 CET
<i>Offerta economica %</i>	29,44000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	411.158,34144 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.600,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	149.169,60000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	501.674,11144 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): XNyQAuFt2izvPOYk2OHpXA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8bf080c38dc371df6029c0f417b73fd6c0e2f2a8
	Hash(SHA-256-Hex): cd811c28bd578af0915d5a32ac04622-260d1a791dcbe4deb8d82e0b36c389907
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO INTERVENTO 2 (...)

<p>ALLEGATO 3 Offerta Economica Costi del personale_COMPILATO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 156 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): B6uDoENg LX92Su3eLXnlcA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5097434f49ad258d2d56990ed240e0be44c23ec9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4bee405523ce8cec8121ce4c5fa9d97-5525a73763a491d01a623b1fa40dc2609</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale? No</p> <p>Offerta anomala? Sì, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art.54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a: 22,25133%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.</p>	<p>178841678 effettuata da Provincia di Como</p>
<i>Id Offerta</i>	1709115617229
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0427072
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STAZI LIVIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell' Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.20.17 CET
<i>Offerta economica %</i>	25,62900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	433.365,32045 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (...)

da cui costi della sicurezza offerti		178.841,678 EUR
<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>		
<i>di cui costi del personale</i>		0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>		90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>		523.881,09045 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>		
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documentazione amministrativa.zip	
	Dimensioni: 4 MB	
	Firmatari: Controllo non previsto	
	Hash(MD5-Base64): 0HzF5xeiPPHyprkEhfP9sg==	
	Hash(SHA-1-Hex): a4e855aad71202ea5ac4cab72e82eb1723d1be81	
	Hash(SHA-256-Hex): 6dee63711cbbe0125e4ebc1838b94d8-0a8dfeca3962d2e3a99aa0dee331aa6be	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
	Marca temporale: Controllo non previsto	
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	all. 5 Stazi Livio srl.pdf.p7m	
	Dimensioni: 299 KB	
	Firmatari: Controllo non previsto	
	Hash(MD5-Base64): SyACoxzfVrvaU+Nd8QAAtg==	
	Hash(SHA-1-Hex): dd5d2e6a7e78f34973f537aaaab3678ff606bb87	
	Hash(SHA-256-Hex): e31d4cb8c80205e270d3cda53237c79-498755748750ba557d2fc91a2f90e3b25	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... n. 178841678, affettuata da Provincia di Como
Marca temporale Controllo non previsto

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell' Art. 54 Dlgs. 36/2023, viene applicato il Metodo A ai fini del calcolo della soglia di anomalia che risulta pari a: 22,25133%. L'offerta viene pertanto automaticamente esclusa in quanto il ribasso offerto è superiore alla predetta soglia.
<i>Id Offerta</i>	1709115422946
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0427038
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.17.02 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,24000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	511.384,01424 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	601.899,78424 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>STRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): fyrnc68hn64/0t5+vCXG8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b0508ba2f8f686cb7662457800deb0005457f04</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ed801c137199a17c6f87c73f93e19f-996b957499f6f392b4e209ebf8f3e8766</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 540 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2d019RARgT4b2qh6EuV9vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 329d3e444ef06112cf9f518417a3047e76380386</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 007cea0ecc8245edc82d51e3aec2ddef- fd2d600f878a20c7e8bf526429c8e6aa7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709115103801
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0426980
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (...)

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura Assente
<i>Fornitore</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.11.43 CET
<i>Offerta economica %</i>	17,11000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	483.006,16386 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	29.700,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	573.521,93386 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): bQduzfhCNPq2PGv06pQ2bw==
	Hash(SHA-1-Hex): 230ed0772982fdcc3e46c6122777a691d334734b
	Hash(SHA-256-Hex): 8b693cb1ab3c6e2976c4ccca0cec95a-b4d64964dca1a291677fb69cc811e6798
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO INTERVENTO 2 (...)

BUSTA ECONOMICA Parametro n. 178841678 offerta Economica Costi del personale.pdf.p7m	
	Dimensioni: 441 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): puW0VrOKTDbPhOzyhUjh6Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 030f956e2f14f02c3efe9b0e28c976d5d7011107
	Hash(SHA-256-Hex): 4073afe839e28f2fb8bf0f7fdab7247-9a0b62a605b52179656022591a8795810
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1709114507911
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0426895
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.01.47 CET
<i>Offerta economica %</i>	20,12500 %
<i>Offerta economica EUR</i>	465.437,53575 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.654,37000 EUR

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	555.953,30575 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	DOC AMMINISTRATIVA.zip.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8YrzsXB7xyAMKSwAyLEZGA==
	Hash(SHA-1-Hex): 26cd3c4cc486a03ea7b58309104277a723056df8
	Hash(SHA-256-Hex): 4badde8b509c28b7169136d705d384d- 7c242387a9a63b02da6bcf5500b51d126
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 307 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): cFHCz5g2Q+83CNhUC++pbA==
	Hash(SHA-1-Hex): 970408fd624a27075a56d31ff589e830171734d8
	Hash(SHA-256-Hex): 45423dffe89f652ebc678f1ac819647- 1022309d952be5e2cef21cd1132847b77
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... in 178841678 effettuata da Provincia di Como

Offerta sopra soglia per centuale?	No
Offerta anomala?	No
Id Offerta	1709046320095
Num. Protocollo Interno	0418335
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	martedì 27 febbraio 2024 16.05.20 CET
Offerta economica %	12,37000 %
Offerta economica EUR	510.626,49462 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	15.000,00000 EUR
di cui costi del personale	149.130,56000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	90.515,77000 EUR
Offerta economica complessiva	601.142,26462 EUR
Parametri dell'Offerta	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 77d0275b1a7c5d3fb8ed260b31bb033c6a9aa79f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b6f0e200eee64063eb2a9add2233a80-aa61277c24a16c6caff795f3c95424664</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Busta economica.zip</p> <p>Dimensioni: 294 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): drmlxipWTzi2GjEhmem3uQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75ed477aa6c2a03bf13ea94ce901c72758797a91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 830d6ccb7aa926c1e2004dbab60c68d-42c9eefdc350007599eca2de8e7277807</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1708960379646
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0408145
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VAL BADIA ASFALTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica %</i>	17,77900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	479.107,85135 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	90.515,77000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	569.623,62135 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	doc. amministrativi.zip.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): sQ/ihHy6WKx2kiWbpclvuA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5ad43cb1c00eb060f3ace064148fa1e06307ec4b
	Hash(SHA-256-Hex): 0d377857ef25df944de34db25a71aeb-98f29f5afb4b3adb33f27b66355acc2f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 158 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6BeHU/Ed46s+OqwYIVAUXQ==

Hash(SHA-1-Hex): 178841678 effettuata da Provincia di Como	
b98c2b89676a206857f127e1871d1149706d9c7c	
Hash(SHA-256-Hex): ec7656700c1fc01e9e1d252ce974b6d-822bab56cbe8b6a4b0cefec7254276101	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Offerta anomala?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1709196493976
<i>Fornitore</i>	SEVER SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 29 febbraio 2024 9.48.13 CET
<i>Sconto</i>	15,01000 %
<i>Punteggio economico</i>	50,99
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	50,99
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

	<p>Firma: 178841678 effettuata da Provincia di Como Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): kzqOo+iiwnnw39ZaWEuHtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0617b35a833c8895ed87ea21892832424e13061f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f1a6fe6b596d3742b912a44810edf79-a0f579166ca43b5cb2244c645b01d05e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AmO/StRnim1dbnQgzyr1eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 028d71a945fda476582a20f39f6e9671dcfd2117</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6b634d006df0cf7fb0a3822ed1be61-7980200bf9a4bac171c302391c7d5a7ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709141099769
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 18.24.59 CET
<i>Sconto</i>	12,78000 %
<i>Punteggio economico</i>	43,41
<i>Punteggio tecnico</i>	0

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (*Parametro Amministrativo*)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8wYXKI99F4T7Ph4t/g5G2g==

Hash(SHA-1-Hex):
4a94558e01e9278dd15e5e67e228dfcbeb712ecc

Hash(SHA-256-Hex): a6c2a95a1c4882f07f3f655ee2cda6b-a963a22f8b4c3fbeeef8c7a518e6aafbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (*Parametro Economico*)

OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 141 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): balzPriebY3IIXzqy4xw6w==

Hash(SHA-1-Hex):
51bcb735b61818e593339859cd65ee256371861e

Hash(SHA-256-Hex):
9b77a5c920e2dd99c49687718c10941-874b3d9611f1f9962f2f5b71619b24478

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1709137065653

Fornitore

DEL DEBBIO SPA

Modalità di partecipazione

RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA - GEO ALPI ITALIANA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (... n. 178841678 effettuata da Provincia di Como)

<i>mento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	GEO ALPI ITALIANA SRL "Protezioni Civili"
<i>Partita Iva</i>	00734440258
<i>Codice Fiscale</i>	ZNNFNC58R14D530M
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.17.45 CET
<i>Sconto</i>	21,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	71,33
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	71,33
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amm.va.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): rc1zT9bQNhUKYxeJcHJFKg==
	Hash(SHA-1-Hex): ab1958de99e6a0e45eaa1648441c118213aacdc6
	Hash(SHA-256-Hex): e53ebc3877faff0f648ec330e603a21-c11a290a1eb747cf9030fc66ba9605be8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

	<p>Dimensioni: 3,15 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vtRkywaQj0NZatgfK/lbRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d8e03db3c382d415e33054163491f4dc6424cab3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ba03fb6a52a20edf528e2caa6e853b- bc7230cf87bfad1de0986d59eb732d09d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709137057067
<i>Fornitore</i>	FRATELLI D'AMBROSIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.17.37 CET
<i>Sconto</i>	16,76500 %
<i>Punteggio economico</i>	56,95
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	56,95
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione Amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CnWZmXC5UWae06Lk/Yg62Q==</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

	<p>178841678 effettuata da Provincia di Como Hash(SHA-1-Hex): 8597160a3e2cd78a7a6f41e673900f710a1aeb7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d58eb1e41995a224394b31f090c0d9b-95f87a237432c29f1919872dfbf0efc9d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> Allegato 5 - Dichiarazione relativa al costo del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 369 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4QQjzF5YmPq2T0DuBP5TKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 256ae4faabf8c69e4a611a7d448317a04bbf0b9f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc4f4a47b1a58f4c676a34e9c6c9052-cf2c47edef916d9bf65b582b4581dde87</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709115422946
<i>Fornitore</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.17.02 CET
<i>Sconto</i>	12,24000 %
<i>Punteggio economico</i>	41,58
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	41,58

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... n. 178841678 effettuata da Provincia di Como)

<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione Amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): fyrnc68hn64/0t5+vCXG8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b0508ba2f8f686cb7662457800deb0005457f04</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ed801c137199a17c6f87c73f93e19f-996b957499f6f392b4e209ebf8f3e8766</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 540 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2d019RARgT4b2qh6EuV9vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 329d3e444ef06112cf9f518417a3047e76380386</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 007cea0ecc8245edc82d51e3aec2dde-fd2d600f878a20c7e8bf526429c8e6aa7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709115103801
<i>Fornitore</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.11.43 CET

<i>Sconto</i>	17,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	58,12
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	58,12
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bQduzfhCNPq2PGv06pQ2bw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 230ed0772982fdcc3e46c6122777a691d334734b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8b693cb1ab3c6e2976c4ccca0cec95a-b4d64964dca1a291677fb69cc811e6798</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 441 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): puW0VrOKTDbPhOzyhUjh6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 030f956e2f14f02c3efe9b0e28c976d5d7011107</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4073afe839e28f2fb8bf0f7fdab7247-9a0b62a605b52179656022591a8795810</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... n.178841678, affettuata da Provincia di Como
 Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Id Offerta</i>	1709114507911
<i>Fornitore</i>	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 11.01.47 CET
<i>Sconto</i>	20,12500 %
<i>Punteggio economico</i>	68,36
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	68,36
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVA.zip.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8YrzsXB7xyAMKSwAyLEZGA==
	Hash(SHA-1-Hex): 26cd3c4cc486a03ea7b58309104277a723056df8
	Hash(SHA-256-Hex): 4badde8b509c28b7169136d705d384d- 7c242387a9a63b02da6bcf5500b51d126
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m
	Dimensioni: 307 KB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

	<p>Hash(MD5-Base64): cFHCz5g2Q+83CNhUC++pbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 970408fd624a27075a56d31ff589e830171734d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 45423dffe89f652ebc678f1ac819647-1022309d952be5e2cef21cd1132847b77</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1709046320095
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 febbraio 2024 16.05.20 CET
<i>Sconto</i>	12,37000 %
<i>Punteggio economico</i>	42,02
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	42,02
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Busta amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ev/F3YvC1/Si9huImkp0Zw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 77d0275b1a7c5d3fb8ed260b31bb033c6a9aa79f</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

	<p>178841678-effettuata-dal-Provincia-di-Como-aa61277c24a16c6caff795f3c95424664</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico) Busta economica.zip</p> <p>Dimensioni: 294 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): drmlxipWTzi2GjEhmem3uQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75ed477aa6c2a03bf13ea94ce901c72758797a91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 830d6ccb7aa926c1e2004dbab60c68d-42c9eefdc350007599eca2de8e7277807</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
Id Offerta	1708960379646
Fornitore	VAL BADIA ASFALTI SRL
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	lunedì 26 febbraio 2024 16.12.59 CET
Sconto	17,77900 %
Punteggio economico	60,39
Punteggio tecnico	0
Punteggio totale	60,39
Punteggi dei Parametri	

<i>STRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sQ/ihHy6WKx2kiWbpclvuA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ad43cb1c00eb060f3ace064148fa1e06307ec4b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d377857ef25df944de34db25a71aeb-98f29f5afb4b3adb33f27b66355acc2f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 5 - Offerta Economica - Costi del personale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6BeHU/Ed46s+OqwYIVAUXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b98c2b89676a206857f127e1871d1149706d9c7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec7656700c1fc01e9e1d252ce974b6d-822bab56cbe8b6a4b0cefec7254276101</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 22,25133.

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	DEL DEBBIO SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	71,33
<i>Punteggio totale</i>	71,33
<i>Sconto offerto</i>	21,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	68,36
<i>Punteggio totale</i>	68,36
<i>Sconto offerto</i>	20,12500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	VAL BADIA ASFALTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	60,39
<i>Punteggio totale</i>	60,39
<i>Sconto offerto</i>	17,77900 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (... 158,12841678 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio totale</i>	58,12
<i>Sconto offerto</i>	17,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	FRATELLI D'AMBROSIO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	56,95
<i>Punteggio totale</i>	56,95
<i>Sconto offerto</i>	16,76500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	SEVER SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	50,99
<i>Punteggio totale</i>	50,99
<i>Sconto offerto</i>	15,01000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	43,41
<i>Punteggio totale</i>	43,41
<i>Sconto offerto</i>	12,78000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	42,02
<i>Punteggio totale</i>	42,02
<i>Sconto offerto</i>	12,37000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	41,58
<i>Punteggio totale</i>	41,58
<i>Sconto offerto</i>	12,24000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	user_64916
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230296

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	DEL DEBBIO SPA
<i>Login</i>	user_169670

<i>Indirizzo email</i>	deldebbiospa@pec.azienda-certificata.it
<i>Num. telefono</i>	058395851
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica l'appalto in favore della migliore offerta non anomala presentata dall'operatore economico DEL DEBBIO SPA

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 12 marzo 2024 14.02.39 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID#178841678) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 12 marzo 2024 13.58.42 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2

Data	Oggetto	Pesto
	178841678 effettuata da Provincia di Como	- (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 12 marzo 2024 13.58.07 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709115617229) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 marzo 2024 13.58.05 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709143160142) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata rifiutata in quanto anomala.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2

Data	Oggetto	Presto
martedì 12 marzo 2024 13.58.03 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1709136051622) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 7 marzo 2024 12.10.43 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 22,25133
giovedì 7 marzo 2024 12.06.39 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è iniziata.
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1708960379646) della Procedura PROVINCIA DI CO-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2

Data	Oggetto	Presto
	178841678 effettuata da Provincia di Como	MO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709115617229) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709141099769) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		<p>RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709115103801) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709046320095) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISU-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Presto
		<p>RE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709115422946) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .</p>
<p>giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1709114507911) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLO-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		GICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709136051622) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709137057067) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO -

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Pesto
		INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709137065653) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709196493976) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		(PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709143160142) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678) è stata accettata con la seguente motivazione: L'operatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e viene , pertanto, ammesso all'apertura delle offerte economiche .
giovedì 7 marzo 2024 12.06.02 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_326985 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_42760 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2024 n. 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_155750 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47004 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_115469 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35542 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_169670 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.24 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_100925 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.23 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_221461 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.23 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_36194 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.23 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_54112 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 marzo 2024 12.20.23 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_191094 sulla Procedura con ID 178841678 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 29 febbraio 2024 10.00.06 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
giovedì 29 febbraio 2024 9.48.13 CET	Invio Offerta	L'offerente SEVER SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 18.59.20 CET	Invio Offerta	L'offerente CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE IN-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5-10-11-14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		TERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5-10-11-14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 18.24.59 CET	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONI CERRI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5-10-11-14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 17.17.45 CET	Invio Offerta	L'offerente DEL DEBBIO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5-10-11-14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTI-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Pesto
		MENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 17.17.37 CET	Invio Offerta	L'offerente FRATELLI D'AMBROSIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 17.00.51 CET	Invio Offerta	L'offerente Di Piazza Vante srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 11.20.17 CET	Invio Offerta	L'offerente STAZI LIVIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RI-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		SCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 11.17.02 CET	Invio Offerta	L'offerente CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 11.11.43 CET	Invio Offerta	L'offerente Puricelli Ambiente Verde S.r.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
		- (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
mercoledì 28 febbraio 2024 11.01.47 CET	Invio Offerta	L'offerente PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
martedì 27 febbraio 2024 16.05.20 CET	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 - 10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Presto
lunedì 26 febbraio 2024 16.12.59 CET	Invio Offerta	L'offerente VAL BADIA ASFALTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
martedì 13 febbraio 2024 13.15.02 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 178841678
martedì 30 gennaio 2024 15.53.45 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678).
martedì 30 gennaio 2024 15.53.35 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DEL-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 26 n. 178841678 effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		<p>LA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. CUP G37H22000560001 - (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - ID SINTEL 178841678 (ID 178841678). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.</p>

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	180290553
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 11.32.25 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L. (Puricelli Ambiente Verde S.r.L.), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 13.08.23 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Turri Martino, munito di potere di rappresentanza. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	180297987
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 13.13.04 CET
<i>Mittente</i>	Puricelli Ambiente Verde S.r.L. (Puricelli Ambiente Verde S.r.L.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 13.21.15 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	Come richiesto a integrazione delle dichiarazioni di gara presentate in fase di offerta, unito alla presente siamo a trasmettere dichiarazione di assenza conflitti di interesse del ns. Consigliere delegato Turri Martino firmata digitalmente. Distinti saluti. PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.L. Ufficio Gare - Commesse Antonio C. ----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Turri Martino, munito di potere di rappresentanza. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse - M.T..pdf.p7m Dimensioni: 446 KB Firmatari: TURRI MARTINO Hash(MD5-Base64): ffF6rmqLXl7w0tpubYp8nw== Hash(SHA-1-Hex): 0a49b34c8e6993884edac84f5c1985a70cf1b1b1 Hash(SHA-256-Hex): fb98e0c55b772e020f7fd37e6c34eab-7b86332eb76d91b0549f3f58ee79381c4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	180288388
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 11.01.01 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SEVER SRL (SEVER SRL), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.13.33 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (...)

<p>178841678 effettuata da Provincia di Como. Lgs 36/2023 Soccorso strutturato ai sensi dell'art. 10 del</p>	
<i>Testo del Messaggio</i>	Facendo seguito alla comunicazione odierna inerente l'oggetto, si precisa che il termine perentorio di presentazione della documentazione è fissato per il giorno LUNEDI' 11 MARZO 2024. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180055857
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 febbraio 2024 17.19.28 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SEVER SRL (SEVER SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ERRORE A PORTALE GARA SCADENZA 29/02/2024 ORE 10:00 PROVINCIA DI COMO
<i>Testo del Messaggio</i>	Come indicato nella lettera di invito, i costi della manodopera devono essere dichiarati separatamente mediante la compilazione obbligatoria dell'apposito allegato. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, la contatto in merito alla procedura con scadenza 29/02/2024 ore 10.00 denominata "Misure di sicurezza del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico..." CIG: B044355A22. Nel compilare l'offerta economica a portale ci siamo resi conto che l'offerta economica complessiva esce errata in quanto il portale non somma i costi della manodopera. Attendo un suo celere riscontro visto l'approssimarsi della scadenza. Distinti saluti SEVER SRL 0432505388
<i>Id Messaggio</i>	180069567
<i>Data di invio</i>	giovedì 29 febbraio 2024 8.17.39 CET
<i>Mittente</i>	EDILMAINO ENTERPRISE SRL (EDILMAINO ENTERPRISE SRL)
<i>Destinatari</i>	Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 29 febbraio 2024 8.50.33 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento invito a procedura negoziata
<i>Testo del Messaggio</i>	La sottoscritta impresa comunica che non partecipa alla procedura negoziata, in quanto è impegnata in altri cantieri. Ringrazia per essere stata invitata a presentare offerta e con la speranza di essere di nuovo interpellata, per altri Vs. appalti, porge i più distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	179286110
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 febbraio 2024 10.43.24 CET

<p>Mittente</p> <p>18841678 effettuato da Provincia di Como</p>	<p>STAZI LIVIO (STAZI LIVIO)</p> <p><i>Destinatari</i> Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 11.55.52 CET</p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i> COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AZIENDALE</p> <p><i>Testo del Messaggio</i> Buongiorno, ringraziamo per l'invito. Vi comunichiamo che a dicembre l'impresa individuale è stata trasferita in capo con trasferimento totale all'impresa STAZI LIVIO SRL. Come già specificato il conferimento è stato totale, il legale rappresentante è sempre Stazi Livio, mezzi, dipendenti e requisiti sono stati trasferiti in capo alla SRL. Alla fine della burocrazia anche il certificato SOA è stato riemesso alla STAZI LIVIO SRL. Chiediamo quindi di essere invitati come STAZI LIVIO SRL - partita iva e codice fiscale 04520020985 Alleghiamo nuova visura camerale, copia attestazione SOA. Ringraziamo anticipatamente per la cortesia e certi di ricevere un vostro riscontro, porgiamo i nostri saluti. STAZI LIVIO</p> <p><i>Allegato</i> STAZI LIVIO SRL (2).pdf</p> <p>Dimensioni: 528 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): e2RJZz+jMJmo1CYUMEFvdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87bc2da8b79138e26b2fa3202e6eee0630096bc8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78076c0c328eb0b9232f7a5cd8104f0-28ac89ac1ace20cb069ec353540e25bc4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>180055243</p> <p>mercoledì 28 febbraio 2024 17.05.37 CET</p> <p>SEVER SRL (SEVER SRL)</p> <p>Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 17.19.41 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto</p> <p>ERRORE A PORTALE GARA SCADENZA 29/02/2024 ORE 10:00 PROVINCIA DI COMO</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO. INTERVENTO 2 (...)

	<p>Buonasera, la contatto in merito alla procedura con scadenza 29/02/2024 ore 10.00 denominata "Misure di sicurezza del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico..." CIG: B044355A22. Nel compilare l'offerta economica a portale ci siamo resi conto che l'offerta economica complessiva esecrata in quanto il portale non somma i costi della manodopera. Attendo un suo celere riscontro visto l'approssimarsi della scadenza. Distinti saluti SEVER SRL 0432505388</p>
<i>Id Messaggio</i>	180293655
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 12.07.58 CET
<i>Mittente</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 12.18.39 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, allego la documentazione richiesta. Distinti saluti Moro Patrizia - Impresa Cidieffe Costruzioni srl</p> <p>----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) dei Sigg. Fascendini Graziano e Colombini Marco. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire le suddette integrazioni firmate digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>ALLEGATO 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MORO PATRIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9nJQnLh7K1xdHdR0v8xdbg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8833d8ca72cfe96064be697e1d804cc6db5e5ec1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 77cf815cc051f7936ba70723961de50aca38a4d0fbec015650c55fa90a0affb</p>

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	179483063
<i>Data di invio</i>	martedì 13 febbraio 2024 11.57.20 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	FILE s.r.l. (FILE s.r.l.), non ricevuto; GAETTI COSTRUZIONI SRL (GAETTI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ICM SpA (ICM SpA), non ricevuto; STAZI LIVIO SRL (STAZI LIVIO SRL), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 8.17.05 CET; EDILMAINO ENTERPRISE SRL (EDILMAINO ENTERPRISE SRL), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 13.52.04 CET; AVR S.p.A. (AVR S.p.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL (COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL), non ricevuto; LUSARDI SRL (LUSARDI SRL), non ricevuto; Di Piazza Vante srl (Di Piazza Vante srl), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 16.43.18 CET; PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL (PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data mercoledì 14 febbraio 2024 9.30.52 CET; ICOSE SPA (ICOSE SPA), non ricevuto; DEL DEBBIO SPA (DEL DEBBIO SPA), ricevuto in data lunedì 19 febbraio 2024 16.57.54 CET; STAZI LIVIO (STAZI LIVIO), non ricevuto; FRATELLI D'AMBROSIO SRL (FRATELLI D'AMBROSIO SRL), non ricevuto; CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2024 13.15.13 CET; VAL BADIA ASFALTI SRL (VAL BADIA ASFALTI SRL), ricevuto in data lunedì 26 febbraio 2024 16.02.10 CET; ese srl (ese srl), non ricevuto; Puricelli Ambiente Verde S.r.L. (Puricelli Ambiente Verde S.r.L.), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 10.55.17 CET; CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data lunedì 4 marzo 2024 16.17.49 CET; SEVER SRL (SEVER SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI CERRI SRL (COSTRUZIONI CERRI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Avviso importante-comunicazione CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si rimanda all'allegato pdf. Cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	Avviso importante CIG_ PNRR -VI04 - SSPP 5-10-11-14 ripristino.pdf.p7m Dimensioni: 405 KB Firmatari: accardi matteo Hash(MD5-Base64): sj19g9EI50Pc/nzGUEOu8Q==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

	<p>178841678 effettuata da Provincia di Como</p> <p>9546d9e9e38c867f4e35afd4f18d83c265ea7f3a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c19fda4b08d8b3a0414b94fd8e5f32-4d5972c27dfc5b27bd4de1b0697839e07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180003667
<i>Data di invio</i>	martedì 27 febbraio 2024 18.16.45 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	STAZI LIVIO SRL (STAZI LIVIO SRL), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2024 11.08.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimento in merito alla offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Come indicato nella lettera di invito, i costi della manodopera devono essere dichiarati separatamente mediante la compilazione obbligatoria dell'apposito allegato.</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buongiorno, in merito all'inserimento dell'offerta economica, chiediamo cortesemente conferma sui dati inseriti. la base d'asta viene inserita escludendo la quota di manodopera, ma nel caso l'azienda abbia importi di manodopera inferiori o superiori ed inserendo la quota nei costi del personale, l'offerta economica complessiva non somma i due importi (offerta economica + costo personale)</p>
<i>Id Messaggio</i>	180287344
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 10.48.08 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	SEVER SRL (SEVER SRL), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.18.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) dei Sigg. Piticco Gianluca e Forni Nilla. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire le suddette integrazioni firmate digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 12.02.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempi-</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (... n. 178841678 effettuata da Provincia di Como) ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.

<i>Id Messaggio</i>	180289004
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 11.09.24 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 11.22.08 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) dei Sigg. Fascendini Graziano e Colombini Marco. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire le suddette integrazioni firmate digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	180306030
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 15.18.26 CET
<i>Mittente</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL (COSTRUZIONI CERRI SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.37.11 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	si trasmette quanto richiesto Grazie ----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Pietro Cerri. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.

	<p>Allegato</p> <p>Dimensioni: 169 KB</p> <p>Firmatari: CERRI PIETRO CIRILLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IkMM46LLfVFEWseit4rxpA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 69df71657cd411d26d9cddc0d393a363f08ceb15</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 063d2cf9b6af7611d7cb31509cae2b2-7407c702cb2fa50456061924edc78055e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180346338
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 marzo 2024 10.38.38 CET
<i>Mittente</i>	SEVER SRL (SEVER SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 10.48.18 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Spett.le Provincia di Como, Vi trasmettiamo le dichiarazioni richieste. Distinti saluti SEVER SRL</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Facendo seguito alla comunicazione odierna inerente l'oggetto, si precisa che il termine perentorio di presentazione della documentazione è fissato per il giorno LUNEDI' 11 MARZO 2024. Cordiali saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>DICHIARAZ. ASSENZA CONFLITTO INTERESSI.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): y8Sw/rHpnvRVTAZClozNhv==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a6d0d7fbefc9888acdb54c67b9b7ebd453873f7</p>

	<p>Hash(SHA-256 File): da 0d1391029e3825721f667096ca8f-297d5159ee43ba0e2c575b516a1d7d062</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	179975434
<i>Data di invio</i>	martedì 27 febbraio 2024 10.17.37 CET
<i>Mittente</i>	STAZI LIVIO SRL (STAZI LIVIO SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data martedì 27 febbraio 2024 18.12.30 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimento in merito alla offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito all'inserimento dell'offerta economica, chiediamo cortesemente conferma sui dati inseriti. la base d'asta viene inserita escludendo la quota di manodopera, ma nel caso l'azienda abbia importi di manodopera inferiori o superiori ed inserendo la quota nei costi del personale, l'offerta economica complessiva non somma i due importi (offerta economica + costo personale)
<i>Id Messaggio</i>	180306230
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 15.22.28 CET
<i>Mittente</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL (COSTRUZIONI CERRI SRL)
<i>Destinatari</i>	Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.37.15 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	sostituisce la precedente. Grazie ----- Testo del messaggio originale: La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Pietro Cerri. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.

	<p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: CERRI PIETRO CIRILLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3Ow6Q1YrKkT+WBvKQJ4eKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c4b81503a2b07dfbace5bf8f45e18b31a13474f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29223268b9ac86fc9f83e75b452a727-e556248c205925312c103c15e7b2393b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180288084
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 marzo 2024 10.57.07 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	COSTRUZIONI CERRI SRL (COSTRUZIONI CERRI SRL), ricevuto in data mercoledì 6 marzo 2024 15.16.33 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	La documentazione fornita nella busta amministrativa prodotta in sede di gara risulta carente della dichiarazione di assenza conflitti di interesse (Allegato 4) del Sig. Pietro Cerri. Tale carenza tuttavia può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del C.d.C. Codesto operatore economico pertanto dovrà far pervenire la suddetta integrazione firmata digitalmente entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine perentorio del giorno lunedì 11.03.2024 - utilizzando la funzionalità "comunicazioni procedure" della Piattaforma. Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. Cordiali saluti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 12 marzo 2024 13.59.01 CET
<i>Commento</i>	Si prende atto del verbale di verifica N. 1197_2024 del 11.03.2024 con il quale il RUP attesta l'idoneità dell'offerta

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (...)

	n. 178841678 effettuata da Provincia di Como presentata dal Operatore economico in relazione al CCNL applicato e ai costi della manodopera dichiarati in sede di gara e propone pertanto l'aggiudicazione in suo favore.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0541869



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A MISURE PER
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2
(CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI N. 5 -10 - 11 - 14. (RASDA 24806)
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR) - MISSIONE 2 -
COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B. CUP G37H22000560001 - CIG B044355A22.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26016/0 imp. n.147/2024 sub imp. 445/2024 per € 815.774,66= PNRR M2C4- 2.1B - SS.PP 5-10-11-14-lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura - (intervento 2 codice R.L. 58) Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU CUP G37H22000560001 finanziato in entrata al cap.5715/0 codice 4020101 acc 1611/2023 det 1282/2023

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 14/03/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)