



PROVINCIA DI COMO

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 373 / 2018

OGGETTO:PROVINCIA DI COMO. RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1, 2 E 3. IMPORTO DI PROGETTO EURO 320.000,00. CIG: 7311951CD6. CUP: G27H17001250002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. 114 del 05.12.2017 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto indicato dell'importo complessivo di Euro 400.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Delibera Presidente n.114/2017	
A- IMPORTO LAVORI	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 252.000,00
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 255.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Per I.V.A. - 22%	€ 56.100,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 5.100,00
Contributo Autorità	€ 225,00
Spese tecniche per indagini laboratorio (IVA ed oneri esclusi)	€ 1.575,00
Spese tecniche incarichi professionali sicurezza in fase di	€ 2.000,00

esecuzione e collaudi (IVA ed Oneri esclusi)	
Totale somme a disposizione	€ 65.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 320.000,00

Premesso che con determina a contrarre n. 1022/2017 si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi ;

Atteso che:

- in data 09.02.2018 si procedeva alla pubblicazione, sui siti istituzionali della Provincia di Como e del MIT, sulla Piattaforma telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata "Sintel", dell'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della proceduranegoziata relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse prevedeva il sorteggio di n. 30 numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma Telematica SINTEL alle domande di partecipazione pervenute;
- entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra, fissato per il giorno 01.03.2018 alle ore 18.00, pervenivano n. 116 manifestazioni di interesse;
- in data 05.03.2018 si procedeva al sorteggio, di n. 30 numeri del protocollo delle richieste pervenute , come da verbale allegato;
- in data 08.03.2018 si procedeva, pertanto, dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, all'invio, mediante la piattaforma Sintel, della lettera di invito alla procedura negoziata alle sotto elencate 30 imprese:
 - 1) BARTOLOMEO GIUSEPPE con sede in via A. CANOVA n. 10/B, 22060 CUCCIAGO – P.I. 00693210130;
 - 2) IDEAL SCAVI SRL con sede in via Fittavolo n. 1, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA - P.I. 03229780139;
 - 3) BIANCHI GEOM. DANTE SRL con sede in via Rezzonico n. 39, 22100 COMO – P.I. 02101400139;
 - 4) SOLDANI S.N.C. con sede in via Roma n. 82, 22020 SCHIGNANO – P.I. 02129160137;
 - 5) IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL con sede in via Bellera n. 31,

- 22010 PIANELLO DEL LARIO – P.I. 02136970130;
- 6) GINI GIUSEPPE SPA con sede in via Madonna Del Noce n. 34, 22070 GRANDATE – P.I. 00224290130;
 - 7) CONSONNISTRAD 2001 SRL SOCIO UNICO con sede in via Valsorda n. 1, 22044 INVERIGO – P.I. 00926730136;
 - 8) Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale Varese n. 83, 22100 COMO – P.I. 03160110130;
 - 9) IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO E C. con sede in via Don Luigi Gabbani n. 756, 22010 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA – P.I. 00342570132;
 - 10) IMPRESA SIRONI SNC con sede in via Oberdan n.140, 22060 AROSIO – P.I. 02542570136;
 - 11) ITACA COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in viale Dei Pentri n. 187, 86170 ISERNIA – P.I. 00877120949;
 - 12) CHIEVO COSTRUZIONI SRL con sede in via Felice Feliciano n. 4, 37125 VERONA – P.I. 02569330232;
 - 13) BASSETTO S.R.L. con sede in via Papina n. 18, 20862 ARCORE – P.I. 01848120158;
 - 14) SINOPOLI SRL con sede in via Po n. 14, 20010 PREGNANA MILANESE – P.I. 12819770152;
 - 15) GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. con sede in via Euclide n. 30, 20864 AGRATE BRIANZA – P.I. 06045580963;
 - 16) CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L. con sede in via Del Peschierone n. 14, 23896 SIRTORI – P.I. 00747620136;
 - 17) MALACRIDA A.V.C. SRL con sede in via XXV APRILE n. 18, 20855 LESMO – P.I. 07377130963;
 - 18) I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. con sede in via Dante n. 4, 20121 MILANO – P.I. 04748890151;
 - 19) COGES SRL A SOCIO UNICO con sede in via Ponchielli n. 10, 20882 BELLUSCO – P.I. 03472540966;
 - 20) GIUSSANI EMILIO S.R.L. con sede in via Macallé n. 143, 20831 SEREGNO – P.I. 02351380965;
 - 21) D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL con sede in via 1° Maggio n. 15, 23019 TRAONA – P.I. 00151690146;
 - 22) OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL con sede in via Manzoni n. 35,

- 20040 CAMBIAGO – P.I. 07648370158;
- 23) F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO con sede in via Roma n. 47, 24062 COSTA VOLPINO – P.I. 01735210161;
- 24) CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede in via Stallone n. 12, 23823 COLICO – P.I. 02469040139;
- 25) MERIANO S.R.L. con sede in Strada G. Devalle n. 45, 10024 MONCALIERI – P.I. 10348040014;
- 26) FUCCI ASFALTI SRL con sede in via Firenze n. 39, 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO – P.I. 06571220158;
- 27) CONF COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Funivie n. 59, 23032 BORMIO – P.I. 03381120967;
- 28) FAVINI COSTRUZIONI SRL con sede in via Bose n. 1 bis, 25129 BRESCIA – P.I. 03551070174;
- 29) IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. con sede in Strada Provinciale Vacciago - S.R. 229, 28016 ORTA SAN GIULIO – P.I. 00122840036;
- 30) 3V SRL con sede in Via Camozzi n. 2, 24034 CISANO BERGAMASCO – P.I. 02603000163;

Dato atto che:

- nella lettera di invito, si fissava il termine per la scadenza delle presentazioni delle offerte alle ore 18:00 del giorno 26.03.2018;
- entro tale termine presentavano offerta n. 22 imprese come risulta dal report di procedura SINTEL ID 95036299 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che:

- il giorno 27.03.2018 il Presidente di seggio, prima dell'apertura delle offerte, procedeva all'estrazione a sorte, attraverso la piattaforma SINTEL, del metodo di determinazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi all'art. 97 comma 2;
- veniva estratto il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lettera "d"
- la verifica amministrativa effettuata in sede di gara accertava da parte di tutti gli operatori economici partecipanti la presentazione di documentazione completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti nel bando, ad eccezione dell'operatore economico MALACRIDA A.V.C. S.R.L. per il quale si disponeva l'integrazione documentale attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, il cui termine veniva fissato per il giorno 29.3.2018 alle ore 18:00.

- In data 28.03.2018 l'operatore economico MALACRIDA A.V.C. S.R.L provvedeva all'integrazione richiesta;
- il giorno 29.03.2018 si procedeva pertanto all'ammissione del suddetto operatore economico alla fase successiva di gara e all'apertura delle offerte economiche prendendo atto del seguente risultato:

	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO
1	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL	10,77%
2	BIANCHI GEOM. DANTE SRL	25,40%
3	CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.	5,00%
4	FUCCI ASFALTI SRL	7,10%
5	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.	11,10%
6	BARTOLOMEO GIUSEPPE	10,11%
7	I.C.G. S.R.L.	12,31%
8	GINI GIUSEPPE SPA	13,11%
9	3V SRL	14,86%
10	MALACRIDA A.V.C. SRL	26,111%
11	GIUSSANI EMILIO S.R.L.	12,46%
12	IDEAL SCAVI SRL	17,533%
13	IMPRESA SIRONI SNC	22,48%
14	SOLDANI S.N.C.	14,77%
15	FAVINI COSTRUZIONI SRL	10,92%
16	SINOPOLI SRL	24,996%
17	CONSONNISTRAD 2001 SRL SOCIO UNICO	9,87%
18	GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.	24,735%
19	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL	11,67%
20	COGES SRL A SOCIO UNICO	18,777%

21	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL	12,91%
22	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO e c.	19,14%

- gli esiti della verifica venivano resi pubblici in ossequio agli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Verificato dalla Piattaforma Sintel che la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs 50/2016 con il metodo preventivamente estratto **lettera d)** è risultata essere pari al 16.80670%, in applicazione del comma 8 del medesimo articolo, come prescritto dalla lettera d'invito, venivano automaticamente escluse le seguenti offerte che presentavano un ribasso superiore alla soglia predetta:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO
BIANCHI GEOM. DANTE SRL	25,40%
MALACRIDA A.V.C. SRL	26,111%
IDEAL SCAVI SRL	17,533%
IMPRESA SIRONI SNC	22,48%
SINOPOLI SRL	24,996%
GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.	24,735%
COGES SRL A SOCIO UNICO	18,777%
IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO e c.	19,14%

Riscontrato che la prima offerta non anomala è risultata essere quella presentata dall'operatore 3V SRL con sede in Via Camozzi n. 2, 24034 Cisano Bergamasco - P.I. 02603000163 - con il ribasso offerto del 14,86% si aggiudicava conseguentemente all'operatore economico l'appalto in oggetto;

Dato atto che il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta risulta così modificato:

	Q.E. PRECEDENTE	Q.E. ASSESTATO
A- IMPORTO LAVORI		

Importo dei lavori a base d'asta	€ 252.000,00	€ 214.552,80
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Importo complessivo dei lavori	€ 255.000,00	217.552,80
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. - 22%	€ 56.100,00	€ 47.861,62
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 5.100,00	€ 5.100,00
Contributo Autorità	€ 225,00	€ 225,00
Spese tecniche per indagini laboratorio (IVA ed oneri esclusi)	€ 1.575,00	€ 1.575,00
Spese tecniche incarichi professionali sicurezza in fase di esecuzione e collaudi (IVA ed Oneri esclusi)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
e I economie da ribasso	€ 0,00	€ 45.685,58
Totale somme a disposizione	€ 65.000,00	€ 102.447,20
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 320.000,00	€ 320.000,00

Tutto ciò premesso,

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 16.11.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;
- la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
- la delibera del Presidente n. 2 del 4.1.2018 di proroga del PEG in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2018;

DETERMINA

1. **di approvare** il report di procedura ID 95036299 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 29.03.2018 ed allegato

alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. **di aggiudicare** i "lavori di rinnovo delle pavimentazioni stradali per i tratti maggiormente ammalorati, sostituzione parapetti e opere connesse con la sicurezza stradale. zone 1, 2 e 3" all'operatore economico **3V SRL** con sede in Via Camozzi n. 2, 24034 CISANO BERGAMASCO – P.I. 02603000163 - con il ribasso offerto del 14,86%, sull'importo posto a base di gara di € 252.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 214.552,80 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 3.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € **217.552,80** (oltre IVA);
3. **di assestare** il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come indicato in premessa;
4. **di imputare** per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di € **265.414,42** (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto al Cap. 24850/5 imp. 910/2018 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso dando atto che diverrà esigibile nell'esercizio 2018;
5. **di dare atto che** la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica di cui all'art. 86 del Codice dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
6. **di provvedere** alle comunicazioni previste dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei Contratti ;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 16/04/2018

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE... n. 95036299 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione di valutazione	5
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	12
Riepilogo Offerte	12
Attribuzione dei Punteggi	47
Proposta di Graduatoria	64
Aggiudicazione	69
Registro di controllo	69
Comunicazioni di Procedura	89
Verbali intermedi	92

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO A- SEMPLIFICATO.doc

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	avviso di errata corrige alla lettera di invito.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	invito lavori piani viabili 123 CIG 7311951CD6.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	invito lavori piani viabili 123 CIG 7311951CD6.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori .doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	PDF PIANO VIABILE - ZONE 1 2 3.zip
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	95036299
<i>Nome Procedura</i>	PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 -
<i>Codice CIG</i>	7311951CD6.
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0548527
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233140-2 - Lavori stradali
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

base dasta:

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Costanzo Gabriella
<i>Login</i>	Gabriella Costanzo
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230272
<i>Nome</i>	Arcidiacono Erminia
<i>Login</i>	Erminia Arcidiacono
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230462

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	Matteo Accardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 8 marzo 2018 11.19.20 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 26 marzo 2018 18.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No

offerta è abilitata ?

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 255.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 3.000,00000 EUR

di cui costi del personale -

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia Offerte identiche considerate come blocco unitario

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
documentazione amministrativa	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalenti)	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE/ In 95036299, effettuata da Provincia di Como

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	te) e firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
offerta economica	Allegare il modello allegato "b" offerta economica in bollo attenendosi alle modalità illustrate nella lettera di invito.	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	BARTOLOMEO GIUSEPPE
<i>Login</i>	bartolomeo.g
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.impresabartolomeo.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00693210130
<i>Indirizzo</i>	VIA CANOVA 10/B, 22060 CUCCIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031787742
<i>Ragione sociale</i>	Ideal Scavi Srl
<i>Login</i>	ideal
<i>Indirizzo e-mail</i>	idealscavisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03229780139

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. via Piavolo 1, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

<i>Indirizzo</i>	(Italia)
<i>Numero telefono</i>	3921843405
<i>Ragione sociale</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Login</i>	S32339RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	bianchigeomdante@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02101400139
<i>Indirizzo</i>	via Rezzonico 39, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031821391
<i>Ragione sociale</i>	SOLDANI S.N.C.
<i>Login</i>	SOLDANIG
<i>Indirizzo e-mail</i>	soldanicostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02129160137
<i>Indirizzo</i>	VIA ROMA 82, 22020 SCHIGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031831919
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA - SRL
<i>Login</i>	BELLERA31
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafontanasrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02136970130
<i>Indirizzo</i>	VIA BELLERA, 31, 22010 PIANELLO DEL LARIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034487080
<i>Ragione sociale</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Login</i>	S17998RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	ginigiuseppespa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00224290130
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA DEL NOCE, 34, 22070 GRANDATE (Italia)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 031.05036299 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	031 451784
<i>Ragione sociale</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Login</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Indirizzo e-mail</i>	consonnistrade.2001@pecmeb.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00926730136
<i>Indirizzo</i>	via Valsorda n.1, 22044 INVERIGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031698167
<i>Ragione sociale</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	S31734RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	zl.costruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03160110130
<i>Indirizzo</i>	Viale Varese 83, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034485717
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO e c.
<i>Login</i>	MNGVLR68L16C933I
<i>Indirizzo e-mail</i>	vamonga@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00342570132
<i>Indirizzo</i>	via Don Luigi Gabbani 756, 22010 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034466133
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA SIRONI SNC
<i>Login</i>	IMPRESA SIRONI SNC
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@PEC.SIRONISCAVI.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02542570136
<i>Indirizzo</i>	VIA OBERDAN N.140, 22060 AROSIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031761054
<i>Ragione sociale</i>	ITACA COSTRUZIONI GENERALI SRL

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVI-
MENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTI-
TUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. ITACACOSTRUCI
n. 85036399/2011, effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo e-mail</i>	ITACACOSTRUZIONIGENERALI@GMAIL.COM
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00877120949
<i>Indirizzo</i>	VIALE DEI PENTRI, 187, 86170 ISERNIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0865290408
<i>Ragione sociale</i>	CHIEVO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	chievo
<i>Indirizzo e-mail</i>	chievocostruzioni-6176.vr00@infopec.cassaedile.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02569330232
<i>Indirizzo</i>	VIA FELICE FELICIANO N. 4, 37125 VERONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0458348112
<i>Ragione sociale</i>	BASSETTO S.r.l.
<i>Login</i>	lilianabassetto
<i>Indirizzo e-mail</i>	bassettosrl@legal.email.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01848120158
<i>Indirizzo</i>	via Papina 18, 20862 ARCORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039617315
<i>Ragione sociale</i>	sinopoli srl
<i>Login</i>	S32459RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	sinopolisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12819770152
<i>Indirizzo</i>	via po 14, 20010 PREGNANA MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0293595333
<i>Ragione sociale</i>	GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
<i>Login</i>	S28744RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.grimal@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06045580963

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. v. n. 95036299, effettuata da Provincia di Como (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0395788060
<i>Ragione sociale</i>	CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.
<i>Login</i>	AGOSTINOCAZZANIGA
<i>Indirizzo e-mail</i>	cazzanigaefumagalli@pecdata.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00747620136
<i>Indirizzo</i>	Via Del Peschierone n. 14, 23896 SIRTORI (Italia)
<i>Ragione sociale</i>	MALACRIDA A.V.C. SRL
<i>Login</i>	S29820RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti.malacrida-avc@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07377130963
<i>Indirizzo</i>	VIA XXV APRILE 18, 20855 LESMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039837636
<i>Ragione sociale</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- IFOGNATURE S.R.L.
<i>Login</i>	S17038RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	icgsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04748890151
<i>Indirizzo</i>	VIA DANTE 4, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0248920593
<i>Ragione sociale</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Login</i>	COGES.SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	coges.srl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03472540966
<i>Indirizzo</i>	VIA PONCHIELLI 10, 20882 BELLUSCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	026108568
<i>Ragione sociale</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Login</i>	GIUSSANI EMILIO

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. n. 05036299, effettuata da Provincia di Como

<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.gussafsevia.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02351380965
<i>Indirizzo</i>	VIA MACALLE',143, 20831 SEREGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362325088
<i>Ragione sociale</i>	D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL
<i>Login</i>	MARZIAFEDE
<i>Indirizzo e-mail</i>	dme.dellamina@ticertifica.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00151690146
<i>Indirizzo</i>	VIA 1° MAGGIO, 15, 23019 TRAONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342652433
<i>Ragione sociale</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Login</i>	S32611RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	cambiago2000srl@promopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07648370158
<i>Indirizzo</i>	VIA MANZONI N. 35, 20040 CAMBIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029506090
<i>Ragione sociale</i>	F.Ili Vitali s.n.c. di Vitali Gianpiero e - Gaetano
<i>Login</i>	S8355RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	fratellivitalisnc@lamiapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01735210161
<i>Indirizzo</i>	Via Roma 47, 24062 COSTA VOLPINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035971257
<i>Ragione sociale</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	cidieffe
<i>Indirizzo e-mail</i>	cidieffe.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02469040139
<i>Indirizzo</i>	Via Stallone, 12, 23823 COLICO (Italia)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 034 9536299 effettuata da Provincia di Como

<i>Numero telefono</i>	034 9536299
<i>Ragione sociale</i>	MERIANO S.R.L.
<i>Login</i>	STEFYVALLY
<i>Indirizzo e-mail</i>	merianosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10348040014
<i>Indirizzo</i>	STRADA G. DEVALLE, 45, 10024 MONCALIERI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	011641740
<i>Ragione sociale</i>	FUCCI ASFALTI SRL
<i>Login</i>	S24018RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	fucciasfalti@fm2pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06571220158
<i>Indirizzo</i>	VIA FIRENZE N. 39, 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0292102413
<i>Ragione sociale</i>	CONF COSTRUZIONI s.r.l.
<i>Login</i>	PGGMRA58H54H501M
<i>Indirizzo e-mail</i>	conf.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03381120967
<i>Indirizzo</i>	VIA FUNIVIE, 59, 23032 BORMIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342904560
<i>Ragione sociale</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	S30147RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	favinicostruzioni@pec-mynet.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03551070174
<i>Indirizzo</i>	VIA BOSE, 1 BIS, 25129 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029306363
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Cave di Corconio S.r.l.
<i>Login</i>	Cavedicorconio

<i>Indirizzo e-mail</i>	05036299@pec.aedilforum.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00122840036
<i>Indirizzo</i>	Strada provinciale: Vacciago - S.R. 229, 28016 ORTA SAN GIULIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	032294166
<i>Ragione sociale</i>	3V SRL
<i>Login</i>	S30866RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	3v-vitali-appalti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02603000163
<i>Indirizzo</i>	VIA CAMOZZI,2, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354381023

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1522075124205
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0662984
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA - SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica</i>	10,77000 %
<i>di cui costi del personale</i>	58.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.950,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ZR5wiUM4qoE2e9BY98//CQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b690e7752f2de6815d62a24b4ad4334022f2ae71
	Hash(SHA-256-Hex): 48335ccc96ea3db6ce84d95aa58dbd9-23cc228f065d37ef22cebd97161280118
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 446 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dmFXflvWxt6cb505Da7G+w==
	Hash(SHA-1-Hex): 5e6972eb659ea3aea7edfbc55719519cb88567a7

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522069801227
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0662377
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 15.10.01 CEST
<i>Offerta economica</i>	25,40000 %
<i>di cui costi del personale</i>	59.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	BIANCHI.zip
	Dimensioni: 12 MB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Fin. n. 95036299, effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(MD5-Base64): vwlQvrNfa5c0dItr5UWKIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff95e12d8c3c5702f2c13a7a9a136aa0fb1be6fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3117e53b58f050024d3b71066e980c4-7945cd4f19ebc559b9eb1dcb4a4b84f0e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 868 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): jhn7qXPYGggzWvPhFQILaA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 26ab521827397f14f115d505d52b3847c52d0346</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ffd6deab44e8271cfbef054bf124d7-6953c660b8a52a4a447708a892f105ef6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla predetta soglia . Migliore offerta sotto la soglia di anomalia : 3V srl con il ribasso del 14,86%
<i>Id Offerta</i>	1522069121053
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0662291
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. CAZZANIGA & FUMAGALLI S.p.A. di Como

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 14.58.41 CEST
<i>Offerta economica</i>	5,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	68.850,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	PROVINCIA COMO.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iIPVSOdd6+XBF9MJ+s+4cA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a3e5f20274bd23256b38b9f635d81a8ed077d68
	Hash(SHA-256-Hex): 2914d3cebc2f2a13bf8c5315549fff2-c44e5d754c6718b02c8c2dc3816d80162
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 965 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(SHA-1-Hex): 54699dbbbee17afd12cdc89558fbfc154d13ebe
	Hash(SHA-256-Hex): 7cc05ef24978ec4d9cc911a062c7363-055d90361d05562687be73bed74ad4bf4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522067633387
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0662148
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FUCCI ASFALTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 14.33.53 CEST
<i>Offerta economica</i>	7,10000 %
<i>di cui costi del personale</i>	60.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTE E OPERE CONNE...

<i>documentazione amministrativa</i>	<p>REQUISITI AMMINISTRATIVI</p> <p>95036299</p> <p>effettuata dalla Provincia di Como</p> <p>(Parametro Amministrativo)</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ErC93thv0YgsFd5kzU/jog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3ff896bc53df279f19911642c6273a28a09366c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c81b3de98d7a5b6587bb838166a3d6- c394838e84c686bc793c04259a2db09ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FZ/yi+UIVmtn2Qcs9L9vrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 359335c8ac813d49cdb6f5e2120caaeaa0f1b0b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 004949bbaf8ea469eeec8abcb394bda- cbc7cc264d5c11cb0f7d470fe5229ded6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522067193477
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0662111
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. N. 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 14.26.33 CEST
<i>Offerta economica</i>	11,10000 %
<i>di cui costi del personale</i>	51.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.rar
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): YUXxXVWb4xInrAsH0aKG3w==
	Hash(SHA-1-Hex): ab4 added580db20805f789cd951d0e4717c9571b21
	Hash(SHA-256-Hex): 2fde112ada508b3642330463925aa96- dc5893da495a56a2e65a9fcc77cfe7748
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato MOD. B offerta economica in bollo.PDF.p7m
	Dimensioni: 684 KB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Firmata e Controllata da Provincia di Como

	Hash(MD5-Base64): I0mACO4jDFajzAKH7bKNHQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 520ee641b62e8e3af5fa53bb45143ad55a2d2998
	Hash(SHA-256-Hex): 2faa0c27cde89a24bbda8ff922b62d9-485f0173426aedd45319f9d361ee79fdc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522065407922
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0661970
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BARTOLOMEO GIUSEPPE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 13.56.47 CEST
<i>Offerta economica</i>	10,11000 %
<i>di cui costi del personale</i>	69.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE... n. 95036299 effettuata da Provincia di Como

<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione Amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QHzcSUUM3wL4HyrtPLalFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd9cf3bd8241d6174882b965f631d309ba703703</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 198daf8de9eec4bb1b837b641c78e81-5cd996914f107616b77a3a7d62dd8b910</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>05 allegato B offerta economica in bollo lavori.d- oc.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 803 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 76nU7fbNoRIZFF0q4IG/rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb47981c80e0e70bd9e310b928dee333d0f4bc41</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee18b67a3a3a755eb2f39e840ae31ffb919a0257c81a7b3ac0a17ab86ad0fae4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522058893662
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0661405
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. N. 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- IFOGNATURE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 12.08.13 CEST
<i>Offerta economica</i>	12,31000 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.244,70000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.878,32000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): BbzZMj9n/USU3MHSd1ctDA==
	Hash(SHA-1-Hex): 71e0bb834b6e4109713bc167fa0c7a89e1811413
	Hash(SHA-256-Hex): 528c458b699d9fdc8fbdcad2f50b72e-af9ceaae3470ce68b80950d787b1c555a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Dimensione: 840 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pSZ7olOWFfau4eRoRgociw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3f3441e2c81fdb1b9cf7f957b0d52b078e0ca5fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eff6fb41b64321b232fc86adbc0b368-877ec6e0d4764cd2b853922eb1579abf8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522057138001
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0661127
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 11.38.58 CEST
<i>Offerta economica</i>	13,11000 %
<i>di cui costi del personale</i>	48.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE.rar Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): JUP6TEP9NxE42dbjaBFDPg== Hash(SHA-1-Hex): 3b29794c90eeb000c70a494370f1ddf28c5b3e28 Hash(SHA-256-Hex): 62778e42ea7c5ccf5d00f2be30490b6- 91d9ac5061914d76b377d69ab32a08591 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m Dimensioni: 689 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): QyVLdHq8V+B/RzJRoNwVjQ== Hash(SHA-1-Hex): e3ae1074e3b0317e2bf676ce5a84ed13d0aed4a9 Hash(SHA-256-Hex): 30b04f5a13b38bee81f6aed5cb8eb98- 5c6683f0b7da5ccc756401d5412cfc617 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522056867879
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0661086

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. N. 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	3V SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 11.34.27 CEST
<i>Offerta economica</i>	14,86000 %
<i>di cui costi del personale</i>	49.958,40000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.850,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8yFpxghZU17X626tPMFjTw==
	Hash(SHA-1-Hex): 358b40e42728e5ff84a0ae7e96ca64aaaf455123
	Hash(SHA-256-Hex): 41b0e1d4b453788bcf413b089c0eaad-c6945a0fbb8f695d7a2268cd7e425e29e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. ALLEGATO B. *95036209* effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OPkfOrjcE8UeJub4n9fftQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 66168a6c7a05f0396cf106449f2776f878513516
	Hash(SHA-256-Hex): 80fda2b3cfbcfac6621ee25ae0428d3-403e69d06c501d4f1eddf0b19406fc444
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522056074815
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0660974
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MALACRIDA A.V.C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 11.21.14 CEST
<i>Offerta economica</i>	26,11100 %
<i>di cui costi del personale</i>	58.100,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 3.000.000,00 € effettuata da Provincia di Como

<i>vanti da interferenza</i>	
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Archivio.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ct6hKq2zfyNigCJ6cbhNDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 995e428ad17376b078ed5da028a4dc78c220c535</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b6f577b014c839c72e29ea8c7de8a9f-88f6f0e4fc6d73f26a8bc836da526900e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 224 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): KqtZVmC5zTHtZZqP+5h/bg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a484e05b564d5cae04f4ece6adaaa6a6d3d5de03</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0f5f75ceea27082ad1516a3560081f-fb81ea0786242c9bb279c568d45e531b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. n. 95036299, effettuata da Provincia di Como, predetta soglia. Migliore offerta sotto la soglia di anomalia :

	3V srl con il ribasso del 14,86%
<i>Id Offerta</i>	1522055078370
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0660789
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 11.04.38 CEST
<i>Offerta economica</i>	12,46000 %
<i>di cui costi del personale</i>	58.160,18000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): csECBWW2EJBZ2nEdG8ImDw==
	Hash(SHA-1-Hex): 3b1351c99d8f783103be6a2d487a9f213b59fa7e
	Hash(SHA-256-Hex): 703663a29dc5e26badaeec4e2dc8c3e-6c02ce177f952ca6d2c4c5ed5b45b7b84

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato B - offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 91 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SllDPSKbt/+JF3RSz0/69Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d0e502fe4e587b13fc43ffb875fbaf558db9e8e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ef74ab39219ceb0aebc93346a428be-71327224148cbc9f2a81ad4899c4c25d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522052418497
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0660418
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Ideal Scavi Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 10.20.18 CEST
<i>Offerta economica</i>	17,53500 %
<i>di cui costi del personale</i>	49.874,83000 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSIVE. 1.500,000000 EUR effettuata da Provincia di Como

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): PPOwtUjDGZHtswObTJDgFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7be54ab9a40414e510e1d76c18caf9264602370d
	Hash(SHA-256-Hex): 1a10a23c6fb809013fd95400644e2d0-51ed6cdadc4720608c01d6411400066ca
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 74 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 2VKedWghB62JbvDDo56GuA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0235723607b691bf0e8228967df7b6e192d02459
	Hash(SHA-256-Hex): 2998d8a39f8783732cfd116469268d9-9d2189515f5527291c7645c94b45c26ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. s.n. 95036299-1 effettuata da Provincia di Como dell'Art.97 del

<i>Offerta anomala?</i>	<p>si, esclusa per la seguente ragione: Al sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla predetta soglia . Migliore offerta sotto la soglia di anomalia : 3V srl con il ribasso del 14,86%</p>
<i>Id Offerta</i>	1522049218028
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0660000
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA SIRONI SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 9.26.58 CEST
<i>Offerta economica</i>	22,48000 %
<i>di cui costi del personale</i>	48.800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZLUaQcP6jeJj5wTIR4GBAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e6c31b4137d9dedf15204e22511d231b522cbe11</p>

	ae03ba2916729f0b0ae84d34043de9405
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato B Offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 513 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gZEeBwA1WIXIzAIJVhZm1A==
	Hash(SHA-1-Hex): 8ac3267610dc51bd3c2899951298f2aa37b8ea7f
	Hash(SHA-256-Hex): 9d3e2f5e4d739108a7e7a1c217800e1-f5434a30b3d0916da8e893d4b2aebd71a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla predetta soglia . Migliore offerta sotto la soglia di anomalia : 3V srl con il ribasso del 14,86%
<i>Id Offerta</i>	1522045914273
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0659749
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SOLDANI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 8.31.54 CEST

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE... n. 95036299 effettuata da Provincia di Como

<i>Offerta economica</i>	14,77000 %
<i>di cui costi del personale</i>	52.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	requ. amm.vi.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Yni6OQL7ONA9EQ8RVNOJmA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0e0ee41a93c1eef8a0d6945a9c642ecf3acbe3d1
	Hash(SHA-256-Hex): d456988d36909100754bd3408170eeb- b583f368bd7c29bd84f2c82203ff0a1bc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 196 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): O44HIruC/5iufzzVH8JiCw==
	Hash(SHA-1-Hex): 23d0fbab1d060686ac81a910215c1ddf19763e9f
	Hash(SHA-256-Hex): 2aef9943913517acb29773bb5150115- 76f34c18fe83ee7d29edee8fe492bdfad

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Controllo caratteristiche Tec. Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1522044277024
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0659708
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 8.04.37 CEST
<i>Offerta economica</i>	10,92000 %
<i>di cui costi del personale</i>	50.400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): d0609f5e8cd9b8bf7cde2ad9364ba160086fb0a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 835a26a5b8755279b8e7ce2bf766c73-b3f88d8bb7aead75370baa76321962ea5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m</p> <p>Dimensioni: 857 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): V3EESKhnlX8cJpGbcVkwqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0dfef7cde915d93731862fe70827285597ba0683</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 106aeb23673454fd3246c608389d440-e8dc8752b441aa30bf4e1746ab7582c8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1521825319890
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0651948
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	sinopoli srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARABETTI E OPERE CONNE. Offerta Anomala

<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 18.15.19 CET
<i>Offerta economica</i>	24,99600 %
<i>di cui costi del personale</i>	50.752,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.980,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	doc. amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wXBPZOIORDz6TFa6Vmthgg==
	Hash(SHA-1-Hex): 16b064e34d8d596230d45b4190db0cbfe74909d4
	Hash(SHA-256-Hex): 2b75f67c5f6c23a6440cdb5dd699b0e-e2a08f7944f4989342f01c3d6d19a569e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ZqEnFnbLMF2ANYG8ZDKuNg==
	Hash(SHA-1-Hex): 8d35792ae615cc791422e90511b8cc73c12c07ac

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Hash(SHA-256) effettuato da Provincia di Como: 8b896f42c2986d60e915ebade2dd26412

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla predetta soglia . Migliore offerta sotto la soglia di anomalia : 3V srl con il ribasso del 14,86%
<i>Id Offerta</i>	1521824408217
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0651903
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 18.00.08 CET
<i>Offerta economica</i>	9,87000 %
<i>di cui costi del personale</i>	57.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTE E OPERE CONNE. n. 95036299, busta amministrativa, prov. CO, 12/1/2011

<i>(Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rCHdJgT3jSz15nMPvKNoTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f42f69a067fa2f0a629f1228d25461512fae041</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a17b8669e1e75943bf86591eb0c83d-0a9dda26f54f7fe9374a925461900221c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>doc05417420180323181010.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 263 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1RI85Apv9FhmzZ2Kyfb0Lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5f943145c17b28879e485f98fc538aeba2710c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0761967930815042b165bed141e0696-6b927273e6f3aa28d2a13920e74713eca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1521817204184
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0651444
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Num. 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 16.00.04 CET
<i>Offerta economica</i>	24,73500 %
<i>di cui costi del personale</i>	58.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti amministrativi.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): vdgBhrYc414OdknOO/BGKA== Hash(SHA-1-Hex): 122787105da90cf1762d69dc64bd6c0a26430cd1 Hash(SHA-256-Hex): 6132184f8d98ac68146d45ea2c02f8a-e3ff2f3c43144b7eb613f3fbef6b38ef Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	offerta economica.pdf.p7m Dimensioni: 269 KB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Firmata e Controllata da Provincia di Como

	<p>Hash(MD5-Base64): Wl8NDGNp6FugBCUwBpexRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5ba4417023a0ba9e499483786f54b541e166826</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f3150c4c57832c67868afd9ee94701-b6766b3b603950d4c20531dbb94ee108d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla predetta soglia . Migliore offerta sotto la soglia di anomalia : 3V srl con il ribasso del 14,86%
<i>Id Offerta</i>	1521812299017
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0650995
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 14.38.19 CET
<i>Offerta economica</i>	11,67000 %
<i>di cui costi del personale</i>	40.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 3.000.000,00 € Effettuata da Provincia di Como

<i>vanti da interferenza</i>	
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Plico A - Documentazione Amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): LgzNMmALMtx4HtzmZifeDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b8d4bc7c4f27dfbb0464637cf98a4ea81bbfa2ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d6862a5a3f486c8a02f9fc09dc1b5a-b6e9cb8aed778a214f095b90a1809eec7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Mod. B - Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 757 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4kbObms3aI10Dcb4pVNr0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86b70d752f483cd3a91652349a47d818dd7fa1dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a309a65517e44c9dcc3d0bd7d67b90-fe0510d7c073f6ff4b1c18aea9b9f2ba3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1521805548928

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 06504736299 effettuata da Provincia di Como

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	sinopoli srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 12.45.48 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1521798318729
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0649206
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala

<i>Offerta economica</i>	18,77700 %
<i>di cui costi del personale</i>	63.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.560,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PLICO A.7z
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 56U9qzB16NaPsPOrmQnV8A==
	Hash(SHA-1-Hex): 8df1cdf1213000fb349f8f0ce761dcfbb5bc2ceb
	Hash(SHA-256-Hex): ccffed4bd5d4611eaa2983c8c4266eb-8523a8267f32db09446ec884fc2659f17
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 507 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 8RnENEzOqiMaMhD+TMUrAw==
	Hash(SHA-1-Hex): 6e9e4905342d7e727e7ecf9f1fb4333485f949a0

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Hash(SHA-256) effettuato da Provincia di Como: 3de0bb5295b93c1fb8b42eba80d01c1a6

	3de0bb5295b93c1fb8b42eba80d01c1a6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlg. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla predetta soglia . Migliore offerta sotto la soglia di anomalia : 3V srl con il ribasso del 14,86%
<i>Id Offerta</i>	1521797523279
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0649090
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 10.32.03 CET
<i>Offerta economica</i>	12,91000 %
<i>di cui costi del personale</i>	57.100,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTE E OPERE CONNE. DOC. AMMINISTRATIVO. n. 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>documentazione amministrativa</i> (Parametro Amministrativo)	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): N1t00cJsn+qP9zFA5ahPsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 089b7ad33c558d20b3e7dbf57bd90fb1b2e0a917</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 03d575d90f7b0b8fac61ec99abcb990-e470bd0b4afe06239f6d94a1e8fbf4dd7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 217 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H0o+4aUC+4f+0kGsxFwCug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a59d75a51937c0131f232816a0dd2f9aa41a18e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40f148a167ef887b7f6edc9fd629625-a55a87bfa7566c0332f3b79ae28826822</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1521712536873
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0641909
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTE E OPERE CONNE. Numero di Procedura 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO e c.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 22 marzo 2018 10.55.36 CET
<i>Offerta economica</i>	19,14000 %
<i>di cui costi del personale</i>	39.750,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.150,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): td6s2CzWDRB5EP+ywjVUaA==
	Hash(SHA-1-Hex): d356a03b5b1ec1cbe48296082abc5507bbfcc4d6
	Hash(SHA-256-Hex): e00b5e2b8e531fcf579fbaaac7c1b61-4d338bb30376b7303bfb938bbe8436ba3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): SZQh6nQro6AWGpM9uw0QIg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 49dfd6991c6779ed7b2a4a421dfc1aee6c609cd6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 174ef94e9e44fb2a96298eb40d45deb-799e9bcfd89dbfd6df344f262dc25729d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: Ai sensi dell'Art.97 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è: 16,80670. L'offerta viene esclusa presentando un ribasso superiore alla predetta soglia . Migliore offerta sotto la soglia di anomalia : 3V srl con il ribasso del 14,86%

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1522075124205
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 16.38.44 CEST
<i>Sconto</i>	10,77000 %
<i>Punteggio economico</i>	41,25
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	41,25

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.rar Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ZR5wiUM4qoE2e9BY98//CQ== Hash(SHA-1-Hex): b690e7752f2de6815d62a24b4ad4334022f2ae71 Hash(SHA-256-Hex): 48335ccc96ea3db6ce84d95aa58dbd9-23cc228f065d37ef22cebd97161280118 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m Dimensioni: 446 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): dmFXflvWxt6cb505Da7G+w== Hash(SHA-1-Hex): 5e6972eb659ea3aea7edfbc55719519cb88567a7 Hash(SHA-256-Hex): dedeffcc7843e88dd6d76b0ac686818-1d87b03a7e6bc4facdcd28a31c2bacf54 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1522069121053
<i>Fornitore</i>	CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 14.58.41 CEST

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVI-
MENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTI-
TUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE... n. 95036299 effettuata da Provincia di Como

<i>Sconto</i>	5,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	19,15
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	19,15
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	PROVINCIA COMO.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iIPVSOdd6+XBF9MJ+s+4cA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a3e5f20274bd23256b38b9f635d81a8ed077d68
	Hash(SHA-256-Hex): 2914d3cebc2f2a13bf8c5315549fff2- c44e5d754c6718b02c8c2dc3816d80162
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 965 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gdEUQz5jW4/aKCEj1T6bsA==
	Hash(SHA-1-Hex): 54699dbbbee17afd12cdc89558fbfc154d13ebe
	Hash(SHA-256-Hex): 7cc05ef24978ec4d9cc911a062c7363- 055d90361d05562687be73bed74ad4bf4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Id Offerta</i>	1522067633387
<i>Fornitore</i>	FUCCI ASFALTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 14.33.53 CEST
<i>Sconto</i>	7,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	27,19
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	27,19
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ErC93thv0YgsFd5kzU/jog==
	Hash(SHA-1-Hex): d3ff896bc53df279f19911642c6273a28a09366c
	Hash(SHA-256-Hex): 4c81b3de98d7a5b6587bb838166a3d6- c394838e84c686bc793c04259a2db09ca
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA001.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Fin. 95036299, effettuata da Provincia di Como

	<p>Hash(MD5-Base64): FZ/yi+UIVmtn2Qcs9L9vrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 359335c8ac813d49cdb6f5e2120caaea0f1b0b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 004949bbaf8ea469ecec8abcb394bdacbc7cc264d5c11cb0f7d470fe5229ded6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1522067193477
<i>Fornitore</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 14.26.33 CEST
<i>Sconto</i>	11,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	42,51
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	42,51
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione Amministrativa.rar</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YUXxXVWb4xInrAsH0aKG3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab4fdd580db20805f789cd951d0e4717c9571b21</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Hash(SHA-256-Hex): 2faa0c27cde89a24bbda8ff922b62d9-485f0173426aedd45319f9d361ee79fdc

<p><i>offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>dc5893da495a56a2e65a9fcc77cfe7748</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Allegato MOD. B offerta economica in bollo.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 684 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): I0mACO4jDFajzAKH7bKNHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 520ee641b62e8e3af5fa53bb45143ad55a2d2998</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2faa0c27cde89a24bbda8ff922b62d9-485f0173426aedd45319f9d361ee79fdc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1522065407922</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>BARTOLOMEO GIUSEPPE</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>
<p><i>Stato dell'Offerta</i></p>	<p>Offerta Valida</p>
<p><i>Data</i></p>	<p>lunedì 26 marzo 2018 13.56.47 CEST</p>
<p><i>Sconto</i></p>	<p>10,11000 %</p>
<p><i>Punteggio economico</i></p>	<p>38,72</p>
<p><i>Punteggio tecnico</i></p>	<p>0</p>
<p><i>Punteggio totale</i></p>	<p>38,72</p>
<p><i>Punteggi dei Parametri</i></p>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTE E OPERE CONNE. DB - 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>documentazione amministrativa</i> (Parametro Amministrativo)	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QHzcSUUM3wL4HyrtPLalFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd9cf3bd8241d6174882b965f631d309ba703703</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 198daf8de9eec4bb1b837b641c78e81-5cd996914f107616b77a3a7d62dd8b910</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>05 allegato B offerta economica in bollo lavori.d- oc.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 803 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 76nU7fbNoRIZFF0q4IG/rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb47981c80e0e70bd9e310b928dee333d0f4bc41</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee18b67a3a3a755eb2f39e840ae31ffb919a0257c81a7b3ac0a17ab86ad0fae4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1522058893662
<i>Fornitore</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 12.08.13 CEST

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 1231000% effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio economico</i>	47,14
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	47,14
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): BbzZMj9n/USU3MHSd1ctDA== Hash(SHA-1-Hex): 71e0bb834b6e4109713bc167fa0c7a89e1811413 Hash(SHA-256-Hex): 528c458b699d9fdc8fbdcad2f50b72e-af9ceaae3470ce68b80950d787b1c555a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m Dimensioni: 640 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): pSZ7olOWFfau4eRoRgociw== Hash(SHA-1-Hex): 3f3441e2c81fdb1b9cf7f957b0d52b078e0ca5fc Hash(SHA-256-Hex): eff6fb41b64321b232fc86adbc0b368-877ec6e0d4764cd2b853922eb1579abf8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1522057138001

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. GINOCROSEPP SPA

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 11.38.58 CEST
<i>Sconto</i>	13,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	50,21
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	50,21
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): JUP6TEP9NxE42dbjaBFDPg==
	Hash(SHA-1-Hex): 3b29794c90eeb000c70a494370f1ddf28c5b3e28
	Hash(SHA-256-Hex): 62778e42ea7c5ccf5d00f2be30490b6-91d9ac5061914d76b377d69ab32a08591
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m
	Dimensioni: 689 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): QyVLdHq8V+B/RzJRoNwVjQ==

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE...

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 950362991 e3ae1074e3b0317e2bf676ce5a84ed13d0aed4a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30b04f5a13b38bee81f6aed5cb8eb98-5c6683f0b7da5ccc756401d5412cfc617</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1522056867879
<i>Fornitore</i>	3V SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 11.34.27 CEST
<i>Sconto</i>	14,86000 %
<i>Punteggio economico</i>	56,91
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	56,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documentazione amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8yFpxghZU17X626tPMFjTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 358b40e42728e5ff84a0ae7e96ca64aaaf455123</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41b0e1d4b453788bcf413b089c0eaad-c6945a0fbb8f695d7a2268cd7e425e29e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. n. 95036299, effettuata da Provincia di Como

<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): OPkfOrjcE8UeJub4n9ffTQ== Hash(SHA-1-Hex): 66168a6c7a05f0396cf106449f2776f878513516 Hash(SHA-256-Hex): 80fda2b3cfbcfac6621ee25ae0428d3-403e69d06c501d4f1eddf0b19406fc444 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1522055078370
<i>Fornitore</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 11.04.38 CEST
<i>Sconto</i>	12,46000 %
<i>Punteggio economico</i>	47,72
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	47,72
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto

<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 3b1351c99d8f783103be6a2d487a9f213b59fa7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 703663a29dc5e26badaeec4e2dc8c3e-6c02ce177f952ca6d2c4c5ed5b45b7b84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato B - offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 91 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SllDPSKbt/+JF3RSz0/69Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d0e502fe4e587b13fc43ffb875fbaf558db9e8e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ef74ab39219ceb0aebc93346a428be-71327224148cbc9f2a81ad4899c4c25d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1522045914273
<i>Fornitore</i>	SOLDANI S.N.C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 26 marzo 2018 8.31.54 CEST
<i>Sconto</i>	14,77000 %
<i>Punteggio economico</i>	56,57
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	56,57

Punteggi dei Parametri

*documentazione amministrativa
(Parametro Amministrativo)*

requ. amm.vi.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yni6OQL7ONA9EQ8RVNOJmA==

Hash(SHA-1-Hex):
0e0ee41a93c1eef8a0d6945a9c642ecf3acbe3d1

Hash(SHA-256-Hex):
d456988d36909100754bd3408170eeb-
b583f368bd7c29bd84f2c82203ff0a1bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*offerta economica (Parametro
Economico)*

offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O44HIruC/5iufzzVH8JiCw==

Hash(SHA-1-Hex):
23d0fbab1d060686ac81a910215c1ddf19763e9f

Hash(SHA-256-Hex): 2aef9943913517acb29773bb5150115-
76f34c18fe83ee7d29edee8fe492bdfad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1522044277024

Fornitore

FAVINI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell'Offerta

Offerta Valida

<i>Sconto</i>	10,92000 %
<i>Punteggio economico</i>	41,82
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	41,82
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 8RUQNTfRRGm96FmacHBHtg== Hash(SHA-1-Hex): d0609f5e8cd9b8bf7cde2ad9364ba160086fb0a3 Hash(SHA-256-Hex): 835a26a5b8755279b8e7ce2bf766c73-b3f88d8bb7aead75370baa76321962ea5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m Dimensioni: 857 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): V3EESKhnlX8cJpGbcVkwqQ== Hash(SHA-1-Hex): 0dfef7cde915d93731862fe70827285597ba0683 Hash(SHA-256-Hex): 106aeb23673454fd3246c608389d440-e8dc8752b441aa30bf4e1746ab7582c8a

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. ca. 95036299 effettuata da Provincia di Como

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1521824408217
<i>Fornitore</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 18.00.08 CET
<i>Sconto</i>	9,87000 %
<i>Punteggio economico</i>	37,80
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	37,80
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	busta amm. prov CO.7z.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): rCHdJgT3jSz15nMPvKNoTQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5f42f69a067fa2f0a629f1228d25461512fae041
	Hash(SHA-256-Hex): 5a17b8669e1e75943bf86591eb0c83d-0a9dda26f54f7fe9374a925461900221c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	doc05417420180323181010.pdf.p7m
	Dimensioni: 263 KB

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): 1RI85Apv9FhmzZ2Kyfb0Lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5f943145c17b28879e485f98fc538aeba2710c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0761967930815042b165bed141e0696- 6b927273e6f3aa28d2a13920e74713eca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1521812299017
<i>Fornitore</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 14.38.19 CET
<i>Sconto</i>	11,67000 %
<i>Punteggio economico</i>	44,69
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	44,69
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Plico A - Documentazione Amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): LgzNMmALMtx4HtzmZifeDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b8d4bc7c4f27dfbb0464637cf98a4ea81bbfa2ce</p>

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSIVE. Hash(SHA-256-Hex): 4d6862a5a3486e3a029fc09dc1b5a-b6e9cb8aed778a214f095b90a1809eec7

<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Mod. B - Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 757 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4kbObms3aI10Dcb4pVNr0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86b70d752f483cd3a91652349a47d818dd7fa1dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a309a65517e44c9dcc3d0bd7d67b90-fe0510d7c073f6ff4b1c18aea9b9f2ba3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1521797523279
<i>Fornitore</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 23 marzo 2018 10.32.03 CET
<i>Sconto</i>	12,91000 %
<i>Punteggio economico</i>	49,44
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	49,44
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<p><i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): N1t00cJsn+qP9zFA5ahPsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 089b7ad33c558d20b3e7dbf57bd90fb1b2e0a917</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 03d575d90f7b0b8fac61ec99abcb990-e470bd0b4afe06239f6d94a1e8fbf4dd7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA ECONOMICA.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 217 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): H0o+4aUC+4f+0kGsxFwCug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a59d75a51937c0131f232816a0dd2f9aa41a18e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40f148a167ef887b7f6edc9fd629625-a55a87bfa7566c0332f3b79ae28826822</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera d) la soglia di anomalia è: 16.80670

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	3V SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	56,91
<i>Punteggio totale</i>	56,91
<i>Sconto offerto</i>	14,86000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	SOLDANI S.N.C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	56,57
<i>Punteggio totale</i>	56,57
<i>Sconto offerto</i>	14,77000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	50,21
<i>Punteggio totale</i>	50,21
<i>Sconto offerto</i>	13,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 49,445036299 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio totale</i>	49,44
<i>Sconto offerto</i>	12,91000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	47,72
<i>Punteggio totale</i>	47,72
<i>Sconto offerto</i>	12,46000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	47,14
<i>Punteggio totale</i>	47,14
<i>Sconto offerto</i>	12,31000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	44,69
<i>Punteggio totale</i>	44,69
<i>Sconto offerto</i>	11,67000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. g n. 95036299 effettuata da Provincia di Como

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	42,51
<i>Punteggio totale</i>	42,51
<i>Sconto offerto</i>	11,10000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	41,82
<i>Punteggio totale</i>	41,82
<i>Sconto offerto</i>	10,92000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	10
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	41,25
<i>Punteggio totale</i>	41,25
<i>Sconto offerto</i>	10,77000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	11
<i>Società di appartenenza</i>	BARTOLOMEO GIUSEPPE
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. 381795036299 effettuata da Provincia di Como

<i>Punteggio totale</i>	38,72
<i>Sconto offerto</i>	10,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	12
<i>Società di appartenenza</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	37,80
<i>Punteggio totale</i>	37,80
<i>Sconto offerto</i>	9,87000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	13
<i>Società di appartenenza</i>	FUCCI ASFALTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	27,19
<i>Punteggio totale</i>	27,19
<i>Sconto offerto</i>	7,10000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	14
<i>Società di appartenenza</i>	CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	19,15
<i>Punteggio totale</i>	19,15
<i>Sconto offerto</i>	5,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Accardi Matteo
<i>Login</i>	Matteo Accardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	sapcomo@pec.provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230294

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	3V SRL
<i>Login</i>	S30866RL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	3V SRL (02603000163)
<i>Indirizzo email</i>	3v-vitali-appalti@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0354381023
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 29 marzo 2018 12.24.53 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1521798318729) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1522052418497) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1522049218028) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1521712536873) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI,

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1521817204184) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1521825319890) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1522069801227) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.24.07 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1522056074815) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata rifiutata in quanto anomala.
giovedì 29 marzo 2018 12.08.36 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è iniziata.
giovedì 29 marzo 2018 12.08.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522067193477) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522075124205) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		- ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522067633387) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522069121053) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522069801227) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522058893662) della Procedura PROVINCIA DI COMO.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522065407922) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522057138001) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522056867879) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI,

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE

Data	Oggetto	Testo
	95036299 effettuata da Provincia di Como	SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522056074815) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: Si prende atto della documentazione trasmessa e si ammette l'operatore all'apertura delle offerte economiche .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522055078370) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522052418497) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522049218028) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522044277024) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1522045914273) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1521825319890) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE

Data	Oggetto	Procedura
	95036299 effettuata da	Provincia di Como TA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1521824408217) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1521798318729) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1521817204184) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1521812299017) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1521797523279) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 29 marzo 2018 12.08.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1521712536873) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE

Data	Oggetto	Testo
martedì 27 marzo 2018 17.06.59 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1522056074815) della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Si richiede la trasmissione , entro le ore 18 di giovedì 29 marzo , dell'attestazione di ANAC inerente il versamento del contributo (a regolarizzazione del versamento effettuato in regime di " malfunzionamento del sistema "). La mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine indicato costituirà motivo di esclusione dell'offerta .
martedì 27 marzo 2018 16.27.18 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28744RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.18 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore cidieffe sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.18 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore COGES.SRL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.18 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore MNGVLR68L16C933I sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.18 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32611RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE

Data	Oggetto	Provincia di Como
martedì 27 marzo 2018 16.27.18 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore Consonnistrade 2001 srl socio unico sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32459RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30147RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ideal sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore IMPRESA SIRONI SNC sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore GIUSSANI EMILIO sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore SOLDANIG sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S29820RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30866RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S17038RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE

Data	Oggetto	Provincia di Como
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S17998RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore bartolomeo.g sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S31734RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S24018RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore AGOSTINOCAZZANIGA sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32339RL sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.27.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore BELLERA31 sulla Procedura con ID 95036299 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 27 marzo 2018 16.26.14 CEST	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera d del D. Lgs. 50/2016
lunedì 26 marzo 2018 18.00.08 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 16.38.44 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 15.10.01 CEST	Invio Offerta	L'offerente Bianchi Geom. Dante Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 14.58.41 CEST	Invio Offerta	L'offerente CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 14.33.53 CEST	Invio Offerta	L'offerente FUCCI ASFALTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIA-

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		TA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 14.26.33 CEST	Invio Offerta	L'offerente Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 13.56.47 CEST	Invio Offerta	L'offerente BARTOLOMEO GIUSEPPE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 12.08.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 11.38.58 CEST	Invio Offerta	L'offerente GINI GIUSEPPE SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 11.34.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente 3V SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 11.21.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente MALACRIDA A.V.C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 11.04.38 CEST	Invio Offerta	L'offerente GIUSSANI EMILIO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 10.20.18 CEST	Invio Offerta	L'offerente Ideal Scavi Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 9.26.58 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA SIRONI SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 8.31.54 CEST	Invio Offerta	L'offerente SOLDANI S.N.C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
lunedì 26 marzo 2018 8.04.37 CEST	Invio Offerta	L'offerente FAVINI COSTRUZIONI SRL ha inviato con

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
venerdì 23 marzo 2018 18.15.19 CET	Invio Offerta	L'offerente sinopoli srl ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
venerdì 23 marzo 2018 18.00.08 CET	Invio Offerta	L'offerente Consonnistrade 2001 srl socio unico ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
venerdì 23 marzo 2018 16.00.04 CET	Invio Offerta	L'offerente GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI,

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE

Data	Oggetto	Testo
	95036299 effettuata da Provincia di Como	SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
venerdì 23 marzo 2018 14.38.19 CET	Invio Offerta	L'offerente CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
venerdì 23 marzo 2018 12.45.48 CET	Invio Offerta	L'offerente sinopoli srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
venerdì 23 marzo 2018 10.45.18 CET	Invio Offerta	L'offerente COGES SRL A SOCIO UNICO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
venerdì 23 marzo 2018 10.32.03 CET	Invio Offerta	L'offerente OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO.

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299) effettuata da Provincia di Como

Data	Oggetto	Testo
		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
giovedì 22 marzo 2018 10.55.36 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO e c. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
mercoledì 21 marzo 2018 11.28.06 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 95036299
giovedì 8 marzo 2018 11.19.31 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299).
giovedì 8 marzo 2018 11.19.21 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE

Data	Oggetto	Testo
	95036299 effettuata da Provincia di Como	E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3 - (ID 95036299). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	95663854
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 marzo 2018 11.35.35 CEST
<i>Mittente</i>	MALACRIDA A.V.C. SRL (MALACRIDA A.V.C. SRL)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	trasmissione ricevuta di pagamento anac
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette ricevuta di pagamento anac come da Vostra Richiesta. Cordiali saluti malacrida avc srl
<i>Allegato</i>	Ricevuta26_03_2018.pdf.p7m Dimensioni: 71 KB Firmatari: MALACRIDA ERICA Hash(MD5-Base64): XYhaXgkL/uy4LtR0Jd/k6g== Hash(SHA-1-Hex): d3a6759f06989096aa4196fad5663bc8d2c90e7d Hash(SHA-256-Hex): 61a153d5f8279e931332d9e5e2b0e9e-2d4dadd34709f4c803ba171f276ea9d45 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	95423919
<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 marzo 2018 9.16.06 CET

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNE. p.n. 95036299 effettuata da Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Terna subappaltatori - Quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	La terna dei subappaltatori è richiesta obbligatoriamente per il subappalto delle seguenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri Oltre alla terna, è richiesto il DGUE, firmato digitalmente, di ogni subappaltatore indicato. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla terna subappaltatori, in questa fase occorre solamente indicare la/e denominazione/i della/e società o si necessita di allegare documentazione specifica? In tal caso, che documentazione è richiesta?
<i>Id Messaggio</i>	95422160
<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 marzo 2018 7.56.25 CET
<i>Mittente</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 21 marzo 2018 9.10.35 CET; Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Terna subappaltatori - Quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla terna subappaltatori, in questa fase occorre solamente indicare la/e denominazione/i della/e società o si necessita di allegare documentazione specifica? In tal caso, che documentazione è richiesta?
<i>Id Messaggio</i>	95425268
<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 marzo 2018 9.27.39 CET
<i>Mittente</i>	Provincia di Como (Costanzo Gabriella)
<i>Destinatari</i>	Bianchi Geom. Dante Srl (Bianchi Geom. Dante Srl), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL (IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL), ricevuto in data mercoledì 21 marzo 2018 12.32.49 CET; IMPRESA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC), non ricevuto; SOLDANI S.N.C. (SOLDANI S.N.C.), non ricevuto; FUCCI ASFALTI SRL (FUC-

	<p>CP. ASPALZI SRL), non ricevuto; CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. (GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.), non ricevuto; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), non ricevuto; MALACRIDA A.V.C. SRL (MALACRIDA A.V.C. SRL), non ricevuto; BASSETTO S.r.l. (BASSETTO S.r.l.), ricevuto in data giovedì 22 marzo 2018 10.50.17 CET; IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO e c. (IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO e c.), non ricevuto; Consonnistrade 2001 srl socio unico (Consonnistrade 2001 srl socio unico), ricevuto in data venerdì 23 marzo 2018 17.51.50 CET; CONF COSTRUZIONI s.r.l. (CONF COSTRUZIONI s.r.l.), non ricevuto; ITACA COSTRUZIONI GENERALI SRL (ITACA COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; COGES SRL A SOCIO UNICO (COGES SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto; GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEPPE SPA), non ricevuto; Impresa Cave di Corconio S.r.l. (Impresa Cave di Corconio S.r.l.), non ricevuto; Ideal Scavi Srl (Ideal Scavi Srl), ricevuto in data lunedì 26 marzo 2018 10.15.16 CEST; 3V SRL (3V SRL), ricevuto in data mercoledì 21 marzo 2018 11.36.12 CET; sinopoli srl (sinopoli srl), ricevuto in data giovedì 22 marzo 2018 16.08.07 CET; F.lli Vitali s.n.c. di Vitali Gianpiero e Gaetano (F.lli Vitali s.n.c. di Vitali Gianpiero e Gaetano), ricevuto in data mercoledì 21 marzo 2018 19.01.06 CET; D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL (D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL), non ricevuto; CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL (CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 21 marzo 2018 9.36.57 CET; GIUSSANI EMILIO S.R.L. (GIUSSANI EMILIO S.R.L.), non ricevuto; FAVINI COSTRUZIONI SRL (FAVINI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L. (CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.), non ricevuto; Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; MERIANO S.R.L. (MERIANO S.R.L.), non ricevuto; BARTOLOMEO GIUSEPPE (BARTOLOMEO GIUSEPPE), ricevuto in data giovedì 22 marzo 2018 16.32.18 CET; OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data mercoledì 21 marzo 2018 11.27.01 CET</p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i> AVVISI DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI INVITO.</p> <p><i>Testo del Messaggio</i> Si prega cortesemente di prendere nota del file in allegato. Distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i> avviso di errata corregge alla lettera di invito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 60 KB</p> <p>Firmatari: COSTANZO GABRIELLA</p>
--	--

Hash(SHA-1-Hex):

7d4d69c7a00e880a2d7a42f680d4949eed15ca22

Hash(SHA-256-Hex): fd3b6e7a1120690c9d1d4dfad4f303b-b1769038706a111133b56a6532d6a231e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
UFFICIO GARE E CONTRATTI
tel.031.230356
e-mail : sapcomo@provincia.como.it
pec : sapcomo@pec.provincia.como.it

Il giorno **cinque** del mese di **marzo (05/03/2018)** alle ore **12,30** nella sede di questo Ente, si procede al sorteggio di n 30 numeri attribuiti dalla Piattaforma Sintel alle richieste pervenute a seguito della pubblicazione in data 09/02/2018 dell'avviso per manifestazione d'interesse alla successiva fase di invito della procedura negoziata relativa ai lavori di **RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE - ZONE 1-2-3.**
CUP: G27H17001250002 – CIG: 7311951CD6 .

PRESENTI :

Dr. Matteo Accardi
Sig.ra Gabriella Costanzo
Sig.ra Erminia Arcidiacono

Richiamato il punto 6 dell'avviso sopra indicato "criteri per l'individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata" nel quale si stabilivano le modalità del sorteggio come di seguito riportate:

- *n. 10 operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio della Provincia di Como;*
- *n. 20 operatori economici con sede legale in luogo diverso;*

Verificato che sono pervenute tramite Piattaforma Sintel n. 116 manifestazioni di interesse di cui n. 22 manifestazioni da operatori economici aventi sede legale in Provincia di Como e 94 da operatori economici con sede legale in luogo diverso.

Vengono estratti i seguenti numeri di protocollo informatico rilevati dalle richieste di partecipazione pervenute in Sintel:

N.	N. Protocollo OFFERTA SINTEL
1	1519830788625
2	1519815441188
3	1519814317525
4	1519805339427
5	1519727965527
6	1518859919923
7	1518678831844
8	1518626220320
9	1518533132494
10	1518512888290
11	1519918162821

12	1519909440614
13	1519899688818
14	1519838803431
15	1519830174212
16	1519824140322
17	1519819665263
18	1519818395532
19	1519815700847
20	1519742148331
21	1519737280274
22	1519732110643
23	1519662211309
24	1519655055180
25	1519031186328
26	1519030930099
27	1519027584079
28	1518700239001
29	1518688135651
30	1518451201383

Si procede pertanto, in seduta riservata all'abbinamento dei numeri identificativi di protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute con l'operatore economico corrispondente secondo l'elenco che segue:

N.	N. PROTOCOLLO OFFERTA SINTEL	O.E.
1	1519830788625	BARTOLOMEO GIUSEPPE
2	1519815441188	IDEAL SCAVI SRL
3	1519814317525	BIANCHI GEOM. DANTE SRL
4	1519805339427	SOLDANI S.N.C.
5	1519727965527	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL
6	1518859919923	GINI GIUSEPPE SPA
7	1518678831844	CONSONNISTRAD 2001 SRL SOCIO UNICO
8	1518626220320	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.

9	1518533132494	IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI BRALLA GIULIO E C.
10	1518512888290	IMPRESA SIRONI SNC
11	1519918162821	ITACA COSTRUZIONI GENERALI SRL
12	1519909440614	CHIEVO COSTRUZIONI SRL
13	1519899688818	BASSETTO S.R.L.
14	1519838803431	SINOPOLI SRL
15	1519830174212	GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
16	1519824140322	CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.
17	1519819665263	MALACRIDA A.V.C. SRL
18	1519818395532	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.
19	1519815700847	COGES SRL A SOCIO UNICO
20	1519742148331	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
21	1519737280274	D.M.E. DELLA MINA ERNESTO SRL
22	1519732110643	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
23	1519662211309	F.LLI VITALI S.N.C. DI VITALI GIANPIERO E GAETANO
24	1519655055180	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL
25	1519031186328	MERIANO S.R.L.
26	1519030930099	FUCCI ASFALTI SRL
27	1519027584079	CONF COSTRUZIONI S.R.L.
28	1518700239001	FAVINI COSTRUZIONI SRL
29	1518688135651	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.
30	1518451201383	3V SRL


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà reso pubblico, insieme alla documentazione di gara, al termine dell'intera procedura di affidamento.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue :

COMPONENTE



COMPONENTE



COMPONENTE





Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 / 2018

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO GARE E CONTRATTI

OGGETTO: PROVINCIA DI COMO RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI, SOSTITUZIONE PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE. ZONE 1, 2 E 3. IMPORTO DI PROGETTO EURO 320.000,00 CIG 7311951CD6. CUP G27H17001250002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. , cap.2850/5, imp.910/18, sub327/18 per €265.414,42

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 19/04/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)