

PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI PUBBLICO INCANTO relativo all'appalto
"AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI N. 5 IMPIANTI PERMANENTI DI
RILEVAMENTO, MISURAZIONE E LETTURA CRONOMETRICA
DEI TEMPI DI PERCORRENZA CON PUNTO DI PARTENZA E DI
ARRIVO PER CINQUE DIVERSE CRONOSCALATE PER
BICICLETTE, DA COLLOCARSI NEI TERRITORI DELLA
PROVINCIA DI COMO, LECCO E VERBANIA. N. CIG:
0610774AA3.=====

L'anno 2011 in questo giorno 09 FEBBRAIO in Como, Via Borgovico
148, nella sede della Provincia di Como, =====

PREMESSO

- che in ottemperanza a quanto disposto con determina n. 1349 del
14/09/2010 si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio e
fornitura in oggetto mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.lgs 163/06 e con
valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 2 del
D.Lgs. 163/06, =====
- che l'avviso d'asta è stato pubblicato ai sensi della normativa vigente.=
- che nel bando veniva indicato il termine entro cui far pervenire il plico
per le ore 12 del giorno 7 febbraio 2011=====
- che con determina n. 152 del 07/02/2011 veniva nominata la
Commissione, formata da:
 - Dott. Rodolfo Di Gilio in qualità di Presidente di Gara=====

Handwritten signatures of the commission members, including the President of the bid, Dott. Rodolfo Di Gilio.

- ^{P. d. l.} Ing. Francesco Canali Dirigente del Settore Patrimonio edilizio, Attività economiche, Turismo, Servizio Prgettazione Opere – Manutenzione Immobili della Provincia di Lecco;=====
- Ing. Giuseppe Bernasconi, dipendente di ruolo della Provincia di Como, Settore Fabbricati Ediliza Scolastica, in qualità di commissario;=====
- Geom. Gianni Porta, dipendente di ruolo della Provincia di Como Settore Viabilità in qualità di commissario;=====
- D.ssa Fausta Capria, dipendente di ruolo Responsabile del Servizio Gare e Contratti, in qualità di commissario;=====
- Sig. ra Sabrina Meroni, dipendente di ruolo della Provincia di Como Settore Gare e Contratti, in qualità di segretaria

Quanto sopra premesso, alle ore 10.00, il Presidente di gara, deposti sul tavolo gli atti del pubblico incanto, dichiara aperta la gara e comunica che sono pervenuti nel termine di tempo fissato n. 1 plico, da, altresì, atto che si procederà, come previsto nel bando, in seduta pubblica all'apertura della BUSTA A contenente la documentazione amministrativa e successivamente, in seduta riservata all'apertura della BUSTA B contenente l'offerta tecnica e al termine della valutazione delle offerte tecniche verrà comunicata la data della seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.=====

Si da atto che alla seduta sono presenti i delegati delle imprese Sdam Srl e OTC Srl;=====

Il Presidente procede quindi all'apertura del plico, nonché all'apertura della BUSTA "A" contenente la documentazione amministrativa con il

seguinte risultato:=====

1. RTI formato dalle imprese SDAM srl, con sede a Parma Via F.Paciotto 6/A e dall'impresa OTC Srl, con sede a Binago (CO), Via Manzoni 13, che presenta la documentazione in modo completo e regolare e viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara;=====

A questo punto il Presidente di Gara, chiude la presente seduta pubblica, dispone che le buste siano conservate in apposito armadio chiuso e alle ore 10.45 e dispone, in seduta riservata, l'apertura nonché la valutazione della BUSTA B, offerta tecnica.=====

Il Presidente di gara

(Dott. Rodolfo Di Gilio)

Commissario

(Ing. Pietro Francesco Canali)

Commissario

(Ing. Giuseppe Bernasconi)

Commissario

(Geom. Gianni Porta)

Commissario

(D.ssa Fausta Capria)

La Segretaria

(Sig.ra Sabrina Meroni)

The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to one of the roles listed in the table. The signatures are: 1. A cursive signature for Dott. Rodolfo Di Gilio. 2. A signature for Ing. Pietro Francesco Canali that includes the name 'Canali' written in a larger, more legible font. 3. A signature for Ing. Giuseppe Bernasconi that includes the name 'Bernasconi' written in a larger, more legible font. 4. A signature for Geom. Gianni Porta that includes the name 'Porta' written in a larger, more legible font. 5. A signature for D.ssa Fausta Capria that includes the name 'Fausta Capria' written in a larger, more legible font. 6. A signature for Sig.ra Sabrina Meroni that includes the name 'Sabrina Meroni' written in a larger, more legible font.


PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI PUBBLICO INCANTO relativo all'appalto
"AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI N. 5 IMPIANTI PERMANENTI DI
RILEVAMENTO, MISURAZIONE E LETTURA CRONOMETRICA
DEI TEMPI DI PERCORRENZA CON PUNTO DI PARTENZA E DI
ARRIVO PER CINQUE DIVERSE CRONOSCALATE PER
BICICLETTE, DA COLLOCARSI NEI TERRITORI DELLA
PROVINCIA DI COMO, LECCO E VERBANIA. N. CIG:
0610774AA3.=====

L'anno 2011 in questo giorno 02 MARZO in Como, Via Borgovico
148, nella sede della Provincia di Como, alle ore 9.30 la Commissione in
seduta riservata procede alla verifica formale della BUSTA B presentata
dal RTI Sdam Srl e Otc Srl contenente l'offerta tecnica e né da apertura
procedendo alla verifica dell'offerta stessa.=====

La Commissione, analizzata l'offerta tecnica presentata dalla
partecipante, rileva che, prima di poter assegnare il relativo punteggio,
sia necessario richiedere ulteriori approfondimenti in merito ai punti che
di seguito vengono indicati:=====

1) dato che il servizio prevede la messa in rete e quindi la pubblicazioni
dei dati sui siti previsti, alcune zone, in particolare quella di Ballabio
(località Resinelli) a Lecco, presentano problemi di copertura di rete,
pertanto è necessario chiedere di specificare se questo aspetto sia stato
valutato dalla partecipante e in che modo sia possibile ridurre al minimo



questo possibile disservizio, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del servizio oggetto di gara;=====

2) riguardo al fatto che gli impianti oggetto di gara funzionano tramite alimentazione da impianto fotovoltaico, è necessario richiedere, in caso di maltempo prolungato, di indicare una stima indicativa dell'autonomia di funzionamento del sistema;=====

3) in caso di guasto o malfunzionamento degli impianti, deve essere richiesto di specificare i tempi di intervento per la riparazione.

Il Presidente dispone di comunicare alla partecipante di produrre gli ulteriori chiarimenti in merito ai punti sopra elencati entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, di conservare il plico contenente l'offerta della partecipante in apposito armadio chiuso e alle ore 11.00 chiude la seduta. =====

Il Presidente di gara

(Dott. Rodolfo Di Gilio)

Commissario

(Ing. Pietro Francesco Canali)

Commissario

(Ing. Giuseppe Bernasconi)

Commissario

(Geom. Gianni Porta)

Commissario

(D.ssa Fausta Capria)

La Segretaria

(Sig.ra Sabrina Meroni)

The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to one of the roles listed in the table. The signatures are: 1. Dott. Rodolfo Di Gilio (top), 2. Ing. Pietro Francesco Canali, 3. Ing. Giuseppe Bernasconi, 4. Geom. Gianni Porta, and 5. D.ssa Fausta Capria. The signature for the Segretaria (Sabrina Meroni) is not visible in the image.


PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI PUBBLICO INCANTO relativo all'appalto
"AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI N. 5 IMPIANTI PERMANENTI DI
RILEVAMENTO, MISURAZIONE E LETTURA CRONOMETRICA
DEI TEMPI DI PERCORRENZA CON PUNTO DI PARTENZA E DI
ARRIVO PER CINQUE DIVERSE CRONOSCALATE PER
BICICLETTE, DA COLLOCARSI NEI TERRITORI DELLA
PROVINCIA DI COMO, LECCO E VERBANIA. N. CIG:
0610774AA3.=====

L'anno 2011 in questo giorno 22 MARZO in Como, Via Borgovico
148, nella sede della Provincia di Como, alle ore 9.00 si riunisce la
Commissione, che in seduta riservata procede alla valutazione finale
dell'offerta tecnica presentata dall'unica partecipante RTI Sdam Srl e
OTC Srl=====

Il Presidente da atto che l' RTI concorrente con nota pervenuta in data
15.03.2011 ha provveduto a fornire i chiarimenti che sono stati richiesti
in merito ai punti indicati nel verbale relativo alla seduta di valutazione
dell'offerta tecnica tenutasi in data 02/03/2011.=====

La Commissione valutati i chiarimenti forniti ritiene che gli stessi siano
idonei alla soluzione delle problematiche rilevate e pertanto procede
all'assegnazione dei relativi punteggi nel seguente modo:

The right side of the page contains five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the individuals involved in the process.

RTI SDAM+OTC		Punteggio
Elemento 1	La qualità dei manufatti e degli impianti	13
Elemento 2	Soluzioni proposte	8
Elemento 3	La metodologia nelle fasi di programmazione, installazione ed esecuzione del servizio; con Cronoprogramma	10
Elemento 4	Organizzazione, strumenti di gestione del progetto, promozione e marketing	15

Il risultato relativo all' offerte tecnica è pari a 46.=====

A questo punto, alle ore 09.45, il Presidente chiude la seconda seduta riservata e rinvia la seduta alle ore 10.00 in forma pubblica per l'apertura dell'offerta economica.=====

Il Presidente di gara

(Dott. Rodolfo Di Gilio)

Commissario

(Ing. Pietro Francesco Canali)

Commissario

(Ing. Giuseppe Bernasconi)

Commissario

(Geom. Gianni Porta)

Commissario

(D.ssa Fausta Capria)

La Segretaria

(Sig.ra Sabrina Meroni)

Rodolfo Di Gilio
Pietro Francesco Canali
Giuseppe Bernasconi
Gianni Porta
Fausta Capria
Sabrina Meroni

PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI PUBBLICO INCANTO relativo all'appalto
 "AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI PER LA
 REALIZZAZIONE DI N. 5 IMPIANTI PERMANENTI DI
 RILEVAMENTO, MISURAZIONE E LETTURA CRONOMETRICA
 DEI TEMPI DI PERCORRENZA CON PUNTO DI PARTENZA E DI
 ARRIVO PER CINQUE DIVERSE CRONOSCALATE PER
 BICICLETTE, DA COLLOCARSI NEI TERRITORI DELLA
 PROVINCIA DI COMO, LECCO E VERBANIA. N. CIG:
 0610774AA3.=====

L'anno 2011 in questo giorno 22 MARZO in Como, Via Borgovico 148,
 nella sede della Provincia di Como, alle ore 10.00 la Commissione in
 seduta pubblica procede alla lettura del punteggio ottenuto dai
 partecipanti nell'offerta tecnica con il seguente risultato:

RTI SDAM+OTC		Punteggio
Elemento 1	La qualità dei manufatti e degli impianti	13
Elemento 2	Soluzioni proposte	8
Elemento 3	La metodologia nelle fasi di programmazione, installazione ed esecuzione del servizio; con Cronoprogramma	10
Elemento 4	Organizzazione, strumenti di gestione del progetto, promozione e marketing	15

A questo punto, si procede quindi all'apertura dell' offerta economica e
 all'assegnazione del relativi punteggio come indicato nel bando di gara:

N.	Imprese Partecipanti	Ribasso Off. Economica	P.ti assegnati
1)	RTI SDAM+OTC	3,12%	40

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a signature at the bottom.

A questo punto il Presidente dopo aver effettuato la somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e all' offerta economica da lettura del risultato ottenuto:


N.	Imprese Partecipanti	Punteggio Totale
1)	RTI SDAM+OTC	86

Il Presidente, preso atto di quanto sopra riportato, dispone l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto della fornitura in oggetto al RTI formato dalle imprese SDAM Srl con sede a Alberi di Vigatto (PR) e OTC Srl con sede a Binago (CO), con il punteggio finale di..

Il Presidente da atto che entrambe le imprese hanno già provveduto a dimostrare con documentazione pervenuta in data 24/02/2011 i requisiti economico-tecnico – organizzativo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/06.

Il Presidente di gara comunica quindi formalmente:=====

- 1) che al presente verbale di aggiudicazione farà seguito la stipulazione di formale contratti;=====
- 2) Che tale stipulazione deve ritenersi subordinata all'insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 accertate mediante le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 252/98;=====
- 3) che il vincolo giuridico sorgente dalla come sopra dichiarata aggiudicazione acquisterà efficacia solo con la stipulazione del contratto;=====




Il Presidente do gara alle ore 10.15 dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale dopo essere stato letto da tutti i componenti della commissione viene dagli stessi sottoscritto.


Il Presidente di gara

(Dott. Rodolfo Di Gilio)



Commissario

(Ing. Pietro Francesco Canali)



Commissario

(Ing. Giuseppe Bernasconi)




Commissario

(Geom. Gianni Porta)

Commissario

(D.ssa Fausta Capria)



La Segretaria

(Sig.ra Sabrina Meroni)

