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APPALTO GESTIONE CALORE: CHIARIMENTI E RISPOSTE A QUESITI DI 
CARATTERE GENERALE 
 
 
1) Indicazione dei consumi elettrici delle due strutture ove realizzare la ‘cogenerazione’ ( 
Polo Scolastico di Mariano Comense – ITCS Jean Monnet – Polo Scolastico di Cantù. Liceo 
E. Fermi –IT per geometri Sant’Elia) : 
 

  

  VANONI Menaggio contatore 1 
di 2 (l'edificio è fornito da 2 

contatori)      

  
 CONSUMI CORRENTE 

ELETTRICA     

PERIODO LETT. PRECEDENTE 
ULTIMA 

LETTURA CONSUMO (KW)  

         

gen-05 272900 282674 9774  

feb-05 282674      

mar-05 282674 294083 11409  

mar-05 10 10690 10680 
nuovo 
cont. 

apr-05 10690 19644 8954  

mag-05 19644 26579 6935  

giu-05 26579 35256 8677  

lug-05 35256 40129 4873  

ago-05 40129 44034 3905  

set-05 44034 52564 8530  

ott-05 52564 63872 11308  

nov-05 63872 76835 12963  

dic-05 76835 87735 10900  

gen-06 87735 99583 11848  

feb-06 99583 112355 12772  

mar-06 112355 125974 13619  

apr-06 125974 135055 9081  

mag-06 135055 144791 9736  

giu-06 144791 150629 5838  

lug-06 150629 154703 4074  

ago-06 154703 157048 2345  

set-06 157048 163987 6939  

ott-06 163987 176300 12313  

nov-06 170300 189385 19085  

dic-06 n.d. n.d.    
 
 
 
 
 

 
 



  
EDIFICIO ITC.  VANONI Menaggio 

contatore 2     

  
 CONSUMI CORRENTE 

ELETTRICA    

PERIODO LETT. PRECEDENTE 
ULTIMA 

LETTURA CONSUMO (KW) 

        

gen-05 89320 91906 2586 

feb-05 91906 95175 3269 

mar-05 95175 95596 421 

apr-05 2 3082 3080 

mag-05 6132 8742 2610 

giu-05 8742 11858 3116 

lug-05 11858 12336 478 

ago-05 12336 12505 169 

set-05 12505 12770 265 

ott-05 12770 13207 437 

nov-05 13207 13509 302 

dic-05 13509 13937 428 

gen-06 13937 14331 394 

feb-06 14331 14557 226 

mar-06 14557 14799 242 

apr-06 14799 15025 226 

mag-06 15025 15312 287 

giu-06 15312 15571 259 

lug-06 15571 16191 620 

ago-06 16191 16243 52 

set-06 1 2844 2843 

ott-06 2844 5510 2666 

nov-06 5510 8293 2783 

dic-06 n.d. n.d.   

        
 
 
 
 
 
 

 



  
EDIFICIO L.s. Enrico Fermi via 

Giovanni XXIII Cantù (CO)     

  
 CONSUMI CORRENTE 

ELETTRICA    

PERIODO LETT. PRECEDENTE 
ULTIMA 

LETTURA CONSUMO (KW) 

        

gen-05 90159 91388 1229 

feb-05 91388 93030 1642 

mar-05 93030 n.d.   

apr-05 93030 94211 1181 

mag-05 95389 96518 1129 

giu-05 96518 97447 929 

lug-05 97447 98072 625 

ago-05 98072 n.d.   

set-05 98072 99035 963 

ott-05 99035     

nov-05 184 1669 1485 

dic-05 1669 3275 1606 

gen-06 3275 4780 1505 

feb-06 4780 6355 1575 

mar-06 6355 8043 1688 

apr-06 8043 9623 1580 

mag-06 9623 10666 1043 

giu-06 10666 11700 1034 

lug-06 11700 12549 849 

ago-06 12549 12984 435 

set-06       

ott-06 14631 29719 15088 

nov-06 29719 45948 16229 

dic-06 n.d. n.d. n.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
EDIFICIO Itis s. Elia Via Sesia 

Cantù (CO)     

  
 CONSUMI CORRENTE 

ELETTRICA    

PERIODO LETT. PRECEDENTE 
ULTIMA 

LETTURA CONSUMO (KW) 

        

gen-05 34725 35361 636 

feb-05 35361 36166 805 

mar-05 36166 n.d.   

apr-05 36166 36722 556 

mag-05 36722 37648 926 

giu-05 37648 37998 350 

lug-05 37998 38271 273 

ago-05 38271     

set-05 38271 38579 308 

ott-05 38579 39050 471 

nov-05 39050 39689 639 

dic-05 39689 40394 705 

gen-06 40394 41081 687 

feb-06 41081 41772 691 

mar-06 41772 42449 677 

apr-06 42449 43066 617 

mag-06 43066 43454 388 

giu-06 43454 43823 369 

lug-06 43823 44081 258 

ago-06 44081 44213 132 

set-06 44213 44383 170 

ott-06 44383 44828 445 

nov-06 44828 45581 753 

dic-06 45581 46289 708 
 
 
 
 
 
 

 



  
ITC JEAN MONNET succursale edificio 

ITIS, MARIANO COMENSE (CO)     

  CONSUMI CORRENTE ELETTRICA    

PERIODO LETT. PRECEDENTE ULTIMA LETTURA CONSUMO (KW) 

        

gen-05 91124 92072 948 

feb-05 92072 93141 1069 

mar-05 93141 94190 1049 

apr-05 94190 95175 985 

mag-05 95175 95998 823 

giu-05 95998 96604 606 

lug-05 n.d. n.d.   

ago-05 96604 97395 791 

set-05 97395 97972 577 

ott-05 97972 98929 957 

nov-05 98929 0 0 

dic-05 98929 1203 22740 

gen-06 1203 2043 840 

feb-06 2043 3268 1225 

mar-06 3268 4176 908 

apr-06 4176 5006 830 

mag-06 5006 5893 887 

giu-06 3 8456 8453 

lug-06 8456 12607 4151 

ago-06 12607 14920 2313 

nov-40 14920 21822 6902 

ott-06 21822 31822 10000 

nov-06 31822 42687 10865 

dic-06 n.d. n.d.   
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
EDIFICIO ITC JEAN MONNET , 

MARIANO COMENSE (CO)     

  
 CONSUMI CORRENTE 

ELETTRICA    

PERIODO LETT. PRECEDENTE 
ULTIMA 

LETTURA CONSUMO (KW) 

        

gen-05 71883 73226 1343 

feb-05 73226 74598 1372 

mar-05 74598 76026 1428 

apr-05 76026 77340 1314 

mag-05 77340 78259 919 

giu-05 78259 78873 614 

lug-05 78873 N.D.   

ago-05 78873 79861 988 

set-05 79861 80555 694 

ott-05 80555 82254 1699 

nov-05 82254 N.D.   

dic-05 82254 85822 3568 

gen-06 85822 87196 1374 

feb-06 87196 88870 1674 

mar-06 88870 90447 1577 

apr-06 90447 91807 1360 

mag-06 91807 93546 1739 

giu-06 93546 94158 612 

lug-06 94158 94856 698 

ago-06 94856 95368 512 

set-06 95368 96086 718 

ott-06 96086 97809 1723 

nov-06 97809 99459 1650 

dic-06 99459 1649 2190 
 
 

 



 
2) Qualora i soggetti che hanno già effettuato il sopralluogo previsto dal Bando volessero 
effettuare altri sopralluoghi per necessari approfondimenti, possono  richiederlo. 
 
 
3) L’energia elettrica necessaria al funzionamento di eventuali pompe di calore sarà a carico 
dell’assuntore del contratto. 
 
 
4) L’energia elettrica autoprodotta da eventuali cogeneratori sarà da considerarsi di proprietà 
della Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5) Allegato “D” al Capitolato Speciale d’Appalto. Tabella 1. Il significato dei ‘GRUPPI’ 
riportati nella colonna “Area Operativa” è il seguente: 
 
 

     
GRUPPI FABBRICATI 

       
1 Caserma Vigili del fuoco   
  Caserma Carabinieri    
  Centro formazione professionale Via Bellinzona Como 
  Liceo Paolo Giovio    
  IPSIA Pessina succursale - via Scalabrini Como- 
       
2 Villa Saporiti -Villa Gallia   
  ITIS Magistri Cumacini - Como   
  ITC J Monnet + Edificio Itis -Mariano Comense- 
       

3 
IPSIA Leonardo da Vinci -
Como-   

  Ist. Magistrale Carlo porta- Erba- 
       
4 Palazzo del governo     
  Provveditorato agli studi Via A.Volta -Como- 
  Palazzo (ex) Porro Via A. Volta -Como- 
  Liceo S. G. Galilei -Erba-   
  ITC Romagnosi -Erba-   
       
5 Palazzo studi liceo A.Volta   
  Ist. Magistrale "T. Ciceri"-Como-   
  IPSIA "Ripamonti" sede -Como-   
  IPSIA "Ripamonti"  Via Mascherpa - Albate Como- 
       
6 Officina Provinciale     
  ITIS Setificio " P Carcano"-Como- 
  Liceo "Fermi"    
  ITG "S. Elia" -Cantù-     
       
7 IPSIA "Pessina" - sede Como-   
  Conservatorio di Musica"G. Verdi" -Como- 
  Istituto d'arte Melotti -Via Andina Cantù - 
  Ipsia "Ripamonti" succursale- via Scalabrini 
       
8 ITC Caio Plinio Secondo - sede Como- 
  ITC Caio Plinio Secondo - via Rezia Como- 
  Liceo "G. Terragni" -Olgiate Comasco- 
  IPSIA Pessina succursale -Appiano Gentile - 
       
9 ITC "Vanoni" -Menaggio-   

 
 
 

 



6) Ogni allegato e, quindi, gli Allegati “D” ed “E” come da specifica richiesta pervenuta, 
dovranno costituire ‘documento separato’. Tuttavia gli stessi, qualora ritenuti utili anche ai 
fini della Relazione, potranno anche essere ricopiati all’interno della stessa. 
 
 
7) Allegato “D” al Capitolato Speciale d’Appalto – Tabelle “Scheda dimostrativa risorse 
umane – Progetto gestionale” “Scheda dimostrativa risorse umane – Progetto manutenzione 
ordinaria” “Scheda dimostrativa risorse umane – Progetto manutenzione straordinaria” 
riportate a pag. 4 – 5 – 6 del Capitolato Speciale d’Appalto: modalità di compilazione: 
 
7.1 La colonna “identificazione persone designate - Nome e Cognome-” deve essere 
obbligatoriamente compilata. E’ evidente che l’indicazione del nome, del cognome e degli 
estremi del patentino ha  il significato di scongiurare da parte degli offerenti dichiarazioni di 
numeri e di qualifiche riferiti a personale in realtà inesistente o non in carico al soggetto 
offerente al momento dell’offerta. E’ altresì evidente che nomi, cognomi e numeri di 
patentino non possono avere e non hanno alcuna rilevanza nella valutazione dell’offerta. 
 
7.2 Ogni Scheda si riferisce ad un “progetto” per cui se alcune figure professionali rientrano 
in più progetti e, quindi, in più schede, queste figure andranno ripetute. Se il soggetto 
offerente riterrà utile specificare il carico di lavoro di ciascuna figura professionale o altri 
elementi potrà utilizzare la Relazione o un’appendice alle Schede stesse. 
 
 
8) Allegato “E” al Capitolato Speciale d’Appalto – Piano di Manutenzione: modalità di 
sottoscrizione. 
 
Si specifica che il fac-simile riportato nei documenti di gara presenta la sottoscrizione solo 
dalla Scheda D1 in avanti in quanto solo le Schede a decorrere dalla D1 sono obbligatorie con 
contenuto già individuato. Le Schede precedenti la D1 sono discrezionali e, ovviamente, in 
caso di compilazione e produzione, dovranno essere singolarmente e obbligatoriamente 
sottoscritte. 
 
9) Allegato “F” al Capitolato Speciale d’ Appalto – Schede ‘caretteristiche tecniche e 
qualitative dei materiali più significativi’: significato e modalità redazione. 
 
Si conferma che la volontà della Stazione Appaltante sia quella di avere a disposizione 
Schede che descrivano compiutamente le caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
più significativi che saranno utilizzati per i lavori di riqualificazione e per l’attività di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 
Andranno compilate esclusivamente Schede afferenti i materiali citati dalla documentazione 
di gara (caldaie, bruciatore, scarichi fumi, sistemi regolazione) per consentire una valutazione 
omogenea tra i soggetti offerenti.    
 
 
10) Tabella Offerta Economica.  
 
La Tabella Offerta Economica prevede la compilazione di importi separati per Gestione, 
conduzione, combustibili – Manutenzione ordinaria – Manutenzione Straordinaria. Ciascuno 
dei tre importi complessivi non potrà essere superiore a quanto risultante dagli atti di Gara 
con riferimento alle relative voci tenuto conto di quanto specificato con riferimento agli oneri 

 



di sicurezza. 
 
 
11) Il Piano di Manutenzione Straordinaria è documento diverso da quello relativo ai lavori di 
riqualificazione. Il Capitolato Speciale d’Appalto non identifica assolutamente gli interventi 
di manutenzione straordinaria con le attività non programmabili. Il Punto 2.4 dell’Art. 2 del 
Capitolato Speciale prevede esclusivamente che l’Appaltatore dovrà provvedere a 
compensare all’interno dell’importo gestionale tutte le tipologie di interventi comprese quelle 
relative a guasto. E’ evidente che per le attività di manutenzione straordinaria derivate da 
guasti queste potranno essere programmate in base a fattori, quali la durabilità dei materiali e 
la ricorrenza – incidenza di fenomeni imprevisti e/o imprevedibili in una normale gestione 
contrattuale.  
 
 
12) La presenza di amianto sugli impianti e/o locali oggetto dell’appalto non è stata censita. 
 
 
13) Situazione omologazione ISPELS e presenza CPI impianti termici. 
 
 
 

DENOMINAZIONE   ISPESL 
Denuncia VV.F 
(attività 91-CT) 

         
PALAZZO DEGLI STUDI -COMO-    NO NO 
L.S. PAOLO GIOVIO -COMO-    NO NO 
L.S. E. FERMI -CANTU'-    SI NO 
L.S. G. GALILEI -ERBA-    NO NO 
L.S. TERRAGNI-OLGIATE COMASCO-    SI SI 
I.MAG. T. CICERI -COMO-    SI NO 
I.MAG. CARLO PORTA-ERBA-    SI SI 
ITIS CARCANO SETIFICIO-COMO-    SI SI 
ITIS MAGISTRI CUMACINI-COMO-    SI SI 
ITC.CAIO PLINIO II -COMO-    SI SI 
ITP.VANONI -MENAGGIO-    SI SI 
ITC ROMAGNOSI -ERBA-    SI SI 
ITC JEAN MONNET  -MARIANO 
COMENSE-    SI SI 
ITC JEAN MONNET SUCC. EDIFICIO ITIS-
MARIANO COMENSE-    NO NO 
IPSIA RIPAMONTI SEDE-COMO-    NO NO 
IPSIA PESSINA SUCC. APPIANO GENTILE    SI SI 
IPSIA PESSINA SEDE-COMO-    SI SI 
ISA. MELOTTI -CANTU'-    NO NO 
CONSERVATORIO DI MUSICA G.VERDI-
COMO-    SI SI 
VILLA SAPORITI-VILLA GALLIA    SI SI 
OFFICINA PROVINCIALE    NO NO 

     
(CON IMPIANTO L.S. 
PAOLO GIOVIO)   

         
 
 
14) Gli interventi di riqualificazione verranno liquidati secondo regolari Stati di Avanzamento 

 



Lavori nei limiti del relativo importo complessivo a base d’offerta. La tempistica della 
liquidazione è quindi relativa a quella dell’effettuazione dei lavori. 
 
 
15) Come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto – art. 30 – tutti gli elaborati progettuali 
dovranno essere redatti su carta intestata del soggetto offerente e dovranno essere sottoscritti 
ogni dieci pagine. 

 


