

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

VERBALE DI PUBBLICO INCANTO relativo all'appalto "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE MUSEO DIDATTICO DELLA SETA IN COMO ED OPERE COMPLEMENTARI (adeguamento spazi connessi).=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 in questo giorno 14 settembre, in Como Via Borgovico n.148, nella sede dell'Amministrazione Provinciale, =====

PREMESSO

- che il giorno 24.6.2009 a partire dalle ore 09.45 avevano inizio le operazioni di gara in relazione alla procedura aperta come in oggetto; ==
- che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte del 22 giugno 2009 erano pervenuti n. 19 plichi da parte delle imprese partecipanti;=====
- che in relazione all'individuazione della soglia dell'anomalia pari al 34,05% il Presidente dava atto che, ai sensi del Bando di Gara e dell'art. 89 comma 2 del DPR 554/2000, in qualità di organismo tecnico, avrebbe proceduto all'esame delle giustificazioni a corredo delle predette offerte ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/06, al fine di valutarne la congruità ed assicurandone il contraddittorio ex art. 88 del D.Lgs n. 163/06 nel seguente ordine decrescente: =====

1. Impresa COSTRUZIONI GENERALI GRASSIA DI GRASSIA CARMELA & C., con sede in Trentola Ducenta (CE), Via della muse n. 8, con l'offerto ribasso del 39,99%;=====
2. Impresa PI. CA Costruzioni S.p.A. con sede in Nonantola (MO),

Via Provinciale Est 33, con l'offerta ribasso del 38,37%;=====

3. A.T.I. formata dall'impresa SELI MANUTENZIONI GENERALI Srl con sede in Monza (MI), Via Donizetti n. 46 e dall'impresa M.I.T. Srl., con sede in Nichelino (TO) Via Calatafimi, 25, con l'offerta ribasso del 38,15%=====
4. Impresa I. TEC Srl, con sede in Villa del Conte (PD), Via Marsara 4, con l'offerta ribasso 38,13%;=====
5. A.T.I. formata dall'impresa SELVA MERCURIO Srl, con sede in Como, Via Alciato Andrea n. 1 e dall'impresa ALMAR ELETTROTEVNICA Srl, con sede in Como, Via Polano, con l'offerta ribasso del 36,57%;=====
6. Impresa SIELCI Srl, con sede in Milano, Via Domenico Trentacoste, n. 32, con l'offerta ribasso del 34,77%;=====

Di seguito il Presidente di Gara, disponeva il rinvio della procedura ad altra seduta, da comunicarsi a tutte le imprese, per la pronuncia dell'esclusione delle offerte giudicate non congrue e dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della prima migliore offerta congrua e non anomala.=====

- che con nota in data 10.09.2009, n. prot. 44170 venivano convocate per la seduta di gara del 14.09.2009 a partire dalle ore 09.45 le imprese partecipanti per la pronuncia dell'esclusione delle offerte giudicate anomale e non congrue e l'aggiudicazione in favore dell'impresa che risultava aver presentato un'offerta congrua e non anomala dell'appalto.=====

Quanto sopra premesso, sotto la Presidenza Dirigente del Dott.Arch. Elio

Musso, Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati delegato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/00 e dell'art. 54 dello Statuto della Provincia di Como, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 53 del 13 novembre 2000 e n. 59 del 20 novembre 2000, esaminate senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo in seduta dell'8 gennaio 2001 ed esecutivo a decorrere dal 15 febbraio 2001, assistito da me Dott.ssa Capria Fausta, nata a Cantù (Co) il 14.01.1977, Direttivo Amministrativo del Servizio Gare ed alla presenza del testimone richiesto noto ed idoneo, Sig.ra Meroni Sabrina nata a Lurago d'Erba il 17.08.1964, dipendente dell'Amministrazione, viene riaperta la seduta di gara per l'appalto dei lavori in oggetto. =====

Alle ore 09,45 il Presidente, dichiarata riaperta la gara, dà lettura del Paragrafo del Bando di gara "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA", evidenziando come ai sensi dell'art. 86 comma 5 "le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, dalle giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara."=====

Il Presidente di gara dà atto che l'esame delle giustificazioni a corredo delle predette offerte è stato effettuato ai sensi degli artt. 86, 87 del D.Lgs n. 163/06 e smi.=====

Il Presidente di gara, dalla verifica dell'offerta economica presentata dall'Impresa COSTRUZIONI GENERALI GRASSIA DI GRASSIA CARMELA & C., con sede in Trentola Ducenta (CE), Via della muse n. 8, con l'offerta ribasso del 39,99% risulta essere congruente e idonea a

realizzare la prestazione dovuta nei termini del contratto, sia sotto il profilo strettamente tecnico sia sotto il profilo di adeguatezza dell'organizzazione, nonché di compatibilità con la salvaguardia degli interessi della Pubblica Amministrazione di sicurezza e normale utilizzo della manodopera.=====

Il Presidente, preso atto di quanto sopra riportato, dispone l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi alle "Opere di riqualificazione Museo Didattico della Seta in Como e opere complementari (adeguamento spazi connessi) in favore dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI GRASSIA DI GRASSIA CARMELA & C., con sede in Trentola Ducenta (CE), Via della muse n. 8, con l'offerta ribasso del 39,99%, sull'importo dei lavori posto a base di gara per un importo di € 1.739.095,14 e così ribassato pari a € 1.043.630,99 aumentato degli oneri per la sicurezza pari a € 74.780,10 e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 1.118.411,09 (oltre IVA);=====

Il Presidente di gara comunica quindi formalmente:=====

- 1) che al presente verbale di aggiudicazione farà seguito la stipulazione di formale contratto, ai sensi dell'art. 109 e ss. del D.P.R. 554 / 99 e dell'art. 1 e ss. del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 145 del 19 aprile 2000;=====
- 2) che tale stipulazione deve ritenersi subordinata all'insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 accertate mediante le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 252/98;=====

3) che il vincolo giuridico sorgente dalla come sopra dichiarata aggiudicazione acquisterà efficacia solo con la stipulazione del contratto.

Il presente verbale, steso a cura di me, D.ssa Capria Fausta, Responsabile del Servizio Gare, è scritto da persona di mia fiducia, e viene sottoscritto da me unitamente al Presidente ed ai testimoni.=====

Consta di n.5 fogli, occupati per intere facciate n.4 e righe n.6=====

IL PRESIDENTE DI GARA

(Arch. Elio Musso)

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO GARE

(D.ssa Fausta Capria)

TESTE

(Sig.ra Sabrina Meroni)