

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

VERBALE DI PROCEDURA APERTA: “Ex S.S.. 639 di Pusiano e
Garlate. Realizzazione di uno svincolo a due livelli differenziati in
corrispondenza della zona industriale di Albavilla.”=====

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2010 in questo giorno 12 ottobre in Como Via Borgovico n.148,
nella sede dell’Amministrazione Provinciale, =====

PREMESSO

- che il giorno 14.7.2010 a partire dalle ore 9,30 avevano inizio le
operazioni di gara in relazione alla procedura aperta come in oggetto; ==
- che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte del giorno
12.7.2010 erano pervenuti n. 6 plichi da parte delle imprese
partecipanti;=====
- che in relazione all’individuazione della soglia dell’anomalia pari al
35,55% il Presidente dava atto che, successivamente, ai sensi del Bando
di Gara e dell’art. 89 comma 2 del DPR 554/2000, il Responsabile Unico
del Procedimento, in qualità di organismo tecnico, avrebbe proceduto
alla richiesta e all’esame delle giustificazioni delle offerte alle prime
imprese risultanti dalla graduatoria ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del
D.Lgs n. 163/06, al fine di valutarne la congruità ed assicurandone il
contraddittorio ex art. 88 del D.Lgs n. 163/06 nel seguente ordine
decrescente: =====
- RTI formato dall’impresa mandataria I.S.A.F. Srl con sede a Lurate
Caccivio (CO), Via Giotto 31, con l’impresa A.L.C.O.S. PRODUZIONI
Srl, con sede a Limbiate (MB), Via Giotto 50; con l’offerta ribasso del

41,99%=====

- RTI formato dall'impresa mandataria EURO CONSORZIO LAVORI SCARL con sede a Treviolo (BG), Via F.lli Bandiera 2; e con l'impresa mandante ARCHITETTURA FUNERARIA INDUSTRIALIZZATA BOLTRO A.F.I.B. Srl. Con sede a Trino (VC), C.so Casale 5, con l'offerta ribasso del 36,89%;=====

- che il Presidente di Gara, disponeva il rinvio della procedura ad altra seduta, da comunicarsi a tutte le imprese, per la pronuncia dell'eventuale esclusione delle offerte giudicate non congrue e dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della prima migliore offerta congrua e non anomala.=====

- che con nota in data 08.10.2010, ns. prot. 47412 venivano convocate per la seconda seduta di gara del 12.10.2010 a partire dalle ore 09,00 le imprese partecipanti per la pronuncia dell'eventuale esclusione delle offerte giudicate anomale e non congrue e l'aggiudicazione in favore dell'impresa che risultava aver presentato un'offerta congrua e non anomala=====

Quanto sopra premesso, sotto la Presidenza del Dirigente Dott. Ing. Bruno Tarantola, delegato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/00 e dell'art. 54 dello Statuto della Provincia di Como, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 53 del 13 novembre 2000 e n. 59 del 20 novembre 2000, esaminate senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo in seduta dell'8 gennaio 2001 ed esecutivo a decorrere dal 15 febbraio 2001, assistito da me Dott. Matteo Accardi nato a Salemi (Tp) il 19.5.1961, Dirigente del Settore Affari Generali e legali – Servizio Gare

e Contratti - ed alla presenza del testimone richiesto noto ed idoneo, Sig.ra Meroni Sabrina nata a Lurago d'Erba il 17.08.1964, dipendente dell'Amministrazione, viene riaperta la seduta di gara per l'appalto dei lavori in oggetto. =====

Alle ore 09,00 il Presidente di gara dà atto che l'esame delle giustificazioni a corredo delle predette offerte è stato effettuato ai sensi degli artt. 86, 87 del D.Lgs n. 163/06 e smi assicurando il contraddittorio ex art. 88 del D.lgs n. 163/06. Il Presidente della gara dà, inoltre, atto che l'offerta economica presentata dal RTI tra le Imprese I.S.A:F. srl e ALCOS PRODUZIONI srl con sede in Lurate Caccivio (Co), Via Giotto, 31 -, con l'offerta ribasso del 41,99% è stata oggetto di verifica in quanto prima offerta anomala e che dall'esame la stessa è stata giudicata non congrua nel suo complesso, come descritto nella nota in data 30.9.2010 prot. 46303. Le anomalie riscontrate e analizzate sono andate ad inficiare nel loro complesso l'offerta, la quale è risultata anomala, incongrua e inadatta a realizzare la prestazione dovuta puntualmente nei termini previsti dal contratto, sia sotto un profilo strettamente tecnico, sia sotto un profilo di adeguatezza dell'organizzazione nonché di compatibilità con la salvaguardia di altri interessi della Pubblica Amministrazione quale la sicurezza e il normale utilizzo della mano d'opera.=====

Il Presidente di gara dà, inoltre atto che, si è proceduto ad esaminare l'offerta del RTI tra le Imprese EURO CONSORZIO LAVORI scarl e A.F.I.B. srl, con sede in Treviolo, Via F.lli Bandiera, 2, in quanto seconda offerta anomala, con l'offerta ribasso del 36,89%;=====

Il Presidente di gara, dalla verifica dell'offerta economica presentata dal RTI tra le Imprese EURO CONSORZIO LAVORI scarl e A.F.I.B. srl, dà atto che la formulazione dettagliata di tutte le operazioni da eseguire e la rispondenza in ordine ai costi dei materiali, da impiegare per l'esecuzione delle opere risulta essere altrettanto congrua e che, pertanto l'offerta del Raggruppamento di Imprese sopra menzionato risulta essere congruente e idonea a realizzare la prestazione dovuta nei termini del contratto, sia sotto il profilo strettamente tecnico sia sotto il profilo di adeguatezza dell'organizzazione, nonché di compatibilità con la salvaguardia degli interessi della Pubblica Amministrazione di sicurezza e normale utilizzo della manodopera.=====

Il Presidente, preso atto di quanto sopra riportato, dispone l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto in favore del RTI tra le Imprese EURO CONSORZIO LAVORI scarl e A.F.I.B. srl, con sede a Treviolo, Via F.lli Bandiera, 2, con l'offerta ribasso del 36,89% sull'importo dei lavori posto a base di gara per un importo di €. 1.183.076,98 e così ribassato pari a €. 746.639,88, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 36.923,02 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 783.562,90;=====

Il Presidente di gara comunica quindi formalmente:=====

- 1) che al presente verbale di aggiudicazione farà seguito la stipulazione di formale contratto, ai sensi dell'art. 109 e ss. del D.P.R. 554 / 99 e dell'art. 1 e ss. del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 145 del 19 aprile 2000;=====

2) che tale stipulazione deve ritenersi subordinata all'insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 accertate mediante le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 252/98;=====

3) che il vincolo giuridico sorgente dalla come sopra dichiarata aggiudicazione acquisterà efficacia solo con la stipulazione del contratto.

Il presente verbale, steso a cura di me, Dott. Matteo Accardi, Dirigente Settore Affari Generali Istituzionali e Legali – Servizio Gare e Contratti - viene sottoscritto da me unitamente al Presidente ed ai testimoni.=====

Consta di n. 5 fogli, occupati per intere facciate n. 4 e righe n. 10.=====

IL PRESIDENTE DI GARA
(Ing. Bruno Tarantola)

IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
E LEGALI SERVIZIO GARE E
CONTRATTI
(Dott. Matteo Accardi)

TESTE
(Sig.ra Meroni Sabrina)