
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE  N. 239 / 2020

OGGETTO:  PROVINCIA  DI  COMO.  STRADA  PROVINCIALE  N.14  DIR.  PONNA 
INTERVENTO  DI  ALLARGAMENTO  DELLA  STRADA  IN  COMUNE  DI 
LAINO  LOC.  CUSCIA.  CUP  G17H19001890002  -  CIG  8135814E1 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI

Richiamata  la  deliberazione  del  Presidente  n.  148  del  14.12.2019  di  approvazione  del 

progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  in  oggetto,  dell’importo  complessivo  di  € 

245.000,00;

Premesso che con determinazione a contrarre n. 1236/2019, rettificata con determinazione n. 

1337/2019  che qui  si  intendono integralmente richiamate, si  è  stabilito  di  dare  corso alla 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo testualmente che:

il presente progetto/contratto:

·         è di importo inferiore alla soglia comunitaria

·         è di sola esecuzione lavori;

·         è da stipulare a misura;

·         può individuare l’offerente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma  

2  lett.  b),  previa  valutazione  di  almeno  tre  preventivi  di  operatori  economici  da  

individuare mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 36  

comma 7 D.Lgs.  50/2016, di  un avviso esplorativo per  manifestazione di  interesse  

all’esito del quale verranno invitate alla successiva procedura negoziata un numero pari  

a 3 operatori economici se esistenti tra quelli che avranno trasmesso idonea richiesta;

·         per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma  

Telematica  di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  

conformità all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

·         verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis  
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del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

·         prevede, ai fini dell’aggiudicazione, la verifica della congruità dell’offerta che appaia  

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

Atteso che:

·         in  data  10.01.2019  si  procedeva  alla  pubblicazione  dell’avviso  per  acquisire 
manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura 
negoziata;

·         l’avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse prevedeva il sorteggio 
di 20 numeri di protocollo attribuiti dalla piattaforma Telematica SINTEL alle domande di 
partecipazione pervenute;

·         entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all’avviso di cui sopra, 
fissato  per  il  giorno  30.01.2020  alle  ore  18.00,  pervenivano  29  manifestazioni  di 
interesse;

·         in  data  31.01.2020 si  procedeva al  sorteggio  di  20 numeri  del  protocollo  delle 
richieste pervenute, come da verbale allegato;

·         in data 19.02.2020 si inoltrava la lettera di invito mediante piattaforma Sintel agli 
operatori  economici  estratti,  con  l’  eccezione  dell’operatore  economico  CO.E.S  di 
Francesco Guzzo SRL - non registrato nell’elenco dei fornitori telematico per la Provincia 
di Como

N.
N. PROTOCOLLO 
OFFERTA SINTEL

OPERATORE ECONOMICO

1 1580372145802 SELVA MERCURIO SRL

2 1580391458907 LEONI COSTRUZIONI S.R.L.

3 1579161874455 IMPRESA  DI  COSTRUZIONI  TREMARI  ANGELO  DI 
TREMARI SERGIO & C. S.A.S

4 1579768645603
IMPRESA  EDILE  BRALLA  &  MONGA  S.N.C.  DI  MONGA 
VALERIO E C.

5 1579594999386 GINI GIUSEPPE SPA

6 1578992739303 IMPRESA SIRONI SNC

7 1580207117855 Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.

8 1579851938628 BRUNI SCAVI S.N.C.

9 1580293907302 T.M.G. SCAVI S.R.L.

10 1579009526530 CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

Copia informatica per consultazione



11 1579855239382 EDILTRE SRL

12 1579848036054 BELINGHERI CRISTOFORO SRL

13 1580295400475 PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.

14 1578997467703 COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL

15 1579192467124 NEMO S.R.L.

16 1580392850270
IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & 
C. SRL

17 1579008257745 REC COSTRUZIONI SRL

18 1579187000673 PERLINI GEOM. BARTOLOMEO

19 1580208658753 BARRI MARINO DI BARRI SILVANO

 

Dato atto che:

nella lettera di invito si fissava il termine per la scadenza della presentazione delle offerte alle 

ore 12:00 del giorno 03.03.2020;

entro tale termine pervenivano 14 offerte  come risulta  dal  report  di  procedura SINTEL ID 
121847201 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

 

Atteso che:

nella seduta del 04.03.2020 si è proceduto alla verifica della regolarità, correttezza formale e 
completezza della documentazione prodotta dagli offerenti ed all’accertamento circa il possesso 
dei requisiti richiesti dalla lettera d’invito in capo agli operatori economici partecipanti;

la suddetta verifica  si  concludeva l’attivazione del con il  soccorso istruttorio per i  seguenti 
operatori economici: RTI LEONI – CONFORTOLA e IMPRESA SIRONI SNC, con scadenza entro il 
10.03.2020;

che entro la scadenza perveniva la documentazione, idonea all’ammissione, da parte della RTI 
LEONI – CONFORTOLA, mentre l’operatore economico Sironi snc veniva escluso per mancanza 
di riscontro al soccorso istruttorio medesimo ;

In  data  12.03.2020  si  procedeva  pertanto  all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta 
economica all’esito della quale si prendeva atto del seguente risultato:
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N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO %

1.     RTI BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL 21,796

2.     PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L. 10,77

3.     R.T.I. Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. - FITZCARRALDO 

S.R.L.

17,77

4.     GINI GIUSEPPE SPA 20,21

5.     PERLINI GEOM. BARTOLOMEO 11,61

6.     IMPRESA  EDILE  BRALLA  &  MONGA  S.N.C.  DI 

MONGA VALERIO e c.

13,15

7.     IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI 

TREMARI SERGIO & C. S.A.S

18,67

8.     T.M.G. SCAVI S.R.L. 21,72

9.     RTI BARRI MARINO DI BARRI SILVANO - 

CIDIEFFE

38,01

10.  NEMO S.r.l. 15,651

11.  RTI LEONI-CONFORTOLA 19,15

12.  RTI  BELINGHERI  CRISTOFORO SRL  -  LCP  FUNI 

SRL

17,95

13.  ATI SELVA MERCURIO SRL - NUOVE INIZIATIVE 

SRL

25,777

 

Riscontrato che la prima offerta non anomala è stata presentata dall’operatore economico 

BRUNI SCAVI SNC - con sede in via Madonna n. 35, 22070 GRANDATE - P.I. 01424120135 – in 

raggruppamento  con  COSTRUZIONI  CERRI  SRL  con  sede  in  Talamona  (So)  con  il  ribasso 

offerto  del  21,796%,  si  proponeva  l’aggiudicazione  dell’appalto  all’operatore  economico 

medesimo;

Dato atto  che il  quadro  economico  di  progetto,  a  seguito  del  ribasso  d’asta  risulta  così 

modificato:
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 Q.E

PROGETTO

Q.E

MODIFICATO

A- IMPORTO LAVORI   

Importo dei lavori a base d'asta € 186.000,00 €  145.459,44

Oneri della sicurezza €     2.500,00  €     2.500,00

Importo complessivo dei lavori € 188.500,00 € 147.959,44

B  –  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

  

 I.V.A. sui lavori 22% €   41.470,00 €   32.551,08

contributo ANAC €        250,00 €        250,00

Oneri cambio uso del bosco €     1.650,00 €     1.650,00

Per acquisizione aree o immobili mq. 400 €     1.500,00 €     1.500,00

Incentivi funzioni tecniche €     3.770,00 €     3.770,00

Spese tecniche per incarichi professionali relativi 
alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed 
a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)

€     7.500,00 €     7.500,00

Imprevisti e arrotondamenti €        360,00 €        360,00

Totale somme a disposizione €  56.500,00 €  47.581,08

Economie da ribasso  €  49.459,48

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 245.000,00 € 245.000,00

 
Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021;

- la deliberazione del Presidente n. 3 del 07.01.2020 di proroga del PEG in fase di esercizio 
provvisorio per l’anno 2020;
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Visto l’art. 163 comma 3 e 5 del DL.gs 267/2000;

DETERMINA

1.      di approvare il report di procedura ID 121847201 costituente il verbale delle 

operazioni  di  affidamento,  rilasciato  dalla  piattaforma  telematica  Sintel  in  data 

12.03.2020  ed  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 

sostanziale;

2.      di aggiudicare i lavori PROVINCIA DI COMO. STRADA PROVINCIALE N.14 DIR. 

PONNA INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA IN COMUNE DI LAINO LOC. 

CUSCIA CUP G17H19001890002 - CIG 8135814E1 all’operatore economico RTI BRUNI 

SCAVI  SNC  -  COSTRUZIONI  CERRI  SRL  con  sede  in  via  Madonna  n.  35,  22070 

GRANDATE - P.I. 01424120135 - con il ribasso offerto del 21,796% sull’importo posto a 

base di gara di € 186.000,00 corrispondenti all’importo ribassato di € 145.459,44 a cui 

vanno aggiunti  gli  oneri  di  sicurezza  di  €  2.500,00  e  quindi  per  l’importo netto 

contrattuale di € 147.959,44 (oltre IVA);

3.      di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d’asta verificatosi, come 

indicato in premessa;

4.      di  dare atto che l’impegno di  spesa per l’esecuzione dei  lavori,  in  favore 

dell’aggiudicatario è da sub-impegnare sul quadro economico di progetto alla Missione 

10,  Programma  05  al  Cap.  24850/5  imp.  1377/2019  Codice  del  Piano  dei  Conti 

2020109;

5.      di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica di cui all’art. 

86  del  Codice  dei  requisiti  autocertificati  in  sede  di  gara  dall’operatore  economico 

aggiudicatario;

6.      di  provvedere  alle  comunicazioni  previste  dall’art.  1  comma 32 della  Legge 

190/2012,  nonché  alle  comunicazioni  di  cui  all’art.  213  del  D.  Lgs.  50/2016,  da 

effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;

7.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa 

vigente in materia di trasparenza sul profilo istituzionale della Provincia di Como e nelle 

forme previste dall’art. 29 del Codice dei Contratti;

8.      di trasmettere  il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di 

competenza.

 

Lì, 06/04/2020 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Laino-Allargamento strada loc. cuscia - PDF.zip

Documento Pubblicato

Allegato allegato B offerta economica in bollo lavori .doc

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO -lavori SP 14 dir Plesio_Comune Laino
loc Cuscia.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Pro-
vincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI IN-
VITO - CONTRIBUTO ANAC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO -lavori SP 14 dir Plesio_Comune Laino
loc Cuscia.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato allegato A- DGUE - dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO A - lavori sp 14 ponna loc. cuscia.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 121847201

Nome Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CUSCIA”

Codice CIG 8135814E17

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0372491

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA OS 12B I - Barriere paramassi, fermaneve e simili (classe I);
OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 19 febbraio 2020 17.08.55 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 3 marzo 2020 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
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La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 188.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

di cui costi del personale -

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nel-
la lettera di
invito . I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digital-
mente, La
cartella .zip
NON DE-
VE ESSERE
FIRMATA.

OFFERTA
ECONOMI-
CA

Allegare il
modello
"OFFERTA
ECONOMI-
CA IN BOL-
LO", atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale SELVA MERCURIO SRL

Login user_32226

Indirizzo e-mail selvamercurio@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01721450136

Indirizzo VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)

Numero telefono 031263552

Ragione sociale LEONI COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_56741

Indirizzo e-mail leonicostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02013640137

Indirizzo Via Federico Caprilli 25, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 031832527
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Ragione sociale IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI T-
REMARI SERGIO & C. S.A.S

Login user_56747

Indirizzo e-mail impresatremarisas@ancecomo.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01795080132

Indirizzo VIA PROVINCIALE N.24, 22010 MONTEMEZZO (Italia)

Numero telefono 0341941230

Ragione sociale IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MON-
GA VALERIO e c.

Login user_55168

Indirizzo e-mail vamonga@cert.cna.it

P. IVA / Cod. Istat 00342570132

Indirizzo via Don Luigi Gabbani 756, 22010 SAN NAZZARO VAL
CAVARGNA (Italia)

Numero telefono 034466133

Ragione sociale GINI GIUSEPPE SPA

Login user_21490

Indirizzo e-mail ginigiuseppespa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00224290130

Indirizzo VIA MADONNA DEL NOCE, 34, 22070 GRANDATE (Ita-
lia)

Numero telefono 031451784

Ragione sociale IMPRESA SIRONI SNC

Login user_59663

Indirizzo e-mail INFO@PEC.SIRONISCAVI.IT

P. IVA / Cod. Istat 02542570136

Indirizzo VIA OBERDAN N.140, 22060 AROSIO (Italia)

Numero telefono 031761054

Ragione sociale Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
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Login user_37100

Indirizzo e-mail zl.costruzioni@pcert.it

P. IVA / Cod. Istat 03160110130

Indirizzo Viale Varese 83, 22100 COMO (Italia)

Numero telefono 034485717

Ragione sociale BRUNI SCAVI S.N.C.

Login user_50002

Indirizzo e-mail bruniscavi@ancecomo.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01424120135

Indirizzo VIA MADONNA N. 35, 22070 GRANDATE (Italia)

Numero telefono 031450197

Ragione sociale T.M.G. SCAVI S.R.L.

Login user_45735

Indirizzo e-mail tmg.gare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00620670141

Indirizzo VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA
(Italia)

Numero telefono 0342563570

Ragione sociale CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

Login user_47004

Indirizzo e-mail COSPEF@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01846550992

Indirizzo VIA FONTANELLE 14, 16012 BUSALLA (Italia)

Numero telefono 0109761269

Ragione sociale EDILTRE SRL

Login user_64269

Indirizzo e-mail ediltregiussano@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 02035010962

Indirizzo VIA FRATELLI CAIROLI 10, 20833 GIUSSANO (Italia)

Numero telefono 0362850738

Ragione sociale BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Login user_55376

Indirizzo e-mail b.cristoforosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01633080161

Indirizzo VIA MONTE FERRANTE n. 5, 24020 COLERE (Italia)

Numero telefono 034654084

Ragione sociale Puricelli Ambiente Verde S.r.L.

Login user_36194

Indirizzo e-mail info@pec.puricelliambiente.it

P. IVA / Cod. Istat 02619580125

Indirizzo Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (Italia)

Numero telefono 0332223559

Ragione sociale COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL

Login user_54112

Indirizzo e-mail info@pec.costruzionieredidelmarco.it

P. IVA / Cod. Istat 00604130146

Indirizzo via valgella 95, 23036 TEGLIO (Italia)

Numero telefono 0342735410

Ragione sociale NEMO S.r.l.

Login user_44451

Indirizzo e-mail nemosrl.casalemonferrato@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01966190066

Indirizzo via Mameli 6, 15033 CASALE MONFERRATO (Italia)

Numero telefono 0142478015
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Ragione sociale IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI R-
OMANO & C. SRL

Login user_54333

Indirizzo e-mail impresamaisettisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00566250981

Indirizzo Loc. Dazze sn. , 25040 ANGOLO TERME (Italia)

Numero telefono 0364533885

Ragione sociale rec costruzioni srl

Login user_182963

Indirizzo e-mail r.e.c.costruzionisrlpec@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04556890657

Indirizzo c.so Umberto I, 84020 COLLIANO (Italia)

Numero telefono 3358755922

Ragione sociale PERLINI GEOM. BARTOLOMEO

Login user_55443

Indirizzo e-mail fabrizio.perlini@xpcpec.it

P. IVA / Cod. Istat 00792250144

Indirizzo via STELVIO 1114/A , 23018 TALAMONA (Italia)

Numero telefono 0342671540

Ragione sociale BARRI MARINO DI BARRI SILVANO

Login user_53638

Indirizzo e-mail barricostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00743610149

Indirizzo VIA VALERIANA 65, 23015 DUBINO (Italia)

Numero telefono 0342680208

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
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Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1583231032435

Num. Protocollo Interno 0530683

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SELVA MERCURIO SRL

Modalità di partecipazione ATI SELVA MERCURIO SRL CON NUOVE INIZIATIVE
SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale NUOVE INIZIATIVE SRL

Partita Iva 03581140179

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data martedì 3 marzo 2020 11.23.52 CET

Offerta economica 25,77700 %

di cui costi del personale 42.870,27000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

requ. amm.vi.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v7N6c9cI2cM8n/cbSWUVUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9202e138c00806bc6024863770af0e2373912137

Hash(SHA-256-Hex): 40bbfa3bc356aa94fc12a339f2af300-
1c8e4d7960746ebf170f9bfbfd9713872

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SJ97ZQ65zGaJoSdpqZRtBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ecc2c4b67679e6c1f868dc2ad114cd25e3764a30

Hash(SHA-256-Hex): d95cf0d8a27c9240bdac0bda88cdd82-
329ad3f10342ea3662214536fb69f09a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: L'offerta viene automati-
camente esclusa in applicazione dell'art. 97 comma 8 del Co-
dice in quanto il ribasso è superiore alla soglia di anomalia
pari a 22,14227% - calcolata come previsto dal comma 2 bis
del medesimo articolo (13 offerte valide).

Id Offerta 1583227876192
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Num. Protocollo Interno 0530244

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Modalità di partecipazione BELINGHERI CRISTOFORO SRL - LCP FUNI SRL (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LCP FUNI SRL

Partita Iva 01804750980

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 10.31.16 CET

Offerta economica 17,95000 %

di cui costi del personale 43.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): as8mfzE8bEWr7guaFgcYuw==

Hash(SHA-1-Hex):
6434eef72d52427c5cdb545224132e4c07f376a5

Hash(SHA-256-Hex): bc31e50e4cc659fde311499c4542735-
9b7ba51287a2cfe1bcbb13a3241ddb61a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5avtyc8KVtESyNc9ZB74pg==

Hash(SHA-1-Hex):
d06a1e941704abc89a5fa7a91a5edda4171c3dd3

Hash(SHA-256-Hex): 2894d7e35ed206a3ebbe1877ceb8af2-
7f869ea313a20cab01a6bccacc7b0d241

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583227413067

Num. Protocollo Interno 0530177

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LEONI COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione RTI Leoni-Confortola (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CONF COSTRUZIONI s.r.l.

Partita Iva 03381120967

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 10.23.33 CET

Offerta economica 19,15000 %

di cui costi del personale 45.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.525,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Busta amministrativa_RTI_Leoni_Conf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xQrxmO7iLCY2J/qCQi57Yg==

Hash(SHA-1-Hex):
b983981e73cc16432a54632ff97b70f5d5b6cac7

Hash(SHA-256-Hex): f69ec42a269b07afbeb00bc122e3bfa-
44dcd17c14c3b8c11325d6ef80ef7bca0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lmtF8GUDAy9dqOrNkSaO/g==

Hash(SHA-1-Hex):
8d8bf8f377f1df3407d66bf860df01bbce58b60d

Hash(SHA-256-Hex):
002089f8745b6328d81a551a7b9143d-
aecdecc1b1829939fd60d72aad4e02a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583227074583

Num. Protocollo Interno 0530128

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NEMO S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 10.17.54 CET

Offerta economica 15,65100 %

di cui costi del personale 65.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

documentazione.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iEP3PUj/FFY2R1JJKRlvKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b6ad91ae49ea50309ee3054cebf781a583934d02

Hash(SHA-256-Hex): a1a01d735ccfe81d1524df4001b85c3-
ef335e0f49875c6f65528e9b8104f8e28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G/dtO0aEFOx8ga2WDTPtrA==

Hash(SHA-1-Hex):
2f1c458c2421237a6b6901ed195780a838b90bfc

Hash(SHA-256-Hex): 6bb1f3ab734b3b4bce0d4aa8994143a-
dcca654ddb5a79e758deccdfe3d8a365e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583226128177

Num. Protocollo Interno 0529991

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BARRI MARINO DI BARRI SILVANO

Modalità di partecipazione BARRI - CIDIEFFE (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL

Partita Iva 02469040139

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data martedì 3 marzo 2020 10.02.08 CET

Offerta economica 38,01000 %

di cui costi del personale 42.870,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +MoJL6bkDLP++1Er/Ck7gw==

Hash(SHA-1-Hex):
a82fed6280191f5fb6e0a82a9fc0872b43b44e22

Hash(SHA-256-Hex): d792bb2c2fd99f08963cd8af0a97ca7-
82e6d20f9ac8c7a7ec600015b995f0e4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 297 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GQzEacMDfnLfgCg0NWK/ww==

Hash(SHA-1-Hex):
ccf3b0a20b1b923a325590212b84868ce939d714

Hash(SHA-256-Hex): dd8aa3671851fe8fc7014ac17d7f3af-
749700175781c99e54281e5871d8f16a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa per la seguente ragione: L'offerta viene automati-
camente esclusa in applicazione dell'art. 97 comma 8 del Co-
dice in quanto il ribasso è superiore alla soglia di anomalia
pari a 22,14227% - calcolata come previsto dal comma 2 bis
del medesimo articolo (13 offerte valide).

Id Offerta 1583223271479

Num. Protocollo Interno 0529675
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore T.M.G. SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 9.14.31 CET

Offerta economica 21,72000 %

di cui costi del personale 33.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NjcEw1Sg1xJpGYks3FWc8w==

Hash(SHA-1-Hex):
f6ac3a5bf1924bebf34e18223f196fe26ec45173

Hash(SHA-256-Hex): 10936130e5e57656cdec7af8716612d-
ad38b974848db79237c86da01c794d7a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Auq7GvTKqhHJkZNK3IemkA==

Hash(SHA-1-Hex):
3e9a28a875359a87cdfd76f77e4b0651d86d9c4f

Hash(SHA-256-Hex): ef9fcce375e14e480e94e00f25b7a5a-
798550f4762111a5e6fedb4eecee0bdf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583221736626

Num. Protocollo Interno 0529541

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI T-
REMARI SERGIO & C. S.A.S

Modalità di partecipazione IMPRESA TREMARI SAS/GEOMONTSRL (Raggruppa-
mento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GEOMONT SRL

Partita Iva 01953630132

Codice Fiscale DLLLCU63S23E507B

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 3 marzo 2020 8.48.56 CET

Offerta economica 18,67000 %

di cui costi del personale 45.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MkL7ctasOotkmskkMeH3CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb20a04d90fd1af6f2f9ccf0d38515e19bb96ec5

Hash(SHA-256-Hex): 032a893ca1d08f893591026363c1184-
0c55ae300c4f8f543059db48e15c595f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0o8he8cgWhjINEbjzS1bzg==

Hash(SHA-1-Hex):
341586bedda12e343a0173c0cb687ab415dc9b64
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Hash(SHA-256-Hex): 9e2eb35f62ded1e7cb97dec930541cb-
c84f84f07d3a4dfc41956c476b610cfb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583221554179

Num. Protocollo Interno 0529535

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MON-
GA VALERIO e c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 8.45.54 CET

Offerta economica 13,15000 %

di cui costi del personale 47.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.320,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE ATI.zip
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Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lH+fMafUD61fXpHrU6bIqA==

Hash(SHA-1-Hex):
9c5556c2a55db69faa0445dabd128762efce1574

Hash(SHA-256-Hex): 2a22121bcb9ce372409fd46cb6c2929-
32d490ffe6ee49362d339a869b0b90004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA (2).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wpZwx41GvUF43AAqEISWWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
959fe3ce3a13f3247a3751aeb5f78bf6f7e0348e

Hash(SHA-256-Hex): 0ec51f4e75452104843d5a041a67a45-
2f19d745916baa3c4f6e51700f0a82038

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583215165326

Num. Protocollo Interno 0529458

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 6.59.25 CET

Offerta economica 11,61000 %

di cui costi del personale 48.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

doc.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kR6sajpYwQb62a/fpCNnOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e1bf9da19251ebc1d9bb08f5296cc96eb4d16c9

Hash(SHA-256-Hex): 2f0473be63ce6cd62cc1951aba61a3f-
1f9521a52c506073fcec196e9c49c517b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

offerta mod b.pdf.p7m

Dimensioni: 859 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): r9DvbWYFGiPzNTWTc3yQcg==
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Hash(SHA-1-Hex):
87521da8b496d3013e3c569696a363dd62c6c856

Hash(SHA-256-Hex): 26408950a1322fa23b4dba2209e0307-
8c19ee38c36da9f9ff1c2951557e375c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583167651627

Num. Protocollo Interno 0525667

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GINI GIUSEPPE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 marzo 2020 17.47.31 CET

Offerta economica 20,21000 %

di cui costi del personale 43.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i9QzgbFmXEdQXxSVhZDjVA==

Hash(SHA-1-Hex):
684b23d3e44ac5bebae61891b7e5aba5a11cced6

Hash(SHA-256-Hex): 6093647e9ffbcc1ffbf6db27e58bf4b-
e756527723f1ef584eee324543d37eef6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 998 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bFeWa/cqyBCXRkmmjgdYHA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c73acf77ed506a4556a234ce3b77923999929e2

Hash(SHA-256-Hex): 1fad81aa2b61bf515813c67f546c23a-
a09e42542eecb3d23b4094296fc4c3f6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583164652150

Num. Protocollo Interno 0525390

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione R.T.I. Verticale - Mandataria : Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. -
Mandante : FITZCARRALDO S.R.L. (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FITZCARRALDO S.R.L.

Partita Iva 03298820162

Codice Fiscale RMNNRC77S01E507D

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 marzo 2020 16.57.32 CET

Offerta economica 17,77000 %

di cui costi del personale 40.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Requisiti Amministrativi.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4ppr6Ah2a/PnfJpO1GZS2g==

Hash(SHA-1-Hex):
5160d6530c3cf2b2b546716165e302a49dee881b
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Hash(SHA-256-Hex): 153f094d8b1c90deac846c4325ad1ff-
23393df907c50d1731473ae5ea587c0d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Allegato B - Offerta economica in bollo lavori.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g+F0dXdGtSQYEVM21wrS+g==

Hash(SHA-1-Hex):
f92cd82bf3ffcf5291b80fd8cbf16b93123f2148

Hash(SHA-256-Hex): bc09db9df18607abb6e47911cde59d6-
05c6902222dba195943916de7fd24da74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1583140753136

Num. Protocollo Interno 0522824

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA SIRONI SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data lunedì 2 marzo 2020 10.19.13 CET
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q2XjuWH4aOH/O0lLX4pwxw==

Hash(SHA-1-Hex):
12b0e720e3e5e06ad936d33cbbaa345a23aa5bf0

Hash(SHA-256-Hex): 6cbfeb5ca2cf3a8307db70c7d529f30-
fc3c5f13632f9636c31b04d072e295c43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1582892813370

Num. Protocollo Interno 0506116

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Puricelli Ambiente Verde S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 28 febbraio 2020 13.26.53 CET
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Offerta economica 10,77000 %

di cui costi del personale 42.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4+b5L4w1IxHKQuSDG6BBQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ff3e36a28416f66f5c6a2a98581155a5fa1389d

Hash(SHA-256-Hex): 9690e93ea72cedb334a65a119b26c54-
37ea4de2b0c00ee2e9c84bdc9623905ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Allegato B offerta economica in bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dFMpiqtBM3u1GetFMAv0Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
bdc07bef5ecaee9eb789ad3ded53785e761adfbc

Hash(SHA-256-Hex): 891cbfdf0c275d9538150600d814ded-
a1993eaa90ef90034e5ec413acd071fd9

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.

PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA” n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1582889082917

Num. Protocollo Interno 0505742

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BRUNI SCAVI S.N.C.

Modalità di partecipazione BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTRUZIONI CERRI SRL

Partita Iva 00657410148

Codice Fiscale CRRPRC68R28I829B

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 28 febbraio 2020 12.24.42 CET

Offerta economica 21,79600 %

di cui costi del personale 43.637,83000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.363,78000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.500,00000 EUR

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.

PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA” n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

32

Parametri dell’Offerta

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

PER INVIO.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pFLCQVjMRf+GiZH0ZX8fQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c681a627e4c783d89cbea96bca173e07bcf12417

Hash(SHA-256-Hex): 5abc656b6997979df74f8557f978b54-
b26dbdc590cc97e066ebe19b6074666b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

allegato B offerta economica con marca da bollo.pd- f.p7m

Dimensioni: 807 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FFTwz1YWL9TIKtvnY/ErDg==

Hash(SHA-1-Hex):
23d3b30f5996ea2763e6753ffa7ffb1a4e8ef50a

Hash(SHA-256-Hex): 2e169f772283547106d6702844786f0-
c4f2c2697ce8a61d74da0eadf45e71dca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1583227876192

Fornitore BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Modalità di partecipazione BELINGHERI CRISTOFORO SRL - LCP FUNI SRL (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LCP FUNI SRL

Partita Iva 01804750980

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 10.31.16 CET

Sconto 17,95000 %

Punteggio economico 47,22

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 47,22

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): as8mfzE8bEWr7guaFgcYuw==

Hash(SHA-1-Hex):
6434eef72d52427c5cdb545224132e4c07f376a5

Hash(SHA-256-Hex): bc31e50e4cc659fde311499c4542735-
9b7ba51287a2cfe1bcbb13a3241ddb61a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5avtyc8KVtESyNc9ZB74pg==

Hash(SHA-1-Hex):
d06a1e941704abc89a5fa7a91a5edda4171c3dd3

Hash(SHA-256-Hex): 2894d7e35ed206a3ebbe1877ceb8af2-
7f869ea313a20cab01a6bccacc7b0d241

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583227413067

Fornitore LEONI COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione RTI Leoni-Confortola (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CONF COSTRUZIONI s.r.l.

Partita Iva 03381120967

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 10.23.33 CET

Sconto 19,15000 %

Punteggio economico 50,38

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 50,38

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Busta amministrativa_RTI_Leoni_Conf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xQrxmO7iLCY2J/qCQi57Yg==

Hash(SHA-1-Hex):
b983981e73cc16432a54632ff97b70f5d5b6cac7

Hash(SHA-256-Hex): f69ec42a269b07afbeb00bc122e3bfa-
44dcd17c14c3b8c11325d6ef80ef7bca0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.p- 7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lmtF8GUDAy9dqOrNkSaO/g==

Hash(SHA-1-Hex):
8d8bf8f377f1df3407d66bf860df01bbce58b60d

Hash(SHA-256-Hex):
002089f8745b6328d81a551a7b9143d-
aecdecc1b1829939fd60d72aad4e02a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583227074583

Fornitore NEMO S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.

PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA” n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

36

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 10.17.54 CET

Sconto 15,65100 %

Punteggio economico 41,18

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 41,18

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

documentazione.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iEP3PUj/FFY2R1JJKRlvKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b6ad91ae49ea50309ee3054cebf781a583934d02

Hash(SHA-256-Hex): a1a01d735ccfe81d1524df4001b85c3-
ef335e0f49875c6f65528e9b8104f8e28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G/dtO0aEFOx8ga2WDTPtrA==

Hash(SHA-1-Hex):
2f1c458c2421237a6b6901ed195780a838b90bfc

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.

PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA” n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

37

Hash(SHA-256-Hex): 6bb1f3ab734b3b4bce0d4aa8994143a-
dcca654ddb5a79e758deccdfe3d8a365e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583223271479

Fornitore T.M.G. SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 9.14.31 CET

Sconto 21,72000 %

Punteggio economico 57,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,14

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NjcEw1Sg1xJpGYks3FWc8w==

Hash(SHA-1-Hex):
f6ac3a5bf1924bebf34e18223f196fe26ec45173

Hash(SHA-256-Hex): 10936130e5e57656cdec7af8716612d-
ad38b974848db79237c86da01c794d7a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

allegato B offerta economica in bollo lavori.pdf.- p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Auq7GvTKqhHJkZNK3IemkA==

Hash(SHA-1-Hex):
3e9a28a875359a87cdfd76f77e4b0651d86d9c4f

Hash(SHA-256-Hex): ef9fcce375e14e480e94e00f25b7a5a-
798550f4762111a5e6fedb4eecee0bdf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583221736626

Fornitore IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI
TREMARI SERGIO & C. S.A.S

Modalità di partecipazione IMPRESA TREMARI SAS/GEOMONTSRL (Raggruppa-
mento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GEOMONT SRL

Partita Iva 01953630132

Codice Fiscale DLLLCU63S23E507B

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 8.48.56 CET

Sconto 18,67000 %

Punteggio economico 49,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 49,12
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Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MkL7ctasOotkmskkMeH3CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb20a04d90fd1af6f2f9ccf0d38515e19bb96ec5

Hash(SHA-256-Hex): 032a893ca1d08f893591026363c1184-
0c55ae300c4f8f543059db48e15c595f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0o8he8cgWhjINEbjzS1bzg==

Hash(SHA-1-Hex):
341586bedda12e343a0173c0cb687ab415dc9b64

Hash(SHA-256-Hex): 9e2eb35f62ded1e7cb97dec930541cb-
c84f84f07d3a4dfc41956c476b610cfb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583221554179

Fornitore IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA
VALERIO e c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 8.45.54 CET
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Sconto 13,15000 %

Punteggio economico 34,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 34,60

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE ATI.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lH+fMafUD61fXpHrU6bIqA==

Hash(SHA-1-Hex):
9c5556c2a55db69faa0445dabd128762efce1574

Hash(SHA-256-Hex): 2a22121bcb9ce372409fd46cb6c2929-
32d490ffe6ee49362d339a869b0b90004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA ECONOMICA (2).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wpZwx41GvUF43AAqEISWWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
959fe3ce3a13f3247a3751aeb5f78bf6f7e0348e

Hash(SHA-256-Hex): 0ec51f4e75452104843d5a041a67a45-
2f19d745916baa3c4f6e51700f0a82038

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583215165326

Fornitore PERLINI GEOM. BARTOLOMEO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 3 marzo 2020 6.59.25 CET

Sconto 11,61000 %

Punteggio economico 30,54

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 30,54

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

doc.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kR6sajpYwQb62a/fpCNnOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e1bf9da19251ebc1d9bb08f5296cc96eb4d16c9

Hash(SHA-256-Hex): 2f0473be63ce6cd62cc1951aba61a3f-
1f9521a52c506073fcec196e9c49c517b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

offerta mod b.pdf.p7m

Dimensioni: 859 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): r9DvbWYFGiPzNTWTc3yQcg==

Hash(SHA-1-Hex):
87521da8b496d3013e3c569696a363dd62c6c856

Hash(SHA-256-Hex): 26408950a1322fa23b4dba2209e0307-
8c19ee38c36da9f9ff1c2951557e375c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583167651627

Fornitore GINI GIUSEPPE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 marzo 2020 17.47.31 CET

Sconto 20,21000 %

Punteggio economico 53,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,17

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i9QzgbFmXEdQXxSVhZDjVA==

Hash(SHA-1-Hex):
684b23d3e44ac5bebae61891b7e5aba5a11cced6
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Hash(SHA-256-Hex): 6093647e9ffbcc1ffbf6db27e58bf4b-
e756527723f1ef584eee324543d37eef6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

OFFERTA.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 998 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bFeWa/cqyBCXRkmmjgdYHA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c73acf77ed506a4556a234ce3b77923999929e2

Hash(SHA-256-Hex): 1fad81aa2b61bf515813c67f546c23a-
a09e42542eecb3d23b4094296fc4c3f6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1583164652150

Fornitore Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione R.T.I. Verticale - Mandataria : Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. -
Mandante : FITZCARRALDO S.R.L. (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FITZCARRALDO S.R.L.

Partita Iva 03298820162

Codice Fiscale RMNNRC77S01E507D

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 marzo 2020 16.57.32 CET

Sconto 17,77000 %
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Punteggio economico 46,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,75

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Requisiti Amministrativi.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4ppr6Ah2a/PnfJpO1GZS2g==

Hash(SHA-1-Hex):
5160d6530c3cf2b2b546716165e302a49dee881b

Hash(SHA-256-Hex): 153f094d8b1c90deac846c4325ad1ff-
23393df907c50d1731473ae5ea587c0d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Allegato B - Offerta economica in bollo lavori.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g+F0dXdGtSQYEVM21wrS+g==

Hash(SHA-1-Hex):
f92cd82bf3ffcf5291b80fd8cbf16b93123f2148

Hash(SHA-256-Hex): bc09db9df18607abb6e47911cde59d6-
05c6902222dba195943916de7fd24da74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1582892813370
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Fornitore Puricelli Ambiente Verde S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 28 febbraio 2020 13.26.53 CET

Sconto 10,77000 %

Punteggio economico 28,33

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 28,33

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4+b5L4w1IxHKQuSDG6BBQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ff3e36a28416f66f5c6a2a98581155a5fa1389d

Hash(SHA-256-Hex): 9690e93ea72cedb334a65a119b26c54-
37ea4de2b0c00ee2e9c84bdc9623905ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Allegato B offerta economica in bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dFMpiqtBM3u1GetFMAv0Rw==
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Hash(SHA-1-Hex):
bdc07bef5ecaee9eb789ad3ded53785e761adfbc

Hash(SHA-256-Hex): 891cbfdf0c275d9538150600d814ded-
a1993eaa90ef90034e5ec413acd071fd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1582889082917

Fornitore BRUNI SCAVI S.N.C.

Modalità di partecipazione BRUNI SCAVI SNC - COSTRUZIONI CERRI SRL (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTRUZIONI CERRI SRL

Partita Iva 00657410148

Codice Fiscale CRRPRC68R28I829B

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 28 febbraio 2020 12.24.42 CET

Sconto 21,79600 %

Punteggio economico 57,34

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,34

Punteggi dei Parametri

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

PER INVIO.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): pFLCQVjMRf+GiZH0ZX8fQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c681a627e4c783d89cbea96bca173e07bcf12417

Hash(SHA-256-Hex): 5abc656b6997979df74f8557f978b54-
b26dbdc590cc97e066ebe19b6074666b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

allegato B offerta economica con marca da bollo.pd- f.p7m

Dimensioni: 807 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FFTwz1YWL9TIKtvnY/ErDg==

Hash(SHA-1-Hex):
23d3b30f5996ea2763e6753ffa7ffb1a4e8ef50a

Hash(SHA-256-Hex): 2e169f772283547106d6702844786f0-
c4f2c2697ce8a61d74da0eadf45e71dca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 22,14227

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza BRUNI SCAVI S.N.C.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 57,34

Punteggio totale 57,34

Sconto offerto 21,79600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza T.M.G. SCAVI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,14

Punteggio totale 57,14

Sconto offerto 21,72000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza GINI GIUSEPPE SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,17

Punteggio totale 53,17

Sconto offerto 20,21000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza LEONI COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 50,38

Punteggio totale 50,38

Sconto offerto 19,15000 %

Offerta anomala? No

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.

PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA” n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

49

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI
TREMARI SERGIO & C. S.A.S

Punteggio tecnico

Punteggio economico 49,12

Punteggio totale 49,12

Sconto offerto 18,67000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,22

Punteggio totale 47,22

Sconto offerto 17,95000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,75

Punteggio totale 46,75

Sconto offerto 17,77000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza NEMO S.r.l.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 41,18

Punteggio totale 41,18

Sconto offerto 15,65100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza IMPRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MONGA
VALERIO e c.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 34,60

Punteggio totale 34,60

Sconto offerto 13,15000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza PERLINI GEOM. BARTOLOMEO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 30,54

Punteggio totale 30,54

Sconto offerto 11,61000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza Puricelli Ambiente Verde S.r.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 28,33

Punteggio totale 28,33

Sconto offerto 10,77000 %

Offerta anomala? No

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 14 DIR.

PONNA IN COMUNE DI LAINO LOC. CUSCIA” n. 121847201 effettuata da Provincia di Como

51

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome BRUNI SCAVI S.N.C.

Login user_50002

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) BRUNI SCAVI S.N.C. (01424120135)

Indirizzo email bruniscavi@ancecomo.legalmail.it

Num. telefono 031450197

Commento all’aggiudicazione Si propone l'aggiudicazione al R.T.I.: BRUNI SCAVI SNC
- COSTRUZIONI CERRI SRL che ha presentato la miglior
offerta non anomala. Vengono automaticamente escluse dalla
graduatoria n. 2 offerte con ribassi superiori alla soglia calco-
lata come previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo (13
offerte valide) pari a 22,14227%.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 12 marzo 2020 11.04.28
CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazio-
ne del Mercato PROVIN-
CIA DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata completata.
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Data Oggetto Testo

La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

giovedì 12 marzo 2020 10.57.59
CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1583226128177)
della Procedura PROVIN-
CIA DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata rifiutata in
quanto anomala.

giovedì 12 marzo 2020 10.57.59
CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1583231032435)
della Procedura PROVIN-
CIA DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata rifiutata in
quanto anomala.

giovedì 12 marzo 2020 10.51.42
CET

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto defini-
to dall`Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia è: 22,14227.

giovedì 12 marzo 2020 10.49.25
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura PRO-
VINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201) è inizia-
ta.

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583231032435) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583227876192) del-
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la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583227413067) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata
con la seguente motivazione:
Si prende atto dell'idonea inte-
grazione documentale, trasmes-
sa entro il termine del 10.3.2020
previsto dal soccorso istruttorio,
e si ammette l'operatore econo-
mico alla successiva fase di ga-
ra. .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583227074583) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583226128177) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583221736626) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583223271479) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583221554179) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583215165326) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583164652150) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
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ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1583167651627) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa
(ID 1583140753136) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMU-
NE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201) è stata
rifiutata con la seguente motiva-
zione: Si esclude l'operatore eco-
nomico poiché non ha integrato,
entro il termine del 10.3.2020 la
documentazione amministrativa
come richiesto mediante soccor-
so istruttorio. .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1582892813370) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 12 marzo 2020 10.49.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1582889082917) del-
la Procedura PROVINCIA
DI COMO. PROCEDU-
RA NEGOZIATA RELATI-
VA ALL’INTERVENTO DI
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ALLARGAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE N.
14 DIR. PONNA IN COMUNE
DI LAINO LOC. CUSCIA” (ID
121847201) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.04 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_32226 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.03 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55376 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.03 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56741 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.03 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_44451 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.03 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_53638 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_45735 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56747 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.51.00 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55168 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.50.59 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55443 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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mercoledì 4 marzo 2020
10.50.59 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_21490 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.50.59 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37100 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.50.59 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_59663 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.50.58 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36194 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 4 marzo 2020
10.50.57 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_50002 sulla
Procedura con ID 121847201 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 marzo 2020 12.00.16
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PRO-
VINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 11.23.52
CET

Invio Offerta L`offerente SELVA MERCU-
RIO SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 10.31.16
CET

Invio Offerta L`offerente BELINGHERI CRI-
STOFORO SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
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DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 10.23.33
CET

Invio Offerta L`offerente LEONI COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 10.17.54
CET

Invio Offerta L`offerente NEMO S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato PRO-
VINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 10.02.08
CET

Invio Offerta L`offerente BARRI MARI-
NO DI BARRI SILVA-
NO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato PRO-
VINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 9.14.31
CET

Invio Offerta L`offerente T.M.G. SCAVI
S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 8.48.56
CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA DI CO-
STRUZIONI TREMARI AN-
GELO DI TREMARI SERGIO
& C. S.A.S ha inviato con suc-
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cesso un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 8.45.54
CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA EDI-
LE BRALLA & MONGA
S.N.C. DI MONGA VALE-
RIO e c. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

martedì 3 marzo 2020 6.59.25
CET

Invio Offerta L`offerente PERLINI GEOM.
BARTOLOMEO ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

lunedì 2 marzo 2020 17.47.31
CET

Invio Offerta L`offerente GINI GIUSEPPE
SPA ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato PRO-
VINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

lunedì 2 marzo 2020 16.57.32
CET

Invio Offerta L`offerente Z.L. COSTRUZIO-
NI S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
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MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

lunedì 2 marzo 2020 10.19.13
CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA SIRO-
NI SNC ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

venerdì 28 febbraio 2020
13.26.53 CET

Invio Offerta L`offerente Puricelli Ambien-
te Verde S.r.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

venerdì 28 febbraio 2020
12.24.42 CET

Invio Offerta L`offerente BRUNI SCAVI
S.N.C. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
PROVINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

mercoledì 26 febbraio 2020
12.27.56 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 121847201

mercoledì 19 febbraio 2020
17.09.51 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato PRO-
VINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201).

mercoledì 19 febbraio 2020
17.09.35 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato PRO-
VINCIA DI COMO. PRO-
CEDURA NEGOZIATA RE-
LATIVA ALL’INTERVENTO
DI ALLARGAMENTO DEL-
LA STRADA PROVINCIALE
N. 14 DIR. PONNA IN CO-
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MUNE DI LAINO LOC. CU-
SCIA” (ID 121847201). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 122465481

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 13.55.50 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari IMPRESA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio. Richiesta dichiarazione integrativa - re-
quisiti art. 90 del DPR 207/10

Testo del Messaggio Dalle dichiarazioni prodotte nella busta amministrativa, la Vo-
stra spettabile Impresa non risulta in possesso della qualifica-
zione SOA per la categoria OS12 B. Come chiaramente in-
dicato nella lettera di invito, in relazione alle lavorazioni ri-
comprese nella predetta categoria a qualificazione obbligato-
ria, rientranti tra le strutture, impianti e opere speciali possono
essere subappaltate solo nei limiti del 30% dell'importo totale
della medesima categoria di opere (30% di € 59.137 pari a €
17.741,00). Tale carenza può essere sanata attraverso il soc-
corso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. Entro
il termine perentorio del giorno 10.03.2020 codesta Impresa,
utilizzando la Funzionalità "comunicazioni procedure" della
piattaforma Sintel, dovrà far pervenire - A PENA DI ESCLU-
SIONE - una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 90 del
DPR 207/10, contenente l’elenco dei lavori analoghi per la cat.
OS12 B, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data della spedizione dell’invito per un importo non inferiore
ad € 59.137,00 firmata digitalmente. Distinti saluti.

Id Messaggio 122465749

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 14.03.32 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data giovedì 5 marzo 2020 10.11.44 CET
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Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO. INTEGRAZIONE CON-
TRAENTE POLIZZA FIDEJUSSORIA

Testo del Messaggio Dalle dichiarazioni prodotte nella busta amministrativa, risul-
ta quale contraente della polizza stipulata a garanzia provvi-
soria, la sola impresa capogruppo; risulta inoltre firmata di-
gitalmente solo dal garante della polizza medesima. Tale ca-
renze possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio
ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. Entro il termine pe-
rentorio del giorno 10.03.2020 Codesta Impresa, utilizzando
la Funzionalità "comunicazioni procedure" della piattaforma
Sintel, dovrà far pervenire - A PENA DI ESCLUSIONE - la
polizza fideiussoria corretta (integrando in appendice il con-
traente), firmata digitalmente dal garante emettitore e da en-
trambi i partecipanti al raggruppamento. Distinti saluti.

Id Messaggio 122566407

Data di invio venerdì 6 marzo 2020 15.50.27 CET

Mittente LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto; Arcidiacono Ermi-
nia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Integrazione contraente polizza fidejussoria

Testo del Messaggio Buongiorno, come da richiesta si allega integrazione di poliz-
za fidejussoria con integrazione del nominativo dell'impresa
mandante. Cordiali saluti, Leoni Costruzioni

Allegato Variazione_stazione_appaltante.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 279 KB

Firmatari: LEONI GUIDO; POGGI MARIA; LANFRANCO-
NI PAOLO

Hash(MD5-Base64): /6n1QVbuf8ZiCo7Yd1RRXA==

Hash(SHA-1-Hex):
e16b48ac783a033ae188c9bf78ec30c56e623fbc

Hash(SHA-256-Hex): 47acbab30a162fb84028f3e262200f4-
056d49ddd74aaf6d8433bc237dfbd6d22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 06/03/2020 15:31:56 CET

Id Messaggio 122412696
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Data di invio martedì 3 marzo 2020 11.17.21 CET

Mittente CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SO-
CIO UNICO)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
mercoledì 4 marzo 2020 13.26.42 CET; Accardi Matteo (Ac-
cardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arcidiaco-
no Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Ringraziamento

Testo del Messaggio Avendo ricevuto l'invito di cui sopra, sono spiacente di dover
comunicare che la scrivente è impossibilitata a partecipare al-
la gara in oggetto in quanto, a causa di un infortunio occorso-
mi, non mi sono potuto recare personalmente sui luoghi ove
devono svolgersi i lavori e quindi non ho potuto prendere co-
noscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
elementi indispensabili data la complessità del lavoro. In fede
Antonio Furfaro Cospef srl

Id Messaggio 122566491

Data di invio venerdì 6 marzo 2020 15.52.47 CET

Mittente LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Polizza fidejussoria firmata digitalmente

Testo del Messaggio Buongiorno, come da richiesta si allega polizza fideiussione
(già allegata in fase di gara) con firme digitali di tutti gli inte-
ressati. Cordiali saluti, Leoni Costruzioni

Allegato Polizza_stazione_appaltantePROV (1).pdf.tsd.txt.tsd

Dimensioni: 353 KB

Firmatari: LEONI GUIDO; POGGI MARIA; LANFRANCO-
NI PAOLO

Hash(MD5-Base64): XMGaZFBzd4gqAqa30mkw9g==

Hash(SHA-1-Hex):
f3554094441a2a88e9d88e289ec95773726c3024

Hash(SHA-256-Hex): 132b373ac4797b6fd592395adef2416-
817f9781f272d2d99b67ce3e7b2d1bbe5
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 06/03/2020 15:47:59 CET

Id Messaggio 122170752

Data di invio giovedì 27 febbraio 2020 16.09.48 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari rec costruzioni srl (rec costruzioni srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI
INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.

Testo del Messaggio La documentazione amministrativa non deve essere trasmessa
tramite il canale Comunicazioni procedura ma inserita nell'ap-
posita cartella "documentazione amministrativa" del percorso
invia offerta di Sintel. Si chiede cortesemente di attenersi alle
indicazioni della lettera di invito. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Allego nella documentazio-
ne amministrativa il file mancante RICEVUTA DI PAGA-
MENTO ANAC --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Si fa presente che la ricevuta di paga-
mento deve essere inserita nella documentazione ammini-
strativa come indicato sulla lettera di invito. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in al-
legato. Distinti saluti.

Id Messaggio 122164712

Data di invio giovedì 27 febbraio 2020 14.31.23 CET

Mittente rec costruzioni srl (rec costruzioni srl)

Destinatari Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data giovedì 27 feb-
braio 2020 16.09.57 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LET-
TERA DI INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.

Testo del Messaggio Allego nella documentazione amministrativa il fi-
le mancante RICEVUTA DI PAGAMENTO ANAC
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
fa presente che la ricevuta di pagamento deve essere inserita
nella documentazione amministrativa come indicato sulla let-
tera di invito. Distinti saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In relazione alla comunicazione
in oggetto, si rinvia al file in allegato. Distinti saluti.
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Allegato DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISTOFORO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): hHfQt+qrzjxcjLzElIPoEg==

Hash(SHA-1-Hex):
f2b3a09660944b115e4b79bc0008e6e159569650

Hash(SHA-256-Hex): 693d644a6c4d89413829fe1521cc08b-
f3e670e8539511dee79b15590faf7095a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 122070554

Data di invio mercoledì 26 febbraio 2020 11.48.03 CET

Mittente rec costruzioni srl (rec costruzioni srl)

Destinatari Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono
Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto; Costanzo Ga-
briella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 26
febbraio 2020 17.11.07 CET

Oggetto del Messaggio RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI
INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in al-
legato. Distinti saluti.

Allegato Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: CRISTOFORO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): YpscfgT9enZWVBrW7vdpVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7e066078b6e62fbebd2af65350473815a76b9277

Hash(SHA-256-Hex): 99ac60286a56183b9e796effb3e8369-
54517e336137a0df14f9d241508d5aba1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 122065909

Data di invio mercoledì 26 febbraio 2020 10.36.41 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: errore contributo ANAC

Testo del Messaggio Si tratta di un refuso. Si rinvia alla comunicazione di errata
corrige. Distinti saluti. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, nel disciplinare di gara è
indicato il pagamento del contributo Anac di € 35 ma sul sito
Anac viene generato di € 20. L'importo sul disciplinare è un
refuso? Si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro.

Id Messaggio 122065715

Data di invio mercoledì 26 febbraio 2020 10.34.27 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.), non rice-
vuto; PERLINI GEOM. BARTOLOMEO (PERLINI GEOM.
BARTOLOMEO ), non ricevuto; IMPRESA EDILE BRAL-
LA & MONGA S.N.C. DI MONGA VALERIO e c. (IM-
PRESA EDILE BRALLA & MONGA S.N.C. DI MON-
GA VALERIO e c.), non ricevuto; EDILTRE SRL (EDIL-
TRE SRL), non ricevuto; CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNI-
CO (CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data
mercoledì 26 febbraio 2020 12.46.17 CET; T.M.G. SCAVI
S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto; Z.L. COSTRU-
ZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto;
Puricelli Ambiente Verde S.r.L. (Puricelli Ambiente Verde
S.r.L.), ricevuto in data venerdì 28 febbraio 2020 13.22.46
CET; IMPRESA SIRONI SNC (IMPRESA SIRONI SNC),
non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCU-
RIO SRL), non ricevuto; NEMO S.r.l. (NEMO S.r.l.), non ri-
cevuto; BELINGHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI
CRISTOFORO SRL), non ricevuto; IMPRESA EDILE F.LLI
MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL (IMPRE-
SA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C.
SRL), non ricevuto; IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMA-
RI ANGELO DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S (IMPRE-
SA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI TREMARI
SERGIO & C. S.A.S), non ricevuto; rec costruzioni srl (rec
costruzioni srl), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio 2020
11.05.15 CET; LEONI COSTRUZIONI S.R.L. (LEONI CO-
STRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 26 febbraio
2020 13.45.10 CET; GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEP-
PE SPA), non ricevuto; COSTRUZIONI EREDI DEL MAR-
CO SRL (COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL), non
ricevuto; BARRI MARINO DI BARRI SILVANO (BARRI
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MARINO DI BARRI SILVANO), ricevuto in data mercoledì
26 febbraio 2020 11.43.14 CET

Oggetto del Messaggio AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI IN-
VITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.

Testo del Messaggio In relazione alla comunicazione in oggetto, si rinvia al file in
allegato. Distinti saluti.

Allegato AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTERA DI IN-
VITO - CONTRIBUTO ANAC.pdf

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PZD3TFuaUTPhsmD+ooz/bQ==

Hash(SHA-1-Hex):
327f8c255a0c2e2859c5960b16305470d612a821

Hash(SHA-256-Hex):
097387ac03110e403e7c2829c913088-
feef5b75bde81a35130d018211915eec6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 122025325

Data di invio martedì 25 febbraio 2020 10.49.33 CET

Mittente BRUNI SCAVI S.N.C. (BRUNI SCAVI S.N.C.)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
mercoledì 26 febbraio 2020 17.10.01 CET; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arci-
diacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio errore contributo ANAC

Testo del Messaggio Buongiorno, nel disciplinare di gara è indicato il pagamento
del contributo Anac di € 35 ma sul sito Anac viene generato
di € 20. L'importo sul disciplinare è un refuso? Si rimane in
attesa di Vs. gentile riscontro.

Id Messaggio 122041761

Data di invio martedì 25 febbraio 2020 15.48.45 CET

Mittente EDILTRE SRL (EDILTRE SRL)
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Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
mercoledì 26 febbraio 2020 10.35.37 CET; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arci-
diacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta contributo ANAC- CIG: 8135814E17

Testo del Messaggio Buongiorno, la societa' EDILTRE SRL con sede a Giussano,
Via F.lli Cairoli, 10, intende partecipare alla gara di cui all'og-
getto. Con la presente chiediamo chiarimenti in merito al pa-
gamento contributo ANAC, nel bando di gara viene richiesto
un contributo di € 35,00, mentre ANAC chiede il contributo
pari a € 20,00. Cordiali saluti. EDILTRE SRL

Id Messaggio 122065822

Data di invio mercoledì 26 febbraio 2020 10.35.32 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari EDILTRE SRL (EDILTRE SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta contributo ANAC- CIG: 8135814E17

Testo del Messaggio Si tratta di un refuso. Si prega pertanto di prendere nota della
comunicazione inviata. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, la societa' EDILTRE SRL
con sede a Giussano, Via F.lli Cairoli, 10, intende partecipare
alla gara di cui all'oggetto. Con la presente chiediamo chiari-
menti in merito al pagamento contributo ANAC, nel bando di
gara viene richiesto un contributo di € 35,00, mentre ANAC
chiede il contributo pari a € 20,00. Cordiali saluti. EDILTRE
SRL

Id Messaggio 122088887

Data di invio mercoledì 26 febbraio 2020 17.11.01 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari rec costruzioni srl (rec costruzioni srl), ricevuto in data giovedì
27 febbraio 2020 14.29.37 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: AVVISO DI ERRATA CORRIGE ALLA LETTE-
RA DI INVITO. IMPORTO CONTRIBUTO ANAC.

Testo del Messaggio Si fa presente che la ricevuta di pagamento deve essere inserita
nella documentazione amministrativa come indicato sulla let-
tera di invito. Distinti saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In relazione alla comunicazione
in oggetto, si rinvia al file in allegato. Distinti saluti.
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data giovedì 12 marzo 2020 10.49.08 CET

Commento Si procede con la successiva fase di gara dando atto che l'o-
peratore economico SIRONI SNC viene escluso per carenza
dei requisiti, non avendo integrato la documentazione di gara
mediante il soccorso istruttorio.

Numero di protocollo interno 0600001
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
OGGETTO: PROVINCIA DI COMO. STRADA PROVINCIALE N.14 DIR. PONNA 
INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA IN COMUNE DI LAINO LOC. 
CUSCIA. CUP G17H19001890002 - CIG 8135814E1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i., cap.24850/5, imp.1377/19, sub 41/20, per €180.510,52; in entrata Fondi 
Frontalieri , cap. 6850/39, acc.1059/19, cod. 4020102 
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 06/04/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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